
 

 

 

 לכבוד 

 המכרז  משתתפי

 ברכה עמק גשר פרויקט לביצוע  – 41/21' מס( מקוון) ממוכן מסגרת  מכרז
 5' מס הבהרה  הודעת

 

נתיבי )להלן חברת   במכרז הבהרה הודעת בזאת לפרסם מתכבדת"( איילון נתיבי" או" החברה": איילון בע"מ 

 : כדלקמן, ("המכרז": להלן) שבנדון

 המועד האחרון להגשת הצעות  דחיית  .1

 . בצהריים 12:00לא יאוחר מהשעה , 7.3.2022ליום   עד ההצעות את  להגיש יש

אשר תוגש,    מקוריתמכרז  ערבות  תשומת לב המציעים כי יש להגיש את ההצעה במערכת הממוכנת, למעט  

  האחרון   מהמועד  יאוחר  לא,  החברהלתיבת המכרזים שבמשרדי    המכרז,תנאי  לחוברת    6.5כמפורט בסעיף  

  4  נספח כ   צורףש  הערבות   כתבשינוי בתוקף הערבות ובנוסח    איןהסר ספק מובהר, כי    למען.  ההצעות  להגשת

 . לחוברת תנאי המכרז

 כתב הכמויות  עדכון .2

  בסעיף   הכמות   שסך  כךהדק,    למדרכות  מתחת  פלדה  פחי  בגין  טון  60  של  משקל  יתווסף  19.05.9012  בסעיף .א

 הנדרשת   קורוזיה נגד גנההה מערכת.  היחידה  במחיר  שינוי  אין .טון(  1,415)במקום    טון 1,475  על  תעמוד

 . הפלדה לקונסטרוקציית המיוחד הטכני  מפרט אמור בל בהתאם תהא

מודגש, כי  .  ("לסיכום"לא    במקום)"  200,000.00"   האחרונה   בעמודה   שייכתב  כך  יתוקן  60.02.0040  סעיף .ב

 במכרז  הזוכה ועל ( הסכר מביצוע בשונה ) אופציונאלי אינולייבוש נחל איילון ולהקמת הסכר    מפורט תכנון 

 . זה תכנוןביצוע ל .ה.עצ קבלת עם ידיי מ באופן להיערך 

)אשר יש למלאו במערכת    ומחייב   מעודכןקובץ הצעת מחיר  ,  לכך  בהתאם , ווהמחייב  מעודכן הכמויות  הכתב  

 .  במערכת הממוכנתבהמשך  יפורסמו  הממוכנת(,

 עדכון המפרט הטכני  .3

המיוחד .א הטכני  ג'  במפרט  ב  -   19  בפרקהמכרז(,    למסמכי  2)מסמך  חרש,  השנימסגרות  סעיף  ל   הפסקה 

 ".ו/או פחי פלדה בדומה למטלדק ליציקת המיסעהריים המילים "סוג, ימחקו מה19.00.1

 "י:רג  ועבודות הקצבים – 60 בפרק למסמכי המכרז(,  2הטכני המיוחד )מסמך ג' במפרט .ב

ייבוש נחל איילון: ימחקו המילים    –ביצוע וקבלת אישורים    תכנון   –סכר זמני    –  60.02.0040  סעיף .1

  העבודה  כולת, כי עבודת התכנון וקבלת אישורים היא חלק מתמובהר".  אליתעבודה האופציונ"

 . אופציונאלית עבודה מהווה ואינהשל הזוכה,  

  המצורף ",  ביצוע תכנון – הסכר להקמת להנדסה מבוא"  במסמך  יוחלף)הנחיות לתכנון(    2  סעיף .2

  להודעת הבהרה זו. א' נספחכ

 ממנה חתום העתק לצרף נדרשים  והמציעים , המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, זו הבהרה הודעת

 .להצעתם



 

 

 

 _________________________ שם המציע: 
 

 חתימת המציע: _________________________ 
 

 תאריך: _________________________ 
 

  



 

 

 

 5להודעת הבהרה מס'  א' נספח
 תכנון ביצוע   –מבוא להנדסה להקמת הסכר 

 מבוא להנדסה – לתכנון הנחיות

, הנחל  רשות,  הניקוז  רשות  מול  את לוחות זמנים ותכנית העבודה  ויאשר  סכר  הקבלן  תכנןלפני תחילת העבודה י

פארק גני יהושוע, עיריית רמת גן, רשות המים, רשות נחל הירקון, רכבת ישראל, נתיבי איילון, עיריית ת''א, גורמי  

 :לתכנון פרמטרים להלן  .בדבר הנוגעת אחרת  רשות כל או התשתית

 

והוא יורד לכיוון צפון. מכאן כי מתחנת השלום וצפונה   0.00שלום הינו  מפלס תחתית תעלת איילון באזור תחנת ה

כדי לאפשר ק''מ )עד קצה תעלת הבטון הבנויה( התעלה מלאה מים, גם בתקופת הקיץ.    2.5- המים חוזרים ולאורך כ

ויציאה של כלי עבודה לתעלה מצדה הצפוני, לצורך בניית התשתית למסילה הרביעית, יש להקים סכר  כניסה 

 למניעת חזרת המים לתוך התעלה ולבצע שאיבות מים וטיפול בדגים. 

 

לסכר הזמני היא דרך רחוב חרוזים ברמת גן, מעבר בשער ידני של עיריית רמת גן. המפתח    ההגיש  :הגישה  דרכי

  ולאורך  הפארק   שטח  בתוך  המצויים  ההתארגנות  שטח   ואת   הגישה  דרכי  את  להסדיר   נדרשלשער יימסר לקבלן.  

  איסור חל  כי בזאת מודגש כן כמו. הפארק של אחרים במתקנים או בעצים פגיעה למניעת לב לשים יש. הנחל גדת

 . עצים בקרבתאו /ו  הנחל לגדות מעבר  כלשהי  חפירה לבצע  מוחלט

 על הקבלן להסדיר דרכי גישה לתוך הנחל ולדאוג לתחזוקתה, לאורך כל התקופה.

הוקם הסכר לראשונה ע''י חברת נת''י, כל הפעולות להקמת    2019על הקבלן לקחת בחשבון כי בחודש ספטמבר  

 פול בדגים נעשו בהצלחה. הסכר, שאיבת מי הנחל והטי

 

הזמני:   הסכר  בשיטהקמת  לבצע  אין  בלבד.  בגיאוטיוב  שימוש  באמצעות  יוקם  הזמני  מילוי    ההסכר  אחרת. 

א את היריעה במים וחול, המים זורמים החוצה והחול שוקע בתוך השרוול.  להגיאוטיוב ייעשה ע''י משאבה שתמ

אך במידת הצורך יש להשלים מילוי באמצעות חול מובא יש להשתמש בחומר מקומי מקרקעית הנחל ככל הניתן. 

להשלמת העבודה במועד הנדרש. בסיום העבודות חובה על הקבלן לפנות את מילוי החול המובא. מודגש בזאת כי  

 ( שרוולים צמודים של גיאוטיוב. 2הסכר הזמני יבוצע באמצעות שני )

 

הקמת הסכר הזמני יש להתחיל בפעולת שאיבת המים ופינוי  מיד בסיום  ופינוי הדגים:    קרית יהע המים    שאיבת

 הדגים. 

רצף העבודה חיוני לנוכח כך שמיד לאחר הקמת הסכר הזמני, לא תהא התחדשות של מים בצד הדרומי )החסום(,  

עובדה אשר עלולה לגרום לתמותה של הדגה בצד החסום תוך זמן קצר מאד, וזאת, בין היתר, לנוכח הפרשת 

 עת בהם.אמוניה שפוג

את הדגים יש לפנות אל מחוץ לנחל בהתאם להנחיית רשות נחל הירקון, באמצעות משאיות קירור. למען הסר  

ספק לא תתאפשר העברת הדגה לצד הצפוני של הנחל לנוכח היתכנות נמוכה מאד לשרידותה במעבר כאמור. משך  

 דגים למשאיות קירור. שעות כולל פינוי ה 48-הפעולה של שאיבת המים מהצד הדרומי אורכת כ

חמצניות לפחות שימוקמו במים מדרום לסכר ויחדירו חמצן למים עד תום התהליך.    2-נדרש ללוות את ההליך ב

 במכלי חמצן והכל בכפוף להנחיות אקולוג הקבלן.  להשתמשלאחר שמפלס המים לא יאפשר שימוש בחמצניות, יש  



 

 

 

המשאבה לצורך קבלת אפשרות   הקבלן נדרש להקים בור שאיבה נמוך משמעותית מפני תחתית התעלה בו תותקן

 לרצף שאיבה. 

כולל את כל הפעולות והמשאבים הנדרשים על מנת לעמוד במטלה   מחיר היחידה לטיפול בהוצאת הדגים מהנחל

לרבות בין היתר צוות מדגה כולל כח אדם כולל כל הציוד הנדרש להוצאת הדגים מהתעלה, צוות    ,להוצאת הדגים

רכבי   הנחל,  במעלה  דגים  קירור  איסוף  במשאיות  דגים  ופינוי  הובלה  לדייג,  רשת  סלי  הדגים,  להובלת  קירור 

 סגורות, הצבת רשתות במורד הנחל ועוד. 

 

לאחר ביצוע השאיבה העיקרית ועד פירוק הסכר הזמני, יידרש הקבלן לוודא כי    :בתעלה  המים  מפלס  תחזוקת

יש לעשות שימוש במשאבות טבולות לצורך  מפלס המים אינו עולה חזרה. במידת הצורך, לאחר השאיבה העיקרית  

''תחזוקת'' מפלס המים וזאת לאורך כל תקופת קיומו של הסכר הזמני. נדרש לשאוב את כל הזרמות לנחל מדפנות 

התעלה מפרויקטים בסביבה המשפילים את המים ומזרימים אותם לתוך התעלה. על הקבלן להיערך לשאיבה  

 מטר קוב שעה.  1,000ים להגיע לכמויות של רצופה של מים המוזרמים לתעלה היכול

 

בתום תקופת הקיץ הרלוונטית ועם הודעת המזמין  :  האתר  ומסירת  לקדמותו  המצב  השבת,  הזמני  הסכר  פירוק

על כך, הקבלן יפרק את הסכר הזמני ויפנה אותו מהאתר, יבצע נקיון יסודי של האתר וישיב את המצב לקדמותו  

 )ככל שנדרש להביאו(.  על הקבלן לפנות מהנחל את החול המובא ככל הניתן. מודגש בזאת כי  

 לאחר ביצוע האמור הקבלן יבצע מסירה של האתר לחברת גני יהושוע ולמזמין. 

 

לאחר השלמת השאיבה העיקרית נדרש טיפול שונה בשאיבת המים  :  בבוצה  וטיפול  הנחל   מתחתית   מים  שאיבת

התעלה נדרש לסנן באמצעות שימוש בטיוב נוסף, את המים  מתחתית התעלה המכילים בוצה. את המים מתחתית  

שנוקזו מתוך הטיוב יש לשאוב אל מעבר לסכר ואת הטיוב המלא בעודפי הבוצה נדרש לשנע מחוץ לאתר. כמו כן,  

כאמור לעיל, במהלך תקופת הקיץ קיימות הזרמות מים לנחל מהמפעלים והמוסדות בסביבה, גם עבור שאיבה  

 ש לבצע סינון בוצה כאמור לעיל. של הזרמות אלו נדר

. ללא עמידה בקריטריון זה, לא  TSS  ;30>ATU<30קריטריון לרמת איכות המים נקבע ע''י רשות נחל הירקון:  

 ניתן יהיה לבצע הזרמה חוזרת של המים הנשאבים אל מעבר לסכר הזמני. 

 
 

 
 
 


