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 תכולת העבודה הקבלנית

 110, טון 1000)גשר פלדה להולכי רגל במפתח אחד •

 ורצועת רכבת ישראל אילוןנחל , אילוןמעל נתיבי  (מטר

רמפות ירידה מהגשר בשדרות יהודית וברחוב יגאל •

 אלון

, ריהוט, מדרכים -עבודות גמרים בגשר וברמפות •

 חשמל ותאורה דקורטיבית ,קירוי, מעקות

עבודות פתוח תשתיות גינון וריהוט ברחוב שדרות •

הפיכת   -ילין מור/יהודית עד צומת שדרות יהודית

הרחוב למדרחוב הגבלת כניסת רכבים לדיירי הרחוב  

 בלבד עבודות בין קווי הבניין
 



 תכולת העבודה הקבלנית

עבודות פתוח תשתיות וגינון ברחוב בית הלל במקטע  •

הפיכת המקטע לרחוב   -אילוןהמקביל לכביש נתיבי 

 ללא מוצא וחניון

 –עבודות פתוח תשתיות וגינון ברחוב יגאל אלון •

ריבוד חצי רחוב  /שחזור המדרכה המערבית קרצוף

 מערבי 

מבנה  )  אופציה למימוש  -עבודות אחזקת הגשר •

 (  נפרד

ואישורם מול  SDבאחריות הקבלן הכנת תוכניות •

 המזמין
 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 תנוחה



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 רוחב, חתך לאורך



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 קורה ראשית

 קשת ראשית

 קשת משנית

 קונסטרוקציה



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 מבנה הגשר



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 חתך אופייני

 חתך לרוחב



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 קירוי

 מדרך רוכבי אופניים

 ריהוט שטח ביניים

 דק להולכי רגל

 פח פלדה מקומר

 קונסטרוקצית פלדה

 חומרי גמר



 דגשים

פרויקט בסביבה עירונית בשכונת מגורים ומעל עורק  •

 התנועה העמוס במדינה

ביצוע גשר פלדה מורכב המצריך ייצור במפעל פלדה  •

נחל  , רכבת, התקנות מעל רצועת נתיבי איילון/והנפות

 איילון  

הסדרי תנועה סגירה טוטאלית , מבצעים מורכבים•

עבודות לילה  ,סגירות נתיבים , להנפות חלקי הגשר

 תאום השבתת תנועת רכבות

ביצוע עבודות פיתוח וחיבור הגשר לרחובות עירוניים  •

 בסמוך לבתי מגורים
 



 דגשים
 ":כבדות"עבודה בקרבת תשתיות •

פיר תשתיות מרכזי החוצה את ) י"חחמנהרת תשתיות –

 .האילוןבמדרונות  י"חחוקווי מתח עליון קיימים של ( איילון

בסוס רמפת יגאל אלון )עבודה בסמוך לקו איגוד ערים דן –

 (מעל תשתית איגוד דן

במדרכת ( סלקום, פרטנר, בזק )תשתיות תקשורת קיימות –

 יגאל אלון

 .ברחובות( 'תאורה וכד, מים, ניקוז)תשתיות עירוניות –

עבודה במקביל ובתאום עם עבודות חברת   – י"חח•

חשמל להריסת מבנה הכניסה לפיר מנהרת התשתיות  

 בשדרות יהודית

  האיילוןהקמת מבנה תמיכה זמני בנחל  -רשות ניקוז •

 (בתקופת הקיץ בין אפריל לספטמבר)
 



 הסדרי תנועה
  –כללי •

,  התקיימה התייעצות משטרה בנוגע לאיילון -א "נת–

 באחריות קבלן קבלת היתר 

.  יש לקבל אישור סופי, התקיימה התייעצות –א "עירית ת–

 באחריות קבלן קבלת היתר

כניסה לאתרי עבודה לטובת ביצוע הניצבים   –קבועים •

 עבודות ברחובות, ממסלולי האיילון

 סגירת האיילון לטובת ביצוע ההנפות –זמניים •

ליצירת  -הצבת הסדר התנועה על ידי קבלן הגשר •

 לטובת בניית נציבי הגשר" שול מורחב"

בגמר הפרויקט מעביר הקבלן את הסדרי התנועה  •

הזמניים לאחריות קבלן אחר וזאת עד לכניסת קבלן 

 הקמת הנתיבים המהירים לביצוע



 עקרונות הביצוע
משרדי הקבלן ימוקמו במקטע רחוב בית הלל  •

המקביל לנתיבי אילון בהתאם להסדר תנועה זמני 

 ברחוב

ברצועת  , תבוצע עבודה במקביל באזורי הניצבים•

וייצור  , הנחל לטובת הקמת מבנה התמיכה הזמני

 פלדה במפעל

  –מסירות •
 עבודות הפתוח ברחובות   -א "עירית ת–

 גשר ורמפות  -לנתיבי אילון ולעירייה במשותף –

 תעלת האיילון -לרשות הניקוז –

 (הסדרי התנועה בנתיבי אילון)לנתיבי אילון –

 המכרז כולל פרק אחזקה אופציונאלי למימוש •
 



 שלבי ביצוע



 שלבי ביצוע

עבודות דיפון וחפירת מדרונות האילון לטובת התארגנות והקמת  •

 נציבי הקצה

בין אפריל )הקמת מגדל תמיכה זמני בתעלת האילון בקיץ •

ובמקביל לאחר קבלת אישור הרשות ומתן ערבות ( לספטמבר

 .לייצור הגשר במפעל

קורה  )מבצעים גדולים להובלת והנפת אלמנטי הגשר העיקריים  6•

מחייבים סגירה טוטאלית  ( קשת ראשית וקשתות משניות, ראשית

 .של נתיבי אילון והרכבות בסופי שבוע

מדרכי הגשר הקירוי ,(קורות, מוטות)הקמת אלמנטי הגשר •

הריהוט התאורה והגמרים מחייבים סגירת נתיבים לסרוגין בלילות  

 .על פי הצורך

עבודות פתוח ברחובות בהסדרי תנועה זמניים תוך הפרעה •

מינימלית לדיירים ושמירה על רצף נגישות למגרשים ולחניונים  

 הפרטיים

 



 הקמת מבנה תמיכה זמני

 

 (חודשים 5) 15.10 – 15.5עבודה בקיץ  –עבודה בתעלת איילון •

 :בשלב זה מוצבים הסדרי תנועה ב•

 רחובות צדדים •

 הסדר תנועה זמני לאורך נתיבי איילון•



 הנפת חצי קורה ראשית

 

 :בשלב זה מוצבים הסדרי תנועה ב•

 רחובות צדדים•

 הסדר תנועה זמני לאורך נתיבי איילון  •

 SBסגירה הרמטית של מסלול •



 הנפת חצי קורה ראשית שניה

 

 (חודשים 5) 15.10 – 15.5עבודה בקיץ  –עבודה בתעלת איילון •

 :בשלב זה מוצבים הסדרי תנועה ב•

 רחובות צדדים•

 הסדר תנועה זמני לאורך נתיבי איילון  •

 NBסגירה הרמטית של מסלול •



 הגבהת מבנה תמיכה והנפת חצי קשת ראשית

 

 :בשלב זה מוצבים הסדרי תנועה ב•

 רחובות צדדים•

 הסדר תנועה זמני לאורך נתיבי איילון  •

 SBסגירה הרמטית של מסלול •



 הנפת חצי קשת ראשית שניה  

 

 

 :בשלב זה מוצבים הסדרי תנועה ב•

 רחובות צדדים•

 הסדר תנועה זמני לאורך נתיבי איילון  •

 NBסגירה הרמטית של מסלול •



 התקנת מוטות אנכיים ואופקיים

 

 

 :בשלב זה מוצבים הסדרי תנועה ב•

 רחובות צדדים•

 הסדר תנועה זמני לאורך נתיבי איילון  •

 ש"רכבת בסופה, סגירת נתיבים לצורך התקנת מוטות•



 הנפת קשתות משניות והקמת המדרך

 

 פירוק תמיכה זמנית –עבודה בתעלת איילון •

 :בשלב זה מוצבים הסדרי תנועה ב•

 רחובות צדדים•

 הסדר תנועה זמני לאורך נתיבי איילון  •

 ש"רכבת בסופה, סגירת נתיבים לצורך התקנת מוטות•



 מסמכי המכרז

 .מכרז כמויות ואומדן על פי תכנון מפורט לביצוע•

 :כתב כמויות בנוי מחמישה מבנים•

 גשר -01מבנה 

 עבודות פיתוח ברחובות-02מבנה 

 ללא תחרותעבודות ריהוט חוץ בעיצוב אומנותי  -03מבנה 

 ללא תחרות( מבנה אופציונאלי)עבודות אחזקה  -04מבנה 

 ללא תחרותהקצבים  -05מבנה 

למעט בפרקי ההקצבים הריהוט )תחרות על הנחה מאומדן •

 (והאחזקה
 

 

 



 ז"ולותקופת ההתקשרות 

 21 -תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל•

, קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודהחודשים  

 :מתוכם
 חודשי ביצוע עד למועד פתיחת הגשר לתנועה 18–

ששומרת לעצמה החברה  bufferחודשי מרווח  2עד –

 (  לשיקול דעתה הבלעדי)

 חודש אחד נוסף לצורך השלמת התקנת מרסנים דינמיים–

מסמכי המכרז כוללים אבני דרך חוזיות ומנגנון קנסות  •

 על אי עמידה באבני דרך אלו

הקבלן יכין ויאשר לוח זמנים מפורט לביצוע שיכלול  •

 את אבני הדרך החוזית



 תנאי סף 



 תנאי הסף

  הצעה להגיש רשאי ,וחשיבותו היקפו ,בביצועו הכרוכים הקשיים ,הפרויקט של מורכבותו לאור
   :במצטבר להלן המפורטים התנאים בכל העומד מציע

   ;5(ג)300 בסיווג ,1969-ט"תשכ ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק לפי ,הקבלנים בפנקס הרשום קבלן1.

 ;ל"הנ בסיווג *( סיווג בעל) משרדית-הבין הוועדה פי על ממשלתיות לעבודות מוכר קבלן2.

 הולכי תנועת) לתנועה ופתח השלים ,למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים (5) חמש במהלך3.
 לבעלי ומעברים חקלאיים מעברים ,מים מעבירי כולל לא) אחד גשר לפחות ,ראשי כקבלן ,(רכב כלי/אופניים/רגל

  שטח בעל ,לפחות נסיעה נתיבי ארבעה בעלת עירונית דרך או בינעירונית דרך או מהירה דרך מעל ,(חיים
  המציע ידי על בוצעו ,האמור הגשר של הקמתו ולצורך העבודות ביצוע בעת כאשר ,לפחות ר"מ 500 של מדרך/מסעה

 ;ל"הנ בדרך זמניים תנועה הסדרי

  נפתחו אשר בגשרים ,גישור עבודות ביצע למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים (7) שבע במהלך4.
 ;(במצטבר) ר"מ 4,000 לפחות של כולל בשטח ,לתנועה

 :אשר ',ב320 בסיווג ,1969-ט"תשכ ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק לפי ,הקבלנים בפנקס הרשום קבלן5.

.Iשני לפחות והרכיב ייצר ,למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים (15) עשרה חמש במהלך  
  חקלאיים מעברים ,מים מעבירי כולל לא) רכב כלי/אופניים/רגל להולכי פלדה קונסטרוקציית גשרי

   ;לפחות ר"מ 200 של כולל בשטח או/ו לפחות אורך מטר 40 של סטטי במפתח ,(חיים לבעלי ומעברים

 - וגם•

.IIפלדה קונסטרוקציית והרכיב ייצר ,למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו (5) חמש במהלך  
   .לפחות פלדה טון 700 של כולל בהיקף ,אחד בודד פרויקט במסגרת

 



 תנאי הסף
 :שלהלן הפיננסית האיתנות דרישות בכל עמידה6.

.I(מ"מע כולל) (ח"ש מיליון חמישים :במילים) ח"ש 50,000,000 של ממוצע שנתי הכנסות מחזור למציע 
  ;2015-ו 2014 ,2013 בשנים

.IIבדוחות כמפורט ,(ח"ש מיליון עשרה :במילים)  ח"ש 10,000,000 לפחות של עצמי הון בעל הנו המציע  
 ;2015 לשנת המבוקרים הכספיים

.III2015 לשנת המבוקרים הכספיים בדוחות כמפורט ,(אפס או) חיובי מזומנים תזרים בעל הנו המציע; 

.IVתלויות בקשות ואין פירוק או רגל פשיטת ,הליכים הקפאת ,נכסים כינוס בהליכי נמצא אינו המציע  
 .מהותיים עיקולים נכסיו על הוטלו לא וכן ,פירעון חדלות בפני עומד אינו הוא ,זה מסוג נגדו שעומדות

  בחוברת כמפורט ח"ש 2,000,000 בסך ההצעה לקיום חוזרת ובלתי מותנית בלתי ,אוטונומית בנקאית ערבות המציא7.
 ;המכרז תנאי

 ;1976 – ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הדרושים האישורים כל בעל8.

 ;הקבלנים בסיור חובה השתתפות9.

  משנה קבלן עם התקשרות10.

  להשתתפותו כתנאי ,להציג רשאי ,לעיל 2.5 בסעיף הקבוע הסף בתנאי ובשלמות בעצמו עומד אינו אשר מציע1.
   ;"(המשנה קבלן" :להלן) 2.5 שבסעיף הסף בתנאי ,ובשלמות בעצמו העומד משנה קבלן ,במכרז

  לעמוד המציע על ,לעיל 2.5 בסעיף הקבוע הסף לתנאי ביחס למעט כי מובהר ,ספק הסר ולמען ,לעיל כאמור2.
  האחראי ויהיה ,הראשי כקבלן ישמש עצמו המציע וכי ,לעיל המפורטים הסף תנאי יתר בכל ובשלמות בעצמו

 לבינו החברה בין ייחתם ההתקשרות הסכם וכי המכרז לפי התחייבויותיו כל למילוי החברה כלפי הבלעדי
 ;בלבד

 .הצעות משתי ביותר אחד משנה קבלן של השתתפותו תותר לא כי מובהר ,ספק הסר למען3.

 



 תמונות 



 יהודית' מצב קיים שד

 

 



 מצב קיים בית הלל

 

 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 מוטות אנכיים



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 תחתית הגשר מצד צפון



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 פרטי מודולים של הגשר



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 פרט חיפוי תחתון של הגשר



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 תחתית הגשר לכיוון מערב 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 חתך דרך מערכות הגשר 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 חתך חזיתי של הגשר 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 פרטי חיבור בין קורה ראשית לקורות רוחב ומוטות אנכיות 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 מבט למדרך הגשר וקירוי הגשר 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 מבט למדרך ומעקה הגשר 



מהנדסים   –אמי מתום 

 מ"ויועצים בע

 שלד הגשר 


