

תוכן העניינים בהסכם

3	מבוא
3	התחייבויות הצדדים
3	מסמכים קודמים
3	משמעות ההסכם
4	פירוש והגדרות
5	קבלו רשות
6	טיב
6	הצהרות הקובלן
7	ביצוע המבנה
7	אורח מקצועית והשגחה מטעם הקובלן
8	המחאת זכויות וחיבורים
8	קבנני משנה
9	מעמד הקובלן
9	מסירת חזקה באתר
9	שמירה, גידור, פועלות הבנה ושירותים
10	זכות הגישה
10	זכות מעבר
10	עובדים
11	ציוד וחומרים
12	מדגמים מיוחדים
12	בדיקות חלקי מבנה שנעודו להיות מכיסים
13	סילוק חמורים פסולים ומלאה פשוטה
13	תוכניות
13	סימון וביקורת מידות
14	יום עבודה
14	מעמד פועלות המפקח
14	סמכות הבדיקה של המפקח
14	אישור המפקח לגבי חמורים, ציוד ושיטות עבודה
15	המתכנן, המפקח העליון והמפקח
15	מועדדים
16	הארצת מועדדים
17	סדר עדיפויות על פי הוראות המפקח
17	עבודה בשעות היום ובימי חול
17	פסיקות ביצוע המבנה
18	גמר המבנה
19	תכניות שלאחר ביצוע As Made Plans
19	ນיקיון האתר
20	תקופת הבדיקה
20	עבודות לילה
20	פיגורים ביצוע המבנה
20	זיהיין וביתוח
21	נזק לגוף ולרכוש
21	ביטוחים
25	פגיעה בזכויות קנייניות
25	шибוי
25	הוראות מיוחדות בדבר ניהול טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה השתתפות העצמית ובתביעות
25	המוגשות לבית משפט לתביעות קטנות
26	טיפול בתביעות הנוגפות לסמכות ביהם"ש לתביעות קטנות
26	תשומות

27	התמורה
27	התיקריות
28	חשבונות ביןינים
29	חשבון סופי
29	סעדים
30	קייזו ועיכבון
30	הפרות יסודיות
32	זכויות נגד חובות
32	תשולומי עקב טעות
32	זכות להפחחתה מחיר עקב פגמים
32	ביצוע במקומם הקובלן
33	סודי המזמין ומעמדו בקשר עם חומריהם וציוויל
33	שינויים
34	הוראות אחרות
34	בדיקות משלימות
35	הגשת חשבונות ותשולומים
35	הודעות
35	מען הצדדים
35	ויתוריים וסטירות מההוראות הכספיים
35	מיסים, רישיונות ומס ערך מוסף
36	סודיות
36	עתיקות
36	יתור על תביעות בחשבון סופי
36	מקדמות
36	סמכות שיפוט מקומית
38	נוסח טופס ערבות ממושך בנקאי

הסכם

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום

בין

חברת נתיבי איילון בע"מ
חברה רשומה בישראל
מרוחב על פרשת דרכים, תל-אביב
(להלן: "הமזמין")

מצד אחד:

לבין

טלפון: _____ פקס: _____
(להלן "הקבלן")

מצד שני:

הויאל והמזמין מעוניין ביצוען של עבודות תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, סלילה, פיתוח וגינון להקמת כביש 200, הכל כמפורט במסמכים המהווים חלק מהסכם זה (להלן: "המבנה");
והויאל והקבלן הצעו למזמין לבצע את המבנה תמורה סך של _____ ש"ח (לא מע"מ) כאמור, כמפורט בהוראות סעיף 56 להלן, או תמורה כל סך אחר שייקבע תחתיו על פי הוראות הסכם זה;
והויאל והמזמין קיבל את הצעת הקבלן, כאמור להלן;

אי לפק, הוסכם והותנה בין הצדדים בדילקמן:

מבוא

.1. המבוא להסכם זה מהווה יסוד ועילה להתקשרות וყרא כחלק בלתי נפרד ממנו.

התחייבות הצדדים

- .2. א. תשלום תשלום שכר על פי ההסכם, כאמור להלן, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה, כאמור בהסכם.
ב. המזמין מתחייב לשלם לקבלן את שכוו על פי ההסכם, כאמור להלן, תמורה ביצוע המבנה, כאמור בהסכם.

מסמכים קודמיים

- .3. כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתוב כמוויות ומחריים, מפרט, הצעת מחיר או חלופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעל-פה ובין בכתב, שהחולפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעם, לפניה חתימות הסכם זה, זולות אותן במסמכים, תכניות, כתבי כמוויות ומחריים ומפרטיהם המהווים חלק מהסכם זה, כאמור בסעיף 4 להלן, או שביהם מצויינת במפורש עובדת היוטם חלק מהסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.

מסמכי ההסכם

- .4 המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתknים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או הנוספים להם ומזכינים במפורש ככלו, ייראו חלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם:
- א. מכתב המזמין - הזמנה להצעת הצעות.
 - ב. הצעת הקבלן, ופרטיהם ומסמכיהם שנמסרו על-ידי על פי דרישת המזמין.
 - ג. נוסח ערבות בנקאית, אשר מבטח בדבר ערכית ביטוח, ונוסחי פוליסות.
 - ד. מפרט כללי לעבודות בניין שהוצעו הוועדה הבינמשרדית ליד משרד הביטחון.
 - ה. מפרט מיוחד לעבודות כתוב כמפורט ומחירים, הכולל דיסקט ותדריפט הדיסקט.
 - ו. רשימת תכניות, לרבות התכניות המפורטוות בה.
 - ז. לוח זמנים.
 - ט. פרטי הוצאות ניהול, כולל שמות בעלי התפקידים ותאור ניסיונות.

פירוש והגדרות

- .5 א. לצורך הסכם זה, תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה אחרת מהקשר הדברים:

כמפורט בסעיף 4 לעיל	ההסכם	-	.1
המנהל הכללי של המזמין, או מי שהוסמך על ידו לצורך הסכם זה	המנהל	-	.2
מהנדס שימונה על ידי המנהל מיידי פעמיים בפעם כמנהל הפרויקט לצורך ההסכם	ההנדס	-	.3
מי שהתמנה מזמן לזמן על ידי המהנדס לפקח על ביצוע המבנה או חלק ממנו.	המפקח	-	.4
לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו, מורשייו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפעלים בשמו או עבורו בביצוע המבנה, ועובדיהם של קבלני משנה, כאמור.	הקבלן	-	.5
לרבות כל עבודה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן על פי הסכם זה, ולרבות מבנים ועבודות ארעים הדרושים לכל מטרת הקשורה בביצוע המבנה.	המבנה	-	.6
לרבות תקופת הבדיקה, כמפורט בסעיף 43 להלן, לרבות ביצוע מבנים ועבודות ארעים הקשורים בביצוע המבנה ולרבות המצאות החומריים, כח האדם, הכלמים, הצדוק, המבנה, המבוניות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך	ביצוע המבנה	-	.7
המרקען אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעלייהם, יבוצע המבנה, לרבות מקרקעין אחרים שעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ההסכם.	אתר	-	.8
תאריך: _____ ובהעדר תאריך נקוב – התאריך המפורט בהודעת המזמין לקבלן על זכייתו במכרז, להסכם זה, ובהעדרו – תאריך קבלת הודעה –	יום תחילת	-	.9
	ביצוע המבנה	-	
	יום סיום	-	.10
	המבנה	-	

11. כוח עליון - לרבות מלחמה ושביתה כללית ולמעט שירותים מילאים, שביתה.
ב. (1) ביטוי שהוגדר באחד המ███ים המהווים את הה██ם, כמפורט בסעיף 4 לעיל, תהא לו אותה משמעות במסמכי האחרים של הה██ם, מלבד אם הדבק הדברים מחייב פירוש שונה.
(2) (א) סטירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין מסמכי אחרים המהווים את הה██ם והמנויים בסעיף 4(א) ואילך לעיל, תישוב על פי הוראות המ███ים האחרים הנ"ל.
(ב) סטירה ו/או אי התאמה בין הוראות המפרט הכללי לבין הוראות המפרט המוחזק המהווים חלק מה██ם, תישוב על פי הוראות המפרט המוחזק.
(ג) סטירה ו/או אי התאמה בין הדיסקט של כתוב הconomics והמחקריםween בין תדפיס הדיסקט תישוב על פי הוראת התדפיס, כשהוא חתום על ידי המציג.
(ד) כל סטירה ו/או אי-התאמה ו/או כל שאלה לגבי פירושם ו/או שימושם ו/או דרך הפעלתם של ביטויים ו/או הוראות ו/או מסמכים טכניים ו/או מכניים ו/או הנדסיים, טובא להכרעת המהנדס.
הכרעת המהנדס, כאמור, תינתן בכתב, לרבות על ידי תכניות.
ג. במקרה של העדר הוראה מפורשת בה██ם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על פי התנאים המקבילים בין המזמן לבין קבלנים המבצעים עבודות.
ד. (1) סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי או חיבת המנהל לשוטה על פי הה██ם, ניתנת להיעשות על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידו, מכלתחילה או בדיעד.
(2) סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי או חיבת המפקח לשוטה, על פי הה██ם, ניתנת להיעשות על ידי המהנדס.
ה. המפקח רשאי לקבלן מעות לעת, במהלך ביצוע המבנה, הוראות לביצועו, לרבות באמצעות תכניות, והוראות כאמור תחשבנה כחלק מה██ם.
ו. למען הסר ספקות מוצחר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכרכז - 1968, וכי אין להסתמך עליו לצורך פירשו.
ז. לצורך חלה סעיף 7 (ב) ו- 8 לחוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה) תש"א - 1970, על הסכם זה, תחשב תקופה של 30 ימים כ"זמן סביר", ובבלבד שלא לצורך חלה סעיף 7 (ב) הנ"ל על סעיף 61 (ט) ייווסףו 30 ימים נוספים לתקופה האמורה.
ח. מבלי לגרוע מכלליות הסכם זה, יהולו הוראותיו על ביצוע המבנה; אין כאמור בסעיף קטן זה, כדי לחיבת המזמן לבצע עבודות שאינן נזכורות במפורש בה██ם זה, באמצעות הקובלן, חרף היוטן קשרות או משלימות לעבודות בוצע המבנה.
ט. מקום שהקבלן המפורש בគורתה הה██ם מורכב מיותר מ אדם אחד, יראו אותם כחבים ביחד ולחוד.
י. מסירת הودעה ו/או הוראה ו/או מסמך לאדם אחד מתוך אלו המהווים את "הקבלן", ו/או פעולה עם אחד מהם, תראה כמחייבות או כמצפה בהתאם, את האחרים.
ו. מקום שנקוב סכום מסוים בדולרים בה██ם זה, יראו כמכoon לדולר של ארצות הברית של אמריקה (על פי שערו היציג בש"ח).

קבול רשום

6. הקובלן מצהיר בזאת, כי הינו קובלן רשום לעבודות בניה הנדסיות, כמפורט בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, תשכ"ט - 1969, בסוג ובהיקף הנחוץ לביצוע המבנה.

טיב

7. מותנה בזאת, כל אימת שלא צוין במפורש בהסכם זה, או על פיו, טיב וaicות הביצוע ו/או טיב החומרים ו/או סוג העובדים ו/או סוג הכלים, יראו כאילו נקבע במפורש כי הטיב ו/או הסוג ו/או האיכות יהיו הוטבים ביותר.

הצהרות הקובלן

8. הקובלן מצהיר ומאשר בזאת כי :
- הוא ביקר באתר ובביבותיו, בדק את טיבו וצורתו, שתו, מיקומו הגיאוגרפי ודרכי הגישה אליו, מבנהו וטיב הקרקע, התאמתו לביצוע העבודה, וידא כי הוא פניו להחנסת כלים, חמריים וצמוד, בוחן את מקום צינורות המים הראשיים, קווי החשמל, הטלפון, הכלים, הביווב, התיעול, הניקוז ואת המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים, העולים להשפיע על קביעת המחיר ועל ביצוע העבודות.
 - כ噫 הוא קיבל את כל ההסבירים הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ולמילוי התchiebyiotio, כי ניתנה לו ההזדמנות לבדוק, וכי בדק בפועל, ומכל מקום רואים אותו כאילו בדק, את כל מסמכיו המכraz, את כל הנתונים הקשורים לביצוע העבודות מתחביב מהסכם זה ואת כל הגורמים והמידע העשויים להשפיע על החלטתו להצעית הצעתו ולהתקשר בהסכם זה, לרבות את האתר וסביבתו והתאמתם של אלה להצעתו המכraz, וכי מצא את כל אלה להנחת דעתו, ואין ולא יהיה לו כל טענה או תביעה כלפי המזמין בקשר עם הנתונים או העובדות הקשורים לביצוע העבודות, בקשר לאי מסירת מידע או בקשר לאי התאמה מכל מין וסוג שהוא, לרבות טענות לביטול ההסכם או לשינויו.
 - כ噫 הוא עומד בכל תנאי המכraz, כי יש בידו את כל האמצעים לביצוע העבודות, כי הוא עוסק ומתחמה בתחום הרלוונטיים לביצוע העבודות, והוא בעל רקו מקצוע, ידע, ניסיון, כישורים, כוח אדם ומומחיות הדורשים על מנת לבצע את העבודות ואת כל התchiebyiotio לפי ההסכם ברמה המצועת הנאותה, ועל פי תנאי ההסכם, וביכולתו להשיג את כל הצדוק, המכשרים והכלים וחומריים הדרושים לביצוע הנכוון והשלם של העבודות, בהתאם להסכם.
 - כ噫 כל מי שיועסק על ידו לביצוע העבודות, לרבות קבלי משנה, יהיה בעל השכלה ו/או הכשרה מקצועית מתאימה, בעל כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים, בעל ניסיון מתאים, מימון, כשיר ומתאים לביצוע העבודות.
 - כ噫 אין כל איסור, הגבלה או מנעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד שלו, להתקשר עם המזמין בהסכם ולבצע את התchiebyiotio על פיו, אין כל התchiebyiotio שלו המנוגדת לתchiebyiotot נתנו על פי ההסכם ואין בחתימתו על הסכם זה או בביצוע התchiebyiotio על פי משום הפרה של הסכם או התchiebyotot אחרים כלשהם שלו, וכל דין, לרבות תקינה, פסק דין או צו, וידוע לו, שיחויב לפצות ולשפט את המזמין בגין כל תביעה ואו דרישת אשר תוגש כנגדו בקשר עם הפרת הצהרתי זו, וכי אישר הסכם זה כדין על פי נהלו הפנימיים ומסמכיו ההתאגדות שלו.

- כ. כי לא ננקטה נגדו - ולמייטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו - כל פעולה שמטטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחקתו או תוכאה דומה אחרת.
- ג. כי הוא קרא את כל תנאי ההסכם והמכרו, ודרישותיהם, כי הוא הבין אותם, הסכים להם, וכי הוא מתחייב לבצע את העבודה על כל חלקיה בהתאם לכל תנאי ודרישות ההסכם והמכרו בדיקנות, ביעילות, במומחיות, ובמיומנות לשביועות רצון המזמין.
- ה. הוא מתחייב שהוא /או מי מעובדיו /או שלוחיו /או מי מטעמו י מלאו את תפקידיהם בナンנות ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעותיהם וניסיונם לתועלת המזמין.
- ט. כי הוא בעל כל הרישיונות, ההייטרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו העסקית בכלל, ולביצוע התchiיביותו על פי ההסכם בפרט.
- ג'. כי הוא הבין את צרכי המזמין, כי צרכים ודרישות אלה ניתנים להשגה, וכי בכוחו לבצע את העבודות, בהתאם לצרכי המזמין.
- יא. כי כל החזרות /או המציגים /או המידע /או הנתונים /או המסמכים שניתנו /או הוגשנו ואו הוצגו על ידו במסגרת הצעה למכרז הנם נכונים, מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם בסוגרת ההסכם, וכי הוא הציג בפני המזמין את מלאה המידע ואו הנתונים שהתקבשו על ידו ו/או את מלאה המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בהסכם זה.
- יב. כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת כלכלית מספקת לביצוע התchiיביותו לפי ההסכם.
- יג. הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין או כל גורם אחר השותף לביצוע העבודות, והכל על פי הנחיות והוראות המזמין.
- יד. כי הוא מנהל פנסים בהתאם לחוק עסקים גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976, ويمצא למזמין את האישורים הנדרשים לפי החוק כאמור בכלל עת, לפי דרישת המשרד.
- טו. ידוע לו כי ביצוע המבנה יעשה בשטח שבו קיימת תנوعה רבה של כלי רכב, המקשה על ביצוע העבודות, וכי עובדה זו נלקחה בחשבון בעת הגשת הצעתו.
- טו'. על יסוד בדיקותיו כמפורט לעיל, הציע את המחיר, ומהירותם אלו מהווים תמורה מלאה והוגנת לכל התchiיביותו על פי ההסכם.
- ביצוע המבנה**
9. א. הקובלן יבצע את המבנה בהתאם מלאה ומדויקת להוראות ההסכם, ובהתאם להוראות המפקח שיינתנו על פיו. הקובלן ישלים את ביצוע המבנה, ושל כל חלק ושלב הימנו, במועד שנקבע בלוח הזמנים, כמפורט בהסכם, לגבי ביצוע המבנה כולו, ולגבי כל חלק ושלב הימנו.
- ב. ביצוע המבנה לפי ההסכם יעשה לשביועות רצונם המלאה של המפקח ושל המהנדס.
- ג. מובהר בזאת כי הפיקוח המופעל על ידי המזמין אינו אלא אמצעי ביקורת, וכי קיומו לא ישרור את הקובלן מהתchiיביותו כלפי המזמין, למלוי כל תנאי ההסכם, וכי הקובלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשומות והמגרעות שנעשו, אם נגרמו על-ידיו.

אורח מקצועית והשגחה מטעם הקובלן

10. א. 1) כל העבודות לביצוע המבנה תעשיינה בהתאם להסכם ובארוח מקצועית נכוון, לשביועות רצונו המלאה של המפקח.
- חלקי המבנה שלגביהם, או שלגבוי ביצועם קיימים חוקים, או הוראות מטעם רשויות

מוסמכות, יבוצעו בהתאם להם. הקובלן מתחייב להמציא על חשבונו, אישורים רשמיים מהרשויות המוסמכות לגבי התאמת ביצוע המבנה לחוקים ולהוראות הניל. ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקובלן.

(2) הקובלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות, בין אם היו יזועות בזמן תחילת ביצוע המבנה ובין אם יידרשו לאחר מועד זה ובמהלך הביצוע. הקובלן מתחייב להעמיד את כל הבטוחות שידרשו על ידי רשות אלה ולקיים את דרישותיהן במלואן ובמועדן. הקובלן לא יהיה זכאי לכל תשולם נוסף בגין דרישות אלה, למעט אם אישר המזמין תשולם כאמור במסגרת הוראות שינויים, בהתאם לאמור בסעיף 70 להלן.

- ב. (1) במשך תקופת ביצוע המבנה ועד למסירתו למזמין, מתחייב הקובלן כי מנהל העבודה מוסמך ימצא באתר ברציפות וישגיה על ביצוע המבנה. הקובלן מתחייב למנוט מהנדס מוסמך מטעמו כמנהל הפרויקט, שילוחה את ביצוע המבנה באתר באופן צמוד, ויעמוד לרשות המפקח בכל עת שיידרש על-ידו.
- (2) מינויים של מנהל העבודה ושל המהנדס המוסמך מטעם הקובלן טעונים אישור מוקדם של המהנדס. האישור ניתן לביטול ולהתנאה מפעם לפעם ואינו טעון הנמקה.
- (3) מוצחר בזאת כי המהנדס מטעם הקובלן ו/או מנהל העבודה הממונה על פי סעיף זה, רשאי לבוא בדברים עם המפקח ולקבל ממנו הודעות ו/או הוראות, אותן זכאי המפקח ליתן לקובלן.
- (4) הודעות ו/או הוראות כאמור תראינה כמתקבילות על ידי הקובלן. הקובלן מסמיך בזאת את מנהל העבודה לפועל ולהתחייב בשמו.

המחאת זכויות וחיבטים

11. א. הסבת הסכם, כולו או חלקו על ידי הקובלן, או זכות מזכויותיו על פיו, או חבות מחובותיו על פיו, תהא חסרת תוקף זולת אם התקבלה על כך הסכמתו של המזמין בכתב ומרаш.
- ב. (1) המזמין רשאי להסביר את זכויותיו לפי הסכם זה, כולו או מڪצתן לאחר.
 - (2) בפרט, ומביי פגוע בכלליות האמור, רשאי המזמין להסביר את זכויותיו ו/או חביבותיו, כולל או מڪצתן, למשלת ישראל, ו/או לעיריית תל-אביב-יפו ו/או לרשויות מקומית אחרת ו/או לתאגידי סטטוטורי ו/או לחברה ממשלתית ו/או לכל תאגיד מאוגד או בלתי מאוגד ו/או לרשות תחבורה מטרופולינית, אם ובמידה ותוקם.

קובלי מונה

12. א. הקובלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע המבנה או חלק הימנו לידי קובלני משנה, אלא בהסכמתו בכתב ומרаш של המהנדס.
- ההנדס יהיה רשאי לסרב להרשות לקובלן למסור ביצוע המבנה, לידי קובלני משנה, מביי לתת נימוקים כלשהם לשינויו.
- הקובן יהיה רשאי למסור ביצוע המבנה, לאחר שקיבל את הסכמת המהנדס כמפורט בסעיף א' לעיל, רק לאוֹתם קובלנים שאושרו לכך על ידי המהנדס מראש ובכתב.
- קובלי המשנה חייבים להיות קובלנים רשומים בתחום עסקיהם, ככל שקיים רישום כזה, בסיווג ובהיקף המתאים.
- הקובן מתחייב כי יקבע בהסכמים בין לבין קובלני המשנה, כי הוראות הסכם זה יחולו על קובלני המשנה בכל הנוגע לביצוע המבנה על ידם.
- הקובן יהיה אחראי כלפי המזמין עבור ביצוע המבנה על ידי קובלני המשנה. מסירת העבודה לקובלן משנה לא תפטור ולא תชำระ את הקובלן מאחריותו ומחובבה כלשהי על פי הסכם זה, והקובן ישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, המגרעות והנזקים שנעשה על ידי קובלן המשנה או שנגרמו כתוצאה מעבודתו, והואدين כאילו נעשו על ידי הקובלן עצמו או גרמו על ידו.
- על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי הקובלן, והוא בלבד, יהיה אחראי כלפי קובלני המשנה בגין

תמורת עבודתם, וכי אין לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד שלישי.

מעמד הקובלן

13. מוצחר ומוסכם בין הצדדים, כי הקובלן הינו "קובלן עצמאי", וכי לא קיים ביניהםיחס של עובד ומבעיד, ולא של מרשה ומורשה, וכי אין בכוחו של הקובלן לקבל על עצמו התחייבות כלשהן בשם של המזמין.

העובדים של הקובלן וכל אלה המועסקים על ידו או על ידי קבלי המשנה המועסקים ביצוע המבנה, לא יחויבו בכלל מקרה שהוא כעובדיו של המזמין.

מסירת חזקה באתר

14. א. המזמין יעמיד לרשות הקובלן את האתר, או את אותו חלק ממנו, הדרוש לדעת המהנדס להתחלה ביצוע המבנה והמשכתו, בהתאם ללוח הזמנים ולמועד ביצוע המבנה שנקבעו בהסכם או על פיו.

המזמין יעמיד לרשות הקובלן, בזמן לזמן, חלקים נוספים לאתר המבנה, כפי שיידרש לדעת המהנדס, לביצוע המבנה, בהתאם ללוח הזמנים ולמועד ביצוע המבנה שנקבעו בהסכם זה או על פיו.

מסירת החזקה באתר לידי הקובלן לא ונenna לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו.

מובחר בזאת כי אין באמור בס"ק זה כדי לפטור ו/או לגרוע בכל צורה שהיא מהחרויות הקובלן כאמור בסעיפים 46 עד 50 להלן.

הרשאות להימצאות באתר, ניתנת לקובלן לצורך ביצוע המבנה על פי ההסכם בלבד, והקובלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלי המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את המקום מיד עם גמר ביצוע המבנה ו/או על פי הוראות המזמין.

הקובלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לבעלי המשנה מטעמו ו/או לעוזריהם ללון באתר, זולת אם יקבלו לכך את הסכמתו המפורשת, בכתב ומרASH, של המהנדס.

שמירה, גידור, פעולות הבנה ושירותים

15. א. הקובלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבוןו, בהתאם לצרכי המקום ו/או בהתאם להוראות המפקח, וכמפורט בהן, שמירה, גידור, תמורותי הזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון המבנה ולביטחונו ונוחותו של הציבור ו/או שייחיו דרושים על פי דין על פי הוראות מצד רשות מוסמכת כלשהי.

ב. 1) הקובלן יdag להתקנת צינורות המים הדרושים להספקת מים לביצוע המבנה ולסידורי הגנה בפני שיטפונות על חשבון.

(2) הקובלן יחזק את האתר חופשי ממים בנזודה הנמוכה ביותר. בכל עת שיידרש, ועל פי דרישת המפקח, ירחיק את המים על ידי אמצעים מכניים ו/או ביד ו/או בכל אמצעי אחר, ללא הפסקה, הכל כמפורט בדרישה.

(3) הקובלן יקים צירף או מבנה שישמש מחסן לחמרי עבודה וכליים, ובבית שימוש זמני לפועלים, על חשבון. בית השימוש יוקם בהתאם לתנאים הסינירים של משרד הבריאות.

(4) הקובלן יקים ויחזק על חשבון מבנה ארעי ששימש כמשרד למפקח. המבנה יוכלשולchan עבודה בגודל מספיק לקריאת מפות וניתן יהיה להשתמש בו במכשירים הצורכניים חשמל.

הקובלן יתקין במבנה טלפון, כולל חיבור אליו, שיועמד לרשות המפקח.

המבנה יהיה כמפורט במפרט המוחדר, ובהעדר פרוט זה - בגודל ומחומרים המקובלים במסגרת הקמת מבנים מסווג דומה.

על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי אין המזמין מתחייב לספק מים לקובלן, וכי

הוצאות עבורי התקנת מודדי מים, פירוקם, הנחת קווי עזר ופירוקם, תצורת המים וכל הוצאות האחרות הקשורות בכך תהיינה על חשבו הקובלן, תעשינה ו/או תזמנה על ידו מהרשות המוסמכת ותשולמנה על ידו ו/או על חשבונו. הוראת סעיף זה תחול בשינויים המחייבים על הספקת חשמל לכוח ולמאור.

למען הסר ספק, מודגש כי כל התואמים עם חברת חשמל ושלטיים וכל הסידורים בוגע לחיבורו חשמל ואספקת חשמל והתשלים בגין החברים ו/או צריכת החשמל יהיו באחריות הקובלן ועל חשבונו.

(6) המזמין יהיה רשאי להשתמש בגדירות שיקים הקובלן לצרכי תלית שלטי פרסום. לקובLEN אין זכות לתלות ו/או להקים שלטים זמניים ו/או קבועים על מבנים שנבנו ו/או בקרבתם, ללא קבלת רשות מהמזמין.

(7) הקובלן יעשה את כל הפעולות האחרות, הדרישות לדעת המפקח לביצוע המבנה. הקובלן יציב על חשבונו באתר או בסמוך לו, שלטים שיוכנו על ידו ועל חשבונו, ובهم יצינו פרטיו המזמין, הקובלן, שם האחראי באתר וכתוותו, ו/או פרטיים אחרים. גודל השלטים, פרטייהם, מיקומם וצורתם יקבע על פי הוראות המזמין.

(1) ג. המזמין איינו חייב לספק לקובLEN שירותים כלשהם לשם ביצוע המבנה.
 (2) סופקו לקובLEN שירותים, ולא נקבע מחירם מראש, יקבע מחירם במ"מ על ידי הצדדים. המזמין יגיש ניתוח מחירים לדרישותיו של המפקח.

(3) ד. הקובלן מודע שבאתר העבודה קיימות בעיות של העברת שירותים כגון צנרת רמזורים, מים, ביוב וקויי חשמל, כבליים וטלפון - תוך כדי ביצוע המבנה. כל עוד אין צורך בהפסקת עבודה וניתן לעובד חלקים אחרים של המבנה, לא תהיה לקובLEN עילה לתביעות על הפרעות העבודה או עליה לפיגורים ביצוע המבנה.

זכות הגישה

.16. למהנדס, לבא כוחו, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי המהנדס, תהא תדייר זכות כניסה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חמרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החסכים. הקובלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו.

זכות מעבר

.17. יזדקק הקובלן, לצורך ביצוע המבנה, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זומה שאינה בעלות המזמין - יהיה הקובלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבعليה ובתשלום תמורתה, כפי שIOSCCם בין הבעלים לבין הקובלן.

עובדדים

.18. א. הקובלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את העובדים הדרושים לביצוע המבנה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורת בשביבם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 ב. הקובלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדורש לשם ביצוע המבנה, תוך המועד הקבוע לכך בהסכם.
 ג. ג. לביצוע המבנה יעסוק הקובלן ויקבל הקובלן עובדים מקצועיים, בעלי מקצוע מעולים, באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תש"ט - 1959, ובמספר שיאושר על ידי המפקח.
 ד. הקובלן מתחייב לקיים בכל תקופה החסכים לגבי העובדים שיועסקו על ידיו, ביצוע המבנה, את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם ו/או כל حقיקת משנה הקשורה להם, וכן את האמור בהוראות ההסכם הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבון הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך, והוא בר-תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכם אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבת שהוצעו על פי הסכימים אלה.

המזמין יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטיהם אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי הקובלן אצל מקבל השירות, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.
 ה. במקרה של עבודות מיוחדות, על הקובלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור עובדיו.

- על פי דרישת בכתבי מפקח, יחליף הקובלן את מנהל העבודה המוסמך כמפורט בסעיף 10 לעיל, או את מנהלי העבודה האחרים, אם לדעת המפקח, אין הם מתאימים לתפקיד.
- הקובLEN ימלא כל דרישת מפקח בדבר הרוחתו מאתר המבנה של כל אדם המועסק על ידו באתר המבנה, אם לדעת המפקח התנהגותו אודהם שלא כשרה או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו בירושלים. אדם שהורחק לפי דרישת כאמור - לא יזרור הקובלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר המבנה. אי מילוי הוראות סעיף קטן זה, יחייב את הקובלן בפיצויים מוערכיים מראש בסך 200 ש"ח ליום לכל פועל, בעל מלאכה, מנהל עבודה או עובד אחר, או ב - 150% מהסכום שנקבע עבור יום עבודה רגיל של אדם מאותו סיווג מכספי לכל אדם, בו יעסיקו הקובלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה, הגובהה מבין השניים.
- הקובLEN ישלם بعد עבודה, המועסק ביצוע המבנה, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שיקיבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדל ביותר של עובדים במדינתה, בהתאם ענף, בתל-אביב-יפו.
- הקובLEN מתחייב להציג ל夸ן הביטוח הסוציאלי, שבה הוא קשור, בכל חודש, רשימת עובדים, עם פירוט שכר העובד, בין עבודה יומיות ובין עבודה קבועית. רשימות אלה תכלולנה את שם העובד, מספר תעודה הזהות, כתובתו ושם - לגבי עבודה יומיות, את שם ראש הקבוצה, כתובתו והיקף התשלומים הכללי - לגבי עבודה קבועית.
- הקובLEN מתחייב להציג למחנדס אישור מטעם הקrown האמורה, כי קיים את התכנית ביוטו בהתאם לסעיף קטן זה.
- הקובLEN מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968, כפי שתוקן מאזן הזמן והתקנות שהותקנו על פיו ולהציגו בזמן לפי דרישת אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התכנית ביוטו לפי סעיף קטן זה.
- הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקובלן ולא לגרוע מהן, ולא יתרש כמשמעותו על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקובלן.
- הקובLEN מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשימרת בריאות העובדים ורווחתם, כדרושים בחוק, ובאיו דרישת חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"יך – 1954.
- הקובLEN מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין הכרוכות ביצוע המבנה, להעסקת עובדים ולבטיחותם, והוא מתחייב לנוהג בהתאם להן.
- הקובLEN יבטיח כי עובדיו לא יושטו באתר ובסביבותיו, וכי לא יפריעו לעבודות האחרות הנעות בסביבת האתר. הקובלן יבטיח כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים לאתר, וכי יהיו פיכחים בשעת עבודותם.
- הקובLEN מתחייב להציג למפקח, לפי דרישת, את פנסטי כח האדם לשם ביקורת, וכן להציג ולהציגו למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח אדם חדשית, שבועית ויוםית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.
- הקובLEN מתחייב שבביצוע המבנה ינוהלו לשביות רצונו של המפקח, פנסטי כח אדם שיירשם בהםשמו, מכספיו וסוגו במ.capitalizeם של כל עובד וכןימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.
- הקובLEN מתחייב שישודרו לעובדים המועסקים ביצוע המבנה, סיורים נוחיות ומוקומות עבודה נאותים באתר המבנה, לשביות רצונו של המפקח.
- על מנת להסיר ספקות, מוצהר בזאת כי כל הפעולות על פי סעיף 18 תבוצענה על חשבונו הקובלן.
- הקובLEN מתחייב כי קובלני המשנה מטעמו יملאו את סעיף 18 לעיל, כאילו היו הם הקובלן.
- אין באמור לעיל כדי ליצור זיקת עובד-מעביד בין המזמין לבין עובדי ו/או קובלני המשנה של הקובלן ו/או עובדייהם.
- אין בהוראות סעיף 18 כדי ליצור הסכם לטובת צד ג' כלשהו, לרבות עובדי הקובלן ו/או עובדי קובלני שונה שלו ו/או קרנות ביטוח סוציאלי.
- .1. הקובלן מתחייב לספק ללא תשלום נוספת על זו הנקבעת על פי הסכם זה, את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים, הדרושים לביצועו הייעיל של המבנה בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה, או על פיו.
- .2. **ציוויל וחומרים**
- .22. א. הקובלן מתחייב לספק כל ציוד וחומר לביצועו הייעיל של המבנה בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה, או על פיו.

- ב. 1) הקובלן יבטיח עוד לפני תחילת ביצוע המבנה, אספקה סדירה של כל החומרים הדורשים לביצוע המבנה.
- 2) הקובלן יוכל לafkaח, על פי בקשתו, כי הבטיח אספקה סדירה של החומרים לפי האמור לעיל.
- ג. הקובלן מתחייב על פיה הוראות המפקח, כפי שתינתן מעט, לאגור באתר ולהחזיק בו חומרים וציזד בכמות ובסוגים שיקבעו בהסכם, שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים ו/או בהתאם למועד הביצוע שנקבע על פיה הוראות הסכם זה, או על פי הוראות המפקח.
- ד. המפקח רשאי לקבוע בכל מקרה את כמות החומרים והציזד לשוגיהם שעל הקובלן להחזיק לפי האמור בסעיף קטו אי' לסעיף זה.
- א. 23) כל החומרים והמוצריים שישופקו על ידי הקובלן לצורך ביצוע המבנה, יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו בתכונותיהם מכל הבדיקות להוראות ההסכם ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר התקנים ו/או מפרטים לחומרים ולמוצריים כלשהם - יהיו אלה חומרים ומוצריים שיתאימו לדוגמאות שיושרו על ידי המהנדס.
- הקבולן מתחייב, לספק את כל החומרים והמוצריים מהסוג המועלה ביותר מתוך הסוגים השונים שמתירים התקנים הישראליים ו/או המפרטים הטכניים אלא אם כן נקבע להם בהתאם במפורש סוג זה.
- ב. מותנה במפורש, כי הקובלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים, במוצריים ובאביוזרים שהשתמש בהם לביצוע המבנה אף אם עמדו הם בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו על ידי המפקח.
- א. 24) הקובלן חייב לשולח את החומרים והמוצריים לשם בדיקות תקינות או אחרות, למכוון מוסמך ו/או לבדיקה מסוימת שיושרו לצורך זה על ידי המפקח והוצאות הובלתם למכוון ו/או לבדיקה כאמור, יחולו על הקובלן.
- ב. כל החומרים והמוצריים - בין אלה המיוצרים בבית החrost, בתמי המלאכה ובמקומות אחרים, ובין אלה הנעים באתר, אשר יידרשו לשם בדיקות תקינות או אחרות, יסופקו על ידי הקובלן, על חשבונו והוצאותיו.
- ג. התשלומים וההוצאות המפורטים להלן יחולו על הקובלן ועל חשבונו:
- 1) הכרוכים בבדיקה דגימות כפי שנדרשו להוראות המפרטים הטכניים או המוחדים או בהתאם להוראות אחרות מכח ההסכם ועל פי בבדיקות או במכוניים מאושרים על ידי המהנדס, בין שעמדו ובין שלא עמדו בדרישות התקנים הישראליים.
- 2) הכרוכים בבדיקות הנוסףות הקשורות והנובעות מאי התאמת הדגימות לתקן הישראלי.
- 3) הכרוכים בעמיסות ובניסיונים באתר.
- ד. היו תוכאות הבדיקה גרכות מהנדש, רשאי המהנדס לדרוש בבדיקות חוזרות. במידה והבדיקות נתנו תוכאות העומדות בדרישה, יתקבל החומר כעונה לדרישות ההסכם. כל הוצאות הבדיקות בסעיף זה יחולו על חשבונו והוצאותיו של הקובלן.

מדגמים מיוחדים

25. המזמין רשאי לדרוש בבדיקה של מוצריים או חומרים מיוחדים שאינם בהוראות ההסכם על חשבונו של הקובלן.

בדיקה חלקית מבנה שנועד להיות מוכסה

26. א. הקובלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.
- ב. הושלים חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקובלן על כך למפקח, 48 שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבע את ההוראות הדרשות בטרם יcosa החלק האמור מהמבנה.
- ג. כיסוה הקובלן חלק כלשהו מהמבנה בנגדו להוראותיו של המפקח, או לא הודיע הקובלן למפקח מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקובלן, על חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת, את החלק של המבנה שכוסה, על פי דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידי, וכיסויו מחדש מיד לאחר

אישור אותו החלק מהמבנה, על ידי המפקח.

- הודיע הקובלן למפקח על השלמת חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ולא קיבל הוראה מעת המפקח למנוע את כיסויו או הסתרתו, הרי יהיה חייב הקובלן, על פי דרישת המפקח שתיניתן לו מזמן לזמן, לחסוף, לגלוות, לקרווע פתחים ולעשות חוררים בכל חלק מהמבנה לפיקוראות המפקח, לצורך בדיקתו ובחינתו, ולאחר מכן להחזירו לתכנון, לשביועות רצונו של המפקח.
- הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע לשביועות רצונו של המפקח, יחולו ההוראות הרכוכות בתיקון העבודה האמורה על הקובלן.

- ישרב הקובלן למלא את דרישת המפקח כאמור בסעיפים הקטנים ג' ו-ד' או יתרשל בכך, יהא המזמין רשאי להעסיק קובלנים ו/או פועלים על חשבונו של הקובלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו במבנה וכיסויו.
- הוצאות החלטות לפי סעיף זה על הקובלן, רשאי המזמין לנכונות מכל סכום שיגיע לקובLEN בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבות מהקובLEN בכל דרך אחרת.

סילוק חמורים פסולים ומלאכה פסולה

- קבוע המפקח כי כל חומר, מבנה או ציוד אינם בהתאם להסכם או להוראותיו, הוא יודיע על כך לקובLEN והקובLEN יהיה חייב לסלך או להחליף את החומר והציוד ו/או לשנות ו/או להרשות ו/או לבצע מחדש את המבנה שנפסל, הכל לפי העניין, וזאת תוך זמן שנקבע לכך על ידי המפקח.
- המפקח יהיה רשאי להורות לפי האמור בסעיף א' על אף שהוא חומר, ציוד או עבודה נבדקו על ידו לפני כן, ועל אף ששולם עבורם.
- אין במton ההוראות על ידי המפקח לפי האמור בסעיף זה לIDI הקובלן, כדי לגרוע מאחריותו של הקובלן לטיב החומרים, הציוד או המבנה לפי ההוראות ההסכם.
- לא מלא הקובלן אחר ההוראות המפקח לפי סעיף קטן א' דלעיל, רשאי המזמין לבצע ההוראות של המפקח על חשבונו הקובלן, והקובLEN ישא בכל ההוראות הרכוכות ביצוע ההוראות כאמור.
- המזמין רשאי לגבות ו/או לנכות ו/או לkees את הוצאותיו כאמור, מכל סכום שיגע לקובLEN בכל זמן שהוא, וכן רשאי לגבות מהקובLEN בכל דרך אחרת.

תוכניות

- כל התוכניות הקשורות להסכם זה, המחוות חלק מההסכם זה ו/או המוצאות על פיו, תימסרנה לקובLEN על ידי המזמין בשני העתקים לפחות. הקובלן יחזיק באתר לפחות העתק אחד מהתוכניות. התוכניות שייכות למזמין, ונמסרות לקובLEN לפיידקו בלבד. הקובלן לא ישמש בהן אלא לצרכי ביצוע המבנה, ולא יעשה מהן העתקים, זולת אם קיבל לכך היתר בכתב ומרASH מהמפקח.
- עם סיום ביצוע המבנה ו/או עם הפסקת ביצוע ההסכם מכל סיבה שהיא, יחזיר הקובלן למזמין את התוכניות.

סימון וביקורת מידות

- א. הקובלן אחראי לסימוןו הנכון והמדובר של ביצוע המבנה ושל המבנה, לרבות כל המפלסים, קווי הגובה, המידדים, הכוונים והמידות, וכל התשלומים וההוראות הרכוכים בכך יהיו על חשבונו.
- נמצאו שגיאות או אי דיווק בסימוןו של אחד הסימונים - אף אם נבדקו על ידי המפקח - יהא הקובלן חייב לתקן זאת, או את חלקו המבנה שנעשן כבר מתוך אי דיווק או שגיאה כאמור, על חשבונו והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המפקח.
- הקובLEN אחראי לאספектים ולהזקמת התקינה והמדויקת של כל יחידות הסימון והסימונים האחרים, שנקבעו לצורך ביצוע המבנה, ובמקרים של סילוקים מקומיים, פגיעה בהם, או שניוי בהם, יחדש הקובלן או יחזירם למצבם המקורי על חשבונו והוצאותיו.
- כן ישא הקובלן באחריות מלאה לשגיאות ותקלות ביצוע המבנה, שתגרמנה על ידי סילוק הסימונים האמורים, קלוקלים, שינויים או פגעה בהם.

ג. הקובלן יקיים ביקורת מתמידה לגבי כל המידות, הנקודות, המחיר וחותמת המפורטים בהסכם, או על פיו ווודיע למפקח על כל טענות, סתריה, אי התאמה או שגיאה שהתגלו לו, בין לפני חתימת הסכם זה ובין במהלך הביצוע המבנה.

הקובלן ישא בכל ההוראות של ביקורת כאמור ו/או של אי מסירת הוועדה, כאמור.

יום עבודה

א. הקובלן ינהל במקום העבודה יומן עבודה בכתב ובמספר העתקים כפי שיקבע על ידי המפקח, ובו יירשם מידי יום מספר העובדים המועסקים באותו יום, לרבות העובדים המועסקים על ידי קבפניו, ושעות עבודתם של העובדים לפי סוגם, שלבי המבנה שבוצעו, הצד והמכירים שששתמשו בהם, טיב החומרים שנתקבלו באתר וכמויות החומרים שהשתמשו בהם ביצוע המבנה, תנאי מזג אוויר, הפרעות ועיכובים במהלך הביצוע, תואנות עבודה, כל הנקודות וההוראות של המפקח ופרטיהם אחרים שיש לרשם לפי דרישת המפקח ולרבות הבקשות, התלונות והתביעות של הקובלן.

ב. כל רישום ביום העבודה שלו לא נרשם הבהירות ו/או הסטייגניות כלשון מצד הקובלן או לחופין, מצד המפקח, ואחר שענין הרישום הובא לידיעת המפקח, וזה מצא לנכון להסיף כי אין לו הסטייגניות לגבי הרישום, יהווה הוכחה סופית וחולטה בין הצדדים לנכונות העבודות המפורטות בו.

ג. יומן העבודה יהיה בידי יום ביום על ידי הקובלן ועל ידי המפקח ושני העתקים מכל דף ימסרו לידי המפקח.

ד. בקשות, תלונות ותביעות מצד הקובלן שלא נרשמו ביום העבודה לא תועלינה ולא תתקבלנה.

עמוד פעולות המפקח

31. א. כל הוראה שניתנה על ידי המפקח לקובלן, אם לא נרשמה על ידי המפקח עצמו ביום העבודה, תרשם מיד על ידי הקובלן ביום העבודה כאמור בסעיף 30 לעיל.

ב. כל אימת שלפי הוראות ההסכם, על המפקח למסור הוראה או הודעה לקובלן בכתב, יראוה כניתנת בכתב אם היא נרשמה ביום העבודה כאמור בסעיף 30 לעיל.

ג. בכל מקרה שהמפקח הוסמך לפי הוראות ההסכם לקבוע, להחיליט, להכריע, לאשר או לחתת תעודה לגבי עניין או שאלה כלשהי, קבועתו, הכרעתו, החלטתו, אישרו ותעוזתו לגבי אותו עניין או אותה שאלה, יהיו סופיים, בלתי ניתנים לערעור ומהຍיבים את הצדדים, כאילו הוסכמו על ידם.

ד. החלטות של המפקח, קבועתו, הוראותיו, הכרעתו והחלטתו לגבי עניין או שאלה או אישרתו את הקובלן מאחרותו המוחלטת לטיב החומרים והמבנה, התאימות לתכניות ולהוראות המפקח וליתר התחייבויות המוטלות על הקובלן לפי הסכם זה.

סמכות הבדיקה של המפקח

32. א. הקובלן יאפשר למפקח לבדוק את המבנה ולהשಗיח על ביצועו, ומוביל לפגוע בכלליות האמור, לבדוק את טיב החומרים, המכונות והצדוק בהם משתמשים לביצוע המבנה, את השיטות הנΚוותות לשם כך, ואת מהלך וקצב ביצוע המבנה.

ב. (1) הקובלן ימסור למפקח כוחות על כמות החומרים בהם השתמש,כמות העבודה שהושקעה, הצד ושיטות העבודה שהופעלו ביצוע המבנה, או כל חלק ממנו.

(2) הקובלן ימסור למפקח הסברים ופרטים אחרים בקשר לביצוע המבנה ויענה על כל שאלותיו, וימדי לרשותו את יומן העבודה, כמפורט בסעיף 30, הקובלן יעמוד לרשות המפקח בכל עת ומקום סבירים שידרש, לצורך מסירת ידיעות וסבירים בכל הנוגע לביצוע המבנה על ידיו. המפקח רשאי לדרוש מאת הקובלן להציג דוחות וידיעות כאמור, לעיתים מזמננות וקבועות מראש, והקובלן יפעל בהתאם.

אישור המפקח לגבי חומרים, ציוד ושיטות עבודה

33. א. לא יבצע הקובלן את המבנה, כולם או חלקו, לפני קבלת אישורו המוקדם של המפקח, לגבי שיטות העבודה, טיב הצד וסוגו, טיב החומרים וכמויותם, בהם עתיד הוא להשתמש לביצוע המבנה.

ב. המפקח יודיע בכתב לקובלן אם לדעתו טיב הצד והחומרים, או שיטת הביצוע של המבנה, אינם

מתאים לביצועו, והקבלן חייב לנכוט בכל הפעולות והאמצעים על מנת לתקן את הטעון תיקון על פי דרישות המפקח והוראותיו.

הוצאות תכנון חלופי על הקבלן

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציג מוצר שווה-ערך או חלופה לתכנון המקורי הנככל בהסכם - יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים, ואשר יזרשו על ידי המפקח, לאישור המ騰ן, וזאת באמצעות המפקח.

המ騰ן רשאי או לדוחות את הצעת הקבלן, ואין מוחבותו לנמק את החלטתו. הקבלן ישא בכל ההצעות של המ騰ן אשר יתבקש לבדוק הצעה של הקבלן גם אם הצעתו לא אושרה. המ騰ן יגיש לקבלן באמצעות המפקח פירוט כל ההצעות שהיו לו, בהתאם לתעריפים ונהלים של המזמין.

המפקח יבדוק את החשבון של המ騰ן, ואשר אותו בהתאם לנהלים המקובלים במוניין. החשבון המאושר על ידי המפקח בצוות מע"מ כחוק ישולם על ידי הקבלן ישירות למ騰ן, והעתק הוראת התשלומים או שובר התשלומים יועבר למפקח.

המ騰ן, המפקח העליון והמפקח

על מנת להסיר ספקות מוצחר בזאת, כי המזמין לא יתחייב על פי הוראות שקיבל הקבלן ממתנן המבנה או מהמפקח העליון על ביצועו, וכי המפקח בלבד הוא המוסמך ליתן הוראות והנחיות המחייבות את הקבלן ו/או מחייבות את המזמין לפני הקבלן.

מועדים

הקבלן יתחיל בביצוע המבנה תוך 14 ימים מיום תחילת ביצוע המבנה ויסיימו לא יאוחר מיום סיום המבנה. למען הסר ספק מוצחר בזאת, כי 14 הימים האמורים נכללים בגדר תקופת הביצוע, וכי הובאו בחשבון בקביעת ים סיום המבנה.

לוח זמנים

ambil לפגוע בכלליות האמור לעיל, יבצע הקבלן את המבנה בקצב הרואוי, וכן נקבע בכל אונט שיטות עבודה וישתמש באוטו ציוד, אשר יבטיח את גמר המבנה, וכל חלק ושלב הימנו, לא יאוחר מהמועד שנקבע ו/או יקבע, zostת אם קיבל הקבלן הוראה אחרת מההנדס.

על הקבלן יהיה להכין לוח זמנים מפורט (בכפוף לאמור בסעיף 5 א' (10)) אשר יציג את המועדים הנדרשים להתרוגנות בשיטה, לתואמים ולעובדות הינה, לביצוע העבודות בהתאם לשליבי הביצוע השונים, להזמנות ציוד וחומרים בארץ וב בחו"ל ולביקורתם, לרבות הקשרים החדדיים שבין כל הפעילותות הניל', הכל במסגרת הזמן הקצוב להשלמת המבנה ותוך כדי הבלתי הנתייב או הנתייבים הקritisטיים שבלוח הזמנים המוצע.

הדיוח יוכן באמצעות תכנת M.S. project בהתאם להנחיות המזמין, וזאת לכל אחד מן הפרקים בנפרד ובמשולב, יחד עם העבודות האחרות הנכללות במכרז זה.

את לוח הזמנים יהיה על הקבלן להגיש בתוכנת M.S. project ועפ"י הנחיות נתבי איילון לאישור המפקח תוך 30 ימים מיום מתן צו התחלה העבודה. מודגש בזאת במפורש כי המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות מסוימות בסדר שונה וקצב אחר, אם לדעתו הדבר נדרש להבטחת עמידתו של הקבלן בלוח הזמנים הנקבע לעיל.

קוביעתו של המפקח בណז תהיה סופית, ועל הקבלן יהיה לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת התארגנותו באתר.

לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור, או שלוח הזמנים לא ספיק את המפקח או את המהנדס, רשאי המפקח או המהנדס להכין לוח זמנים עצמאי, שיחייב את הקבלן.

הוצאות הינה לוח זמנים, בשיעור שיקבע על ידי המפקח או המהנדס, יחולו על הקבלן.

הקבלן יהיה חייב להגיש מידי חדש עדכון של לוח הזמנים הניל' בתוכנת M.S. project כאמור לעיל, תוך פירוט מעודכן של הפעולות שבוצעו והפעילותות הצפויות בהמשך בוצע העבודות, על מנת לעמוד בלוח הזמנים כנדרש. לוח זמנים מעודכן זה יוגש על ידי הקבלן מידי

חדש, יחד עם החשבון החודשי השוטף.

באם יהיו פיגורים או עיכובים בוצעו עבודות מסוימות, יהיה על הקבלן להוכיח בלוח הזמנים המעודכן, כיצד הוא מתכוון להשיג את הפיגורים על מנת לעמוד בלוח הזמנים הכללי לביצוע החוזה.

המפקח רשאי לדרש מהקבלן להציג לו את האמצעים, הכלים והציוד שהוא מוכoon להעסק בכל שלב של ביצוע העבודות ולהוכיח למפקח כי האמצעים, הכלים והציוד אכן מתאימים ומספיקים לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים.

והיה והמפקח לא שוכנע כי האמצעים, הכלים והציוד אשר הוצגו על ידי הקבלן אכן מספיקים ומתאימים לביצוע העבודות כמתוכנן - הוא רשאי לדרש מהקבלן לשנות או להוסיף אמצעים, כלים וציוד עד שיוכת כי הם מספיקים לבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.

כל החוזאות להכנת לוח הזמנים ועדכונו כנ"ל תחולנה על הקבלן ויראו אותו ככלולות במחירים היחידה הנקובים בהצעתו.

תאום

ג.

לא נקבעו מועדים הקובעים את קצב ושלבי התקדמות העבודה, ניתן הקבלן לאשרו של המפקח תוך 15 ימים ממועד קבלת הצעתו על ידי המזמין, הצעה בה יכולו הפרטים כדלהלן:

- (1) לוח התקדמות של שלבי ביצוע המבנה.
- (2) קצב התקדמות על פי שבועות, תוך ציון הפעולות וחילקי המבנה שיבוצעו מיידי שבוע, ערך הביצוע החודשי בשקלים חדשים והאמצעים שינקטו להבטיח קצב זה.
- (3) מספר העובדים וסוגם, מספר הכלים והציוד וסוגיהם, בהתאם, שיועסקו בכל פעולות בוצע המבנה.

ד.

אישור המפקח להצעת הקבלן, כמפורט לעיל, אינו גורע מחובת הקבלן לסיים את ביצוע המבנה, וכל חלק הימנו במועדים שנקבעו לכך.

הקבלן ימסור למפקח דיווח מיידי סוף שבוע, על מידת התקדמותו בוצע המבנה ועל מידת עמידתו בהצעה כפי שאושרה, או כפי ששונתה.

הארכת מועדים

.36 א.

אחר הקבלן או עשוי הוא לאחר, לדעת המפקח, בהשלמת ביצוע המבנה כולו, או מקצתו, לעומת שלבי הביצוע שנקבעו בהתאם לסעיף 35 לעיל, בשל אחת הסיבות המנוונות בסעיף קטן ב' להלן, ניתן המפקח לקבלן תקופה הארוכה סבירה להשלמת ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, וב בלבד שימושו התנאים המפורטים להלן:

- (1) הקבלן הוודע בכתב למפקח על הסיבה שביטהה מבקש הוא הארכה, מיד עם הוצאה.
- (2) הקבלן נקט וינקווט בכל הצעדים הדורשים להקטנת האיתור.
- (3) הקבלן יאריך את תקופה הערבotta כמפורט בסעיף 59 לתקופה נוספת, שארכה כתקופה המוארcta.

ב.

(1) כוח עליון.
תנאי מוג אויר בלתי רגילים אשר לדעת המפקח לא סביר היה לקחתם בחשבון בעת המועד האחרון להגשת החצעות להסכם זה, ואשר מונעים לדעת המפקח את המשך ביצוע המבנה בקצב הרואוי.

(2) הפסקה זמנית של ביצוע המבנה כולל, או מקצתו, כמפורט בסעיף 39.
שינויי בסדרי ביצוע המבנה או פעילויות בלתי צפויות של צדדים שלישיים, באתר או בסמוך לו, המונעות או המعقבות את ביצוע המבנה, ואשר לדעת המפקח מצדיקים בסיבות העניין מזמן ארוכה, וזאת חרף הוראות הסכם זה, ובפרט, הוראות סעיפים 15 ד', 37 ו-73.

ג.

המפקח יקבע אם התמלאו הסיבות הנקבעות בסעיף קטן ב' לעיל, ואת אורך תקופה ההארכה שתיננתן.

ד.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשולם נוספת עקב הארכת המועד להשלמת ביצוע המבנה, למעט אם אישר המזמין תשולם כאמור במסמך הוראות שינויים, בהתאם כאמור בסעיף 70 להלן.
האמור בסעיף זה אינו בא למנוע מהקבלן את זכותו לקבלת התיקריות, זולת אם יקבע

המפקח אחרת.

המפקח רשאי לקבוע, כי ההארכה תחול רק לגבי חלק מסוים של המבנה, ובנסיבות אלו לא יכול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת המבנה כולו, או להשלמת חלקים אחרים, זולת החלק לגבי ניתנת הארכה על פי סעיף זה.

סדר עדיפויות על פי הוראות המפקח

37. א. בטرس יתחיל לבצע את המבנה, או כל שלב או כל חלק הימנו, יודיע הקובלן למפקח ויקבל אישורו מראש לכך.
- ב. המפקח רשאי לקבוע סדר עדיפות לביצוע המבנה, או חלקו, על ידי הקובלן, והקובלן יבצעו לפי אותו סדר, ללא תוספת מחיר.
- ג. המפקח רשאי בכל שלב של ביצוע המבנה ובכל זמן, ומזמן לזמן, להורות לקובלן לתת עדיפות לעובודה כלשהי או לכל חלק ממנו על פני ביצוע חלקים אחרים של המבנה, והקובלן מתחייב לבצע את המבנה ללא תוספת מחיר בהתאם הוראה, בין שההוראה כאמור משנה סדר ביצוע המבנה שהמפקח הורה קודם לכך, ובין שלא נקבע כלל סדר עדיפות קודם לכך.
- ד. אם המפקח סבור, כי קצב ההתקדמות של העבודות איטי מהדרוש כדי להבטיח השלמת המבנה או כל חלק או שלב הימנו, תוך המועדים הקבועים בלוח הזמנים, או בהתאם להוראות הrics או להוראות המפקח, רשאי המפקח להודיע לקובלן בכתב ולהורות לו באלו צעדים ואמצעים עליו לנוקוט כדי להבטיח ביצוע המבנה או שלב מסויבו תוך המועד הקבוע לכך.
- ה. הקובלן ינקוט מיד בכל הצעדים ובאמצעים כפי שנדרשו על ידי המפקח, יודיע למפקח בכתב, תוך 48 שעות מדרישת המפקח, אלו צעדים ואמצעים נקט.
- ו. המפקח רשאי להורות לקובלן לחישש את קצב ביצוע המבנה, מעבר למועד ביצוע המבנה שנקבעו על פי סעיף 35 לעיל, והקובלן מתחייב לעשות ככלתו יכולתו לחישש ביצוע המבנה כמבוקש, ולמלא את הוראות המהנדס בכל הנוגע לשעות העבודה,ימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה.
- ז. מילא הקובלן את התהייבותו כאמור בסעיף קטן (ה) לעיל, ונגרמו לו לדעת המהנדס הוצאות נוספות על אלו הרכות ביצוע המבנה, לפי הקצב והמועדים המקוריים, ישלם המזמין לקבלן את הוצאותיו הנוסףות בשיעור שקבע על ידי המהנדס.

עבודה בשעות היום ובימי חול

38. א. הקובלן לא יעסוק בביצוע המבנה בשעות הלילה, ביום מנוחה רשמי, ביום שבת ובמועד ישראל, זולת אם קיבל לכך את הסכמתו של המהנדס בכתב וראש ו/או אם נדרש לכך על ידי המהנדס.
- ב. הוראות סעיף זה לא תחולנה על המבנה, כלו או אותו חלק הימנו, שמטבע הדברים חייב להתבצע בנסיבות רצופות, או על עבודות הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש ו/או רכוש או בטיחון המבנה, או בטיחון עובי דרך או מבנים סטוכיים, בלבד שעבודות הרכות בביטחון המבנה לא תבוצענה זולת אם הקובלן הודיע על כך למפקח מראש.

הפסיקות ביצוע המבנה

הפסקה זמנית

- א. על פי הוראותו בכתב של המפקח, כפי שתינתן מפעם לפעם, יפסיק הקובלן את ביצוע המבנה, כלו או מקצתו, לתקופות שלא תעלינה על 60 יום כל אחת.
- ב. הקובלן לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי אחר עקב הפסיקות זמןיות כמפורט בסעיף א.

הפסקה אחרת

- ג. (1) על פי הוראותו בכתב של המפקח, יפסיק הקובלן את ביצוע המבנה, כלו או מקצתו, לתקופות העולות על 60 ימים, בהתאם לתנאים ולמועדים שיצינו בהוראה, ויחדש את ביצוע המבנה, רק אם וכאשר יקבל על כך הודעה מאות המפקח, ובהתאם לה.

- (2) הפסיק ביצוע המבנה, כולל או מקצתו, כאמור, ייקוט הקובלן אמצעים להבטחת המבנה ולהגנתו, כפי שיורחה המפקח ולשביעות רצונו.
- (3) הקובלן זכאי להחזר הוצאותיו היישרות על ידי המזמין, שנגרמו כתוצאה מהפסקת ביצוע המבנה, כמפורט בסעיף ג(1) לעיל.
- זכותו של הקובלן להחזיר הוצאותיו כאמור, תפרק, אם לא ניתן למפקח תוך 30 ימים, דרישת מפורטת ומוגנת, בכתב, בגין סכום החוצאות. המפקח יקבע את סכום הוצאות בהתאם לסעיף זה, לאחר שייתן לקובלן הזדמנויות להשמע את טענותיו בפניו.
- (4) הקובלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו, כמפורט בסעיף ג(3) לעיל, במקרים המפורטים להלן:
- (א) נקבעו בהסכם, או על פיו, תקופות להפסכות ביצוע המבנה, כולל או מקצתו.
 - (ב) נקבעו על ידי המפקח הפסכות מחמת רשלנותו של הקובלן ו/או מחמת תנאי מזג האוויר העולמים לפוגע בבטיחותו או בטיבו של המבנה, כולל או מקצתו.
 - (ג) נקבעו על ידי המפקח הפסכות לצורך ביצוע התקין של המבנה, או לצרכי בטיחותו, כולל או מקצתו.
- הפסקה סופית**
- הפסקה על פי הוראותיו בכתב של המהנדס, ביצוע המבנה, כולל או מקצתו, לצמיות, ניתן הקובלן תוך 30 ימים ממועד קבלת הוראה כאמור, חשבון סופי לגבי אותו חלק מהמבנה שבוצע בפועל. החשבון הסופי יבסס על הנסיבות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח, ועל מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה, או המוחושבים על פיו.
- המזמין ישלם לקובלן בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, כמפורט בסעיף 58, תוספת שתיקבע בדרך המפורטת (להלן: "התוספת").
- התוספת תעמוד על 1% מההפרש שבין 70% מהסכום שנקבע במפורש בפתיחת הסכם זה (להלן: "הבסיס"), לבין ערך הביצוע המאושר על ידי המפקח.
- הפסקת עבודה זמנית ו/או אחרת ו/או סופית כמפורט בסעיף זה, לא תראה כהפרת הסכם. במידה וכל לא חל הקובלן ביצוע המבנה, וזאת מכל סיבה שהיא, הקובלן לא יהיה זכאי לתוספת. הסכומים המשתלמים על פי סעיף זה, לא יראו כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, אלא כתמורה עבור ביצוע המבנה, בנסיבות המפורטות בסעיף זה.
- הקובן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע המבנה בעונה שונה מזו שתוכננה המקורי, עקב הפסקת עבודה זמנית ו/או אחרת.
- הוראות סעיף 58, בדבר החשבון הסופי, אישרו ופירעונו, יהולו בשינויים המוחוביים על סעיף זה. הסכם המאושר לקובלן, לצורך התוספת על פי סעיף זה, מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו, לרבות תביעותיו לפיצויים כתוצאה מהפסקת ביצוע המבנה, ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בקשר וכ途וצאה מהפסקת ביצוע המבנה.
- תננה הוראת המפקח להפסקתו הסופית של ביצוע המבנה, עקב רשלנותו או הזנחה של הקובלן, לא יהיה הקובלן זכאי לתשלומים כמפורט בסעיף 39 (ד).
- בכפוף כאמור, אין הקובלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע המבנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב חילוקי דעת עם המזמין, זולת עקב ביטול ההסכם על ידו עקב הפרטו היסודית על ידי המזמין.

גמר המבנה

- א. בגמר המבנה, לאחר מסירת המערכת לרשויות השונות (בזק, חברות החשמל וכד') וכשהמבנה מוכן למסירה למזמין, יודיע על כך הקובלן למפקח, וזה, תוך 10 ימים ממועד החודעה כאמור, יבדוק את המבנה, ואם יניח ביצוע המבנה את דעתו, יהיה בהתאם להסכם, ימלץ המפקח .40

- למהנדס על הוצאת תעודת-גמר, שתימסר לו כשהיא חתומה על ידי המנהל, תוך 7 ימים מתאריך בדיקת המבנה, כאמור על ידיו (להלן: "תעודת גמר").
- ב. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן, לפני מסירת תעודת הגמר, התchieיות בכתב לבצע ולהשלים כל חלק מהמבנה או כל פרט הימנו שלא בוצע לשביות רצונו הגמור, ובהתאם להסכם ו/או ציין בתעודת הגמר את אותו חלק מהמבנה אשר טען השלמה על ידי הקבלן.
 - ג. הקבלן ישלים ויבצע לאלאר את המבנה, או כל חלק הימנו לשביות רצונו הגמורה של המפקח.
 - ד. מסירה תעודת הגמר לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 - ה. يوم חתימת תעודת הגמר יראה לכל דבר ועניין כי קיומם גמר המבנה, זולת אם נקבע בה אחרת, או אם תהא תעודת הגמר מותנית במילוי הפעולות המפורטות בסעיף ב' לעיל, ואלו לא מולא במועדם. במקרים כאמור, יראה ביום הגמר של המבנה כיום הקבוע בתעודת הגמר או כיום מילוי התנאים, בהתאם.
 - ו. על מנת להסיר ספקות מוצחר בזאת כי כל עוד לא נקבע במפורש אחרת, אין לראות במסירותם ו/או בקבלתם של חלקים מהמבנה על ידי המזמין כהשלמת ביצועם על פי תנאי הסכם זה. רשאי המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי, בנסיבות מיוחדות, לקבוע חלק מהמבנה כמבנה בפני עצמו לצורך תעודת גמר חשבון סופי ו燒ור ערבויות.

תכניות שלאחר ביצוע As Made Plans

41. א. הקבלן יעדכן וישרט על חשבונו ואחריותו, כל תכנית שנמסרה לו לפי סעיף 28 לעיל, ואשר אינה משקפת לבדוק את המבנה, לרבות השירותים התת-קרקעיים, כפי שיובוצעו בפועל (להלן: "התכניות שלאחר ביצוע").
- התקניות שלאחר ביצוע תיימסרנה למפקח על ידי הקבלן עם סיום ביצוע המבנה, וכל שלב הימנו, ולפני קבלת תעודת הגמר, כמפורט בסעיף 40.
- התכניות שלאחר ביצוע תהיינה חתומות על-ידי הקבלן, על ידי מודד מוסמך מטעמו, על ידי המתכננים ועל ידי אגף מערכות מידע במזמין.
- מושחר בזאת, כי כל תכנית מהתוכניות שנמסרו לקבלן על פי סעיף 28 לעיל, ולא עדכנה לתכנית שלאחר ביצוע, תוגש גם היא חתומה על-ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן, ותראה כמשקפת את המבנה, כפי שיובוצע בפועל.
- ב. מסירה תעודת תכניות שלאחר ביצוע וחתימת המפקח על התכניות (אשר יחתום על התוכניות רק לאחר חתימת המתכננים וחתימת אגף מערכות מידע במזמין עליה), תהווה תנאי מוקדם לקבלת תעודת גמר, כמפורט בסעיף 40.
- ג. הקבלן אחראי כי התקניות שלאחר ביצוע המוגשות על ידו, על פי סעיף זה הין מדויקות ומדווכנות, וכי התקניות שלא עודכנו על ידו, משקפות את מצב המבנה בפועל, ובפרט ביחס לשירותים תת-קרקעיים, כגון: קווי טלפון, מים, חשמל, ביוב וטיפול.
- מושחר בזאת, כי הקבלן יודע כי התקניות שלאחר ביצוע, כפי שהוגשות או אלו שאין בהן שינוי, תשמשנה בעתיד לצרכי תיקונים, תוספות שירותים תת-קרקעיים, תוספת חלקו מבנה מעל פניו השטח ועוד'.
- הקביל ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי-דיקוק ו/או טעות ו/או אי-בהירות בתכניות שהוכנו על-ידי הקבלן כאמור, בין למזמין ובין לאחרים שיסתמכו על התקניות האלו.
- ד. כל התוכניות שלאחר ביצוע יהיו תואמות לדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגאוגרפי של המזמין (GIS), כמפורט במפרט המוחדר.
- ה. על מנת להסיר ספקות מוצחר בזאת, כי אין האמור לעיל מהווחה חוזה לטובת צד ג'.

ניקיון האתר

42. א. הקבלן מתחייב לשומר על אחזקה האתר ונקיונו, כולל סביבתו והגינותו אליו, על חשבונו.
- ב. בגמר ביצוע המבנה, ינקה הקבלן את האתר מכל אשפה, פסולת, לכלוך, חלקי ציוד, מתקנים

ומבנים זמניים וימלא את כל הבורות, יכובש את המהומות ויתקן את אשר נזוק במהלך ביצוע המבנה, הכל לשביות רצונו הגמורה של המפקח. הקובלן יסלק מהאטר, על פי הוראות המפקח, את כל החומרים, הציוד והכלים שנותרו.

ג. הקובלן ימסור את האתר באופן נקי ומסודר, לשביות רצונו הגמורה של המפקח, כשהוא מוכן לשימוש מיידי.

ד. מילוי האמור לעיל יהא תנאי מוקדם לקבלת תעודה גמר, כמפורט בסעיף 40.
ה. האמור בסעיפים קטנים א'–ג' יחול בשינויים המחויבים על ניקוי האתר לאחר כל התקונים בתקופת הבדיקה, כמפורט בסעיף 43 להלן.

תקופת הבדיקה

43. א. הקובלן אחראי לטיב המבנה לתקופה של שנה, המתחילה מיום גמר המבנה, כמפורט בסעיף 40
(ד) להלן: "תקופת הבדיקה".

הקובLEN מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל פגס, ליקוי, קלקל, מגראעת, שגיאות וטעויות במבנה, שינבעו לדעת המפקח, מביצוע המבנה שלא בהתאם להסכם. הקובלן יבצע את התקיקונים, כאמור, במועד שיקבע על ידי המפקח.

ב. אין באמור בסעיף 43 לעיל כדי לפגוע בתקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, תש"י"ח-1958 מרוץ ההתיישנות, כאמור, לכל דבר ועניין יחל עם סיום תקופת הבדיקה.

ambilי לפגוע בכלויות האמור לעיל, הרוי אם נתגלו פגמים, ליקויים וקלקלים במבנה, הנובעים מביצועו שלא בהתאם להסכם במשך חמישה שנים מיום תום תקופת הבדיקה, יתקנס הקובלן על חשבונו והוצאותיו, בהתאם ועל פי הוראת המפקח.

עבודות לילה

44. א. עבודות ביצוע המבנה שתענשנה על ידי הקובלן, ביזמתו הוא בשעות הלילה ואו ביום שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים (בסעיף זה: "עבודות לילה"), לא תשלם עבורן כל תוספת מחיר.

אין באמור בסעיף זה כדי להתריך לקובלן לבצע עבודות לילה או עבודות ביום שבת, או חג ישראל או ימי מנוחה ושבתוון רשמיים.

ב. עבודות ביצוע המבנה, שתענשנה על ידי הקובלן בשעות ובמועדים חריגים, כאמור בסעיף א' לעיל, מתמתת שנדרש ישירות על ידי רשותות מסוימות כגון חברת החשמל לישראל בע"מ, משטרת ישראל, רשותות מקומיות, בזק וכו', או על ידן בעקבות שימוש המזמין, עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכו', לא תשלם עבורן תוספת מחיר, מלבד אם צוין אחרת בפרט המיוód.

ג. עבודות בשעות ובמועדים חריגים לביצוע המבנה, שלא כאמור בסעיפים א' ו-ב', אשר תידרשנה מהקובLEN על ידי המזמין, תשלום עבורן תוספת ככתב الكمبيות והמחירים, אם פורטה תוספת כזו, או בהתאם לשיקול דעת המפקח.

ד. לשם ביצוע עבודות בשבתוון ובמועד ישראל ו/או ביום מנוחה ושבתוון רשמיים, כאמור בסעיפים דלעיל, על הקובלן לדאוג לקבלת היתר מראשויות המוסמכות, כגון משרד העבודה.

פיגורים ביצוע המבנה

45. א. פיגר הקובלן בהשלמת המבנה מעבר ליום סיום המבנה, רשאי המזמין להפחית סכומים בשיעור של 1% לכל חודש של פיגור מהסכום לו זכאי הקובלן על פי החשבון הסופי, כמפורט בסעיף 58, לפני כל ההפחחות, הניכויים, הקיזוזים והשכובים, להם זכאי המזמין. עברו פיגור של חלק מחודש יופחתו סכומים בשיעור של 1/30 ליום של פיגור, לעומת הסכום של 1% כאמור.

ב. הוארך המועד לפי סעיף 36, ואו 70(1), יראה يوم סיום המבנה לצורך סעיף זה, כנדחה בהתאם.

זיכוי

.46. נזק למבנה

א. מיום התחלת העבודות הכרוכות במבנה, כולל או מקצתו, ועד לתום תקופת הבדיקה, ישא הקובלן אחריות מלאה לשலומות המבנה והעבודות הארעיות שנעשו בקשר אליו, ובכל מקרה של נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן למבנה או חלקו הימנו ו/או לעבודות אריעיות כלשהן, הנובע מסיבה כלשהיא, לרבות שיטפונות, רוחות טערה וכיוצא באלה, יהא הקובלן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, באופן שלאחר תיקון הנזק יהיה המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החסכים ולהוראותיו של המהנדס.

ב. מבלי לפגוע בצלילות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף קטן (א) גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, שנגרם על ידי הקובלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק, שבוצעו על ידיו, בתקופת הבדיקה, לשם מילוי התchieיבויותיו בהתאם להסכם.

ג. למורות האמור לעיל, לא יהיה הקובלן אחראי לנזקים שנגרמו מחמות מלחמה, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או ארגון טרור או קרבות (בין אם הocrates מלחמה ובין אם לאו). בכל מקרה כזה יהא הקובלן חייב לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, במידה שידרוש זאת ממנו המהנדס והוצאות התקון יחולו על המזמין.

נק לגוף ולרכוש

.47. א. הקובלן ישא אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו לעובדיו ופועליו או לבעלי המשנה ועובדיהם או לרכוש המזמין ו/או לצד שלישי כל שהוא או לרכוש כל שהוא, ואשר נגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, ובקשר לכך, בין שהמבנה מבוצע על ידי עובדיו ופועליו של הקובלן ובין שהמבנה מבוצע על ידי קבלי המשנה או עובדיםיהם, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות ביצוע המבנה או בכלל החמורים, הצד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם ביצוע המבנה. כמו כן, הקובלן ישא אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כאמור לעיל, אשר נגרם כתוצאה מי-קיים כל דין ו/או אי-קיים החסכים ו/או הוראות המפקח.

ב. אין באמור בסעיף זה להקנות לצד שלישי כל זכות לפני הקובלן שאינה מוקנית לו על פי דין.

.48. הקובלן יתמוך, יחזק וינגן על כל המבנים, הממערכות והמערכות העילאיים והנת-קרקעאים, הקירות, הבתים, הגדרות, המדרכות, הדריכים, השבילים והכבישים העולים להינזק כתוצאה מביצוע המבנה על חשבונו, מיום תחילת ביצוע המבנה ועד תום תקופת הבדיקה. הקובלן יהיה אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע כתוצאה מביצוע המבנה, יתוקן ו/או יופצה על פי הוראות המפקח ולשביעות רצונו.

.49. מבלי לפגוע בצלילות האמור בסעיפים 46 עד 48, מתחייב הקובלן להימנע מכל גרים נזק ו/או אובדן ו/או פגעה ו/או חסר, בין ציפוי מראש ובין באקראי, למתקנים ו/או לשירותים, בין עילאים ובין תת-קרקעאים, לרבות, וב毫无疑 פגוע בצלילות האמור, באלו המיעדים להתקשרות (ובפרטטלפון, כבלים ולטלגרף), להולכת חשמל, לביב, לנקיוז, להולכת דלק ולהולכת מים.

למנעת נזק, כאמור, מתחייב הקובלן לקבל אינפורמציה מוקדמת מהרשויות המתאימות, בדבר מתקנים ו/או שירותים שאינם ניתנים לראיה תוך הסתכבות רגילה, או מתוך תכניות השירותים שיםstroו לו על ידי מזמין ולהזמין משגיחים מבזק, מכל רשות מקומית שבתחומה נעשות עבודות ביצוע המבנה, מחברת החשמל לישראל בע"מ ו/או מכל רשות מתאימה אחרת. הזמן המשגיחים תעשה על ידי הקובלן, באחריותו ועל חשבונו. פגע הקובלן במתקנים ו/או בשירותים כאמור, יחולו הוצאות התקון והפיizio עליו.

.50. א. אין בהוראות סעיפים 46 עד 49 לעיל כדי לגרוע אחריות הקובלן על פי כל דין.
ב. לצורך סעיפים 46 עד 50 לעיל המונח "מבנה" - לרבות "האתר".

ביטוחים

.51. מבלי לגרוע אחריות הקובלן לפי הסכם זה או לפי כל דין, וב毫无疑 שהמזמין נוטל על עצמו אחריות כלשהו כלפי הקובלן, מצהיר המזמין כי הוא יערך ביטוח לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (להלן "ביטוח העבודות הקבלניות") על מנת להגן על עצמו ו/או על הבאים מכוחו ו/או על הקבליים ו/או על קבלי המשנה מפני אובדן ו/או נזק ו/או אחריות הקשורות ו/או הנובעים מביצוע העבודה נשוא הסכם זה.

המזמין שומר לעצמו זכות שלא לרכוש עבור הקובלן את הפוליסה ולהחייב הקובלן לרכוש בעצמו ועל חשבונו פוליסת ביטוח בנוסח המחייב. בכל מקרה באחריות הקובלן לדאוג לקיום ביטוח עבודות

קבלניות מיד עם התחלת העבודה, בין עצמו ובין באמצעות המזמין.

לענין סעיף 51 זה, "נזק" פירושו נזק המכוסה בביטוח העבודות הקבלניות - למעט נזק תוצאותי.

51.1 בכספי לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטה וסכום ההשתפות העצמית הכלולים בפולישה לביטוח העבודות הקבלניות, תכלול הפולישה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הכספי המפורטים להלן:

פרק (1) - נזק רכוש 51.1.1 ביטוח כלפי אבדן או נזק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם לעבודות, לחומרם, לציוד כל (של המזמין בלבד) לבנייה ולמבנים ארעיים (של המזמין בלבד) הנמצאים באתר העבודה במשך תקופה בגין העבודה.

פרק (2) - אחריות כלפי צד שלישי 51.1.2 ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פגעה גופנית ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש מסויע בLATI צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופה בגין העבודה, וקבב בגיןה.

פרק (3) - חבות המעבדים 51.1.3 לכיסוי חבות המזמין ו/או חבות הקובלן ואו קובלני המשנה בגין כל העובדים המועסקים על ידם, לכיסוי מקרה מוות ו/או נזק גופני (כולל נזק נשוי ו/או שלבי) כתוצאה מותאונת ו/או מחלת העולמים להיגרם תוך כדי וקבב בגין העבודה. אחריות המבטה בגין ביטוח זה לא תפחמת מ- \$5,000,000 לעובד, לאיורו ובסה"כ לתקופת הביטוח.

51.2 שם המבטח בביטוח העבודות הקבלניות כולל גם גורמים נוספים שיעוסקו ע"י המזמין) והקובלו ישפה את המזמין דמי הביטוח והוצאות המזמין בגין ביטוח זה לרבות בגין כל תוספת ו/או הארכה של הביטוח. השיפוי על ידי הקובלן יהיה על ידי ניכוי שתבצע המזמין של סכום השווה ל- 0.55% (חמשה וחצי פרומיל) מכל תשלומים, חלקי או אחר, המגיע לקובלן מאת המזמין (לפני כל ניכוי או קיזוז שזכה ל- המזמין). המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור השיפוי שידרש מאת הקובלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסית לשינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה שתחולם על ידי המזמין.

51.3 בכספי למילוי כל התchiaיבויותיו של הקובלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרים מקרה ביטוח המבטוח על פי פרק (1) של הפולישה לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב המזמין להעביר לקבלו כספים מתוך תגמולו הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקובלו או הנזק בגיןו אחראי הקובלן עד לסכום הדרוש לשם קיומו האבדן ו/או הנזק.

לא היה די בתגמולו הביטוח שהתקבלו לשם פיצוי כל המבטחים בפוליסט ביטוח העבודות הקבלניות, יחולקו התגמולים על ידי המזמין באופן יחסית, ככל שנitin, לנזקים בהם נשא ו/או להם אחראי כל מבטוח, לפי שיקול דעתו של המזמין.

51.4 תיאור הפולישה כאמור בסעיף 51.1 לעיל בא כתיאור כללי בלבד ואין מהיב את המזמין. המזמין יאפשר לקבלו לעיין בפוליסט ביטוח העבודות הקבלניות במשרדיה והקובלו מתחייב ללמד את תוכן פוליסט ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאה לפני תחילת בגין העבודה ולקיים את כל הוראות הפולישה בכתב וכישרונו.

הקובלו מצהיר ומאשר בזה כי הוא ייה מנوع מלהעלות כלפי המזמין טענה, תביעה ו/או דרישת מכל מין וסוג שהוא באשר לתוכן ו/או היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או טיב המבטח/ים. ככל שלදעת הקובלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לעורך ביטוחים נוספים, מתחייב הקובלן להוסיף ו/או לעורך את הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הוא.

<p>הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנוקבים בפולישה.</p> <p>בקרות אירוע המחליל איזו מהפוליסות, יודיע הקבלן על כך בכתב למבטו ולחברה. הקבלן מתחייב לנהל כל מוו"מ עם המבטח בשיתוף פעולה עם המזמין בכל הדרוש למימון הזכיות על פי הפלישה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לנהל המו"מ בעצמו.</p> <p>لهסרת הספק, מובהר כי ביטוח העבודות הקבלניות לא יכסה את הסיכוןים ו/או האירועים ו/או מקרי הביטוח אשר על הקבלןabetחם במסגרת ביטוחי הקבלן המפורטים בסעיף 10.10. להלן.</p> <p>הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבליי משנה שיבצעו עבודותיו מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מותתר (בשמו, בשם המזמין), או בשם המבטח שתעורר את הפלישה לביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב נגד אותם קבליי או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבליי שימירה, קבליי מזון, קבליי הובלה קבליי הרמה (הנפה), או נוטני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.</p> <p>הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהוות תנאי לזכיות הקבלן והמזמין על פי פוליסטה ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין בגין הפרת דרישת זו.</p> <p>המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפוליסטה ביטוח העבודות הקבלניות או לבטלה ללא צורך באישור הקבלן, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכספי הניתן לקבלן יובא לידייתו בכתב בתוך זמן סביר קודם ביצועו.</p> <p>ביטוחי הקבלן - מבליי מ אחוריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודותו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו - המוקדם משנים ועד מסירתת הסופית לחברה ו/או למזמין, תהיינה בידי פוליסות ביטוח תקופת שהוצאו על חשבונו, על שמו, על שם קבליי המשנה, ועל שם המזמין והמזמין, הכל כמפורט להלן שכולן יחד תקרנה - "ביטוחי הקבלן".</p> <p>ביטוח רכב - בולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכל רכב שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. הביטוח יכול Además לאמור לעיל הרחבת מיוחדת על פי חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנוי (נוסח חדש) התשל"ל - 1970.</p> <p>ביטוח אחוריות בגין פגיעה ברכווש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ- \$125,000 (מאה עשרים וחמשה אלף דולר אמריקאי) בגין אירוע אחד.</p> <p>הגדרה: כלי רכב לעניין סעיף זה משמע - כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים, נגררים, וכלי רכב ממונע מכל סוג.</p> <p>ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המשמש לצורך ביצוע העבודה ו/או המובא על ידי הקבלן לאתר העבודה. הביטוח יכול כיסוי להוצאות גירהה והעברה.</p> <p>ביטוח נגד אבדן ואו נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה וכל רכוש אחר שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת.</p> <p>ביטוח אחריות המוצר בגבול אחוריות שלא יפחט מסך \$ 5,000,000 לכל אירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית, בגין אחריות כלשי הנוועת מביצוע העבודות על פי החוזה ע"י הקבלן וכל הפעלים מטעמו, וזאת לפחות כל התקופה בה הקבלן ו/או המזמין עלולים להמצא אחרים עפ"י חוק ולא פחות מ-7 שנים.</p>	<p>51.5</p> <p>51.6</p> <p>51.7</p> <p>51.8</p> <p>51.9</p> <p>51.10</p> <p>51.10.1</p> <p>51.10.2</p> <p>51.10.3</p> <p>51.10.4</p>
--	--

- 51.10.5 ביטוח אחריות מקצועית** בגבול אחריות שלא יפחת מ\$1,000,000 לכל אירו
ובסה"כ לתקופת ביטוח שניתית, בגין אחריות הנבעת מביצוע העבודות על פי
החוזה ע"י הקובלן וכל הפועלים מטעמו, וזאת ממשך כל התקופה בה הקובלן ו/או
המזמין עלולים להימצא אחראים על פי חוק ולא פחות מ-7 שנים.
- 51.10.6 כל ביטוח נוסף או משלים** אשר לדעת הקובלן נדרש נגד כל הסיכוןים ו/או
הנזקים האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם
כלולים בביטוח העבודות הקובלניות או בביטוחי הקובלן האחרים.
- 51.10.7 היקף הכספי לעניין סעיפים 51.10.4 ו-51.4.10.4** לעיל יהיה כמפורט באישור עריכת
הביטוח המצורף כנספח להסכם זה ומהו חלק בלתי נפרד הימנו.
- 51.11 שם המבוטח בביטוחי הקובלן** יכול גם את המזמין. בביטוחי הקובלן יכולו סעיף מפורש בדבר
ויתור על זכותו של המבוטח לתחלו נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמボטח
זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפטו, או הקשור לעבודה. בביטוחי אחריות
מקצועית ואחריות המוצרף יכול סעיף אחריות צולבת.
- 51.12 ביטוחי הקובלן** יכולו תנאי מפורש על פי המבוטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם
ו/או שלא מחדש, אלא אם כן מסר המבוטח לחברה הודעה בדיור רשום על כוונתו לעשות כן
60 יום מראש, וקיבל את אישורה של המזמין בכתב.
- 51.13 הקובלן מתחייב** בזה לגורם לכך, כי כל קבלי המשנה אשר יועסקו על ידו בביטחון העבודות, או
בקשר עימן, יבצעו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף 51.10 לעיל. למען הסר ספק,
מובחר בזאת כי הקובלן הוא הנושא באחריות כל המזמין ביחס לביצוע העבודה על פי הסכם
זה, לרבות עבודות שבוצעו על ידי קובלן משנה והוא יהיה אחראי לשפטות ו/או לפצות את
המזמין בגין כל אבדן ו/או נזק שייגרם במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שייעשו על ידי קובלן
משנה, אם ייגרם, בין אם אבדן ו/או נזק כאמור מכוסה במילויים דלעיל ובין אם לאו.
- 51.14 הקובלן מצהיר** בזאת כי הוא פטור את המזמין, עובדיו, מנהליו והבאים מטעם מאחריות
לכל אבדן או נזק העול להגרם, מכל סיבה שהיא, לרשות כלשהו של הקובלן, אשר יובא על ידו
ו/או עבورو, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובה אדם שגרם לנזק בזוזו.
- 51.15 הקובלן מתחייב** להציג לידי המזמין לא יואר משבעה ימים מקבלת צו התחלה העבודה
ובכל מקרה טרם נניסטו לאחר העבודה, את אישור עריכת הביטוח המצורף כנספח להסכם
זה, כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח
לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקובלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת
להתאים להוראות הסכם זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים,
בנסיבות או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא יהיה בדבר כדי להטיל
אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריותו של הקובלן על פי הסכם זה או על פי כל
דין.
- 51.16 בכל פעם** שمبرטה הקובלן יודיע לחברה כי ביטוחי הקובלן עומדים להיות מצומצמים או
مبוטלים, מתחייב הקובלן לעורוך את ביטוחי הקובלן מחדש ולהציג אישור עריכת ביטוח
חדש 30 יום לפני מועד הצמצום או ביטול האישור כאמור.
- 51.17 הקובלן מתחייב** לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה. כן מתחייב
הקובן לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פיהם.
כמו כן מתחייב הקובלן לוודא שכל הביטוחים המפורטים יחוידו מעת לעת לפי הצורך, יהיו
בתיקף ממשך כל תקופה ביצוע העבודה ועד מסירתה הפורמלית לחברה.
- לא התקשר** הקובלן בכל חזוי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם, או
שלא קיים במילואן ו/או במועדן את כל דרישות חזוי הביטוח, יחולו הוראות הבאות:

<p>המזמין רשאי לאחר שנתן לקבלו הוראה של 15 (חמשה עשר) ימים להתקשרות בחזוי ביטוח תחתיו ו/או תשלום דמי ביטוח, לרבות קרון, ריבית והפרשי הצמדה, הכל כאמור בחזוי הביטוח.</p> <p>עשה המזמין כאמור בסעיף 51.17.1 לעיל, יהולו כל הוצאותיו על הקבלן. מבלתי גרווען מן האמור לעיל, יראו כל סכום ששילם המזמין כאמור בס"ק 51.17.1 לעיל, כאמור כמפורט בהסכם זה, וכל האמור בהereum זה לגבי מקומות יהול בשינויים המחייבים.</p> <p>ambil Lgorou מן האמור לעיל, רשאי המזמין, אם בחרה לעשות כן, לפי שיקול דעתו, לנכות כל סכום ששילמה בקשר עם סעיף זה מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, לפי ההסכם, או לפי הסכם אחר או לפי דין, ורק הוא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת.</p> <p>הוראות סעיף זה אינן באות לגורוע מחובבי הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המזמין חובות כל שהיא. לפיכך, מובהר בזאת כי אין בערך ביטוח כאמור על ידי המזמין כדי ליצור עליות נביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המזמין) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.</p> <p> הפרת סעיף 51 על כל תנאי מהווה הפרה יסודית של ההסכם.</p>	<p>51.17.1</p> <p>51.17.2</p> <p>51.18</p> <p>51.19</p>
פגיעה בזכויות קנייניות	
<p>52. הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין על כל תביעה, דרישת הליך, נזק, היטל וכיוצא באלה, שנבעה מפגיעה בזכויות פטנטים, מודגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות במהלך השימוש במכונות, או בחמורים, או בפרטיהם שיוספקו על ידי הקבלן לצורך הקמת המבנה.</p>	
SHIPPI	
<p>53. הקבלן ישפה את המזמין ו/או את עובדיו ו/או את קבלי המשנה מטעמו ו/או את המפקח בגין כל סכום ששולם ו/או שיידרשו לשולם, בקשר עם ביצוע המבנה על ידו, לרבות הוצאות, ושכר טרחת עורך דין כמוסכם בין המזמין לבין עורך דין והכנת עדדים ומומחים, וזאת תוך 7 ימים לאחר קבלת הודעה המזמין על תשלום סכום כאמור, או על דרישת תשלום כאמור.</p> <p>הסכוםים שיפורטו בהודעת המזמין יראו כמוסכים על הצדדים.</p> <p>האמור לעיל לא יכול בקרה בו הודיע המזמין לקבלן על הגשת התביעה ו/או הדרישה בסמוך למועד קבלתה כאמור, והקבלן יודיע למזמין תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה המזמין על ידו כי הוא מקבל את כל הטיפול והאחריות עליו, וכי הוא יכסה את כל הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, והכנת עדדים ומומחים, וימצא בטחנות מתאימים להיקף הסיכון כפי שיקבע על ידי עורך דין של המזמין.</p> <p>אין בהוראות סעיף זה משום הטלת חובה על המזמין לקבלן על הגשת דרישת או תביעה כאמור.</p> <p>להבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפטות בהם את המזמין, כאמור לעיל, רשאי המזמין לנכות ו/או לעכב מהסכוםים המגיעים ו/או שייגעו לקבלן, סכומים בשיעור זהה, להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, וזאת על פי חוות דעת יועצו המשפטי של המזמין.</p> <p>אין האמור בסעיף זה בא לגורוע מהסעדים האחרים העומדים לרשوت המזמין.</p>	
הוראות מיוחדות בדבר ניהול טיפול בתביעות ודרישות הנוכחות מגובה השתתפות העצמית ובתביעות המוגשות לבית משפט לתביעות קטנות	
<p>53א. בכפוף כאמור בסעיפים 47-53 לעיל, וambil לגורוע מהם, תחולנה ההוראות כדלהלן:</p> <p>א. הקבלן יידע את המזמין אודות כל דרישת כלשהו, בגין כל אירוע באתר או סמוך</p>	

לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישת הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישת אותה סילק כנגד כתוב ויתור.

ב. המזמין יידע בכתב את הקובלן בדבר כל דרישת כספית שתוגש לו, בגין נזקים שאירעו, על פי טענת המתalon, בעת פעילותו באתר העבודה, עד לגובה ההשתתפות העצמית על פי הpolloiseה. הקובלן מתחייב, בתוך תקופה של 21 ימים ממועד שיורט המכתב אליו:

- למסור למזמין כתוב ויתור או סילוק מצד המתalon;
 - להודיע למזמין בכתב בדבר הסכמת הקובלן להtagונן נגד התביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגד ולהצהיר על הסכמת הקובלן להtagונן כנגד התביעה, ככל שזו תגיע לבירור בפני ערכאה שיפוטית כלשהי, גם בשמו של המזמין.
- ג. הקובלן מסמיך בזאת את המזמין לסליק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות העצמית כלפי המבטה, מעת לעת, וזאת על חשבונו של הקובלן, ועל פי שיקוליו של המזמין, ובלבך שוגרה אליו הودעה כאמור, והוא פועל כמפורט בסעיף קטן ב' לעיל.
- ד. המזמין יהיה רשאי לחשבן הקובלן בכל עת, אשר יהיה חייב לפrou את הסכום, תוך 7 ימים ממועד קבלת הדרישת.

טיפול בתביעות הנופלות לסמכות בהמה"ש לתביעות קטנות

ה. הקובלן מסמיך בזאת את נציגי המבטה לסליק כל תביעה המסוכות בתביעה הנופלת לסמכותו של בימה"ש לתביעות קטנות, ולגורום וחיבורו, בכל מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית.

ו. ביצוע החיוב הכספי יכול להיעשות ע"י חיוב חשבונו של המזמין, וחיבורו של הקובלן על-ידו יהיה על פי סעיף קטן ד' לעיל.

ז. המזמין יעביר לקובלן כל תביעה המוגשת נגדו, כתביעה קטינה, בין אם הוגשה נגדו באופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדו ביחד עם הקובלן, ועל הקובלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לבימה"ש לתביעות קטנות.

ח. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין ליצג עצמו בפניהמ"ש, באם יחווץ בכך.

ט. המזמין יהיה זכאי לחיבת הקובלן בכל סכום בו יחויב הוא בפניהמ"ש לתביעות קטנות, בגין אירוע המיחס לתקופה עבודתו של הקובלן, ולהחומר עבודתו, לרבות בהליך בו נמנע הוא מליחס עצמו, ובלבך שפועל כמפורט בס"ק ו' לעיל.

י. למען הסר ספקות, מוצחר בזאת כי הוראת סעיף זו תחול בכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבונו סופי.

ט. למען הסר ספקות, מוצחר בזאת כי המזמין יהיה רשאי ל乞ז כספים המגייעים, או אשר עשויים הגיעו ממנו לקובלן, מכל מקום שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם עימיו או שייחתם עימיו, מכל סכום לו יהיה זכאי כלפיו.

תשלומים

54. תשלום לפי כמותות מדודות

א. הכמותות הנקבעות בכתב הכמותות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקובלן בהתאם לכמותות שבוצעו הלכה למעשה, nondzo על-ידי הקובלן ואושרו על-ידי המפקח.

ב. הכמותות שבוצעו למעשה תקבעה על ידי המפקח על סמך מדידות, לפי שיטות המדידה של הסכם זה. כל המדידות תירשםנה ותחתמנה על ידי המפקח ועל ידי הקובלן.

ג. לפני בואו למדוד את העבודות, כולם או מקצתן, יתן הקובלן הודעה מראש למפקח ויוזמו לעורך מדידת העבודות.

ה. המפקח יודיע מראש לקובלן על המועד לביצוע המדידות.

הקובלן מתחייב להיות נוכח באתר הנקוב בהודעה, או לשלווח בא כוח והוא חייב לעזר למפקח בביצוע המדידות הדרושות, ולספק את כח האדם והציוד הדרושים לכך על חשבונו הווא, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים לכך.

ד. לא נכח הקובלן או בא כוחו במועד הנקוב בהודעת המפקח, רשאי המפקח לבצע את המדידות לבדו בהיעדר הקובלן ועל חשבונו של הקובלן, והקובלן לא יהיה ערער עליהם. אולם, אם

נעדר הקובלן או בא כוחו מסיבה שהנicha את דעת המפקח, ונסירה הودעה על כך למפקח לפני המועד שנקבע למדידות כאמור, יקבע המפקח מועד חדש וודיע על כך לקובלן. ה. נכח הקובלן או בא כוחו בשעת ביצוע המדידות, והקובלן חולק על התוצאות, רשייא הוא בכתב תוך 48 שעות ממועד ביצוע המדידות, לדריש מהמפקח לבצע מחדש מדידות של כמהות העבודה שנדידה, והמפקח יקבע וירדי עלי המועד לביצוע המדידות החדשות. ביצוע מדידות אלו יהיה על חשבונו הקובלן. מדידות חדשות אלה תחייבנה את הקובלן.

ו. היה מבנה או כל חלק הימנו מוכן למדידה, רשייא הקובלן להודיע למפקח ולדריש ממנו לבצע את המדידות, והמפקח יעשה זאת בהקדם, אלא אם יש לדעתו צורך בדיחה.

התמורה

תמורת ביצוע המלא של כל התchiebyiotio של הקובלן על פי הסכם זה, ישלם המזמין לקובלן את הסכום המתיקבל מהכפלת הייחדות שבכתב הכספיות ומהירותים (לאחר התאמתם לפי הצעת הקובלן), בדמיות וביחסות כפי שנמדדוו ואושרו על ידי המפקח, בתוספת או בהפחיתה השינויים, בהתאם להוראות סעיף 70, ובכפוף להוראות התיקריות בסעיף 56 להלן (להלן: "התמורה"). אין בהוראות סעיף זה כדי לנរע מזכות המזמין לקוזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכון, בהתאם להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מותוך התמורה.

.55. א.

א. מחירי הייחדות המפורטים בכתב הכספיות והמחירים, ומהירותים האחרים, לרבות עבר ציוד, חומרים, שכר עבודה והוצאות הובלה הנקבעים על פי הסכם זה, יהיו קבועים ולא ישתנו אלא כמפורט להלן, zostת אם נקבע במפורש אחרת.

.56.

ב. במקרה שבו משך ביצוע העבודות שנקבע לפי הסכם זה הנז עד 12 חודשים, לא תשולמנה התיקריות עבור העבודות.

ב.

ג. על אף האמור בסעיף קטן (ב) לעיל, אם במהלך תקופה ההתקשרות יחול שינוי במדד ההסכם ושיערו יعلاה ב- 4% או יותר לעומת מועד **מדד הבסיס**, תעשה התאמאה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתקאה יתבסס על הפרש בין המועד הידוע במועד הגשת החשבון על ידי הקובלן לבין מועד הבסיס, בחלוקת 4%. לדוגמה: אם במועד הגשת החשבון על ידי הקובלן עליה מועד ההסכם ב- 11%, אזי מקדם העדכון יהיה 7% (11% בחלוקת 4%), כך שהסכום הכספי נומינלי לתשלום יוכפל ב-1.07.

ד.

במקרה שבו משך ביצוע העבודות שנקבע לפי הסכם זה הנז למעלה מ- 12 חודשים, לא תשולמנה התיקריות עבור העבודות.

ה.

על אף האמור בסעיף קטן (ד) לעיל, אם במהלך תקופה ההתקשרות יחול שינוי במדד ההסכם ושיערו יعلاה ב- 6% או יותר לעומת מועד **מדד הבסיס**, תעשה התאמאה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתקאה יתבסס על הפרש בין המועד הידוע במועד הגשת החשבון על ידי הקובלן לבין מועד הבסיס, בחלוקת 6%. לדוגמה: אם במועד הגשת החשבון על ידי הקובלן עליה מועד ההסכם ב- 11%, אזי מקדם העדכון יהיה 5% (11% בחלוקת 6%), כך שהסכום הכספי נומינלי לתשלום יוכפל ב-1.05.

ז.

בסעיף זה:

"מדד **הסכום**" – מועד מחיר התשלומות בסילילה, כפי שמתפרנס מדי חדש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל אחר, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שייקבע על ידי המזמין במסמכי המכרז. לא קבע המזמין במסמכי המכרז מועד אחר, המועד הקובלן יהיה מועד מחירי התשלומות בסילילה.

צורפה טבלה להסכם זה, יחוسب המועד על הרכיבים המופיעים בטבלה כאמור, ביחס למשקלם שם, ובהתאם למחירי אותם רכיבים בפרסום כאמור, או בחליפו.

"מדד **הבסיס**" – מועד ההסכם שהוא ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

"שכר **הסכום**" – שיעורי התשלומים עבור ביצוע פרויקט נשוא המבנה, לפי החשבון הסופי, כמפורט בסעיף 58 להסכם ("חשבון סופי"), כפי שאושר על ידי המהנדס, על פי מחירי לוח הדמיות והמחירים ועל פי הדמיות והיחסות כפי שנמדדוו ואושרו על ידי המפקח, למעט

תשלומים לביצוע חלקו מבנה אשר עוברים נקבע מחיר סופי.

"שלבי בינויים" - שלבי התקדמות בפועל בביצוע הפרויקט נשוא המבנה, כולל או מקצתו, על פי חשבונות הבינויים, כמפורט בסעיף 57 להסכם ("חשבונות בינויים").

ה. במקרים בהם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף קטן (ג) לעיל או סעיף קטן (ה) לעיל, לפי העניין, יחולו ההוראות כדלקמן:

1. שכר ההסכם יוולא או יופחת באופן יחסי לתנודות במדד ההסכם, לגבי ביצוע חלקו הפרויקט נשוא המבנה בכל אחד משלביו הבוניים.

2. לצורך חישוב ההعلاה או ההפחטה, לפי הצורך, יראו כערך הפרויקט נשוא המבנה שבוצע בכל אחד משלביו הבוניים, את אותו החלק משכר ההסכם שאושר לתשלום על ידי המזמין. חישוב ותשלום כל הعلاות ו/או ההפחטות משכר ההסכם, בהתאם לתנודות במדד ההסכם, יעשה באופן סופי בעת קביעת הסכום המגיע לצורך החשבון הסופי כמווגדר בסעיף 58 להסכם.

3. על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי לא תשלום כל תוספת עבור התנודות במדד ההסכם עבור אותו חלק משכר ההסכם ששולם בפועל לקבלה כאמור כמקרה.

4. לא תשלום כל תוספת עבור אותו חלק משכר ההסכם ששולם בפועל לקבלה כתשלום על פי חשבון בניינים כמפורט בסעיף 57 להסכם, פרט לתוספת עבור תנודות במדד ההסכם, כמפורט בסעיף זה.

ט. על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי רואים את המדד ההסכם כמשמעותו את כל השינויים במחירים החומריים והעובדות, לרבות אלו הנובעים מהטלת מכיסים, היטלים ומשינוי שעריו המطبع על ידי רשות מוסמכת.

ג. חישובי החצמודות כאמור בסעיף זה ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה, ובכל מקרה לא מתבצע כל התאמה רטראקטיבית.

יא. על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי שינוי בשקלול הפנימי של מרכיבי המדד שייעשה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא ישפוך לשינוי במדד, וכי לא תשלום כל תוספת עבור רכיבים שאינם מופיעים בטבלה, במקום שצורפה לטבלה כאמור.

על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי אין כל זיקה בין הוראות סעיף זה לבין פיצויים קבועים ומוסכמים מראש.

חשבונות בינויים

.57 א. בתקופה ביצוע המבנה, יגיש הקבלן למזמין (בימי ובשעות העבודה של המזמין) כל חדש, עד ליום ה- 25 בו, חשבון בניינים עבור חלקו המבנה שבוצעו בפועל בתקופה שבין ה- 21 לחודש הקודם ועד ל- 20 בחודש שבו מוגש החשבון. לדוגמה: חשבון בניינים עבור ביצוע המבנה בתקופה שבין 21 בפברואר עד 20 במרץ, יוגש עד ליום ה- 25 במרץ.

חשבון שיוגש לאחר ה- 25 לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב- 25 לחודש הבא (בכל שמדובר במניין הימים לפירעונו, כמפורט בס"ק ז' להלן).

לחשבון המוגש מידיו יוצרף לוח הזמנים מבואר בסעיף 35 (ב) לעיל.

חשבון בניינים יכלול את כל תביעות הקבלן המתיחסות לבנייה עד למועד הגשתו.

תביעות שלא נכללו בחשבון הבוניים כמפורט לעיל, תראינה כאילו יותר עליהם הקבלן. חשבון בניינים יכלול רק חלקו מבנה שבוצעו בפועל. חשבון בניינים לא יוכל חומרם שהובאו על ידי הקבלן לאתר, וטרם השתמשו בהם במבנה, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי המפקח, להביאו חומרם אליו לאתר, ואכן הביאם לאתר.

לחשבון יצרף הקבלן חישובי כמותיות ותוכניות מדידה מעודכנים לחודש שקדם לחודש הביצוע ואומדן לחודש הביצוע עצמו וכן ניתוחי מחיריים ביחס לעבודות נוספות, ככל שבוצעו על ידו.

חשבון בניינים שיימצא ללא תיקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה על הקבלן לצרפים ואו חשבו או כל חלק ממנו שלא רשאי, לא יחשב כחשבון שהוגש במועד וממועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יימצא החשבון בתקן. חשבון בניינים ייבדק על ידי המפקח, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שיימצא לנוכח אישור המהנדס, כמפורט בסעיף ז' להלן.

- הحسابונות יוגשו ישירות למזמין, וזה יעבירם למפקח.
- ו. על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזה, כי אישור חשבון ביןים כולם או מקצתו, ו/או פירעונו כולם או מקצתו, לא יהווה ראייה לאישור מחיר שאינו כלל בהסכם, ולא יראה כהסכמה לקבלת המבנה, כלו או מקצתו לגביו מתיחס חשבון הביניים כפי שאושר.
- ז. המזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאישר על ידי המנדס, **תיק 90 יומם מהיום ה - 5 לחודש לאחריו** יומם הגשת החשבון. תשלום החשבונות על ידי המזמין בהתאם להוראות סעיפים 58-57 לחוזה זה, כפוף לקבלת התמורה בגין חשבונות אלה מכלל הגורמים המממנים את הפרויקט נשוא המבנה.
- ח. המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז נגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון ביןים את מחיר החומרים, האביזרים ו/או השירותים שספקו על ידו לקבלן קודם לכן ו/או מקדמות ו/או מפרעות אחרות קיבל הקבלן מהמזמין ו/או כל סכום אחר הנitin לקיזוז ו/או לניכוי מהמגעים מהקבלן למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם אחר שנחתם ו/או שייחתם עם הקבלן.

חשבון סופי

58. א. חשבון סופי לגבי ביצוע המבנה, ולגבי כל דרישות ותביעות הקבלן הכרוכות ביצועו, יוגש למזמין לא יותר מחלוף 60 יומם גמר המבנה, כמפורט בסעיף 40 א'. לא הגיע הקבלן חשבון סופי כאמור, יחשב החשבון האחרון שהגיע הקבלן כחשבון סופי. ידוע לקבלן, כי יתרת החשבון הסופי תהיה בגובה של לפחות 5% מערך הסכם זה לרבות הוראות השינויים.
- ב. (1) סעיף 57 יחול בשינויים המחייבים על החשבון הסופי.
 (2) המפקח יבדוק ויתכן את החשבון הסופי ויעבירו למזמין כפי שהוגש, או בתיקונים שימצא לנכוון.
 (3) המנדס יאשר את החשבון הסופי, כפי שהוגש, או בתיקונים שימצא לנכוון, תוך 60 יום מהתאריך הגשתו, ויעבירו לאישור ולחתימת המנהל.
- ג. המזמין ישלם לקבלן תוך 150 יומם מהיום ה-5 לחודש לאחר תאריך הגשת החשבון הסופי, כפי שאישר, את יתרת הסכום שאושר וטרם נפרק, נזכר בסעיף 57 (ז) סיפה לעיל, ואשר אינו כפוי לניכויים ו/או לזכות עיקוב או קיזוז על ידי המזמין.
- ד. תאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישרו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד להגשת האחרון מבין המסמכים הבאים :

- (1) תוכניות לאחר ביצוע, כמפורט בסעיף 41 לעיל.
 (2) תוצאות בדיקות ואישורים על פי סעיף 24 לעיל.
 (3) חישובי כמויות ו/או ניתוחי מחיריים בהתאם לדרישות המפקח.
- ה. על הקבלן להגיש ביחיד עם מסמכי החשבון הסופי מכתב מלאוה החתום ע"י הקבלן בנוסח המצורף להסכם זה (בעמוד 58).
- בנוסף, הקבלן יגיש ביחיד עם מסמכי החשבון הסופי תיק אשר יכיל: צו התחלת עבודה, פקודות שינוי, יומני עבודה, קבלות להחזורת חומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישוב כמויות וניתוחי מחיר כrukע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי.
- ו. למען הסר ספקות, מוצחר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית והצמדה בגין עיקוב בהגשת החשבון ו/או באישור ובפירעון החשבון הסופי, כל עוד לא הושלה הגשת המסמכים האמורים בס"ק ד' לעיל וכל עוד לא החלפה לאחר מכון התקופה הנקבעה בס"ק ג' לעיל.

סעדים

59. ערביות .

- א. 1) הקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלולה ובלתי מותנית, צמודה למדד כמפורט בסעיף 56(א) (1) לעיל, להבטחת מילוי התחייבותו על פי ההסכם, בנוסח המצורף להסכם ומהויה חלק בלתי נפרד הימנו, או בנוסח שיקבע על ידי המזמין מעת לעת, בשיעור 8% מהסכום והנקוב במبدأ להסכם זה (לא מע"מ). הערכות תעמוד בתקופה הנקבעה בס"ק סיום המבנה.

הקבלן מתחייב להגדיל את סכום הערבות מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום הנקוב במبدأ להסכם זה, לרבות במקרה והיקף החוזה ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים, כך שבכל מקרה הערבות תעמוד על 8% מהיקף החוזה המעודכן (לא מע"מ).

(2) הקובלן יאריך מפעם לפעם את הערבות כאמור, ללא כל תמורה נוספת, עד 15 ימים לאחר הגשת החשבון הסופי כמפורט בסעיף 58.

(3) אי המצת ערבות כאמור ו/או אי הארכטה, הזכיה את המזמין בעיכוב פירעונים של חשבונות ובשימוש בכספי המعقבים למטרות עבורה נועדה הערבות.

(4) אין כאמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמין הנובעות מעצם הפרט ההסכם ו/או הנובעות מאי מסירות הערבות כאמור ו/או מי הארכטה. אין בזכות העיכוב הנזכר לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמין, לעכב ו/או לkees ו/או להפחית סכומים אחרים על פי הוראותיו האחרות של ההסכם.

(5) המזמין יהיה רשאי לחייב את הערבות כאמור בכל עת בה הופרה על ידי הקובלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה. המזמין יהיה רשאי להשתמש בכספי המוחלטים לכיסוי כל המגיע לו מהקובLEN עקב הפרט ההסכם.

ב. על מנת להסיר ספקות מוחזר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות, לרבות שינוי והארכתן הנעשות עבור הקובלן לצורך הסכם זה, תעשינה על ידו ועל חשבונו.

ג. 1) הקובלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות ממשך תקופת הבדיקה בהגדרתה בסעיף 43 להסכם. להבטחת אחריות הקובלן כאמור, יפקיד הקובלן בידי המזמין, 15 ימים לפני המועד האחרון לפירעון יתרת התשלומים, על פי החשבון הסופי, בין אם זכאי הקובלן לתשלומים בפועל ובין אם לאו, עבודות בנקאיות אוטונומית, בלתי מותנית ובבלתי חוזרת בנוסח שקבע על ידי המזמין מעת לעת, בשיעור של 5% מסכום החשבון הסופי המצביע, בתוספת מע"מ, כולל הוראות שינוי, ולמעט התיקירות, כשהחשבון הסופי הנ"ל צמוד החל ממועד הידעו במועד האחרון להגשת הצעת הקובלן כמפורט בהזמנה להציג הצעות, ועד המועד הידעו ביום קבלת הערבות (להלן: "החשבון הסופי הכלול" ו- "ערבות הטיב" בהתקאה). המועד לצורך סעיף זה הוא כמפורט בסעיף 56(א)(1) לעיל ולפניהם הפעלת כל זכות קיזוז, ניכוי, עיכוב או הפחיתה על ידי המזמין. ערבות הטיב תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הבדיקה.

שחרור ערבות הטיב מותנה בהוצאתה תעודת גמר תקופת אחריות על ידי המזמין.

(2) מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע לקובLEN ממנו, לרבות הסכום המגיע על פי חשבונות הבניינים, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות הטיב כאמור בסעיף (א)(1) לעיל.

(4) המזמין זכאי לחייב את ערבות הטיב, ולהשתמש בכספיים על-פייה, לכיסוי כל המגיע לו מהקובLEN, עקב פגמים בטיב או עקב אי-AMILIOT חובות המוטלות על הקובלן על פי ההסכם ו/או אי מילוי הצהרות שניתנו על-ידו.

קייז ועיכבו

60. הצדדים מוותרים בזאת על כל זכות המונתקת בדיון לקיזוז ו/או לעיכבו, זולת אם צוינה במפורש בהסכם זה.

הפרות יסודיות

61. א. הפרת אחד או יותר מהסעיפים 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 33, 35, 37, 43, 51, 53 ו- 59 תראתה כהפרה יסודית כמפורט בחוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

תרומות

ב. בנוסף ומבלתי לפגוע בכלליות האמור בסעיף (א) לעיל, זכאי המזמין, בנסיבות אחד או יותר מהנסיבות שתפורטנה בסעיף (ג) להלן, לנקט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו בסעיף (ד) להלן, וזאת – מבלי לגרום לפקיעת ההסכם.

- ג. 1) היותו של הקובלן לפסול דין ו/או מותן צו כניסה נכיסים נגדו ו/או עשיית סידור עם גושיו או לטובתם, ו/או היותו בפירוק ו/או בפירוק מרצונו ו/או הגשת בקשה שלא בוטלה תוך 7 ימים ממועד הגשתה, ובזה התבקש בית המשפט להכריז על הקובלן כפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או הטלת עיקול על נכס מנכסי הקובלן, והעיקול לא הוסר תוך 7 ימים ממועד השלמתו.
- 2) הפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקובלן, שעל פי אישור המפקח אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבל בכתב מהמפקח, או במקורה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך 15 ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.
- 3) הקובלן זנה את ביצוע המבנה ו/או הסתלק מביצוע ההסכם. בסעיף זה "זניחה" - אי ביצוע עבודות במבנה במשך 21 ימים קלדריים.
- 4) הקובלן מפגר ו/או אינו מתקדם ביצוע המבנה ו/או אינו מחייב את ביצוע המבנה, בהתאם ללוח הזמנים ו/או להוראות המפקח בכלל, ומגלי פגוע בכלליותן בהתאם להוראותיו למפורט בסעיף 37, ובתנאי מצטבר נוספים מהתנאים הבאים:
- א) לדעת המפקח אי התקדמות ו/או פיגור כאמור, ימנעו מהקובLEN לסיים את המבנה כולה או חלקו בהתאם להסמכה ו/או להוראותו.
- ב) לדעת המפקח אין הקובלן נוקט בצדדים מסוימים לחיסול הפיגור ו/או להחשת הביצוע בהתאם להוראותו.
- 5) הקובלן או אחר בשםנו נתן או הציע לאדם הקשור בהסכם זה ו/או ביצוע המבנה, שוחד ו/או מעnek ו/או דורו ו/או טובת הנאה.
- ד. 1) להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע המבנה, כולה או חלקו, הכל בהתאם להוראות המפקח, על ידי הקובלן ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו. מוצחר בזאת כי המפקח רשאי על פי סעיף זה, להורות לקובלן להפסיק את עבודתו, כאמור, הן לאלטר וחן לאחר תקופת זמן שטאפשר למזמין להתארגן להמשך ביצוע המבנה.
- 2) להיכנס לאתר, להפסיק את המבנים הארעים, הציוד, הכלים והחומרים הנמצאים בו, והשייכים לקובלן ו/או הנמצאים בחזקתו.
- 3) להכנס לאתר קובלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע המבנה כולה או חלקו ו/או לבצע את האמור באמצעות עצמאים, דרך קבע או באופן ארעי.
- 4) לשמש במבנה הארעים, הציוד, הכלים והחומרים למפורט בסעיף (2) לעיל, לצורך השלמת ביצוע המבנה, כולה או חלקו.
- 5) למכור את המבנים הארעים, הציוד, הכלים והחומרים למפורט בסעיף (2) לעיל, כולם או חלקם, לצורך גביית המגעים למזמין על פי הוראות הסכם זה.
- 6) לפנות, לרבות אגב שימוש בכח, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים זולתו, את הקובלן מהאתר, או חלקו, דרך קבע או באופן ארעי.
- ה. המזמין זכאי לගבות מהקובLEN את הוצאותיו, במקרה הנזכר בסעיף ד' (3) לעיל בתוספת 12% עבור הוצאות מנהליות. אולם, במקרה והסעיף המופיע עקב מחדל על פי סעיף 37 (ה), ישא הקובלן בהוצאות הכרוכות בביצוע המבנה על פי הקצב המקורי בלבד, ובתוספת 12% כאמור.
- ו. המזמין זכאי לפחות מכל סכום המגיע ו/או הגיעו לקובלן ממנה, כל סכום לרבות סכום בלתי קבוע ואשר טרם הגיעו זמן פירעונו ו/או הגיעו לו מהקובLEN, על פי כל הסכם ו/או על פי כל דין.
- ז. על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי פעולות המזמין בהתאם לסעיף (ד) אינה מביאה את ההסכם לידי גמר, ואני משחררת את הקובלן מהתחייבויותו על פי הסכם זה.
- התחייבויות שקיומו נמנע מהקובLEN על ידי המזמין, על פי סעיף (ד) יעדמו בתקפן, אולם מילויו יעשה עבור הקובלן ועל חשבונו, על ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומו לא נמנע מהקובLEN, יעדמו בעין.

המזמין רשאי לגבות את הוצאותיו בגין פעולתו על פי סעיף ד'(2), (4) ו- (5), לרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאותם מהאתר, הובלותם, החסנותם ומכירותם.

ט. מוצחר בזאת כי הצדדים מודעים לתוצאות פיגור כפירעון חוב כספי על פי הסכם זה, וכי לפיכך, ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, ישא כל סכום שלא נפרע ממועדו לקבלו כמפורט בסעיפים 57 ו- 58 ריבית שנתית בשיעור שיקבע מעת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר, ואשר ידוע כ"ריבית חשב רגילה" (רגילה - להבדיל מחריגה). ההתחשבות ביחס לתשלומי הריבית כאמור Tabouz CDLKMNZ :

1) ככל שהקבלן סבור כי מגיעים לו תשלומי ריבית לפי סעיף קטן זה בגין סכומים שלא נפרעו במועד, כי אז על הקבלן לכלול דרישת זו במסורת החשבון הסופי שיוגש על ידו. למען הסר

ספק מובהר, כי לא תשולם כל ריבית לפי סעיף זה במסורת חשבונות הביניים. לא דרש הקבלן תשלוםים בגין ריבית כאמור במסורת החשבון הסופי, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלומי כאמור.

2) מכל הסכומים אשר מגיעים לקבלן לפי סעיף קטן זה יקוזז השווי של כל ההקדמות שבוצעו על ידי המזמין במועד פירעונים של תשלוםיהם שהועברו לקבלן. למען הסר ספק מובהר, כי אין כאמור בסעיף זה כדי לחיב את המזמין להקדמים ביצוע תשלוםים כאמור.

3) תשלום הריבית המגיעים לקבלן בגין אייחור כאמור ו/או שיש לקוזם בגין ההקדמה כאמור יחוسبו לפי הסכם ששולם בפועל לקבלן, מס' ימי האיחור או ההקדמה במועד התשלום וריבית החשב הכללי כאמור שהייתה במועד ביצוע התשלום.

4) הסכומים נשוא ריבית החשב לא יחוسبו על דרך של ריבית דרייבית.

זכויות נגד חובות

62. על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי כנגד כל זכות העומדת לאחד הצדדים על פי הסכם זה, עומדת חובתו של הצד השני לשיער ולפעול למילוייה.

תשלומים עקב טעות

63. המזמין רשאי ליקוז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן, במקרה שהובրר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שעובדה ובין שבדין. הצדדים ישייבו האחד לשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שעובדה, מהאחד או השני, על ידי משנהו.

זכות להפחחת מחיר עקב פוגמים

64. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדית של המהנדס, לקבל את המבנה אפילו בוצע מוחמים גרוועים, או בטיב ירוד, או שאינו בהתאם להסכם מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה תוקtan התמורה המשתלמת לקבלן עבור ביצוע חלק המתאים בסכום ובשיטה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם; הסכם כאמור יקבע ע"י המהנדס ועל פי שיקול דעתו הבלעדית.

ביצוע במקום הקבלן

65. כל חיוב ו/או הצהרה על פי הסכם זה שלא מולאו על ידי הקבלן, לרבות חיוב לבצע פעולה או לתשלום כספים, רשאי המזמין לקיים בין עצמו ובין באמצעות אחרים זולתו, על חשבו הקבלן, והקבלן ישפהו עקב כל הוצאה שעמד בה בקיים אותו חיוב או הצהרה, בצוירוף הוצאות מנהליות בשיעור של 12%.

66. המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדיםם, לרבות לרכושים, עקב קיומ או הצהרה כאמור בסעיף 65 או אגב ועקב שימוש בזיכויתו, על פי סעיף 61 והקבלן ישפהו בגובה הוצאותיו אס ובמידה ויתבע ויוחיב בתשלום, עקב נזקים כאמור, עבורם אינו אחראי מכוח הוראות סעיף זה.

- .67 א. הקובלן יפיצה את המזמין بعد כל נזק, הוצאה, הפסד או אובדן שייגרמו לו עקב הפרת ההסכם על ידי הקובלן, או מטעמו.
- ב. הקובלן מצהיר כי הוא יודע כי המזמין מבצע פרויקטים תחרורתיים באזורה, וכי המבנה נשוא הסכם זה, מהוווה חלק בלתי נפרד מהפרויקטים התחרורתיים כאמור, וכי כל עיכוב ביצוע המבנה, עשוי לגרום עיכובים ביצוע עבודות אחרות ו/או הפרת הסכמים מצד המזמין עם קובלנים לביצועו של אותו עבודות.
- ג. "נזק" - בסעיף זה, לרבות עיכוב ביצוע עבודות המבוצעות ו/או המתוכנות על ידי המזמין, וכן המבנה נשוא הסכם זה, והוצאות הנגרמות עקב עיכוב זה, כגון: עלית מחירי השוק וייקורו של העבודה האחרת, כאמור.
- .68 אין בהוראת הסכם זה כדי לגרוע מהסעדים המוענקים לצדדים על פי כל דין כל עוד אין הדבר מפורש או משتمע מהדק הדברים.

סעיף המזמין ועמדתו בקשר עם חומריים וציוד

- .69 א.1) חומריים המובאים לאתר על פי דרישת המפקח, והקובלן טרם השתמש בהם, יכולו בחשבון הביניים, כמפורט בסעיף 57 וישולם עבורם לקובלן על פי דרישתו, וב惟ב שהקובלן ימסור למזמין ערבות בנקאית נגד הסכום שייאשר לתשלום עבורו. הערבות, כאמור, תעשה לתקופה שתידרש על ידי המזמין.
- ב.2) חומריים כאמור יראו כubarים לבועלות המזמין,อลס האחריות עבור שמירותם וטיבם תישאר בידי הקובלן. אחריות הקובלן כאמור אינה מסוגת ותחול גם למקורה של כח עליון. המזמין רשאי לחליט את ספי הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 1 לעיל, ולהיטיב את נזקי עבור חומריים כאמור מתוך הכספיים המוחלטים.
- .3) הקובלן אינו רשאי להוציא את החומריים כאמור מהאתר, זולת אם קיבל על כך רשות בכתב ומראש המפקח.
- .4) עם פסילתם של חומריים כאמור על ידי המפקח, או עם קביעת המפקח כי אינם נחוצים יותר, תחזור הבעלות בהם לידי הקובלן.
- .5) על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי קבלת הבעלות בחומריים כאמור על ידי המזמין אינה ראייה לאישור טיבם.
- .6.1) חומריים שלא כאמור בסעיף (א) לעיל, מיוחד, מתקנים, מבנים זמניים וכיוצא בהלה המובאים על ידי הקובלן לאתר, לצורך ביצוע המבנה והשלמתו, לא יוצאו מהאתר, אלא על פי רשותו של המפקח, בכתב ומראש, והקובלן מקנה למזמין זכות עיכובו ביחס אליהם.
- .6.2) המזמין רשאי להשתמש בכל אותן פריטים הנזכרים בסעיף ב (1) לעיל, בין לצורך השלמת המבנה על-פי סעיף 16 (ד)(3) לעיל, בין לצורך מכירתם כדי למש את זכויותיו ובין למימוש כל סעך אחר העומד הזכותו על פי ההסכם או על פי כל דין.
- .6.3) המפקח יורה לקובלן מפעם לפעם בהתאם בכתב אם ומטי עליו להוציא את החומריים ו/או עודפים ו/או שאריותיהם ו/או המתקנים ו/או המבנים הארעיים ו/או הציוד שהובאו על ידו לאתר, והקובלן מתחייב לבצע את הוראות המפקח לשונו ובמועדן.
- .6.4) לא פעל הקובלן כאמור, רשאי המזמין בהודעה מוקדמת של 7 ימים לבטחם ו/או לפנותם מהאתר ו/או לאחסנס ו/או למכרם ולחייב את הקובלן בהוצאותיו, לרבות בחוות הביתוח, האזיה, הפריקה, הטיענה, החובלה, האחסון - בין במחסני המזמין (ובמקרה זה יחויב בדמי השכירות הרואויים) ובין במחסנים אחרים, ובהוצאות מנהליות בשיעור של 12%. המזמין רשאי לנכות את הוצאותיו כאמור מתוך מחיר המכירה.

שינויים

.70. הוראות שינויים

- .א. המזמין רשאי מפעם לפעם להגדיל או להקטין את ההיקף הכלול של המבנה בשיעור מצטבר שלא עולה על 30% מהסכום המקורי במבואה להסכם (כשהוא צמוד).
- .ב. המזמין רשאי להורות על כל שינויי מבנה, כולל או מכךתו, ועל הקובלן לבצע את השינוי כאמור.
- .ג. מבלי לגרוע מכלויות האמור, בסעיפים א' ו-ב' לעיל, רשאי המזמין להורות על שינויים בצוות

- המבנה, בסגנוןו וב貌פו, לרבות על ידי שינוי גובה המפלסים והמדדים, לרבות על ידי שינוי כתוב הכווניות בין היתר על ידי הגדלת הכוונות, הקטנות, הוספות ו/או השלמת הפריטים הנזכרים בו.
- ד. הוראות שינויים כמפורט בסעיף זה, לא תחייב את המזמין, זולת אם ניתנה על ידי מושרי החתימה של המזמין.
- ה. (1) על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי הוראות שינויים על פי סעיף זה לא תהוו שינויי הסכם.
- (2) חרוגה הוראות שינויים מהყף המפורט בסעיף א' לעיל, יודיע הקובלן לזמן בכתב תוך 10 ימים ממועד קבלת הוראות שינויים, כי אינה מחייבת אותו.
- לא הודיע הקובלן בצהרה ובמועד כאמור, תראייה ההוראות החורגות כהוראות שניתנו בהתאם לסעיף א' לעיל.
- ו. (1) המפקח יקבע את ערך השינויים שבוצעו על פי ההוראות, וזאת על פי המפורט להלן.
- (2) היו לדעת המפקח בהסכם או על פי פריטים זחים או דומים לאלו שנדרש ביצועם על פי סעיף זה, יקבע ערך השינויים לפי הערך המקוריים הזהים או הדומים.
- (3) לא היו, לדעת המפקח, פריטים זחים או דומים לאלו שנקבעו בהסכם או על פי, יזמן את הקובלן וישמע את דרישותיו.
- לצורך קביעת ערך השינויים, לפי סעיף זה, רשאי המפקח לדרש מהקובלן את ניתוח המחרירים שנדרשו על ידו, כאמור לפחות לעיל, וכן ניתוח המחרירים הקבועים בהסכם זה או על פיו, והקובלן חייב להגיש למפקח, במועד שיקבע על ידי המפקח, את ניתוח המחרירים כאמור.
- לצורך סעיף קטן זה, יהיה הקובלן זכאי לתשלום ששיעור ההוצאות המנהליות והרווח הקבנלי שבו לא עולה על 12%, וזאת, בתוספת של הוצאות מימון אם היו כאלה, לתקופה שלא עולה על 2 חודשים, והכל בשיעור ריבית כפי שקבע מעט לעת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר של מדינת ישראל, והכל בזיקה לתקופה הרלבנטית.
- סבירו הקובלן כי הוראות שינויים, כמפורט בסעיף זה, עשויו לגרום לי לאחר בהשלמת בוצע המבנה כלו או מכךתו, לעומת זאת שלבי הביצוע שנקבעו בהתאם לסעיף 35, יודיע על כך בכתב למפקח לא יותר מ - 10 ימים מיום קבלת הוראת השינויים. המפקח יקבע אם טענת הקובלן מוצדקת, ואת אורך תקופת הארכה שתינתן, אם בכלל. במקרה כאמור, יחולו הוראות סעיף 36א' (2), (3) ד' ו-ה' בשינויים המחייבים. לא הודיע הקובלן למפקח תוך 10 ימים כאמור, יראה כמוותר על זכותו.

הוראות אחרות

71. א. סבירו הקובלן כי ביצוע הוראה שנמסרה על ידי המפקח על פי סעיף 37 אינה הוראות שינויים כמפורט בסעיף 70 לעיל, וההוראה מזכה אותו בתשלום נוסף בתמורה שנקבעה לצורך הסכם זה, יודיע על כך למפקח בכתב, תוך שלושה ימים ממועד קבלת דרישת כאמור.
- לא הודיע הקובלן במועד הנΚוב לайл על דרישתו, יראה כמוותר עליה.
- ב. המפקח יקבע אם דרישת הקובלן, כאמור בסעיף א' לעיל מוצדקת, ובאם כן - מה הסכום המגיע. ג. על חישוב הסכום שיגיע לקובלן בעבור ביצוע הוראה כאמור, יחול סעיף 70 (ו) לעיל, בשינויים המחייבים.
72. על מנת להסיר ספקות, מוצחר בזאת כי אי-קביעת מחרים של שינויים ושל ההוראות, כאמור בסעיף 70 ו- 71 לא תהווה עילה לעיכוב ביצוע המבנה.

עבודות משלימות

73. א. המזמין רשאי לבצע בעצמו או באמצעות אחר זולתו, עבודות הקשורות או משלימות לביצוע המבנה, ואשר אין כלולות במפורש בהסכם או על פיו.
- ב. הקובלן ישתף פעולה עם המזמין ו/או עם אחרים הפעלים עבورو, ויספק להם שירותים כפי שיידרש על ידי המפקח. המחייב עבור השירותים יקבע על ידי המפקח לפי סעיף 70 ובשינויים המחייבים.

- ג. המפקח יקבע את סדר עבודות הקבלנים, ו/או את צורת התאום ושיתוף הפעולה ביניהם, במידה ויהיה צורך לעבודה בו-זמנית באתר.
- ד. הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עבור התאום ושיתוף הפעולה, או עקב ביצוע העבודה בו זמנית, או עקב השינוי בסדרי העבודה, בלבד, שהכל יעשה על פי הוראות המפקח.

הגשת חשבונות ותשלומים

74. א. מספר הסכם לביצוע המבנה נושא הסכם זה הינו _____ ומספר סעיף התקציבי נשוא הסכם זה הינו הקובלן יציין מספרים אלו בתחלת כל חשבון ו/או מכתב ו/או מסמך שיופנה על ידו למזמין, בהקשר לביצוע המבנה על פי הסכם זה.
- ב. המזמין רשאי להתעלם מחשבונות ו/או מסמכים ו/או מכתבים כאמור, שלא צוינו בהם המספרים כאמור ו/או שלא הוגש בהתאם למפורט בסעיפים ג' ו-ד' להלן, או על פיהם, והם יראו כאילו לא נשלחו למזמין, זולות אם לא שלחם המזמין חרזה, תוך שבוע מתריך קבלתם בפועל, כמשמעות החזרתם מצוינת במפורש.
- ג. הקובלן יגיש את חשבונות הבניינים ואת החשבון הסופי באربעה העתקים ובצורה שתידרש על ידי המפקח.
- ד. על חשבונות המוגשים על ידי הקובלן יצוין כי אינם מהווים חשבונות לצורך מס ערך נוסף, ולאחר אישורם, כפי שהוגשו או שונו, יוצאו חשבונות מס, בהם יצוין בנפרד שיעור מס הערך המקורי.

הודעות

75. א. הودעות על פי הסכם זה טענות כתוב, זולות אם נקבע במפורש אחרת.
- ב. מתן ארכה, כמפורט בסעיף 7 (ב) בחוק החזויים (טרופות בשל הפרת חוזה) תש"א – 1970, טען הוועדה בכתב.
- ג. הודעות הטענות כתוב יכולות להימסר בمعنى הצדדים, ביד, בברק, בfax, בטלפון או בדואר רשמי.
- ד. הודעה כאמור תראה כמתقبلת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או עם מסירתה ביד, או 12 שעות לאחר היננה בمعنى הצדדים, או 24 שעות לאחר משלוח ברק, או הודעת פקסימיליה, או 72 שעות לאחר הפקדתה לשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

מען הצדדים

76. מען הצדדים, לצורך הסכם זה, וכל עוד לא תתקבל הودעה בדואר רשום על שינויו, יהיה זה המפורט בכותרת הסכם.

ויתוריהם וסטיות מהוראות ההסכם

77. א. הסכמת המזמין לטטיית הקובלן מהוראות ההסכם במקרה או במקרים מסוימים לא תיצור תקדים לגבי מקרים נוספים.
- ב. סעיף קטן א' יחול בשינויים המחייבים על אי שימוש בזכויות ו/או בעדדים העומדים למזמין.

מיסים, רישיונות ומס ערך נוסף

78. א. הקובלן, והוא בלבד, ישם את כל המיסים (פרט למס ערך נוסף), האגרות ויתר תשלום החובה, וכן יתר התשלומים המגיעים או המוטלים בקשר לחומרים ו/או הציוד ו/או ביצוע המבנה.
- ב. הקובלן מתחייב להבטיח ולהשיג על חשבונו הוא את כל הרישיונות וההיקשרות הדרושים לביצוע המבנה, למעט היתר בנייה ו/או אישור ועדות התכנון והבנייה למיניהן, שהוקמו על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965.
- ג. על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, ישא המזמין במס הערך המוסף המוטל מכח חוק מס ערך נוסף, תש"יו - 1975 ועל פי התקנות והצווים שהוצאו ו/או שיוצאו על פיו, על עסקה נשוא ההסכם, וזאת על פי חשבונות הבניינים וחשבונות הסופיים, כמשמעותם בהסכם, אשר הוגש ואושרו בהתאם להסכם.
- המזמין ישא בסכום המש כאמור, על פי השיעור שהוא קיים במועד החיבור במס. הוגש חשבון על פי ההסכם באיחור, והועלה שיעור המש לאחר המועד להגשת החשבון על פי ההסכם, ישא המזמין בשיעור המש שצורך היה להיות מוטל על פי המועד להגשת החשבון על פי ההסכם, והקובן ישא בהפרש.

- הוראות ההסכם החלות על פירעון החשבונות יחולו על פירעון סכומי מס הערך המוסף, בהם נושא המזמין על פי סעיף זה.
- ד. הקובלן מיפה בזאת את כוחו של המזמין ואו של בא-כוחו של המזמין, לטפל בכל נושא הכרוך במס הערך המוסף, כאמור בסעיף ג' לעיל, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנוחוצים להגשת השגות ו/או ערורים ו/או לטפל בכל הליך ו/או מוו"מ הכרוך בכך.
- ה. למרות האמור לעיל, מוצהר בזאת כי המזמין רשאי לשלים לקובלן את הסכם המיציג את המע"ם, בגין התק מפירעון החשבונו עליו מתוסף המע"ם, וזאת במועד חיובו של הקובלן בהעברת הכספיים למע"ם.

סודיות

79. הקובלן מתחייב לשמור על סודיותמושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידי בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע המבנה. הקובלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל.

עתיקות

80. כל המטבעות, המאובנים, המבנים וחפצים אחרים בעלי ערך ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או עתיקות אחרות או מזכבים או חומרים טבעיים אחרים, אשר יתגלו באתר, יימסרו לחזקת המזמין. הקובלן מתחייב לנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע מעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ומאנשיים אחרים מטלוקם או מלהשחיתם. הקובלן יודיע מיד למזמין על גילויים כאמור ויפעל בהתאם לפקודת העתיקות או לכל דין אשר יחול על כך.

ויתור על תביעות בחשבון סופי

81. מבלי לגרוע מחובת הקובלן לכלול בחשבון הסופי כל דרישת או תביעה שיש לו נגד המזמין, בשער עם ביצוע המבנה, רשאי המזמין להתנות את עצמו בדיקת החשבון הסופי / או תשלום יתרת המגעים לקובלן על פיו, באותה מידה שיושר, בחתימה על כתוב ויתור על כל זכות ו/או תביעה, ו/או דרישת נגד המזמין בשער עם ביצוע המבנה, או למען הסר ספקות, בשער עם הסכם זה, ואשר לא נכללו בחשבון הסופי.

- הקובלן לא יהיה זכאי לפיצוי, לרבות ולמען הסר ספקות, לשערוך, בגין פיגור בפירעון החשבון הסופי, לעומת המועד בו היה מצורך כתוב הויתור כאמור, אילו היה מצורך כתוב הויתור כאמור, וזאת כל עוד לא יצרף את כתוב הויתור על פי דרישת המזמין.

מקדמות

82. על פי שיקוליו החד-צדדיים, רשאי המזמין, אך אינו חייב להקדים לקובלן מעת לעת סכומים על חשבון התמורה אותה אמרו הוא לקבל על פי ההסכם (להלן: "המקדמות").
- על פי דרישת המזמין יהיה הקובלן חייב להמציא לוUberות בנקאיות, במועד ובתנאים שיקבעו ע"י המזמין, כנגד אותו חלק מסכום המקדמה, שטרם בוצעה תמורה לפועל.
- כל עוד לא יקבע אחרת, תזקף המקדמה על חשבון החשבון או החשבונות החלקיים הראשונים שיוגשו לאחריה - ובתנאים אותם יקבע המזמין, ובלבך שלא תגרענה זכויותינו על פי ההסכם, אלמלא הייתה משולמת המקדמה.

קיבלת המקדמה תראה כהסכמה כי לא נגרעו זכויות הקובלן על פי ההסכם.

היה והקובLEN לא ביצע את אותו חלק מהמבנה עבورو קיבל את המקדמה, מכל סיבה שהיא, לרבות - בגין הפסקת ביצוע המבנה ביזמת המזמין, יחזיר הוא למזמין את אותו חלק מסכום המקדמה שלא בוצע, תוך 7 ימים ממועד קבלת הودעת המזמין, כשהוא מוכפל ביחס בין ממד יוקר המchia אשר יפורסם לתאריך ההחזרה בפועל, לבין ממד יוקר המחיר אשר יפורסם לתאריך תשלום המקדמה.

סכוםות שיפוט מקומית

83. סמכות השיפוט המקומיית בכל הקשור והנובע מהסעיף זה, תהיה אך ורק לבתי המשפט בעיר תל-אביב.

ולראיה באו הצדדים על החתומים:

חברת נתיבי איילון בע"מ

התקבל

נוסח טופס ערבות ממוסד בנקאי
(ערבות ביצוע לפי סעיף 59א ליחסים)

תאריך: _____

לכבוד
חברת נתיבי אילון בע"מ
רח' על פרשת דרכים
תל-אביב

א.ג.

הנדון : ערבות מס'

1. על פי בקשה _____ (להלן: "ה המבקש"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במיללים: _____) (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבותנו ע"פ היחסים ביןיכם מס' _____, מיום _____.
2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יציין באותה דרישתך, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מזמן שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדיינו, לפי הכתובת המופיעת בראשית כתוב ערבות זהה.
3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהייה לשיעורין, וכי התשלומים יבוצעו בהתאם לדרישתכם כאמור, ובבד שסקן כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
4. התחייבותנו לפיקח ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיה חייבות להסביר, לנמק, לפרטי, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילת את התשלום מעת המבקש.
5. כתוב ערבות זה יכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _____.

בכבוד רב,

נספח #אישור ערך ביטוח

לכבוד _____

(להלן "המזמין")

א.ג.ג,

**הנדון: אישור קיום פוליסות ביטוח - הסכם מיום _____ בין המזמין
לכבוד _____ (להלן: "הקבלן")
לביצוע עבודות באתר _____.**

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוצאה פוליסות ביטוח על שם הקבלן לתקופה מיום _____ עד ליום _____ בקשר עם ההסכם בנדון. אנו מאשרים שהיקף הכספי הניתן על פי הpolloisot ב嗽וף לאחר מכן נופל מהכספי הניתן על פי נוסח הpolloisot הידוע בבי"ת/2013 או נוסח מאוחר יותר המחייב את תנאי בי"ת/2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכספי אינו נופל מהאמור בסעיף 2 להלן.

1. **ביטוח חבות מוצר** בגבול אחריות שאינו פחות מס' \$5,000,000 (חמישה מיליון דולר אמריקאי) לאי רוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתי, בשל חבות על-פי דין הנובעת מביצוע העבודות על פי ההסכם ע"י הקבלן וכל הפעלים מטעמו. הביטוח מורחב לשפטות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותם כאמור, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת 6 חודשים, החל מתום תקופת הpolloisot. כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד העבודה.

2. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי אחריותו של הקבלן הנובעת מביצוע העבודות על פי ההסכם ע"י הקבלן וכל הפעלים מטעמו בגבול האחריות שאינו פחות מס' \$1,000,000 (מיליון דולר אמריקאי) לאי רוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתי. הביטוח על פי הpolloisot לא כולל כל הגבלה ביחס לאבדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשה בהם לב, מעשה במתכוון, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי הקבלן אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאותיו כלשהו.

הbeitoh מורחב לשפטות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותם כאמור, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת 6 חודשים, החל מתום תקופת הpolloisot. כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד העבודות.

הפרה כלשהיא של תנאי מתני הpolloisot הנ"ל על ידי הקבלן אינה מהווה עילה לדחיתת חבות כלפי המזמין. הpolloisot תכלול תנאי מפורש על פיו הין קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מותרים על כל טענה ו/או דרישת בדבר שיתוף ביטוח המזמין. כמו כן אנו מתחייבים שהכספי על פי הpolloisot לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

שם המביטה	חותמת	שם החותם	תפקיד החותם
-----------	-------	----------	-------------