
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 אגף חוזים והתקשרויות

 לכבוד

 משתתפי מפגש המציעים

 

 19/11מכרז מס' 

ביצוע עבודות עפר, תימוך, גישור, סלילה, תשתיות  –שלב ב'"  – 200פרויקט "כביש 
 חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח וגינון

 
מפגש את פרוטוקול בזאת  לפרסם"( מתכבדת נתיבי איילון" או "החברה"חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: 

, "(המכרזשבנדון )להלן: " בהתאם לתנאי המכרז ,17.3.2019 יוםבבמשרדי החברה  םהתקייהמציעים אשר 

 : כדלקמן

 

 פרוטוקול מפגש מציעים
 

 : משתתפים

 ;אגף א', חטיבת הנדסה, נתיבי איילוןמנהל    – אינג' איתמר גולדברגר

 חטיבת הנדסה, נתיבי איילון;אגף א' מהנדס אחראי,  –אינג' אורי פרוחי 

 ;נתיבי איילוןאגף חוזים והתקשרויות, ממונה התקשרויות,  -  טל כהןעו"ד 

 יועמ"ש, משרד גולדפרב זליגמן ושות'; –עו"ד רועי אגא 

 ;הנדסה ובנין בע"מ ס.א.ד.גמרכז פרויקט,  –אינג' דן גרונר 

 ;הנדסה ובנין בע"מ מנהל פרויקט, ס.א.ד.ג  -אינג' נאיף מוגרבי 

 ;הנדסה ובנין בע"מ אינג' מוטי דגן, ס.א.ד.ג

 אינג' ערן חנום, קונסטרוקטור הפרויקט, סטאר מהנדסים בע"מ;

 ים במכרז. משתתפנציגי ה

 

כל מסמך המצורף אליו ו/או כל מסמך או  למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי פרוטוקול זה, לרבות .1

הינו כלי עזר בלבד לנוחיות  סיור הקבלניםנושא נוסף אשר הוצג על ידי נציגי נתיבי איילון במסגרת 

המשתמשים, ואולם אין באמור באיזה מבין המפורטים לעיל ולהלן כדי לגרוע ו/או לסתור את 

מסמכי המכרז, כפי שפורסמו על ידי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז בנושאים האמורים, ו

נתיבי איילון, לרבות כל הבהרה שפורסמה ו/או תפורסם על ידי נתיבי איילון, הינם המסמכים 

  המחייבים בלבד.

הסקירה ביחס לעבודות נשוא המכרז ולעיקרי ההליך המכרזי ניתנה באמצעות מצגת. הובהר, כי  .2

ההוראות הקבועות  כיובלבד למשתתפים, עזר כלי  מהווה סיור הקבלניםשהוצגה במסגרת  המצגת

בכל מקרה של סתירה ו/או אי  .הן ההוראות המחייבות בלבד לכל דבר ועניין במסמכי המכרז

 התאמה בין המופיע במצגת לבין מסמכי המכרז, יגברו מסמכי המכרז.



  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 אגף חוזים והתקשרויות

אופייה , מנהל אגף א', פתח את המפגש וביקש להציג את עיקרי העבודה, גולדברגר' איתמר אינג .3

 ומורכבותה, בדגש על לוחות הזמנים למכרז.

, מנהל הפרויקט, במסגרת מוגרבי נאיף' אינגלהלן עיקרי הנקודות המקצועיות אשר הודגשו ע"י  .4

 המפגש:

 44על דרך  132שלב ב' מחבר בין רח' משה דיין ברמלה ועד הפרדה מפלסית  200ביש כ. רקע 4.1

שלב ב' הינו המשך של  200עוקפת לוד(. כביש )דרך  44לפרויקט מיועד המשך צפונה מדרך 

 שלב א' שנמצא בביצוע כעת. 200כביש 

 -פרויקט רמלה מערבהנגשת הינה  מטרת הפרויקטהוסבר למשתתפים כי . מטרת הפרויקט 4.2

לשיווק ואכלוס שכונה חדשה המונה אלפי יחידות  השלמת תשתיות המהוות תנאי תחבורתי

 כמו כן, שיפור ביצוע שתי כניסות חדשות מכיוון מערב לעיר. -העיר רמלה הנגשת דיור.

לפרויקט ובנוסף,  .44 מכביש עומסים יפחית וכן 431 כביש נצילות ישפר הכביש -נצילות

דרך עוקפת לוד, שתהווה ציר מרכזי חדש, הן לעיר לוד והן  -44מיועד המשך צפונה מכביש 

הפרויקט משלב  -הטמעת תכניות עתידיותולצורך  למחנה הצבאי הבקו"ם שעובר לאזור

 ומטמיע תכניות עתידיות לאכלוס שכונות חדשות בבאר יעקב ובמחנה צריפין

גשרים  2הוסבר למשתתפים כי האלמנטים העיקריים כוללים בין היתר,  .עיקריים אלמנטים 4.3

ך הגשרים הם גשרי קורות חת) מטר כל אחד מעל מסילת הרכבת 90צמודים באורך של 

 .ועבודות עפר ותשתיות נספות דגם ספיר קירות קרקע משוריינת (,תעלה

קורות  18 -מפתחים ו 3בעל  -A: גשר , כדלקמןשני גשרים. ים בפרויקטגשרתיאור ה 4.4

קורות  28קורות טרומיות. עוד הוסבר למציעים כי  15 -מפתחים ו 3בעל  -Bטרומיות. גשר 

 מיוחדת לרבות ליווי משטרתי.קורות הגשר, דורשות הובלה  33מתוך 

משני צדי המסילה קיימים שטחי התארגנות אשר אפשר יהיה לאחסן הוסבר למציעים כי, 

 את הקורות לאחר ההובלה ולפני ביצוע הגשר.

על הקבלן המציע להתייחס לשיטת ביצוע הגשר אשר מנהל הפרויקט ביקש להבהיר כי, 

קירות דיפון, ביצוע נציבים, ביצוע קירות ע"י הקונסטרוקטור של הפרויקט )ביצוע הוצגה 

קרקע משוריינת מאחורי נציבי קשה, ורק לאחר השלמת הנציבים וקירות קרקע משוריינת 

 הצמודים לגשר יהיה ניתן להתחיל עם הרכבת קורות וכו'(.

בכל זמן עבודות על הגשר ובכלל, אין לחצות את מסילת הרכבת, מנהל הפרויקט הדגיש כי, 

בתחום רצועת הרכבת דורשת תיאום מלא עם רכבת ישראל ועם הגורמים וכל עבודה 

 .םהרלוונטיי

הוסבר למשתתפים כי עליהם להתייחס בהצעתם בתנאי העבודה משני צידי המסילה, 

מבחינת גישה לאתר, התארגנות, עבודה בצוותים מקבילים וכו' ובנוסף גם בדרישות של 

לות אשר יוגדרו ע"י המשטרה )לא כל כך הובלות מיוחדות, ליווי משטרתי, זמני הוב
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גמישים ( וכל הפעילויות והעלויות הנלוות שהקבלן צריך להתחשב בהם בעת מילוי מחירים 

 להצעה.

בשלבים שונים מנהל הפרויקט ביקש להבהיר שככל והקבלן הזוכה יבחר לבצע את הגשר 

. ור מנהל הפויקטבנוסף לאיש מאלו המתוכננים, באחריותו לתאם ולאשר זאת מול הרכבת

הובהר למשתתפים, כי במקרה שכזה אין נתיבי איילון אחראית לעיכובים ו/או הארכת 

 משך ביצוע ו/או עלויות נוספות שעלולים להיווצר לאור שיטת הביצוע המוצעת ע"י הקבלן.

מהפרויקט כולל  80%בערך ויקט הבהיר למשתתפים כי ר. מנהל הפמשוריינתקרקע  קירות 4.5

הכביש קירות קרקע משוריינת. וכי עבודות העפר בשלב ב' יכללו כמות גדולה של משני צדי 

 מילוי מובא עם הבחנה בין סוגי מילוי שונים.

שלב א' ויהיו תואמים  200הודגש למשתתפים כי קירות קרקע משוריינת יהיו בהמשך לכביש 

ר( והמציעים ומאותו דוגמת קיר שמבוצע בשלב א' )קיר ספי 200לאורך כל תוואי כביש 

 נדרשים להתחשב באמור בהצעתם.

. המשתתפים הופנו להסכם הקבלני אשר צורף כחלק ממסמכי המכרז, דרך באבני עמידה 4.6

. בהקשר חוזיותהדרך העמידה באבני נוספים ל נקבעו תמריציםבפרק ההקצבים והוסבר כי 

 ביחסהשלמה  אישור מהמזמיןשולמו לקבלן רק במקרה בו יקבל תמריצים יזה הובהר, כי 

. מפרט המיוחדהשלמתה בפרק המוקדמות ללאבני הדרך המפורטות לעיל במועד שנקבע ל

, חלקן או כולן, הדרך אבני מבין לאילו ביחס השלמה אישורהקבלן  יקבל לא בו במקרה

 לרבות, שהיא סיבה מכל, מפרט המיוחדבפרק המוקדמות ל השלמתהל שנקבעו במועדים

בביצוע  עיכובים של במקרה ולרבות, בקבלן תלויותאו /ו ותקשור אינן אשר סיבות בשל

, ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו שנגרמו בשל מעשה או מחדל של המזמין הפרויקט

 והוא מוותר בזאת מראש באופן בלתי חוזר, כאמור התשלום לקבלת זכאי יהיה לא הקבלן

  האמור.טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם  כלעל 

ישנו קבלן קידום זמינות בתחום שלב ב' אשר מפנה  . הוצג למשתתפים כי כיוםזמינות קידום 4.7

תוואי  יפונה חלק מהפסולת לאורךפסולת ומטפל בעצים, וכי לקראת ביצוע קבלן שלב ב', 

 שלב ב'.

מצב קיים. הובהר ע"י מנהל הפרויקט, שתוכניות המכרז הינן על רקע מצב קיים לפני עבודות  4.8

ות יהיה על הקבלן הזוכה, לבצע מדידת מצב ינולאור עבודות קידום הזממינות. קידום ז

חתכי רוחב וכל דרישה  תנוחות, קיים עדכני לפני תחילת ביצוע העבודות לרבות מפות,

שתהיה מצד המזמין או מי מטעמו לגבי מצב קיים ובקנה המידה המתאים שיידרש ע"י 

לאישור מנהל הפרויקט בהתאם למועד הנקוב המצב הקיים העדכני יוגש מנהל הפרויקט. 

 .במסמכי המכרז

הדגיש כי על המציעים לקרוא בעיון את כל ההוראות המצויות במסמכי המכרז, ביקש ל טל כהןעו"ד  .5

 וסקר את מסמכי המכרז ותנאיו, ולהלן עיקרי הדברים:
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מבנים כמפורט  2 -הובהר למציעים כי כתב הכמויות נחלק ל .מילוי מחירים –שיטת המכרז  5.1

 להלן:

 ;198-253חתכים  – 200כביש  – 01מבנה 

 הקצבים ועבודות רג'י. – 02מבנה 

במסגרת מכרז זה, מתבקשים המציעים לצרף להצעתם עו"ד כהן הבהיר למשתתפים כי 

את כתב הכמויות והמחירים, בנוסח אשר צורף כמסמך ה' למסמכי המכרז, לאחר שמילאו 

ו/או העבודות המפורטות בכתב הכמויות, על כל סעיפיו, וביתר בו את כלל מחירי היחידות 

 90.02תת פרק  02הסעיפים המפורטים במבנה . עוד הובהר למשתתפים כי מסמכי המכרז

נדרשים לתמחר, אלא לרשום בהצעת המתומחרים על ידי החברה אותם המציעים לא 

 .המחיר את המחירים שהוגדרו ע"י החברה

לחוברת  11.5תשומת לב המשתתפים הופנתה להוראות סעיף  .המחיר הצעת הגשת אופן 5.2

כי  הודגש והובהרהמפרטות את אופן הגשת הצעת המחיר. בהקשר זה תנאי המכרז, 

המציעים נדרשים להגיש את כתב הכמויות והמחירים המלא, הן בעותק פיזי והן בעותק 

 .מכי המכרזנוסף על גבי מדיה דיגיטלית בקובץ שיימסר לידיהם במעמד רכישת מס

למשתתפים כי במקרה של סתירה או  הובהרכתיקון להוראות שנקבעו במכרז בעניין זה, 

אי התאמה בין המחירים בהם נקב המציע בעותק הקשיח לבין המחירים בהם נקב המציע 

 בעותק הדיגיטלי, יגברו המחירים שננקבו על ידי המציע בעותק הקשיח.

מורת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של ת. הוסבר למשתתפים כי התמורה תשלום 5.3

לקבלן את הסכום המתקבל מהכפלת מחירי  תשלם נתיבי איילוןהקבלן על פי החוזה, 

היחידה הקבועים בכתב הכמויות )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן( בכמויות והיחידות 

ת הסכומים כפי שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המזמין כמפורט בחוזה זה, בניכוי ו/או תוספ

 .הקבועים בהוראות החוזה

קלנדריים  חודשים 28-תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל .ההתקשרות תקופת 5.4

( ששומרת Bufferחודשי מרווח ) 4-חודשי ביצוע ו 24מיום קבלת צו התחלת העבודה, מתוכם 

 .לעצמה החברה, לשיקול דעתה הבלעדי

תנאי הסף מלחוברת תנאי המכרז, וניתנה סקירה לגבי  2המשתתפים הופנו לסעיף תנאי סף.  5.5

הודגשו ההגדרות וההבהרות ביחס לתנאי . כן להשתתפות במכרזהמקצועיים והפיננסים 

 , המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי הסף.הסף בסעיף הנ"ל

לחוברת תנאי המכרז,  2.3תשומת לב המשתתפים הופנתה לכך שבתנאי הסף הקבוע בסעיף 

בלפחות אחת מהחלופות לצורך דרישות חלופיות וכי המציע נדרש לעמוד קיימות שתי 

 . הגשת הצעתו למכרז

לחוברת תנאי המכרז, בו מפורטים  6המשתתפים הופנו לסעיף  הוכחת העמידה בתנאי הסף. 5.6

המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש המציע לצרף ולהציג לצורך הוכחת עמידתו בתנאי 
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, הכוללת את כל המסמכים הסף. הודגשה בהקשר זה, החשיבות שבהגשת הצעה מלאה

והאסמכתאות הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף. המשתתפים התבקשו להשלים 

כל הטפסים, התצהירים והאסמכתאות הנדרשים מהם ומאנשי הצוות  באופן מלא את

  .מטעמם

לחוברת תנאי המכרז, והובהר למשתתפים כי המציעים  7. המשתתפים הופנו לסעיף ערבויות 5.7

לחוברת תנאי  4נדרשים לצרף להצעתם ערבות בנקאית בלתי מותנית, בנוסח המצורף כנספח 

, אשר תעמוד בתוקף עד ליום יון שקלים חדשים()שלושה מיל₪  3,000,000המכרז, על סך 

4.7.2019. 

פרוטוקול סיור הקבלנים וכן לרבות , מסמכי המכרז כי למשתתפים הוסברמסמכי המכרז.  5.8

נתיבי איילון, בכתובת  האינטרנט של באתרמצויים הודעות שתפרסם החברה, 

www.ayalonhw.co.il הודגש כי באחריות  ."והתקשרויות מכרזים", תחת לשונית

על ידי ועדת המכרזים של נתיבי ההודעות שיפורסמו המשתתפים להתעדכן ולעקוב אחר 

 החברה בקשר עם המכרז. באתראיילון 

לרכוש את מסמכי המכרז עד ליום  ניתןלמשתתפים כי  הובהררכישת מסמכי המכרז.  5.9

ה' בין השעות -. רכישת מסמכי המכרז תתבצע במשרדי נתיבי איילון, בימים א'31.3.2019

 אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא. ₪, 5,000בעבור סכום של  9:00-14:00

ביום  12:00עד השעה המציעים במכרז רשאים לפנות בכתב, פניה לקבלת הבהרות.  5.10

, תוך פרוט shanil@ayalonhw.co.il באמצעות מייל לכתובת דואר אלקטרוני ,26.3.2019

זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות 

 כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו במסמכי המכרז.

 הינו: לוח הזמנים הקבוע להמשך ההליךהובהר כי . לוח זמנים להליך 5.11

 ;12:00בשעה  26.3.2019 - האחרון לשאלות הבהרהמועד ה

 .12:00עד השעה:  4.4.2019 - המועד האחרון להגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת . הובהר למשתתפים כי הגשת הצעות 5.12

ראשון  2, שדרות נים 7החברה, בבניין עזריאלי ראשונים, קומה למכרז והממוקמת במשרדי 

תמצא בתיבת המכרזים עד המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או תוגש  לאהצעה שלציון. 

 .לא תתקבל האמורהמועד  בחלוף

לחוברת תנאי המכרז, המפרט את הוראות  12הופנו לסעיף שתתפים המ .ניגוד עניינים 5.13

 החברה ביחס לניגוד העניינים. 

לחוברת תנאי המכרז, המפרט  14תה לסעיף ופנה משתתפיםשומת לב הת דרישות ביטוח. 5.14

 .למכרזביטוח רישות הדאת 

http://www.ayalonhw.co.il/
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כהגדרתו בהסכם ההתקשרות הוא דגשים מיוחדים. הובהר למשתתפים כי מדד הבסיס  5.15

מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 .(03/2019) 2019ולמחקר כלכלי, הנכון לחודש מרץ 

כפרק הקצבים עם מחירים מוגדרים ע"י החברה.  90.02מכרז הוגדר תת פרק בהובהר כי  5.16

של הצעת המחיר והן בעותק המודפס( עותק הדיגיטלי הצעת המחיר )הן בהמציע יטמיע ב

ביחס  ללא שינוייםבפרק ההקצבים, ואת מחירי היחידה כפי שהוגדרו ע"י החברה 

 . למחירים שנקבעו על ידי החברה

 

ובשים לב  )מילוי מחירים( המכרז שיטתביקש להדגיש בפני המשתתפים כי לאור  אגא רועי דעו" .6

לריבוי סעיפי המכרז, החברה מפעילה במסגרת המכרז מערך בקרה צמוד לבדיקת הצעות המציעים 

 , כמפורט במסמכי המכרז,ביחס לכל אחד ואחד מסעיפי כתב הכמויות. כן הופנו תשומת לב המציעים

או /ו בלתי סבירותאו /לא מלאות ו/או חלקיות ועם הצעות אשר יימצאו  לזכויות החברה בקשר

מדוקדקת ביחס להצעת המחיר תכסיסניות וכד'. כן ביקש מהמציעים לבצע בדיקה סותרות ו/או 

שלהם למכרז קודם למועד הגשתה, הן ביחס לקובץ הדיגיטלי והן ביחס לקובץ המודפס. בנוסף, 

את כלל  לצרףבהתאם לדרישות המכרז וכן  ההצעהרבות ע צירוףביקש להדגיש את חשיבות 

, כמפורט במסמכי המכרז. כמו כן, ביקש הסף בתנאי העמידה הוכחת לצורך הנדרשותהאסמכתאות 

 דרישותלחוברת תנאי המכרז הקובע  1.4להפנות את תשומת לב המשתתפים להוראות סעיף 

שלושה בעלי תפקידים )מנהל פרויקט,  נכלליםאלה  דרישות במסגרת. הקבלן לצוותבנוגע מיוחדות 

והנדרשים לעמוד בתנאי הניסיון המוקדם; וכן  מהנדס ביצוע ומנהל עבודה( המועסקים אצל המזמין

דרישות מחברת וצוות בקרת האיכות עימה קשור המציע ואשר יעניקו לו את השירותים בפרויקט, 

אינן מהוות דרישות סף להגשת ככל שיוכרז כזוכה. בהקשר זה הובהר למשתתפים כי הדרישות 

ההצעות למכרז, אולם הן בגדר דרישות חובה מיוחדות בהן נדרש לעמוד המציע הזוכה כבר במעמד 

-א8הגשת הצעתו למכרז. תשומת לב המציעים הופנתה בעניין זה לתצהירים אשר צורפו כנספחים 

   ד לחוברת תנאי המכרז, אותם נדרש המציע להגיש יחד עם הצעתו למכרז.8

קונסטרוקטור הפרויקט הסביר למשתתפים לגבי אופי הגשר, הניצבים, הקורות אינג' ערן חנום,  .7

, מניפה בצורת הניצבים פריסת של בהקשר הגשר של המיוחדות המשתתפים בפני והמסעה. הודגשה

 לקירות, לגשר הרלוונטיות וההנחיות התוכניות מהן פירט, חנום' אינג. הגשר תוכניות הכרת חשיבות

 .בפרויקט המבניים ולאלמנטים התומכים

סיור בשטח הפרויקט שבו הוצג לאלו שהגיעו לסיור,  לאחר סיום המפגש התקיים -בשטח סיור .8

 מיקום הפרויקט והיחס לסביבה שלו ולעבודות קידום הזמינות המבוצעות.

*** 
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מתבקשים לצרף העתק חתום פרוטוקול זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים 

 ממנו להצעתם.
 

 חתימת המציע:_________________  שם המציע: ____________________

 

 תאריך: ___________________


