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 ' ציר שלבים שלב ב –מוקדמות  ג'מסמך 

 

 המתכננים רשימת 

 
 מזמין העבודה:

 חב' נתיבי איילון בע"מ 
 , ת"א 18168ת.ד. 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6931212 
03-6953269 

 
 ניהול פרויקט:

 וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ 
 גבעת שמואל  7רח' גוש עציון 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-7371313 
03-7371314 

 
 לווי אורבני:

 פרחי צפריר אדריכלים  בע"מ
 , בני ברק 1בן גוריון רח' 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6142142 
03-6142141 

 
 תנועה:

 מ"בע ותחבורה תנועה הנדסת .נ.ת.מ
 , תל אביב 20רח' בית הילל 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-5625919 
03-5625918 

 
 דרכים:

 אלתן הנדסה אזרחית 
 , רמת גן 2רח' הבונים  

 
 טל: 

 פקס:

 
03-5751755 
03-5750127 

 
 רטובות ותאום מערכות:מערכות 

 ( בע"מ 1998ח.ג.מ. תכנון תשתיות )
 , טירת הכרמל 2רח' היזמה 

 
 טל: 

 פקס:

 
04-8509595 
04-8509596 

 
 חשמל: 

 ג.א.ש הנדסת חשמל 
 

 טל: 
 פקס:

 
 

 
 מודד:

 מדבא מדידות והנדסה בע"מ 
 , תל אביב 3רח' הברזל  

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6485999 

03-6487272 
   

 אדריכל נוף: 
 ברוידא מעוז אדריכלות נוף 

 , תל אביב 18רח' יוסף קארו  

 
 טל: 

 פקס:

 
03-7528197 
03-7515827 

 
 תשתיות בזק וטל"כ:

 רמאור 
 , תל אביב 14רח' פרו' שור 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6052170 
03-5442737 

 
 קונסטרוקטור: 

 נ.ת.ב הנדסה 
 

 טל: 
 פקס:

 
 
 

 
 אגרונום:
 דורון לנג 

 איחוד קיבוץ גבעת חיים 

 
 טל: 

 פקס:

 
04-6369266 
04-6369061 

 
 נגישות:

 צ'פרוט אדריכלות בע"מ 
 , תל אביב 9רח' הרב גאון  

 
 טל: 

 פקס:

 
03-5181030 
03-6836446 
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 תכן מבנה מסעה:

 ט.נ.מ. 
 , תל אביב37רח' שארית ישראל 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6812057 
03-6812059 

 
 עריכת מכרז: 

 הנדסה בע"מ גמזו ניהולית שירותי 
 , יהוד 2רח' מוהליבר  

 
 טל: 

 פקס:

 
03-5363391 
03-5361491 
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 ' ציר שלבים שלב ב –מוקדמות  ג'מסמך 

 

 20/21' שימת מסמכים למכרז/חוזה מסר

 מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף המסמך

חוברת תנאי המכרז על   מסמך א' 

 נספחיה 

 

  הסכם התקשרות  מסמך ב' 

התקנים, ההנחיות המפורטים להלן הינם  כל המפרטים,   ' גמסמך 

 במהדורתם העדכנית ביותר: 

 של הועדה המפרט הכללי לעבודות הבניה .   1

 פרקים הבינמשרדית )האוגדן הכחול( ב      

 השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל       

 אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים        

 לפרקים אלו.       

 רטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת .   הגדרת סטנד2

 משרד החקלאות.       

 .   חוברת "רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד 3

 החקלאות.       

 עבודות סלילת תת  – 51פרק  –.   מפרט נתיבי ישראל 4

 שכבות אספלטיות במסעה.  – 04פרק        

.   הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים  5

 שרד התחבורה. בהוצאת מ –עירוניות 

 .  התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה  6

 בדרך של משרד התחבורה.           

 ד. .  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוח7

.  מפרט הכללי לעבודות חשמל שהוכן ע"י הוועדה  8

 . 08הבינמשרדית להכנת מסמכי חוזה פרק 

 . 02תת פרק  08פרק  – .  מפרט נתיבי ישראל 9

 (.1954. חוק החשמל תשי"ד )10

 . תקנות ודרישות למפרט של מח' מאור של עיריית תל  11

 אביב.       

  מוקדמות  ' דמסמך 

  מיוחד טכני מפרט  1'דמסמך 

  ומחירים  כתב כמויות ' המסמך 

  הצעת הקבלן  מסמך ו' 

 רשימת התכניות   ' זמסמך 

 ותיק תכניות 

 

 דרישות למערכת ניהול  ' חמסמך 

 בטיחות של הקבלנים 

 

  דוח קרקע  מסמך ט' 
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 ' ציר שלבים שלב ב –מוקדמות  ג'מסמך 

 

 מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף המסמך

  נספח אבטחת איכות של נת"א ' ימסמך 

נספח בקרת איכות לעבודות   מסמך יא' 

 בפרויקטים עירוניים 

 

  דוח תיאום הנדסי  מסמך יב' 

פרוטוקול התייעצות )להסדרי   מסמך יג' 

 תנועה זמניים( 

 

  תיאום הנדסי מאושר  

  היתר בנייה  

  וטבלת  שירות אמנת נספח 

 קנסות 

 

 

 ותהער

שבהוצאת   .1 הכלליים  למפרטים  היא  הכוונה  הכללי"  "המפרט  ההגדרה  מופיעה  בו  מקום  בכל 

הב  המיוחדת    הועדה משרד  ועדות  יבהשתתפות  בהוצאת  או  והשיכון  הבינוי  ומשרד  טחון 

 ולצה"ל.  הביטחון  משותפות למשרד 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה  

 . טחוןי לאור של משרד הב בהוצאה

 

שם הקבלן,  בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שייר .2

 הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן. 

 

 

 הצהרת הקבלן 

כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכי  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים  

זה,   את  המכרז/חוזה  לבצע  ומתחייב  לדעת,  שביקש  ההסברים  כל  וקיבל  תוכנם  הבין  קרא,  הוא  וכי 

בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד    לדרישות המוגדרות   עבודתו בכפיפות 

 ממנו. 

 

 

 

 

 

      חותמת וחתימת הקבלן  
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 ' ציר שלבים שלב ב –מוקדמות  ג'מסמך 

 

   מוקדמות -  00 פרק

 

 תוכן עניינים 

  אור כללי של העבודה ית 00.01

 שלבי ביצוע  00.02

 מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

 הסדרי תנועה זמניים  00.04

ולא    שונים  תשלומים  00.05 היחידה השונים שבכתב הכמויות  )הכלולים במחירי  ע"ח הקבלן 

 נמדדים בנפרד( 

 תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב 00.06

 כלליות והנחיות הוראות  00.07

 מפרטים ועדיפות בין מסמכים 00.08

 תנאי העבודה באתר  00.09

 לן הוצאות תכנון שיחולו על הקב 00.10

 ואחזקת האתר  שמירה   00.11

 ולביצוע    תכניות למכרז 00.12

 תכניות, תשלום עבור תכניות 00.13

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.14

  תאום עם גורמים ורשויות  00.15

 גידור ושילוט אזהרה  00.16

  שילוט   00.17

 סימון מדידות  00.18

 אספקת מים וחשמל  00.19

 וישיבות תאום   הביצוע מטעם הקבלןצוות  00.20

 איסור העסקת עובדים זרים  ללא רישיון     00.21

 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

 וגהות בטיחות  00.23

 טיפול באתר שפיכה  00.24

 נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

 שימוש בחומרים ממוחזרים   00.26

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

 עבודה בשעות חריגות  00.28

 סמכויות המפקח   00.29

 מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.30

 ודגמים   בדיקות, דגימות -מעבדה  00.31

 בקרת איכות       00.32

 אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

 "על חשבון" )"על חשבונו"(  00.34
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    עבודות יומיות )רג'י(   00.35

 קבלנים אחרים הפועלים באתר  00.36

 ומחירים  כתב כמויות 00.37

 שינוי בהיקף העבודה    00.38

 סעיפים חריגים          00.39

 קיון  השטח בגמר העבודה ינ 00.40

 קבלת העבודה ביקורת ו 00.41

 " לאחר ביצוע"עדות תכניות  00.42

   תיעוד האתר  00.43

 התמורה  00.44

 ן חלקי -ח 00.45

 חשבון סופי  00.46

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.47

 סעיפים חלופיים )אלטרנטיביים(  00.48

 אופני מדידה מיוחדים    00.49
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 ' ציר שלבים שלב ב –מוקדמות  ג'מסמך 

 

 אור כללי של העבודה ית 00.01

לרחובות  א.  כניסה  )לרבות  אילת  לרח'  גלויות  קיבוץ  רח'  בין  בקטע  שלבים  בציר 

פיתוח,  ניצבים/  יבוצעו עבודות  עבודות חוצים(  בין השאר  הרחבה ותשתיות הכוללות 

ריהוט  גינון, כבישים, מדרכות,  ניקוז, תאורה, חשמל, תקשורת, השקיה,  ביוב,  מים, 

 הקמת חדר טרפו חדש ופירוק חדר קיים וכו'.  ,רחוב

המכרז(                             למסמכי  )שמצורף  מאושר  הנדסי  תיאום  מכוח  יבוצעו  המתוכננות  העבודות 

 מכוח היתר. ו

לאורך הציר קיימים מבנים, בתי עסק ומוסדות ציבור כגון: בי"ס/גינה ציבורית ועוד,  ב. 

עירוני פעיל וסביבה מאוכלסת ונדרש להימנע מנזק   כך שהעבודות יבוצעו בתחום רחוב

 למבנים, בתי העסק ומהפרעה לתושבים ולאורח החיים התקין של הרחוב. 

וראה את האתר, את דרכי הגישה אליו, את המבנים והמתקנים הקבלן מצהיר כי ביקר   ג. 

וכן למד את כל התשתיות הסובבות את  לו, את הכבישים הסובבים אותו  הסמוכים 

האתר או המצויות בתוכו והתחשב בהצעתו בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך 

 עבודתו. 

על התושבים והרכוש, הכל   על הקבלן להתקין במתחם העבודה גדרות ומחיצות להגנה ד. 

 בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. 

במהלך העבודה על הקבלן לאפשר בכל עת גישה למבנים, לדיירים ובאי ביתם, לרכב  ה. 

פינוי אשפה, רכב חירום, מוסדות ציבור, כולל בצוע מעברים ודרכי גישה זמניות; כל 

 האמור יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

ייכלל   ,במסגרת העבודות של פרויקט ציר שלביםעל הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי   ו. 

כל  לרבות  מסלול(  בכל  המתוכנן  הימני  הנתיב  )ע"ח  מסלול  בכל  ימני  נת"צ  ביצוע 

 העבודות הנלוות. 

לביצוע של הפרויקט, כי יתכנו הפסקות עבודה   על הקבלן לקחת בחשבון בהכנת הלו"ז  ז. 

 בתוואי הפרויקט עקב אירועים בעיר, כגון:   

 מופעים ומשחקי ספורט, מרתונים וכד'.   

 כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון בהכנת הלו"ז מועדים, חגים ועונות שנה.   

ניקיו    לעיל, על הקבלן לבצע  עקב האירועים הנזכרים  נות, במסגרת הפסקות העבודה 

 פינויים והחזרת המצב לקדמותו. 

לא ישולמו לקבלן כל הוצאות במהלך הפסקות העבודה הנ"ל ועליו לקחת זאת בחשבון    

 בהצעתו. 

למנות   ח.  עליו  שלבים  בציר  העבודות  ביצוע  לצורך  כי  בהצעתו  בחשבון  יביא   2הקבלן 

לול בתוכו  צוותים לעבודות בכל משמרת יום, משמרת ערב ומשמרת לילה, כל צוות יכ 

כפי    10 החברה  להנחיות  בהתאם  והכל  ראשי,  ומהנדס  עבודה  מנהל  לפחות,  פועלים 

 שינתנו מעת לעת. 

הקבלן יביא בחשבון בהצעתו כי העבודות בציר שלבים כוללות גם עבודות ערב ולילה  ט. 

 רבות בצמתים ובתוואי.  

ובכל   במשטרה  והלילה  הערב  עבודות  ביצוע  את  לאשר  הקבלן  אליהן  על  המוסדות 

 יידרש. 
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 ' ציר שלבים שלב ב –מוקדמות  ג'מסמך 

 

 בגין עבודות ערב ולילה.  הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף  

ימים בשבוע. בימי חמישי   3לתשומת לב הקבלן, עליו לעבוד עבודות ערב ולילה לפחות   י. 

קבלת   לאחר  המזמין  ע"י  שיאושרו  מיוחדים  מקרים  למעט  לילה,  עבודת  תותר  לא 

וונטיים. אם מסיבה כלשהיא לא תותר עבודה בלילה לא אישורים מכל הגורמים הרל 

 תהיה לקבלן עילה לתביעה. 

 הקבלן יגיש לוחות זמנים המתאימים לכל המתואר לעיל. יא. 

בקרת  יב.  תכנית  את  ויציג  לפרויקט  איכות  בקרת  חשבונות  ועל  מטעמו  יפעיל  הקבלן 

 האיכות לניהול הפרויקט בטרם התחלת העבודות. 

לשד'                           מדרום  שלבים  בציר  עבודות  ביצוע  כוללות  שהעבודות  לכך  הקבלן  לב   תשומת 

ק.גלויות עד שארית ישראל אשר יתמקדו בעיקרן בביצוע התאמות גיאומטריות לטובת 

 התאמת החתך התנועתי הסופי לזה המתוכנן בקטע מצפון לק.גלויות. 

 הפירוט הבא: מבנים לפי  9-כתב הכמויות מחולק ל יג.  

 הפרויקט. -רח' סלמה כולל  -משארית ישראל  שלבים ציר - 01מבנה   

 ;אביב   תל  עיריית "ח  ע 100%   -סלמה כוללרח'    -משארית ישראל שלבים ציר  -  02מבנה    

 ; המים  תאגיד"ח ע -100% רח' סלמה כולל -משארית ישראל  שלבים ציר - 03מבנה   

 ;הפרויקט  -עד רח' אילת כולל  סלמהשלבים בין רח'  ציר– 04מבנה   

 . אביב תל עיריית "ח ע 100% - עד רח' אילת כולל סלמה בין רח'  שלבים ציר - 05 מבנה  

 . המים  תאגיד"ח ע -100% ציר שלבים בין רח' סלמה עד רח' אילת כולל - 06מבנה   

 אופציונלי.  -קו מגיסטרלי   -רח' סלמה כולל  -משארית ישראל  שלבים ציר -07מבנה                           

 הקצבים במימון העירייה.  – 08מבנה   

 הקצבים במימון התאגיד.  – 09מבנה   

ה  העבודה יד.  לביצוע  הדרוש  כל  את  אישורי לרבות  ,  עבודהכוללת  וקבלת   ם השגת 

, לרבות קבלני  אחריםתאום עם קבלנים  ,  עירייה, משטרהכגון:  מהרשויות המוסמכות,  

רמזורים, ח"ח, בזק, שילוט ועוד, העובדים באתר וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה 

 לפי כל דין. 

           

 שלבי ביצוע  00.02

והתאמתם להסדרי התנועה תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני מוקדם של שלבי הביצוע   א. 

 ה. במסגרת לוח הזמנים שמחויב בחוז הכול -המאושרים  

 הקבלן נדרש לעבוד ברצף יום יום, ערב ערב, לילה לילה, הכול על פי הנחיות המפקח.  ב. 

דרכים   מתחייבות ג.  עיבוד  תאורה,  גידור,  שכוללות:  שלבים,  במספר  ביניים  עבודות 

ורכב.  אופניים  רוכבי  רגל,  להולכי  בטוחים  תנועה  נתיבי  יצירת  תוך  ואחרות  זמניות 

של חלקי  התאב:  כרוכותעבודות אלה   במקטעים מקומיים  הקבלן  של  רגנות משתנה 

העתקתם / הריסתם של גדרות זמניות שבוצעו  ב האתר בהתאם לשלבי העבודה השונים,  

עבור שלב קודם / זמני, אמצעי ניקוז ארעיים ועיבוד שיפועי קרקע התואמים את אותו 

ט, תמרור, הסדרת דרכים זמניות לרבות אמצעי שילובשלב ביניים של עבודת הקבלן,  

ובטיחות.   תאורה   שמחוץ  באזורים  לקדמותו  המצב  את  להחזיר  הקבלן  עלסימון, 

 .לקיים   והתחברויות   כלשהן   זמניות  עבודות ,  הקבלן"י  ע,  בהם  ושבוצעו   העבודה  לתחומי
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כתב    של  היחידה  במחירי  ככלולות  הקבלן  של  הנ"ל  הפעולות  כל  שרואים  מובהר 

 תמורה נוספת. הכמויות ולא תשולם בגינן כל 

אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדנות וקיבל את האישורים   יבוצע  עבודהגידור אתר ה  ד. 

בהתייחס    מהגורמים הכוונה ידו  על  שמוצעת  הגידור  לתכניתהנדרשים  אמצעי   ,

 וכו'.   תמרורובטיחות, שילוט, תאורה, 

קיימים   .ה  ואלמנטים  מתשתיות  האתר  )  הנדרשיםפינוי  וסילוק  קרקעיים לפירוק  תת 

 תמצאנה  באםצו להתחלת העבודה.    קבלתמיד לאחר    יבוצעוועיליים( מהווה מטלה  

"חיות",    מערכות שלא   המקדים  ןביצוע   מחייבתשתיות  כך  חלופיות,  תשתיות  של 

הפרעות   כל  לפני העבודה  לביצוע תגרמנה  חיה  מערכת  קו  של  ניתוק  כל  לבצע  אין   .

  העירייה אישור על כך מהמפקח ומנציגי    השלמת ביצועה של התשתית החלופית וקבלת

 . הרלוונטית המוסמכת הרשות  או

 התנועה   הסדרי  הסדרת  לצורך  הקיימות  התשתיות  פירוק  את  לתאם  הקבלן  על .ז 

 .הזמניים

יועצים   על .ח  ע"י  שהוא  עומק  בכל  לתשתיות  חפירות  עבור  דיפון  תכנית  להכין  הקבלן 

ויועץ בטיחות   קונסטרקטורמטעמו ועל חשבונו. את התכניות הללו יגיש הקבלן לאישור  

 מטעם הקבלן. ביצוע הדיפון כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד. 

עם הזכיין    רונים וכו' על הקבלן להתקשלצורך ביצוע תחנות אוטובוס/עמודורים/מכו ט. 

 . 2ס"ק  00.35כמוגדר בסעיף   JCDהעירוני 

הן  י.  עיריית ת"א,  עבודתו את קבלן הרמזורים השנתי של  בלו"ז של  על הקבלן לתאם 

 00.35לנושא רמזורים לשלבי הביצוע והן לגבי הרמזורים לשלב הסופי, כמוגדר בסעיף  

 . 2ס"ק 

חברה הכלכלית של תל אביב בנושא הטיפול בכל שלטי הפרסום על הקבלן לתאם עם ה יא. 

 הקיים על עמודי התאורה ובכלל לאורך התוואי בטרם ניתוק ופירוק. 

קיימות  יב.  במצלמות  הטיפול  עבודות  את  העירוני  המחושב  אגף  מול  לתאם  הקבלן  על 

 ומצלמות סופיות לאורך הפרויקט אשר מבוצעות ע"י זכיין עירוני מטעמה. 

קיים                            מגיסטרלי  מים  בקו  טיפול  לכך שבמסגרת הפרויקט מתוכן  לב הקבלן  תשומת 

מערב( אשר ביצועו מוגדר כאופציונלי להחלטת היזם בתיאום עם -ברח' סלמה )מזרח

הקבלן הראשי ע"י  זו תהיה  עבודה  וביצוע  היה  עפ"י    ,התאגיד.  יהיה  בגינה  התשלום 

יהיה הקבלן זכאי לתשלום תקורות   -והיא תבוצע ע"י גורם אחר  המופיע בכ"כ.במידה

מעלות הביצוע בפועל של עבודה זו בגין היותו קבלן ראשי כאחראי בטיחות   6%בסה"כ  

הנותן את כל הסיוע שיידרש לאותו קבלן לטובת השלמת עבודתו ויתזמן אותו באופן  

 שיבטיח עמידה בלו"ז החוזי של הפרויקט. 

מודגש כי על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע בשלבים של התשתיות השונות, הן              . יד             

ביחס לשלבים המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספים, ככל שיידרשו  

והן ביחס לביצוע חציות כבישים, התאמת רומי מכסים ועבודות נוספות אשר לא באו 

   .  פורטים בתוכניותלידי ביטוי בשלבי הביצוע המ

לפני ביצוע עבודות אזרחיות עבור חח"י, בזק והוט על הקבלן לאשר את תוואי, עומק  טו. 

 וחתך הביצוע המופיע בתוכניות הביצוע מול הגורמים בעלי התשתית.
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 מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

מרווח   חודשים קלנדריים,  2קלנדריים +    חודשים  36הפרויקט הוא   משך הביצוע של   א. 

המזמין לעצמו  ששומר  "  בטחון  הביטחון)להלן:  התחלת "(מרווח  צו  קבלת  מיום   ,

ביצוע העבודה במשך  נכללת  האישורים  והשגת  ההתארגנות  תקופת  כי  מובהר   ,

הדעת   הפרויקט. ולשיקול  להחלטת  הינו  הביטחון  מרווח  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 

 הבלעדי של המזמין ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.  

 העבודה בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל, בהתאם לשלבי הביצוע המצורפים.    

הוראת המ ב.          עם קבלת  מייד  העבודות  בביצוע  יתחיל  בכתב, שנקרא הקבלן  "צו   תזמין 

להשלימה  מנת  על  הדרוש,  בקצב  העבודה,  בביצוע  ויתקדם  וימשיך  עבודה"  התחלת 

 בחוזה.  ניםשמצוי לפרקי הזמןלשביעות רצון המזמין, בהתאם 

שצו .ג  יתכן  כי  לו  שידוע  מצהיר  י  י/הקבלן  העבודה  בסמוך   ו/ מסריהתחלת  או  מיד  לו 

 למועד חתימת החוזה. 

מהנדס הביצוע , מקבל על עצמו הקבלן ועם קבלת צו התחלת העבודהשהקבלן מצהיר   .ד 

, באופן בלעדי, את התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם של הקבלן

 ע"פ חוק התכנון והבניה:  

 השלד" מהנדס האחראי לביצוע "ה  

 "הקבלן האחראי לביצוע הבניין"   

 "אחראי ראשי לביקורת"   

 הוראות כל דין בקשר עם הבטיחות באתר"."אחראי על קיום   

בביצוען   .ה  אשר  הפעולות  כלל  את  באתר  לבצע  והבלעדי  הישיר  האחראי  הינו  הקבלן 

או אשר בביצוען מותנה ביצועה של העבודה ו/או ביצועו של   עבודהמותנית התחלת ה

 איזה חלק מהעבודה. 

ה   את  ולוודא  לדאוג  בלעדי  אחראי  כליהקבלן  של  באתר  אשר מצאותם  המסמכים  ל 

 מצאותם מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה. יבה

את האחראי  הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי לביצוע השלד,   .ו 

את מנהל העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה הראשי לביקורת,  

דין ובאשר לביצוע פעולות הרישוי הכרוכות בביצועה למיניהם באשר לחובותיהם על פי  

 של העבודה. 

 לתשומת לב הקבלן: ז. 

 התניות בגין עבודות אזרחיות  

ו/או תעלות ו/או הנחת כבלים:   ו/או   סלילת דרכים  אורך קטעי עבודה בלתי גמורים 

מטר   1500- מטר לקטע אחד / תעלה אחת, ולא יותר מ  700תעלות פתוחות לא יעלה על  

 לכל קטעי העבודה / תעלות גם יחד. 

מובהר בזאת במפורש כי תעלה גמורה ו/או קטע גמור או סלול ייחשב כגמור לאחר גמר   

 סלילת האספלט או מילוי תעלה למפלס קטע העבודה. 

 הקבלן מתחייב: .ח 
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לכל  את  להבהיר   .1   העבודה  ביצוע  לצורך  לו  שנמסר  והטכני  ההנדסי  החומר 

ביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו ולקבלנים  עוסקים בההעובדים  

 ועובדיהם.   המועסקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות  אחרים

לוודא שתנאי הביצוע, החומר ההנדסי והטכני נלמד היטב ע"י מנהל הביצוע,   .2  

מהנדסי הביצוע, האחראי על ביצוע השלד ומנהלי העבודה, יש להם הכישורים  

 ת הנדרשים ולהדריכם לשם כך.והמיומנו

לתת לכל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל     

בכל הנוגע    -עניין הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפרט  

 .מרכיבי העבודה להתקנה אשר עשויה להשפיע על יציבות  

ועריכתן   .3   ולבקר את הכנתן  תוכניות  לתכנן, לתאם לבדוק  בזמן המתאים של 

( (, לנהל את הליכי הגשתם לאישור ולוודא את  Shop Drawingבית המלאכה 

 אישורם במועד, במטרה למנוע כל עיכוב בלוח זמנים. 

באופ .4   ב  ןלבדוק  להתקנה  המיועדים  וחומרים  מערכות  מתקנים,    אתר שוטף 

העבודה   לעיל    הנהוגותושיטות  שמפורטים  הגורמים  כל  לשם  ע"י  זה  בסעיף 

   אישורם או פסילתם.

הערות,   .5   הנחיות,  ביקורת,  ממצאי  העבודה  ביומן  אשר    הכול לרשום  באופן 

 יאפשר שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות. 

התכנון   .6   למוסדות  גם  חובה  שקיימת  וככל  למפקח  למזמין,  אישור  לתת 

או כל מערכת    האו כל חלק ממנ  העבודהולרשויות המוסמכות בדבר התאמת  

התכניות   ההיתר,  תנאי  האתר,  על  החלות  לתכניות  בו  המותקנים  מתקן  או 

המאושרות לביצוע, הוראות הדין, דרישות התקן, המידע, התנאים, ההוראות  

 וההנחיות של מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות. 

 עריכת לוח זמנים ודוחות מעקב .ט 

 ח זמניםבנייה, ניהול ובקרת לו  – זמנים מפרט אחיד ללוחות 

 כללי  .1

  פרויקטי הפיתוח של חברת נתיבי איילון שלושה מדדים עיקריים מנהלים את     

וזמן,    - ש   .איכותכסף  ל בכדי  יש  ביעדים,  יעמדו  כהפרויקטים  פרויקט  נהל  ל 

זמניםבאמצעות   הביצוע  לוח  את  שנקבע  המשקף  הזמנים  בלוח  עמידה  אי   .

 ת הסיכון של אי עמידה בתקציב. לפרויקט מגדילה א 

- )ז( לעניין אירועים מטעם עיריית תל אביב  00.01לתשומת לב הקבלן לסעיף     

 פו    י

 המפרט האחיד מטרת  .2

האחידמטרת      לוח    המפרט  והאחריות להגשת  להגדיר את השיטה, הסמכות 

כמו כן, המטרה לקבוע מתודולוגיה אחידה לבנייה    הזמנים, אישורו ובקרתו.

 הפיתוח של חברת נתיבי איילון. בפרויקטי  ולבקרת לוח הזמנים

 הגדרות  .3

 נתיבי איילון בע׳׳מ.  החברה: .3.1
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זמנים  לוח הע"י מנהל הפרויקט.    שהוקםלוח זמנים    לוח זמנים שלדי: .3.2

ובכך   העבודה  שלבי  לפי  בנוי  של  השלדי  הביצוע  תהליך  את  מגדיר 

כולל אבני דרך   לוח הזמנים השלדי  כולל הנתיב הקריטי.  הפרויקט, 

. לוח  יםפעילויות צד ג׳, מבלי להיכנס לפרטו   פעילויות עיקריות   ,חוזיות

המועדים לאבני הדרך החוזיות ואבני הדרך  את    מציג  הזמנים השלדי

משך הביצוע החוזי של  גם  גזר  מכאן נבמסמכי המכרז, ומו  למעקב כ 

 הפרויקט. 

 ע״י הקבלן ובו ניתוח   שהוקם לוח זמנים    לוח זמנים מפורט לביצוע: .3.3

הפרויקט  ביצוע  של  המפורט  .  מפורט  הזמנים  על  לוח  לוח  יבוסס 

  רוך בשיטת הנתיב הקריטי. ויהיה ע  במסמכי המכרז  שהוגדר   הזמנים 

המפור  הזמנים  ל לוח  פעילויות  כולל  הקבלןט  ע״י  פעילויות  ו   ביצוע 

ג׳לביצוע   צד  ע״י  או  החברה  ומשכי    ,ע״י  החזויים  המועדים  לרבות 

הנ״ל.הביצוע  ה הפעילויות  להשלמת  את    משוערים  לתקן  הקבלן  על 

   הלו"ז בהתאם לביצוע בפועל, כולל עיכובים.

חוזה  אבני הדרך החוזיות הן אבני דרך המוגדרות ב אבני דרך חוזיות: .3.4

במקרה    בלוח הזמנים השלדי המצורף לחוזה.ויופיעו    לביצוע הפרויקט

החברה רשאית להפעיל  ,  של אי עמידת הקבלן באבני הדרך החוזיות

 קנסות. 

למעקב: .3.5 דרך  למעקב    אבני  הדרך  על  אבני  עקבית  בקרה  מאפשרות 

הפרויקט שלבי    התקדמות  חלוקת  למרכיבים באמצעות    הביצוע 

  3-4  - כבין אבני הדרך למעקב הוא    ן המרבימדידים. ככלל הפרש הזמ

 החוזה. חודשים. אבני הדרך למעקב יצוינו גם הם במסמכי 

זמנים: .3.6 לוחות  בנושא  העוסק בלוחות הזמנים    הפרק  מסמכי המכרז 

 מרכז לוח זמנים שלדי. יכלול לפחות את  במפרט הטכני המיוחד,

פרויקטים: .3.7 לניהול  לניהול  ייעשה    תוכנה  אחידה  בתוכנה  שימוש 

  2003גרסה     Microsoft Projectתוכנת  -  זמנים הותחזוקה של לוחות  

 ומעלה. 

 מפרט הנדסי לניהול לוחות זמנים.  המפרט: .3.8

הפרויקט: .3.9 ע  מנהל  הממונה  מומחה,  מקצוע  ואשר  "בעל  החברה  י 

 ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.   סמכויותיו, תפקידיו

י חוזה לביצוע  על פהמבצע עבודות עבור החברה,    גורם חיצוני   קבלן: .3.10

 עם החברה.  עבודות קבלניות שנחתם

עבודה: .3.11 עבודה  6  שבוע  ולא  ימי  ייתכן  כי  על הקבלן לקחת בחשבון   .

תתאפשרנה עבודות בימי שישי ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או עילה  

 לתביעה. 
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ימי חג    שעות בימי שישי וערבי חג.   6  ,שעות בימי חול  10  יום עבודה:  .3.12

המקובלים לא    רשמיים  נוצריים(  מוסלמיים/  חגים  )לרבות  בישראל 

 ייחשבו כימי עבודה. 

השעות    בין  ערב  השעות   17:00-23:00משמרת  בין  לילה   ומשמרת 

והגורמים  23:00-07:00 המשטרה  רישיון  לקבלת  בכפוף  והכל   ,

 הרלוונטים. 

 השיטה  .4

 מפורט לביצוע ע״י הקבלן  ח זמניםהכנת לו 4.1

ימים    30שלדי, תוך  -מפורט  ח זמניםלו  ל הפרויקטהקבלן יעביר למנה 4.1.1

הזכייה. על  ההודעה  למנה   מיום  להעביר  הקבלן  הפרויקטעל  ח  לו  ל 

לביצוע  זמנים לו  ימים  45תוך  ,  מפורט  הזכייה.  על  ההודעה  ח  מיום 

והקריטריונים    הזמנים  המאפיינים  פי  על  ערוך  יהיה  המפורט 

 .הנ"ל מפרטבצועיים המפורטים המק

לקבלן  באפשרות       לאשר  הפרויקט  לביצוע  הגשת  מנהל  זמנים  לוח 

השלדי,    ח הזמניםשלב הראשון של הפרויקט כפי שהוגדר בלו מפורט ל

)המאוחר    אך לפחות עבור שלושת החודשים הראשונים של הפרויקט

רק    םח זמניאישר לקבלן להגיש לו  ל הפרויקטבמידה ומנה   (.השנייםמ

הראשון השלב  לו  ,עבור  את  להגיש  הקבלן  הזמניםעל  המפורט    ח 

יה.  ימיום ההודעה על הזכ  ימים 60תוך  ,תקופת הפרויקט  לכללביצוע  

לו  של  הפירוט  הזמניםרמת  שתתאים    ח  כזו  תהיה  המשלים 

 יגיע לוועדה.   , הקבלןלהתקדמות הפרויקט. במידה ולא יעשה כן

לו  14תוך   4.1.2 מקבלת  הזמנים  ימים  הפרויקטמנה,  מהקבלןח  יקיים    ל 

  ל הפרויקט מנהלהערותיו והערות החברה.    אתפגישה משותפת ויציג  

אפשרות   הזמניםלולגבי  לקבלן  העיר  ליש  לו  ח  הקבלן  אתעל    יישם 

מנההערות  הפרויקט יו.  השינויים  יחליט    ל  את  יבצע  הקבלן  אם 

.  על חשבונומטעמו ו  הנדרשים בעצמו או באמצעות יועץ לוחות זמנים

את השינויים הנדרשים    בצעל  יכול להחליט  ל הפרויקטמנהלחילופין,  

 ועל חשבון הקבלן.   מטעמו  באמצעות יועץ לוחות זמנים

הזמנים  תוצרי   4.1.3 לוחות  מנהבקרת  הפר והערות  לקבלן  יימסרו    ויקטל 

הערות יהיו ברורות לקבלן, והוא יוכל לתקן את  הבכתב. זאת בכדי ש

תהליך הדיונים    .פגישות והתכתבויותהדרוש ללא חזרה מיותרת על  

  והמועד   קבע היעדיכל דיון י , כאשר בבסיכומי דיוןיתועד  עם הקבלן  

 . ההבאפגישה וההגשה ל

ל  , בהתאם להערות מנההזמניםח  ת לומתקן בעצמו אהקבלן  ו  במידה 4.1.4

יעבירהפרויקט לוהקבלן    ,  הזמנים  את  מנהח  לאישור  ל  המתוקן 

 .ל הפרויקט ימים מיום קבלת הערות מנה 7תוך  הפרויקט
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לצורך תיקון  בשירותיו של יועץ לוחות זמנים,  משתמש  הקבלן  ו  במידה 4.1.5

ל הפרויקט, עליו לקבל אישור ממנהל הפרויקט  בהתאם להערות מנה

יעביר את  ו יפעל לשם כך בהקדםהקבלן  ות הזמנים שנבחר. ליועץ לוח

ימים מיום קבלת    14תוך    ל הפרויקטהמתוקן לאישור מנהח הזמנים  לו

 ל הפרויקט. הערות מנה

תהליך    ים אתיש להשלוהאישור של מנהל הפרויקט,  בתום הבדיקה   4.1.6

 כולל: הקליטה   הקליטה של לוח הזמנים כבסיסי. תהליך

 מודפס של לוח הזמנים המפורט. חתימה על עותק  א.

בקובץ לוח הזמנים    כבסיסיתשמירה של תוכנית לוח הזמנים   ב.

 המפורט. 

המפורט ג. הזמנים  לוח  של  מגנטית  ,  הבסיסי  העתקה  למדיה 

 תיעוד.  לצורך, cd על גבי קשיחה

 שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמנים 4.2

 , לוח הזמניםלצורך ניהול ובניית  שימוש בתוכנה אחידה  ייעשה  הקבלן   

ומעלה. הקבלן יעביר    2003גרסה     Microsoft Projectבאמצעות תוכנת

  על גבי   וגם במדיה מגנטית קשיחה  A0את לוח הזמנים מודפס על דף  

cd    בפורמטmpp  כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם במדיה מגנטית .

 .mppבפורמט  cd על גבי קשיחה

 ניהול לוחות זמנים בפרויקטי פיתוח  .5

 לוח זמנים שלדי והכנת מסמכי המכרז  5.1

 : מהות לוח הזמנים השלדי .5.1.1

המוביל  הלוח   .1 המסמך  הוא  השלדי  מסמכי  מתוך  זמנים 

מגיעים  לא  במקרה ש לביצוע.    ללוחות הזמניםבנושא    המכרז

  לוח הזמנים , יהפוך  מפורטח זמנים  לו   על עם הקבלן  להסכמה  

צרכי   לכל  הקבלן  עם  בהתקשרות  המחייב  למסמך  השלדי 

והבקרה.   את  המעקב  להכין  יש  כן  השלדי  על  הזמנים  לוח 

רבה לב  כאשר  .  בתשומת  כן,  בנוי  שלדי  הזמנים  הלוח  כמו 

,  בצורה טובה ולוקח בחשבון קבלני צד ג' כגון רמזורים, חח"י

תהליך הבדיקה של תקשורת וכו' המשתלבים בפרויקט. כך  

 .פשוט יותרלוח הזמנים המפורט 

 מסמכים נוספים:יכללו מכרז ב  ,בנוסף ללוח הזמנים השלדי .2

 תיאור שלבי הביצוע ותכולתם המלאה והמפורטת  •

תשתי • העתקת  ג'  ת/מטרדים/עבודות  ותיאור  המשולבות  צד 

 בתהליך ההקמה של הפרויקט

אב • של  חוזיות  רשימה  דרך  מועד  להגדרה  וני  קביעת  אופן 

 מן סיו

 רשימה של אבני דרך למעקב  •
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חתכים לשלבי ביצוע / תוכנית עבודות    תוכניות שלבי ביצוע / •

 תוכניות תנוחה  / עפר

מסמכים אלה נועדו לתת הסברים ו/או הבהרות ללוח הזמנים   

 השלדי. 

 : איסוף שיטתי של נתונים לצורך הכנת לוח זמנים שלדי .5.1.2

סוף  , חייב להתקיים אילצורך ניתוח לוח הזמנים השלדי לשלב הביצוע    

הכרחיים לכל    בסעיף זהשל כל הנתונים. הנתונים המוגדרים    מסודר

שלדי לשלב הביצוע,  ח זמנים  לוח זמנים. כתנאי להצגת לושל  ניתוח  

 :להלןעל מנהל הפרויקט לוודא את קיומם וסבירותם של הנתונים 

ביצוע   • שלבי  היא     -  לפרויקטתוכנית  זו  לכל  תוכנית  בסיס 

הביצוע   לשלב  השלדי  הזמנים  לוח  בסיס  וניתוח  על  תוצג 

לא  זו בתוכנית שהתכנון המפורט שנעשה לפרויקט. יש לוודא 

טכנולוגית תלויים  בלתי  שלבים  על  התניות  כיוון  יקבעו   ,

שלביםש הראשוני  הניתוח  להתבצע אלה    בשלב  יתוכננו 

 במקביל. 

זו    -   התשתיות להעתקה/מטרדיםרשימת   • כל    יוצגו ברשימה 

העבודות שאינן תלויות בקבלן ואשר עלולות להשפיע על לוח  

 . הזמנים

תש״ן, מקורות, בזק ,  י" עבודות של רשויות אחרות )חח  :כגון

רשויות,,  וכד׳( עם  תיאום  וכד׳.   פעילויות  קרקע  תפיסות 

יצוע.  כל המידע הקיים על גורמים המשולבים בב יוצגטבלה ב

 יש לערוך פעילויות אלו בהתאמה עם סקר הסיכונים.כמו כן,  

 העבודות ו תזמון תהליך ההקמה  .5.1.3

ינותח בשיטת הנתיב הקריטי באמצעות    השלדילוח הזמנים   .1

 ומעלה.  2003, גרסא Microsoft Projectתוכנת 

הזמנים   .2 בלוח  הפעילויות  לשנייה    קשרויי השלדי  כל  אחת 

 ( לוגיים  קשרים  פי    (SS ,FS  ,FFבאמצעות  ההתניות  ועל 

שאין להן קשר לוגי לפעילות  פעילויות    .המתאימות  ההנדסיות

אחרת,   תכולת  יי עוקבת  לפי  המתאימה  הדרך  לאבן  קשרו 

 העבודה. 

ע״י  ל .3 מאושר  אחיד  שנה  לוח  בסיס  על  יהיה  הזמנים  וח 

 החברה. 

 השלדי ח הזמנים לוהפעילויות ב .5.1.4

שמשפיעות  הפעילויות העיקריות השלדי יופיעו  בלוח הזמנים   . 1

הביצועעל   שלב  משך  כל  של  של  .  הכללי  הביצוע    כל משך 

 ניתוח כמויות ותפוקות. לאחר  קבע  יי פעילות
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של תשתיות ומטרדים   פעילויותהשלדי יופיעו  בלוח הזמנים   . 2

 . חיצוניים םגורמישבאחריות הקבלן לבצע או באחריות 

ם המשפיעים על  השלדי יופיעו אילוצים חיצונייבלוח הזמנים   . 3

 . ה וכו'כניסה לעבוד מועדים של קבלת אישורים, תכנון,

השלדי   . 4 הזמנים  שלבלוח  פעילויות  בטחון  יופיעו  .  מרווחי 

כאשר הוא  לוח הזמנים  יופיע אחרון ב   הראשימרווח הבטחון  

מסירת  לרבות מסירות.  ,  סיום כל העבודות בפרויקטקשור ל

שהיא   כולו,  של הפרויקט  האחרונה  הדרך  , הפרויקט  אבן 

  . אופן קביעת הראשי  מרווח הבטחון תושפע ממועד הסיום של  

 במפרט הנ"ל. מרווח הבטחון יהיה על פי המוגדר 

 המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים השלדי  .5.1.5

ציג מבנה  בכדי להיאוגדו לערסלים,    בלוח הזמניםפעילויות  ה .1

 לוגי היררכי ברור של שתי רמות לפחות: 

ייחשב : קטע ביצוע  ערסלים של קטעי ביצוע  -רמה ראשונה   

חקלאילדוגמא   מעבר  ממנו,  חלק  או  גשר  רמפה,  ,  מסלול, 

חסמים וכו'קבוצת  ומסירות  השלמות  את   .,  ייצג  הערסל 

 .תכולת העבודה לכל קטע ביצוע

תחת הרמה הראשונה   :ערסלים של שלבי ביצוע  -רמה שנייה  

ה קטעי  ערסלים  של  יהיו  ביצועלכל  ביצוע,  ,  בפרויקט  שלב 

 ׳. והסטות תנועה וכ 

עוקבות.  ל   יהיו קשריםלערסלים לא   .2 פעילויות מקדימות או 

תאריך ההתחלה, הסיום והמשך של הערסל יגזרו מתוך תתי  

הפעילויות של הערסלים. הקשרים יהיו ברמת תתי הפעילויות  

 בלבד.

הזמנים  בבניית   .3 הלוח  הפרויקטיישמר  של  הלוגי  כפי    מבנה 

לעילשהוג הפרויקט  .  דר  שאינו  מנהל  זמנים  לוח  יאשר  לא 

 . הנ"לערוך לפי המבנה הלוגי 

 שילוב אבני דרך חוזיות ואבני דרך למעקב בלוח הזמנים השלדי  .5.1.6

החוזיות  .1 הדרך  ב  אבני  השלדי  יוצגו  הזמנים  פורמט ב לוח 

 אחיד: 

 ;צו התחלת עבודה •

 ; הסטת תנועהכל  / פתיחה זמנית לתנועה •

 ;משלבי הביצוע סיום כל שלב  •

   ;תחילת תהליך המסירות של הפרויקט •

   ;פתיחה סופית לתנועה •

 ;סיום הפרויקט •
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הדרך   .5.1.7 ב   למעקבאבני  השלדייוצגו  הזמנים  לשלביות    לוח  בהתאם 

 הגדרת מרווחי הבטחון בלוח הזמנים השלדי הביצוע.  

מפני    בטחון נועד להגן על לוח הזמנים של הפרויקט המרווח   .1

נתיבי  חברת  מרווחי הבטחון שייכים לאיחורים בלתי צפויים.  

ו  . ההקצאה של מרווח  היא הראשונה שיכולה לנצלםאיילון 

השיי לפרויקט  איילון,  חברת  ל  ך  בטחון  בהתאם נתיבי 

 .זמניםהמתודולוגיה של ניהול לוחות ל

 לסקר , יותאמו  ניתוח לוח הזמנים השלדימ מרווחי הבטחון   .2

 . זמניםח קשורים ללוה סיכונים לגבי  הסיכונים

לפעילויות של העתקת תשתיות ע״י  ייקבעו גם  מרווחי בטחון   .3

אחרות נתג״ז,    חח"י,כגון:  )  חברות  מקורות,  בזק,  תשן, 

ייקבע לפי  חון  ט גודל מרווח הב  ׳(.וחברות סלולר, הפקעות וכ

אי עמידה בלוח הזמנים  של  לסיכון    הערכת מנהל הפרויקט  

סרת מטרדים . אורך מרווחי הבטחון לההחיצוני  גורם ע"י ה

עם  תי איילון  ואם  נתיבי  חברת  מטעם  האחראים  המנהלים 

ביצוע מנהל  יופיעו  רווחי מ.  וראש  הזמנים  בלו   הבטחון  ח 

 השלדי ובמסמכי המכרז. 

הבטחון   .4 הזמניםיוצגו  מרווחי  מלוח  כחלק  ברור  על  ,  באופן 

ש ו  חברה ה מנת  סבירותם  את  לגבש  תתבחן  תקופת  הערכה 

 . למימוש  ותהביצוע החוזית ואבני דרך חוזי

בטחון  גם  יוגדר   .5 )מרווח  הקריטי  הנתיב  על  ביטחון  מרווח 

,  יוצג בסוף הפרויקט כפעילות  . מרווח הבטחון הראשיראשי(

)כ לו  סיום  FSאשר הפעילויות המקדימות  הן  כל העבודות  ( 

מרווח הבטחון הראשי לרבות מסירות,  בפרויקט יתנה את    . 

 .FSבקשר מסוג  , הפרויקט, שהיא סיום אבן הדרך האחרונה

 סקר הסיכונים בפרויקטיותאם לגודל מרווח הבטחון הראשי   .6

של הפרויקט. תקופת  ת  ויחושב לאחר קביעת  קופת הביצוע 

הפרויקט של  ההתארגנות    הביצוע  תקופת  את  כוללת  אינה 

 . ותקופת המסירות

יעל  מרווח  .7 לא  המרבי  הראשי  על  הבטחון  חודשים    4ה 

 . קלנדריים

המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות    , למען הסר ספק .8

לא  קריטיות  שאינן  הם  המוגדרים ,  הבטחון  ממרווחי  חלק 

 לעיל. 

 לוח הזמנים המפורט לביצוע  5.2

 העבודות ו תזמון תהליך ההקמה  5.2.1
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לוח הזמנים המפורט ינותח בשיטת הנתיב הקריטי באמצעות   .1

 ומעלה.  2003 הגרס, Microsoft Projectתוכנת 

באמצעות  אחת לשנייה    כל הפעילויות בלוח הזמנים יקושרו .2

( לוגיים  פי    (SS ,FS  ,FFקשרים  ההנדסיות ועל    ההתניות 

עוקבת פעילויות    .המתאימות לפעילות  לוגי  קשר  להן  שאין 

 לאבן הדרך המתאימה לפי תכולת העבודה. יקשרו אחרת, 

ע״י   .3 מאושר  אחיד  שנה  לוח  בסיס  על  יהיה  הזמנים  לוח 

 החברה. 

 ט לוח הזמנים המפורהפעילויות ב 5.2.2

המפורט   .1 הזמנים  והאילוצים יופיעו  בלוח  הפעילויות 

וקבלני   הקבלן  שבאחריות  הפרויקט,  להשלמת  הדרושים 

תלויות בקבלן  המשנה שלו, לרבות התניות ופעילויות שאינן  

אחרות,   תשתיות  חברות  של  עבודות  מטרדים,  פינוי  )כגון: 

 . ׳(ואילוצים חיצוניים וכ 

כל העבודות של קבלנים אחרים יופיעו  בלוח הזמנים המפורט   .2

 . שעתידים לעבוד בפרויקט

תוכניות    /  כל פעילויות התכנוןיופיעו  בלוח הזמנים המפורט   .3

לרבות מרווחי זמן ,  הקבלןאישור דוגמאות שבאחריות    /  יצור

 סבירים לצורך מתן האישורים ע"י החברה. 

האלמנטים  הפעילויות עבור  כל  יופיעו  בלוח הזמנים המפורט   .4

׳(, בין אם הם באחריות  ו)כגון: מיסעות, גשרים, מעברים וכ

 אם יבוצעו ע״י קבלני המשנה שלו.בין  ישירה של הקבלן או 

יות והמועדים לקבלת  כל הפעילויופיעו  בלוח הזמנים המפורט   .5

 אישורי הרשויות לביצוע עבודות.

, כל פעילויות הייצור והאספקהיופיעו בלוח הזמנים המפורט  .6

 וכו'.   קורות גשרים, מעקות בטיחות, תפריםכגון: 

המפורט   .7 הזמנים  על  יופיעו  בלוח  החיצוניים  האילוצים  כל 

 . תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען

המפורט   .8 הזמנים  תנועה  יופיעו  בלוח  הסדרי  ביצוע  מועדי 

 . זמניים והעברות תנועה

תהליך מסירות והעברה לגורמים  יופיע  בלוח הזמנים המפורט   .9

 . נטייםלוו הר

ואבני  כל אבני הדרך החוזיות    יופיעובלוח הזמנים המפורט   . 10

דרך הדרך למעקב.   אבן  לפחות  יכלול  המפורט  לוח הזמנים 

 . אחת ברבעון

ם מזומנים חודשי בהתאם תזרייופיעו  בלוח הזמנים המפורט  . 11

 ח הזמנים. ללו
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 מבנה לוח הזמנים  5.2.3

הזמנים .1 לוח  הזמנים    המפורט   מבנה  לוח  את  תואם  יהיה 

המפורט  השלדי הזמנים  לוח  כן  על  פעילויות  .  כל  את  יציג 

הביצועוהערסל   המבנים    שלבי  כל  בחוזה של    המוגדרים 

בלוח הזמנים השלדי. כל שינוי יהיה בכפוף לאישור   ומופיעים

 . הפרויקטל  מנה

ברמה שתאפשר המפורט יהיו  פעילויות הביצוע בלוח הזמנים   .2

 לפיכך,  .מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום של כל פעילות

  22המשך המרבי של כל פעילות יהיה   כנהוג בפרויקטי פיתוח,

יחולקו לפעילויות משנה  יותר  . פעילויות ארוכות  י עבודהימ

מעקב    כך יתאפשרעל פי מקום, סוג עבודה או כמויות לביצוע.  

 שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן.  

העיקריות  .3 הפעילויות  הקבלן    ,לכל  הזמנים  יציג  בלוח 

 :הבאיםאת הנתונים המפורט, 

האופיינית   • המידה  יחידת  פי  על  לביצוע  כמות 

 כתב הכמויות. פעילות ול

 .)כמות נמדדת ליום עבודה( הפעילות ביצועב קצ •

עבודהמשאב מוקצה • צוותי  או  כלים  כגון:  )ברמת    , 

 פירוט מתאימה לבקרה( 

 האזור בו מבוצעת הפעילות   / הקטע •

 שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות  •

 אבן הדרך החוזית אליה משתייכת הפעילות  •

של   .4 הביצוע  לכמויות  כל  משך  פרופורציונאלי  יהיה  פעילות 

 יצוע ולתפוקות המתוכננות.לב

 המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים המפורט לביצוע  5.2.4

הזמנים פעילויות  ה .1 לערסליםהמפורט    בלוח  באופן  יאוגדו   ,

 :לוח הזמנים השלדיל ה דומ

ייחשב : קטע ביצוע  ערסלים של קטעי ביצוע  -רמה ראשונה   

חקלאילדוגמא   מעבר  ממנו,  חלק  או  גשר  רמפה,  ,  מסלול, 

חסמים וכו'קבוצת  ומסירות  השלמות  את   .,  ייצג  הערסל 

 .תכולת העבודה לכל קטע ביצוע

תחת הרמה הראשונה   :ערסלים של שלבי ביצוע  -רמה שנייה  

ה קטעי  לכל  של  ערסלים  יהיו  ביצועביצוע,  ,  בפרויקט  שלב 

 ׳. והסטות תנועה וכ 

עוקבות.  ל   יהיו קשריםלערסלים לא   .2 פעילויות מקדימות או 

תאריך ההתחלה, הסיום והמשך של הערסל יגזרו מתוך תתי  
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הפעילויות של הערסלים. הקשרים יהיו ברמת תתי הפעילויות  

 .בלבד

הזמנים  בבניית   .3 הלוח  הפרויקטיישמר  של  הלוגי  כפי    מבנה 

לעיל הפרויקט  .  שהוגדר  שאינו  מנהל  זמנים  לוח  יאשר  לא 

 . הנ"לגי ערוך לפי המבנה הלו 

 מרווחי הבטחון בלוח הזמנים המפורט  הגדרת 5.2.5

לוח הזמנים המפורט יכלול את כל פעילויות מרווחי הבטחון   .1

החוזה במסמכי  לרבות  שהוגדרו  הראשי    מרווח,  הבטחון 

(buffer .) 

אשר כ,  יוצג בסוף הפרויקט כפעילות  מרווח הבטחון הראשי .2

, פרויקטכל העבודות ב( הן סיום  FSהפעילויות המקדימות לו )

יתנה את אבן הדרך   . מרווח הבטחון הראשי לרבות מסירות

סיום  האחרונה שהיא  מסוג  ,  הפרויקט,  רווח  מ  .FSבקשר 

משנהי לא  ,  פוצלילא    הראשי  הבטחון לפעילויות  לא  ,  חולק 

החוזיותי הדרך  אבני  בין  לשום יא  ול  מוקם  מקביל  היה 

 .אחרת פעילות

הזמנים   .3 מרווחי  המפורט  בלוח  סבירים, ישולבו  בטחון 

,  את הנתיב הקריטי  מתוכננים מראש, על הנתיבים המזינים

לת  סיכון  להקטין  ועיכוביםבכדי  במשך   קלות  לפגוע  מבלי 

 הפרויקט כולו. 

 המפורט  פורמט ההגשה וההצגה של לוח הזמנים 5.2.6

 המפורט יכלול לגבי כל פעילות את המידע הבא:  לוח הזמנים .1

 מספר פעילות  •

 שם פעילות  •

 אחוז ביצוע  •

 משך ביצוע  •

 התחלה מוקדמת ומאוחרת  •

 סיום מוקדם ומאוחר  •

 מרווח חופשי  •

 מרווח כולל  •

 תאריכי אילוץ  •

 תאריכי יעד  •

 פעילויות קדם  •

 פעילויות עוקבות  •
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סינונים  לבצע  המפורט תינתן האפשרות עריכת לוח הזמנים  ב .2

לפחות )קודי מיון(. קודי המיון יוצגו    סוגי קבוצות שונות  4לפי  

 ויאושרו על ידו.   ל הפרויקטלמנה

הכללי   .3 הזמנים  ללוח  לבדיקה    יעבירבנוסף  לוח  הקבלן  גם 

 על הנתיב הקריטי. שתצוגה של הפעילויות זמנים ב

הזמנים   .4 לוח  את  יעביר  מגנטית    במדיההמפורט  הקבלן 

. כמו כן, הקבלן  pdfובפורמט    mppבפורמט    cd  על גבי קשיחה

בפורמט מלא של    A0על דף  ידפיס את לוח הזמנים המפורט  

ת ערסל, מרווחי  יו לויפע כל הפעילויות ובפורמט מצומצם של  

כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם במדיה    .אבני דרךובטחון  

 . pdfפורמט וב mppבפורמט  cd על גבי מגנטית קשיחה

 ניהול שוטף של הלו״ז המפורט ועדכונו   5.2.7

 עדכון חודשי של לוח הזמנים  5.2.7.1

 המפורטח הזמנים את לו יעדכן הקבלן  ע,בסוף כל חודש ביצו  .1

 : על פי ההנחיות הבאות

העדכון שלב א'.      מועד  הזמנים  :  הגדרת  בלוח  מועד  ייקבע 

זה  לפי    העדכון נתוני העדכון. מועד  המועד אליו מתייחסים 

 ישמש לתזמון מחדש של כל פעילויות הפרויקט. 

 לפי ההנחיות בהמשך המפרט הנ"ל.   :עדכון פעילויות .שלב ב׳     

טרם פעילויות ש:  לוח הזמנים המפורטלתזמון מחדש    .שלב ג׳     

 העדכון.  הסתיימו יתוזמנו מחדש על פי מועד

 יכלול:אשר  הגשת דו״ח עדכון לוח זמנים  .שלב ד׳     

 ובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החודש   ק *     

הזמנים   *      לוח  התפתחות  את  המסביר  מילולי  דו״ח 

 )כולל פעילויות שנוספו/נמחקו(

 תחזית עדכנית של לוח הזמנים העתידי  *     

כי   .2 יכול    קבלןהמובהר  הבסיסי  לא  הזמנים  לוח  את  לשנות 

לוח של  העדכון  לוח    במסגרת  של  שינוי  המפורט.  הזמנים 

 בהמשך המפרט הנ"ל. הזמנים המפורט הוא כמוגדר 

 

 אופן עדכון לוח הזמנים המפורט  5.2.7.2

יה דו״ח   .1 לעדכון  בין  תייחס  להתבצע  שהתחילו  פעילויות 

הנוכחי לעדכון  האחרון  הנתונים  ולגביהן    העדכון  יוצגו 

 הרלוונטיים לרבות:

 ( כולל אסמכתאות) מועד התחלה בפועל •

ביצוע צפוי מעודכן )אשר למיטב ידיעת הקבלן  משך   •

 מייצג את המצב בפועל( 
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 מועד הסיום הצפוי של הפעילויות הנ״ל.  •

 כל פעילות שהיתה אמורה להסתיים בנפרד. לעדכן יש 

העדכון   .2 לדו״ח  העדכון  יתייחס  בין  בביצוע  שהיו  פעילויות 

יוצגו הנתונים הרלוונטיים  ולגביהן    האחרון לעדכון הנוכחי.

 : לרבות

 ; (כולל אסמכתאות) מועד התחלה בפועל •

 ;ביצוע )נתון מוזן ע״י הקבלן(אחוז  •

ע״י   • מוזן  )נתון  הדיווח  ממועד  לביצוע  נותר  משך 

 ; הקבלן(

מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג   •

 ; את המצב בפועל(

 ;מועד סיום מתוזמן )מחושב ע״י התוכנה( •

העדכון   .3 ל דו״ח  שהיו  יתייחס  הופסקו  פעילויות  אך  בביצוע 

  )פעילויות   בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי  מסיבות שונות

 :יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבותולגביהן   , בפיצול(

 ( אסמכתאות )כולל מועד הפסקת הפעילות  •

 פי לחידוש העבודה )נתון מוזן ע״י הקבלן( צ •

ע״י   • מוזן  )נתון  הדיווח  ממועד  לביצוע  נותר  משך 

 הקבלן( 

סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג  מועד   •

 את המצב בפועל( 

 מועד סיום מתוזמן )מחושב ע״י התוכנה(  •

העדכון   .4 העדכון  ל   יתייחסדו״ח  בין  שהסתיימו  פעילויות 

הנוכחי לעדכון  הרלוונטיים  ולגביהן    האחרון  הנתונים  יוצגו 

 : לרבות

 התחלה בפועל )נתון מוזן ע״י הקבלן(  •

)נת  • בפועל  סיום  הקבלןמועד  ע״י  מוזן  כולל  ון   ,

 ( אסמכתאות לסיום

ראשי, בכל עדכון של לוח הזמנים יעודכן גם מרווח הבטחון ה .5

י   כך הפרויקט  של  הסיום  אם ישמועד  החוזי.  במועדו  שמר 

בפרויקט,  הפיגורים  את  להכיל  אינו מספיק  מרווח הבטחון 

יציג   והעדכון  יאופס  ללא  את  המרווח  הצפוי  הסיום  מועד 

 נושא זה יצוין גם בדוח המילולי.  מרווח בטחון.

את לוח הזמנים    ל הפרויקטמנהא העביר ל קבלן לבמידה וה .6

במועד   לעילהמפורט  פי  מנהרשאי  ,  שנקבע  על  הפרויקט  ל 

ביצוע שלבי העבודה של המועדים ללקבוע את  שיקול דעתו,  
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במקרה  ,  בלן. כמו כןת עבור הקחייבמהקבלן וקביעתו סופית ו

גורם באמצעות    את לוח הזמניםך  ת החברה לערוזה רשאיכ

חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות כולל דמי ניהול  

 ופיקוח. 

פי   .7 על  העבודה,  ביצוע  תקופת  אורך  לכל  תמיד  יפעל  הקבלן 

את   קיבל  אשר  האחרון,  המעודכן  הזמנים  בלוח  המפורט 

ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים    ל הפרויקטאישורו של מנה 

וע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו  בכל אחד משלבי ביצ

או ינקוט כדי להתגבר על הפיגור   ו/או יהיו הצעדים בהם נקט

 ולא לסטות ממועד סיום העבודה. 

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע   .8

ועל   הקבלן  מצד  כך  בגין  תביעה  כל  וללא  הסבר  מתן  ללא 

ת, לעדכן בהתאם את הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספ

 לוח הזמנים. 

 מפרט הנדסי לניהול שינויים בלוח הזמנים המפורט הבסיסי  .6

 כללי  6.1

 ע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי וציהנסיבות לב  1.16.

בלוח   .1 הבסיסי  השינוי  כזמנים  הכמויות  הינו  בכתב  שינוי 

 החוזי. 

לויבוצעו   .2 כאשר  הבסיסי  הזמנים  בלוח  הזמנים  שינויים  ח 

הזמנים של הפרויקט ואינו    אינו מתאר נכונה את לוחהבסיסי  

 למשל במקרים הבאים: כלי למעקב ובקרה.

מרכיבים • של  לביצוע  בתוכניות  בפרויקט    שינויים 

נכונה  שבעקבותם   לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר 

 . את לוח הזמנים הצפוי

ביצוע • שיטת  או  טכנולוגיה  של  שינוי  )למשל    שינוי 

 . (ממקטעים לקורותשיטת ביצוע גשר 

 . שינוי שלביות הביצוע •

הנסיבות  או    אירועים • עלבעלי  הזמנים   שלכה    לוח 

  עצירת עבודה, גילוי של חסמים לא ידועים   )למשל:

 וכו'( 

מקרה   .3 הבסיסי  בכל  הזמנים  בלוח  באישור השינויים  יהיו 

 ו. בהסכמת מנהל הפרויקט ו

 הגדרת השינוי בלוח הזמנים הבסיסי  1.26.

מה נחשב    , על כן יוגדרוסיסי הוא מסמך חוזי מחייבלוח הזמנים הב 

 שינויים בלוח הזמנים הבסיסי: ל

 הוספת פעילויות מכל סוג שהוא ללוח הזמנים הבסיסי  .1
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 פעילויות מכל סוג שהוא מלוח הזמנים הבסיסי  מחיקת .2

הזמנים   .3 בלוח  שהוגדרו  כפי  פעילויות  בין  קשרים  שינוי 

 הבסיסי 

 פעילויות שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסישינוי משכים של   .4

בפעילויות   .5 תזמון  מדיניות  יעד,  תאריכי  אילוצים/  של  שינוי 

 הבסיסיות 

בלו .6 מבוצע  היה  שאם  אחר,  שינוי  הזמנים  כל  המפורט  ח 

הפעילויות    הבסיסי היה משנה את מועדי התחלה והסיום של

 . ח הזמניםבלו

 החוזיות  חוזיים של אבני הדרך  /  שינויים במועדים הבסיסיים  .7

החוזיות .8 הדרך  אבני  של  בתכולה  הדרך   /  שינויים  אבני 

 לתשלום 

אבני    /   הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח הזמנים  .9

 הדרך החוזיות מועדיהן או תכולתן. 

 הסמכות ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי    6.1.3

רש .1 הפרויקט  הבסיסי  אמנהל  הזמנים  בלוח  שינוי  ליזום  י 

לוח  מייצג   כאשר  אינו  הבסיסי  תכנון    הזמנים  את  כראוי 

 לוח הזמנים של הפרויקט. / ההתקדמות

לוח  ארש  הקבלן .2 ליזום שינוי בלוח הזמנים הבסיסי כאשר  י 

מייצג אינו  הבסיסי  ההתקדמות   הזמנים  תכנון  את    כראוי 

 לוח הזמנים של הפרויקט. /

ל  כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מחייב לקבל את אישור מנה .3

 .  הפרויקט

 ניהול שינויים בלוח הזמנים הבסיסי  6.2

 אופן הגשת הבקשה ע״י הקבלן  6.2.1

וה     לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבות    ביקש   קבלן במידה 

 :לפי ההנחיות הבאותעליו לפעול    ,המפורטות לעיל

בגללן  שאת הנסיבות  ומסבירה  בקשה המפרטת  בכתב,  להגיש   .1

 . בלוח הזמנים הבסיסי שינוייש לערוך 

בחינת   .2 לצורך  הנדרש  והתיעוד  המסמכים  כל  את  לצרף 

 . הבקשה

להכין סימולציה של לוח הזמנים, באמצעות התוכנה לניהול   .3

 הבאים: הנושאיםבבירור  לוחות זמנים, בה מוצגים

 מלוח הזמנים.  שנמחקוהפעילויות שנוספו או  •

 שונו או  נמחקו, נוספוש הקשרים בין הפעילויות •
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החוזיות   • הדרך  לאבני  הקריטי  בנתיב  השינויים 

 ולפרויקט כולו. 

ההשפעות שיש לשינויים על מועדי הסיום של אבני   •

 הדרך למעקב ואבני הדרך החוזיות. 

כקובץ באותו הפורמט בו    ל הפרויקטהסימולציה תוגש למנה     

 מנוהל לוח הזמנים המפורט של הפרויקט. 

 קליטת לוח זמנים בסיסי חדש   2.26.

מנה  .1 על  בלוח הזמנים  ל הפרויקט  ככלל,  לנהל את השינויים 

שינוי ולתעד אותו.   הבסיסי באופן יסודי ומלא. יש למספר כל

האישור  מועד  של  ציון  גם  ויכלול  רץ  מספור  יהיה  המספור 

 (. 22/10/2009מיום  3בסיסי  ח זמניםלו)למשל:   שינויל

  יסי של שינוי לוח הזמנים הבס   בתום תהליך הבדיקה והאישור .2

תהליך הקליטה של לוח  להשלים את    יש,  )על פי נהלי החברה(

 כולל: הקליטה   תהליך הזמנים החדש כבסיסי חדש.

 חתימה על עותק מודפס של לוח הזמנים המפורט.  •

לוח הזמנים   •   XXמס'    כבסיסיתשמירה של תוכנית 

 בקובץ לוח הזמנים המפורט. 

המפורט • הזמנים  לוח  של  החדש,    הבסיסי  העתקה 

 תיעוד.  לצורך, cd על גבי למדיה מגנטית קשיחה

   

 מצורף לוח זמנים עם אבני דרך חוזיים לאינפורמציה בלבד    

 

 הסדרי תנועה זמניים       .0400

הפרויקט על שלביו השונים לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע    על הקבלן א. 

יהיה גישה    והוא  דרכי  ואחזקת  לביצוע  כאחראי  באתר   האזוריםל  ו אל  הנפרדים 

באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש,   העבודות ואל שטחי ההתארגנות

 ככל שיידרשו ע"י המפקח המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר. 

 

 הזמניים בפרויקט יהיה בשני אופנים: תנועההסדרי  תשלום בגין הה  ב. 

 )בעיקר עבור שילוט/תמרור/צביעה/אחזקה וכו'(.  הקצב חודשי קבוע  . 1                

   תשלום לפי סעיפי יחידה )בעיקר עבור שוטרים/עגלות/מעקות/גידור(. . 2  

 

השאר   ג.  בין  כוללים  הזמניים  התנועה  להסדרי  השילוט ההקצב  אביזרי  כל  , אספקת 

הקיים,    התמרור כדוגמת  ומכוונים  רחובות  שמות  ושלטי  עמוד  אביזרי   והצביעה, 

ו/או על פי דרישת הרשויות הזמניים  טיחות שונים כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה  ב

הצבתם בשטח ואחזקתם לכל   .ובלילה  , בערבביום  –בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  

האישורים התאום,  כל  אחריותו.  ועל  הקבלן  ידי  על  ייעשו  הביצוע  תקופת   אורך 
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זמתו  והעבודה מהרשויות המתאימות ייעשו בי   רישיונותהרשויות וקבלת  מהדרושים  

באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת 

נוספות מטעם הרשויות הרלוונטיות  מכל סוג שהיא . הקבלן מתחייב לרבות דרישות 

הסדרי   קיום  על  הנ הלהקפיד  כל  על  וכן  הזמניים,  שיקבל תנועה  הבטיחות  חיות 

העבודה, וזאת   רישיוןשל כל דרישותיהן עפ"י    מדויקביצוע    מהרשויות המוסמכות ועל

המקצועי  בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח  

 .בע"מ מטעם חב' נתיבי איילון

בהקצב   נכללים  כן  ע"י   כמו  בכבישים  סימונים  מחיקת  זמני,  צבע  התנועה,  הסדרי 

מקרצפת בלבד, או במכונת לחץ מים ולא צביעה בצבע שחור, התקנת, אחזקת והעתקת 

הקיים,  כדוגמת  ומכוונים  רחובות  שמות  ושלטי  עמודים  שילוט,  אביזרי  תמרורים, 

כל דרישה עם סככות המתנה זמניות כדוגמת הקיים, אביזרי בטיחות וכו' בכל שלב וב 

אשר          התקדמות הביצוע.  התנועה  ואביזרי  הציוד  סוגי  חשובה:  הערה 

 דכנת על ידי הועדה הבינמשרדית ועמ הבהוצאתה    החוברתיורשו לשימוש יהיו על פי  

 להצבה בדרך.לבחינת התקני תנועה ובטיחות   ו/או אישורי הועדה

תקינותו  ד.  להבטחת  באשר  הקבלן  על  חלה  מיוחדת  הציוד   אחריות  של  ושלמותו 

שלא  ואביזרים  ציוד  חלקי  עבור  בשטח.  עבודתו  בזמן  התנועה  להכוונת  והאביזרים 

המפקח, ובהנחיות  במפרט  כנדרש  כנדרשנצנץ  )כדוגמת    יותקנו  פועל  עפ"י שאינו   )

  המוגדר בנספח אמנת שירות וטבלת קנסות המצורף למסמכי המכרז. 

את ה.   מפעיל  לא  הקבלן  המזמין,  לדעת  ולשביעות   אם  לנדרש  בהתאם  התנועה  הסדרי 

ע"י   זה תהיה  בנושא  לקבלן אחר. החלטה  רצונו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם 

התשלומים ישולמו ישירות לקבלן המפקח, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה  

 דמי ניהול.  12%בתוספת  האביזרים החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי 

איילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת חברת נתיבי   

 לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד. 

   בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים    ו. 

)יומן    כנגד קבלה  בפועל ע"י הקבלן ותוחזר לו מסעיף ההקצב הרלבנטי בכ"כלם  ותש  

משטרה ממוחשב עם פירוט ימי העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם 

 , ללא כל תוספת עבור טיפול, מימון וכו'.עסקו באותו יום(

עגלות חץ וצוותי אבטחה ישולמו בנפרד על פי הסעיף בכתב הכמויות, מותנה בדרישה       

 מפורשת של המשטרה ואישור המפקח מראש.

עבור המעקות ועבור הגדרות )כמופיע בתוכניות ההסדרים הזמניים המפורטים( ישולם               

 לפי יח' עפ"י ביצוע בפועל )בהתאם לתוכניות( לפי הסעיף הרלבנטי בכ"כ. 

ת   רתחב ח.  תכין  איילון  הביצוע ונתיבי  לשלבי  זמניים  תנועה  הסדרי  של   מנחות  כניות 

הת  לפרויקט.  ישמשווהשונים  הנ"ל  לת  כניות  רקע  יכין    ,כניותיוולקבלן  בסיסן  שעל 

ויגישן   מפורטות  זמניים  תנועה  הסדרי  תוכניות  מאת   רישיוןלקבלת    הקבלן  עבודה 

 . הרשויות המוסמכות

כניות מנחות אלו הינן לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה ות  

   כניות אלו.ווגדרים בת בנושאי הקצב, תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המ 
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על ידי   ,כניות אלוו, או שינויים בתהקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים  

שיאושר  תנועה  מהנדס  באמצעות  חשבונו,  על  נוספות,  ו/או  חדשות  תוכניות  הכנת 

יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות . התוכניות של הקבלן  קודם על ידי המפקח

הקצב ו/או במשך הביצוע של הפרויקט. )עירייה, משטרה וכד'( אולם ללא שינוי בהיקף  

, בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע  לא תאושר כל דרישה מכל סוג שהוא

לא יורשו שינויים שמאריכים את לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל השונים וכן  

, כל הסדרי התנועה הנדרשים למען הסר כל ספק  .  את הקצב ו/או את מחירי היחידה

ות שינויים בפרויקט לפי הנחיות רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, לרבות הכנת תוכני

ידי   על  שידרשו  בתוכניות  ותוספות  שינויים  ו/או  הקבלן  לבקשת  תנועה  להסדרי 

 הרשויות, יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן במחירי הקצב הסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד. 

 ואחרים באחריות הקבלן. ההשמירה על תנאים אל   

הזמניים,   ט.   התנועה  קיום הסדרי  על  להקפיד  מתחייב  הנחיות הבטיחות הקבלן  כל  על 

העבודה,   רישיוןשל כל דרישותיהן עפ"י    מדויקשיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע  

שנמסרו לו באמצעות נתיבי  ובין אם  וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות,  

 איילון עפ"י תאום בין נתיבי איילון והרשויות, כאמור לעיל.

עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.  במקום   תעשנה במקומות בהם יתאפשר הדבר   י.  

עבודות התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה   נהבוצעתבו לא תתאפשר עבודה בשלבים,  

על  מוטלת  כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת.  

 . המקומית הרלוונטית הרשותהאחריות לקבלת אישור המשטרה ו  הקבלן

 אותו הדין לגבי ביצוע עבודות סלילה ופיתוח אחרות.   

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות  יא. 

יחולו על   -כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה  

מועד ב  לדחייהאו  מצד הקבלן  ילה לתביעות מכל סוג  הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות ע 

 סיום העבודות.

בכל מקרה שלדעתו   יב.   הקבלן  של  עבודתו  רשאי להפסיק את  נעשית שלא היא  המפקח 

הקבלן לא תאם מראש  םבהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או א

 את הביצוע עם הרשויות המוסמכות. 

 -ם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות   באותם פרקי זמן בה יג.   

. כל ההוצאות הישירות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י  עפ"י הרישיוןייעשה הדבר  

 הקבלן ויוחזרו ע"י נתיבי איילון, לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

יחולו על הזמניים בזמן הביצוע,  כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה   יד.  

 וישולמו במסגרת הקצב הסדרי תנועה.הקבלן  

כל עבודות השילוט, התמרור והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים   

 בכתב הכמויות. 

 ם בכ"כ. ישולם עפ"י הסעיפים הרלבנטיי -עבור ההסדר התנועתי הסופי 

 

ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים    שונים  תשלומים  00.05

 בנפרד( 
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כבישים,   .א  בצמתים,  חציית  ועבודות  עבודות  העבודה ערב  בביצוע  וקשיים  על   –  לילה 

נ של הסעיפים השונים  חשבון הקבלן,  היחידה  במחירי  בגין וכולל  כלל  את ההוצאות 

בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשויות  הפרויקטביצוע  הקשיים ב

צמצם לילה, עבודות במשמרות וכו'. הקבלן מתחייב לערב והמקומיות, כולל עבודות  

הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל ככל האפשר  

 הקשיים והדרישות הנ"ל. 

  00.15כמפורט בסעיף    –  רשות המקומית או גורמים אחריםתשלום עבור פיקוח של ה ב. 

 סעיף קטן ה' עד י'. 

 

 תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב 00.06

במסגרת עבודתו יהיה על הקבלן להזמין מעת לעת פיקוח של הרשויות הבאות: בזק,  א. 

הוט, סלקום ופרטנר, איגוד  חברת חשמל, רשות העתיקות, חברות תקשורת שונות כגון:  

 ערים דן, תאגיד מי אביבים ואחרים. 

בגין   ב.  הפיקוח  אגרות  ישולמו  הכמויות  בכתב  רשויות  למפקחי  להקצב  סעיף  במסגרת 

 הזמנת מפקחים מטעם הרשות הנ"ל. 

 לא ישולם לקבלן בגין אגרות פיקוח נוספות מעבר למוקצב בחוזה.   

פי ג.  על  יהיה  ההקצב  במסגרת  /   התשלום  קבלה  כנגד  מהרשות  הנדרש  בפועל  תשלום 

 חשבונית ללא כל תוספת עבור טיפול, תקורה, מימון, רווח קבלן וכו'. 

 

 

 כלליות והנחיות הוראות  00.07

בהוצאת משהב"ט /   לעבודות בניה   יםהכללי  יםכל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט  א. 

מפרט המיוחד, תקנים , הההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר

וכל מסמך אחר שמצוין   ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות 

 בחוזה. 

שכל    ההכרח  מן  זה  אין  זה.  את  זה  כמשלימים  הנ"ל  המסמכים  כל  את  לראות  יש 

 העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.

המזמין וגורמים נוספים כמו: כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם   ב. 

הרשות   כל גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות

 משטרת ישראל ואחרים.  הג"א, מכבי אש,טל"כ, המקומית, חברת החשמל, בזק, 

 ן, הרשויות המוסמכות והמפקח. אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמי   

חובת קבלת רישיונות לביצוע העבודה ובכלל זה, רישיון לביצוע עבודות חפירה בתוך  ג. 

 ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו. 

ובהתאם להגבלות שתוטלנה על  הרישיונותכל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי   

 זמין. הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המ

 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: ד.         

כוללים       הכמויות  בכתב  הנקובים  היחידה  וצרים מחירי  מוגבלים  בשטחים  , עבודה 

. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה ישרים או מעוגלים או בזוית או לא רציפים

 או לא ישרים או לא רציפים. בשטחים מוגבלים
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הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח.   -התארגנות ותחום עבודה       ה.       

הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח 

שטחי   מיקום  כי  לקבלן  בזאת  מובהר  זאת,  עם  יחד  זה.  מיוחד  במפרט  כמפורט 

ן המפקח מתחייב לאשר לקבלן את ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אי

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. 

על    הדבר  יעשה  ההתארגנות,  שטח  את  להעתיק  הקבלן  יאלץ  העבודה  התקדמות  עם 

 חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית. 

של  התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( ו/או קבלתם  

 ישולמו ע"י הקבלן ועל חשבונו.   –היתרי בניה עבור מבנים ארעים במידה ויידרשו 

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה  .ו 

 ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות )כגון: אגף תנועה 

ליצור בעירייה עלולה  שפעילותו  מקרה  בכל  התעבורה(  על  המפקח  ישראל,  משטרת   ,

הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על 

 הקבלן מצד הרשויות.  

 

 מפרטים ועדיפות בין מסמכים 00.08

ל העבודה על הקבלן להחזיק באתר, במשרדו של המפקח, במשך כל תקופת הביצוע ש א. 

בהוצאת משהב"ט/ההוצאה לאור בפרקים   לעבודות בניה   יםהכללי   יםמפרט את כל ה

 השונים במהדורה המעודכנת ביותר. 

מחייבים מכרז לעבודות בניה  מוקדמות של המפרט הכללי    00כל הסעיפים מתוך פרק   ב. 

 . פאושל(  –)מחיר סופי   00.09למעט סעיף  חוזה זה, 

וחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל יש לראות את המפרט המי ג. 

תמצא   הכמויות  ובכתב  בתכניות  המתוארת  עבודה  שכל  ההכרח  מן  זה  אין  את  כן 

 ביטויה הנוסף במפרט זה. 

כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם  ד.  כל הסעיפים שבכתב הכמויות 

 צוין אחרת. 

ה .ה  לבדוק את כל מסמכי  אי  על הקבלן  ו/או  ובכל מקרה שימצא סתירה  מכרז/החוזה 

התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח 

תהיה סופית. אם הקבלן   יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון    אשר

הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל   לא יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה ישא

נראו מראש ובין אם לאו. לא  אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם  

 הרגיש בסטיות הנ"ל.  תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  ו. 

ה .1   לגבי  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  כלשהי  בכל  וראה 

סדר   של  אחרת  קביעה  ובהעדר  החוזה,  את  המהווים  השונים  במסמכים 

העדיפויות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה או ע"י המפקח,  

 נקבע ברשימה שלהלן:  –לעניין הביצוע   –סדר העדיפויות 

 תכניות; א.   

 מפרט מיוחד;  ב.   
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 כתב כמויות;  ג.   

 וחדים;אופני מדידה מי  ד.   

 מפרט כללי )ואופני מדידה(; ה.   

 תנאי החוזה; ו.   

 תקנים ישראליים. ז.   

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא     

 אחריו, בכל מקרה הוראות המפקח יהיו המחייבות. 

מסמכי   .2   יתר  ובכל  במפרט  מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  של  התיאורים 

החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין  

סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף  

בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את  

ן ביצועה,  מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה על כל פרטיה ואופ 

ובתכולת   המדידה  באופני  לאמור  ובכפוף  הכמויות,  בכתב  שמצוין  כפי 

 המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר     

 נקבע ברשימה שלהלן:  –לעניין התשלום  –ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות  

 כתב כמויות.  א.   

 אופני מדידה מיוחדים. ב.   

 מפרט מיוחד.  ג.   

 כניות. ות ד.   

 מפרט כללי )ואופני מדידה(.  ה.   

 תנאי החוזה. ו.   

 תקנים ישראליים. ז.   

בסעיף      התמציתיים  בתיאורים  הכלול  לפרט  ביחס  מסוימת  דרישה  קביעת 

מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר  

חס זו  קביעה  בהם  באחד  הסעיפים  נקבעה  כאמור  שהדרישה  בתנאי  רה, 

 ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. 

הנדרש   .3   בין  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה,  קיימת  בו  מקרה  בכל 

השונים   החוזה  המכסימלית    –במסמכי  ההנחיה  או  הדרישה  עדיפה  תהיה 

 לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין. 

 ין זה תהיה מחייבת. החלטת המנהל בעני   

תיושב סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המפרט המיוחד  ובין האמור בחוזה     הערה: ז. 

 על פי הוראות המפרט המיוחד והוראות המפקח.

 

 תנאי העבודה באתר    00.09

 בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים: 

 השטח ע"י הקבלן קבלת  א. 
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ת הצעתו ברורים שהקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להג  

לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה 

 לתנאי השטח. 

 ברורים לו.   החתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל  

בשטח מערכות תשתית שונות. כמו כן רואים קיימות  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי    

את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. 

וודאות של תנאי כלשהו הקשור -לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

 , בהתאם להחלטת המזמין. בביצוע העבודה

 תכניות מפורטות להתארגנות ב. 

נתיבי חברת  עשר יום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י    השיתוך חמ  

ב  ימציאבע"מ  ילון  יא ההתארגנות  תכנית  את  למפקח  תכלול   .אתרהקבלן  התכנית 

וחפירות  זמני  מילוי  זמניות,  דרכים  אתר,  משרדי  האחסון,  מקומות  הגידור,  סימון 

נקודו ממנו,זמניות,  ויציאה  לאתר  כניסה  בט  ת  גידור  פעילות,  שטחי   תחו יגידור 

הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי ביצוע וופרוט    למסעות, למדרכות או אחר  לכבישים,

  כניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה. ושלבי הביצוע, המבוססים על ת

 יוצג במהלך סיור הקבלנים. של הקבלן ההתארגנות  שטח   

לרבות ממשטרת גורמי הרישוי השונים  מובהר לקבלן, כי ככל ותתקבל דרישה מטעם  

ההתארגנות שטח  לשינוי  כלפי  ישראל  דרישה  ו/או  טענה  לכל  מראש  מוותר  הוא   ,

 המזמין.  

בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן    ,מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים  

 עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה. עבודה, יהיה

הדרושים     האישורים  כל  בהשגת  הכרוכים  והטרחה  היוזמה,  כי  בזה    ורישיון מודגש 

הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא   לרבות היתר בניה,   העבודה הדרוש 

 ישולם על כך בנפרד. 

תכנית     ועדכונהובצוע  ההתארגנות  הכנת  פי ב  שינויים  על  שיידרש  כל מספר הפעמים 

 עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. שלבי הביצוע ו/או  

ת   הנ"ל  ההתארגנות  א י תכנית  נתיבי  המפקח,  ע"י  רשויות   ילון,יבדק  מקומית,  רשות 

ומשטרת ישראל, ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע אחרות  

 . הנ"ל דה בכפיפות להנחיות הרשויותאת העבו

עלך הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי יידרש לשלם דמי שימוש לעיריית ת"א בגין שטח    

 התארגנות. 

 שיטפונות הגנה מפני  ג. 

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת   

 אחר.פגומה או פגועה או ממקור כלשהו 

יבצע הקבלן     זה  חשבונו  לצורך  בורות שאיבה, תעלות, מערכות -על  סוללות חסימה, 

וכן   כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה   - שאיבה, וכיו"ב  

 כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים. 

אשר נדרש למניעת   תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה, גנראטורים וכל  

 שיטפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.   
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 בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.   

 דיפון זמני  ד. 

, צנרות ומערכות תת קרקעיות   ל יד  ע  או  /כבישים ו  על יד  דיפון זמני לחפירות  ככלל,    

ע/ו ידאו  גדרות   שוחות  ל  יד  ועל  תומכים  קירות  יד  על  זמנית  תמיכה  ו/או  קיימות 

יבוצעו ע"י הקבלן הבתים, תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל  

 ועל חשבונו ולא ימדדו לתשלום.

ובכמות   מדיםי, מסוג, במ הנ"ל  הזמניהתמיכות והדיפון  התכנון המפורט והביצוע של    

לבצוע  םכלשה שדרוש  הנ"ל,,  הפרוט  על  לפי  בנפרד -יהיה  יימדד  ולא  הקבלן  חשבון 

מופיעים   לתשלום שבהם  מסוימות  בעבודות  )למעט  והתמיכות  הדיפון  פירוק  לרבות 

   סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות(.

והדיפונים  סוגי     )עקרונית(התמיכות  כמתואר  יהיו  ומקרה  מקרה  בכל   הזמניים 

תמיכה ו/או  . אין לבצע  תכנונםאת  לאישור  בתכניות, ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן  

דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם 

 לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.   

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.     

 בקרבת תנועה קיימת עבודה  .ה 

)וללא הגבלה(שתשומת לב הקבלן מופנית לכך     כלי רכב מכל הסוגים  , תנועת תנועת 

בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני  רוכבי אופניים ותנועת הולכי רגל מתנהלות  

 (. טרקטורים, משאיות, ציוד סלילה)שמופעל על ידו 

על מנת לשמור על שלומם של כלי  הדרושים  הבטיחות  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי    

, ולא לגרום להפרעה כלשהי  לרבות המבקרים באתר  והולכי הרגל  , רוכבי אופניםהרכב

להסדרי התנועה   , בכפוף  ו/או לתנועה המוטוריתו/או רוכבי אופנים  לתנועת הולכי הרגל  

 המאושרים. 

י אופנים ו/או  לתנועת רוכבעל הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או    

צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו 

 הוא. 

י   הנ"ל,  הבטיחות  תנאי  התוכנית להבטחת  עפ"י  תנועה  ואביזרי  מעקות  הקבלן  ציב 

המאושרת בין היתר ע"י משטרת ישראל, להסדרי תנועה בזמן ביצוע; ולרבות הוראות 

 המפקח. 

היב                       הנ"לצוע  ע"י    הסדרים  מאחריותו  שטרה  המהמאושרים  הקבלן  את  פוטר  אינו 

בתוואי הפרויקט   הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

המגודרים תוואי  ובשטחים  ו.  והשילוטהגידורהמעקות  התמרור  לעת,   וישתנ  ,  מעת 

 פי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ול 

 על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח. הקבלן יתקין   

על    לשמור  והשילוט  התמרור  והשערים,  הגדרות  את  רצוף  באופן  לתחזק  הקבלן  על 

 ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע ועל חשבונו. 

היב   לרבות  זה,  בסעיף  האמור  כל  והשילוט,  ,  ושעריו  גידורצוע   ם הקמתהתמרור 

ופירוק  םוהעברת יימדד כלול במחירי היחידה  צוע,  יבתום הב   םממקום למקום,  ולא 

 בנפרד לתשלום. 



33 

 

 ' ציר שלבים שלב ב –מוקדמות  ג'מסמך 

 

 ועבודת לילה   , עבודת ערבעבודת יום ,פעיליםורחובות  על כבישים   ןקבלהפעילות  .ו 

יהיה     שתמיד  כזה,  באופן  יהיה  הפרויקט  עבודות  כל  פעילות בצוע  וכל  הקבלן  ציוד 

העבודות כפי שהם האתר ותחומי ובתוך תחומי פעילים  , מחוץ לתחומי כבישים ןהקבל

 .אושרו מראש ע"י המפקח

עבודות קטנות   לילה,ערב ומודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת    

או ע"י כל רשות ו/ משטרת ישראלע"י  ע"י המפקח ו/או    ונדרש םבין אם ה  או מוגבלות,

, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי  מוסמכת אחרת

מגבלות  עקב  היום  בשעות  לבצעה  ניתן  שלא  מפני  או  הזמנים,  לוח  בדרישות  לעמוד 

 . ואחרות האתר  ,התנועה

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ז 

פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת איסוף/פינוי  כי  כל התנועות, לרבות לצור  

נה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים צעשהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבו

 . פניאומאטייםבגלגלים  

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל    

 . והרשויות הנוגעות בדבר  פקחחשבונו לשביעות רצונו המלאה של המ 

 דרכי גישה  .ח 

ו/או     ברכב  גישה  שתבטיח  דרכים  רשת  חשבונו  ועל  באחריותו  להכשיר  הקבלן  על 

. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה עבודהבמשאית לכל חלקי ה

 מכל סיבה שהיא.  אתרל

החלטה באם להרוס את הדרכים רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות    

לאחר סיום   ן במקומ  ן במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר  ן או בחלק  ןבכלל   ה לאה

ישירות, מול הרשויות  העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל 

 המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

 ן גבוה/עליוי מתח ו קווליד עבודה מתחת  .ט 

ים ובעיקר למרווחי  ו קווליד  על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת    

 י המתח העליון.  וקו  עבודות מתחת ובאזור הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע  

החשמל   חב'  ע"י  שיוכתבו  התנאים  עפ"י  תבוצע  חשמל העבודה  עמודי  תמיכת  ,כולל 

   והגנה וחפירה עמוקה.

והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון   חשמל צוע מתחת לקוי ה יב כל הכרוך ב  

 הקבלן ולא ישולם בנפרד.   

 עיליות ותת קרקעיות  מערכות שירותים קיימותל בסמיכות עבודה  .י 

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים,   

ה תבוצענה  וכיו"ב,  תיעול  על ביוב,  קפדנית  שמירה  תוך  המרבית,  בזהירות  עבודות 

שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או 

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם 

לן  הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקב 

 ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

או מחדליו של /או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו  

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו 
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הנ"ל.   מהפגיעה  הנובעת  שהוא  סוג  מכל  אחריות  ו/או  הקבלן  הכספית  של  אחריותו 

 כאמור לעיל היא בלעדית. 

הוא    הסימון  אך  בתכניות,  סומנו  באתר  הנמצאות  קרקעית  התת  הצנרת  מערכות 

בעבודות   הקבלן  יחל  בטרם  בלבד.  מיקומן כלשהםאינפורמטיבי  את  לוודא  עליו   ,

ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש והמדויק של הצנר

בנוכחות וכיו" תבוצענה  הגישוש  חפירות  העבודות.  בבצוע  להתחיל  כך  אחר  ורק  ב, 

התת  המערכת  על  האחראית  הרשות  מטעם  מיוחד  ומפקח  קרקעית  -המפקח, 

 הרלוונטית, כאמור לעיל. 

 מתקנים עיליים ותת קרקעיים יא.   

העל  .1   המתקנים  מקום  יבדוק  והתת -הקבלן  הקיימים  -קרקעיים  קרקעיים 

צ כגון:  בין שהם מסומנים  יבשטח,  וכדומה.  טלפון  ביוב, חשמל,  מים,  נורות 

- בתכניות ובין שאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים התת

נתונים   של  ודיוקם  לנכונותם  אין המזמין אחראי  אולם  הקיימים,  קרקעיים 

ידי    -  אלה על  גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו 

 ת מוסמכת. רשו

הצ  .2   לגילוי  התתיהחפירות  והכבלים  במכשירים  -נורות  השימוש  או  קרקעיים 

מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי  

ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה,   הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל 

 יתוקן על חשבון הקבלן. כלשהם, כל נזק שייגרם  צנרות/כבלים/מתקנים יפגעו 

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול   .3  

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו  -התתאלמנטים  ב

 מדי פעם על ידי המפקח. 

התת .4   המתקנים  בסביבת  ידיים  עבודות  בחשבון  יביא  כגון  -הקבלן  קרקעיים, 

טלפון, חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה    קווי 

 הנ"ל )כלול במחירי היחידה(.

ע .5   הקבלן. לצורך זה יתקשר    לחובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה 

עם   וכו'    העירייההקבלן  בזק  חשמל,  חברת  המזמין,  כגון:  אחרות,  ורשויות 

 ויקבל את המידע הדרוש. 

העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון,  דרישה ש תתכן     

חברת   בזק,  אנשי  והשגחת  אישור  תאום,  תוך  תבוצע  וכו',  ביוב  מים,  קווי 

 הנוגעות בדבר.  אחרות החשמל, מקורות ורשויות

ו/או  הבלעדי  אחראי  הינו    הקבלן .6   שהוא    קלקוללנזקים  כל  צינור  או  במתקן 

שאינו נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או  

 בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה. 

שבפרק    00.03ף  הטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעי .7  

הרשויות  00מוקדמות   אנשי  של  פיקוח  ותחת  תיאום  תוך  יבוצע  הגילוי   .

 ימות. המתא

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של   .8  

שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה    ,תת קרקעיים  קיימים, לרבות  מתקנים
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ע"י הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר  

 די הרשויות. ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על י

 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.10

מפורט   א.  תכנון  לבצע  הקבלן  נדרש  מסוימים  העבודות  בנושאים  של  הנדסי  או  ותאום 

 ע"י מתכננים מוסמכים. פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה

 , בעבודות כגון: בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,   

על פי שלבי הביצוע השונים, לרבות דמי שימוש שיידרשו    תכנון ההתארגנות .1  

 ע"י העירייה. 

צוע  ימבנה או לקרקע, לשם ב   לאלמנטי תמיכות זמניות כלשהן  דיפונים,  תכנון   .2  

ולכל צורך    צנרות ומערכות תת קרקעיות ל יד  כבישים ו/או ע   ל ידע  מחפורות

 אחר שיתחייב לצורך ביצוע העבודה. 

 פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים. דיפונים, כנון ת .3  

 תכנון הקידוחים האופקיים והאינטגרלים על בסיס תכניות היועצים.  .4  

 ן תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר.   נותכ .5  

 ת הבטון. ון תערוב נותכ .6  

 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  .7  

 (  DROWING SHOP תכנון תוכניות ייצור מפורטות )   .8                            

של הפרויקט בכפיפות להוראות  )הסדרי תנועה לזמן ביצוע(  תכנון שלבי הבצוע   .9  

 , כולל צמתים. המפרטים

 הכנת תכנית בקרת איכות ויישומה על ידו על חשבונו.  .10  

 הפרויקט ו/או לפי דרישת המפקח. פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע   .  11  

עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני    

 ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

שיועסקו    הנ"להתכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון    

ה ידי  ורעל  רשומים  יהיו  המהנדסים  תלווה יקבלן.  עבודתם  בישראל.  כחוק  שויים 

ידי  -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על 

"המהנדס האחראי לביצוע השלד" )מהנדס הביצוע מטעם הקבלן(, וכן תכלול עבודתם 

 על כל הנ"ל.מטעם הקבלן  צמוד גם את ליווי הביצוע ופיקוח  

בכל    הביצוע  ובעת  התכנון  בזמן  להתחשב  מטעמו  הפועלים  והמהנדסים  הקבלן  על 

וכו', כגון:  העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים 

משיפועי   הנובעים  אופקיים  כוחות  ומנופים,  רכב  עומסי  שימושי,  עומס  עצמי,  עומס 

כן יש להתייחס -קע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו קרקע ולחצי קר

 לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים. 

למתכנ   ובאמצעותו  למפקח,  יגיש  המזמיןהקבלן  של  הנ"ל נים  התכנון  מסמכי  את   ,

. התכנון הנ"ל יוגש ולאישור  ביצוע ומפרטים משלימים( להתייחסות  )חישובים תכניות

 בשני עותקים.  

יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן את נים  המפקח והמתכנ   

המסמכים. הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, ויוסיף 
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נ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני  דרש ע"י ה יאת כל הפרוט החסר כפי שי 

יאושר ע"י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר 

 הנ"ל. 

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים   

המתכנן  ו/או  המפקח  לאישור  כפופים  תוכניות  המזמין  ו/או  הכושל  כי  ,  היא  ונה 

לנכונות  כאישור  להתפרש  כדי  בהם  ואין  בלבד,  העיקרון  ברמת  הם  אלה  אישורים 

מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מהנדסים  התכנון של ה

של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של עדית  מאחריותו המלאה והבל

 ל תקופת הביצוע. הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כ

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על   

 .כך בנפרד

או  בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה פיגומים, תמיכות, דיפון זמני,  בכל מקום     :הערה  

הקבלן   על  יהיה  זמנית,  חשבונו תלייה  על  ולבצע,  התלתכנן  הנ"ל.  את  שמופ י,  יע אור 

בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון  

ביצועה  אך  שונה,  תלייה  או  דיפון  שיטת  להציע  רשאי  הקבלן  הפרויקט.  תכנון  בזמן 

 מותנה בקבלת אישור המפקח מראש.  

ן בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מ ב. 

כים  מיהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המס  -  הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

 . של המזמין ידו לאישור המתכנן-המתאימים כפי שיידרשו על 

 המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.   

של הקבלן, גם   הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו  

 אם הצעתו לא אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים   

 ו/או תביעות עתידיות.

כל  ג.   עליו  יחולו  שונות,  ועבודות  לאלמנטים  חליפי  לתכנון  הצעות  הקבלן  יציע  אם 

 ם והמפקח מטעם המזמין.  ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכנני

 כל אלמנט  בפרויקט שאין לו תכנון מפורט, על הקבלן לתכנן ולאשר הכול על חשבונו.  ד. 

 

 ואחזקת האתר  שמירה   00.11

אחראי הקבלן   ולרשות המקומית,  החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין א. 

המתקנים  כל  על  עליו,  ולהשגחה  העבודה  מקום  לשמירת  ובלעדית  מלאה  אחריות 

המזמין שבו    הארעיים של  הרכוש  כל  המקומית   ועל  ו/או    והרשות  העבודה  במקום 

 בסמוך לו.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל   24על הקבלן להציב שומרים,    

 ודו.האתר, מבניו הארעיים וצי 

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים   

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את 

תקין  במצב  העבודה  תהיה  הנזק  תיקון  שלאחר  כך  חשבונו,  על  לקדמותה,  העבודה 

 חוזה ולהוראותיו של המפקח. ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות ה 
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העבודה  ב.  באתר  תאורה  חשבונו,  ועל  העבודה  לביצוע  בקשר  ויקיים,  ימציא  הקבלן 

לשביעות רצון המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר 

 ולנוחיות הציבור.  לביטחוןובסמוך לו, ו/או לבטיחות, 

 

 ולביצוע    תכניות למכרז 00.12

ובמהלכו תופקנה לקבלן    ות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצועהתכני  

ביחס   והשלמות  שינויים  לחול  עשויים  ובהן  "לביצוע",  החותמת  את  תשאנה  אשר  תכניות 

הוצגו   אשר  מאלה  תכניות  להוסיף  או  לגרוע  זכות  לעצמו  שומר  המזמין  "למכרז".  לתכניות 

 הצורך.  במכרז גם במהלך העבודה לפי

יחידה או הארכת זמן  לקבלן  לא תהיה    זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי 

 ביצוע עקב עדכונים אלה.  

 

 תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.13

של תכניות לביצוע ומסמכים   סטים  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,   א. 

 ת חוזה זה, על חשבון המזמין.חסים לעבודות במסגרי נלווים המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על   

לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי  

 המפקח. 

לו,    ןמעודכ   דאח  סט ב.  שנמסרו  אלה  מתוך  הקבלן,  תכניות  ידי  ישל  על  בשלמות  שמר 

 קבלן, במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.ה

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים  ג. 

 וכיו"ב. , מכשירי מדידהבחוזה, לרבות המפרטים

המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה   

 בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.ו/או מכשירי מדידה, ו/או בתכניות, 

הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף  .ד 

 וע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה. דרש לצורך ביציאשר עשויים לה 

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה,  .ה 

 מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י המפקח. 

 העבודה. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע    

יתר    לבין  זה  חוזה  נשוא  התכניות  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  שהתגלתה  במקרה 

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או  

 וקבלת הנחיה בכתב לכך מהמפקח.   אי ההתאמה

נית, שרטוט, המפקח מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכ  .ו 

 הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

הוראות    שרטוטים,  התכניות,  לאותם  בהתאם  גם  העבודה  את  יבצע  מצידו  הקבלן 

ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר 

 למחירים בכתב הכמויות. 

 

 וכתב הכמויות  התאמת התכניות, המפרט 00.14
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הנתונים   א.  המידות,  כל  את  החוזה  ומסמכי  התכניות  קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  על 

טעות שתמצא  מקרה  בכל  בהם.  המובאים  התאמה סתירה  ,  והמידע  אי  בנתונים   או 

, עליו להודיע על כך מיד למפקח ובין התוכניות השונות  בכתב הכמויות  , במפרט הטכני

 ולבקש הוראה בכתב. 

יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת ערעור   ים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות 

כל  תתקבל  לא  סופית,  תהיה  בנדון  המפקח  החלטת  העבודה.  ביומן  וירשמו  המפקח 

 תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות. 

כניות לשינויים התאת  מובהר כי המזמין ו/או המפקח שומר לעצמו הזכות להתאים   ב. 

שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות 

נכללו   כאילו  פיהם,  על  ולבצעה  עבודתו  את  לכך  להתאים  מתחייב  והקבלן  לביצוע 

 ההתאמות / השינויים והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה. 

 

 

 תאום עם גורמים ורשויות  00.15

מערכות    ליד  עבודות  ביצוע  לפני  ובמיוחד  העבודה,  תחילת  קרקעיותלפני  הם   תת  אם  בין 

על הקבלן לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים מתוך    ,לאו  ובין אםמסומנים בתכניות  

 הרשימה הבאה.  

וכל ההוצאות הכרוכות    , התיאום, קבלת רישיונות האחריות על התיאום עם הגורמים השונים 

נוכחותם  -שייגרם עקב אי ו/או נזק  הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור  חשבון  ל  ע בכך הם  

 להלן רשימה חלקית בלבד:   באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות.

 חברת החשמל  .א 

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל   7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות    

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח   תת

לעבוד  החשמל  חברת  כניסת  עקב  תביעות  כל  תהיינה  לא  לקבלן  החשמל.  חברת  של 

באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהייה 

די חשמל על מנת לאפשר את לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמו 

 עבודת חברת החשמל.  

 "בזק"  חברת .ב 

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות   

 .  בזקהטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של 

לפון  ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי ט  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות    

תבוצע   והגנות על קווי בזק  קווי הטלפון  ,קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון-תת

רק בנוכחות מפקח של חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק 

לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה 

פסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את לו כל תביעה במידה ויתבקש לה

 עבודת חברת בזק. 

 התקשורת  חברות .ג 

ימים לפני העבודה ליד   7חברות התקשורת לפחות  השגחה מטעם יזמין יתאם ו הקבלן    

   קווים תת קרקעיים.
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את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו    התקשורת  ת  ו הקבלן מתחייב לתת לחבר  

על מנת לאפשר את עבודת   הקווים  במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור  כל תביעה  

 התקשורת. ת וחבר

 תאגיד המים וביוב "מי אביבים"  .ה 

, על הקבלן להזמין סיור ו/או בקווי ביוב הקיימים  כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים  

. העבודה תבוצע והביוב המים  ויולתאם אתו המשך העבודה באזור קוהתאגיד עם נציג 

 התאגיד.  רק בנוכחות משגיח של 

 התיעול של עיריית תל אביב יפו מחלקת  .ו 

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח מטעם   

 המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים. 

 של עיריית תל אביב יפו  מחלקת מאור ז. 

קבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את ה  

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

 בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור. 

 אגף התנועה   –ומשטרת ישראל  אגפי התנועה של עיריית תל אביב יפו .ח 

ה   במחלקת  יתאם  הגישה הקבלן  צירי  קביעת  לצורך  הקיימות  הדרישות  את  תנועה 

לאתר, שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, 

תנועת הולכי רגל והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן  

לעמודים,   וכן את המיקום המדויקועיתוים  את השינויים הנדרשים במערכת הקיימת  

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין  -מנגנון, חיבורי חשמל, גל 

 הקבלן על חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה. 

   אגף שפ"ע של עיריית תל אביב יפו .ט 

הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים   

קיים,   רחוב  עצים   , הפרוקאופן  וריהוט  ויש  במידה  ההתקנה.  או  האחסנה  מקום 

להעתקה יקבל הקבלן סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים המיועדים 

פרט ופקוח צמוד עם תאור מ,  מיקום המדויק להעתקתם, מועד ההעתקההלהעתקה,  

 מדויק של העבודה והדרישה בהעתקת העצים.  

 כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.                  

 מחלקת דרכים עיריית תל אביב יפו  י. 

הקבלן יתאם עבודותיו עם מחלקת דרכים בעיריית ת"א וידאג לנוכחות פיקוח מטעם   

 יקט.המחלקה בכל שלבי הפרו

על הקבלן להישמע להוראות מח' דרכים, לרבות דוחות שיוציאו על ידה מעת לעת או    

בדוחות  הנדרשים  והתיקונים  העבודה  בגין  תביעה  תהיה  לא  ולקבלן  קבוע  באופן 

 המחלקה. 

 גורמים אחרים  .יא 

אחרים ורשויות שונות כגון: משטרת הגורמים  כל התאום מפורט עם  לבצע  הקבלן  על    

דואר ישראל, אחוזת החוף, החברה הכלכלית   , מקורות,נתיבי ישראל, קק"ל ישראל,  

 , רשות העתיקות,קווי דלק )קמ"ד או קצא"א(  של ת"א, חב' פזגז, כיבוי אש, מד"א,

 ככל שיידרש. ואחרים
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והי רשימה בלעדית. רשימה זו מהווה רשימה חלקית בלבד והמזמין איננו מתחייב כי ז  

 גידור ושילוט אזהרה  00.16

 אור דלהלן:יעפ"י הת תהיינה  הגדרות  

תהיה תמיד  ואתר משרדי הפיקוח  ולהגדרת שטחי הפעילות    , לרוכבי אופנייםגדר להולכי רגל 

מ' לפחות,    2גובה הגדר  מגולוונת + בד יוטה ירוק,    סוי רשתי( וכזוויתניםעשויה עמודי מתכת )

 יבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה. והיא תהיה יצ

לתנאי   בכפיפות  וזאת  ההתארגנות,  תכנית  במסגרת  הקבלן  ע"י  יוצג  הגדרות    רישיון תוואי 

העבודה, להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ולכל האמור במסמכי ההסכם. התוואי יוצע  

 ראש. ע"י הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור המפקח מ

מ' לפחות , תהיה גדר "איסכורית" לבנה,   2.40גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית בגובה של                

תכנית   עפ"י  מהאתר  ויציאה  כניסה  שערי  יוצבו  ובה  הרשויות,  דרישת  לפי  אחרת  או  חדשה 

 התנועה המאושרת. 

להחזקתן                  הגדרות,  להקמת  אחראי  יהיה  ונקיות  תקינות,  הקבלן  תקופת  יציבות  כל  במשך 

קן וסילוקן בתום העבודות ו/או  וריהביצוע, להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע, לפ

 כאשר יורה זאת המפקח. העבודות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם  עליהן בנפרד.

וגודלם יהיה כנדרש בחוק  על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים   

 ו/או עפ"י הנחיות המפקח. 

שומרת לעצמה את הזכות להציב על הגדרות, בצמוד אליהן  בע"מ  ילון  י מוצהר בזאת כי נתיבי א 

ו/או לחבר אליהן, שלטי פרסומת מסחרית, ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אלה מבלי שלקבלן  

ות לגבות תשלומים כלשהם מהמפרסמים  תהיה תביעה כלשהי הנובעת מכך. לקבלן לא תהיה זכ

 רכי פרסומת. ובגין העובדה שהגדר מנוצלת לצבע"מ ילון י ו/או מנתיבי א

 מכל סוג שהוא.  רכי פרסומתוגדר לצתמש בלקבלן לא תהיה זכות להש 

י  אזהרה  מסוגים    ותקןשילוט  כוכים  לצנרת,  חפירות  הקבלן  מבצע  שבהם  המקומות  בכל  גם 

מהבהבת   אזהרה  תאורת  גם  לנ"ל,  בנוסף  להציב  יש  פתוחות  חפירות  של  במקומות  שונים. 

 ורוכבי אופניים.   הולכי רגלפגיעה ב בלילות, ולמנוע 

ולם עליו  כל האמור בסעיף זה והנובע ממנו במישרין ובעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא יש  

שלישי   צד  לגבי  הקבלן  אחריות  בנושא  האמור  מן  לגרוע  בא  אינו  זה  בסעיף  האמור  בנפרד.  

קבלת   תיאום  האחרים.  ההסכם  ועל    הרישיוןבמסמכי  הקבלן  ע"י  יהיה  לאתר  גישה  לדרכי 

 חשבונו.

 

 שילוט   00.17

עשויים      שלטי הדמיה   6 למשך תקופת ביצוע העבודה    –הקבלן יכין ויציב על חשבונו   א. 

מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(,   x  5  4   מ"מ ובגודל מרבי של    2מאלומיניום בעובי  

בשיטה  כולל תמיכות נדרשות. שיטת ההדפסה תהיה    6מוצבים על צינורות בקוטר "

בביצוע  אשר  בפרויקטים  המוצבים  ההדמיה  שלטי  כדוגמת  הגוונים(  )כל  הדיגיטלית 

 נתיבי איילון. 

 דת השילוט כוללת:עבו ב.   

     עבודות הדמיה .1  
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הפיזי.               התכנון  ו/או  האדריכל  תוכניות  פי  על  הפרויקט  של  הסופי  למצב 

 הדמיה תעשה על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר תאושר על ידי המזמין. 

         ייצוב השלט .2  

ע, בעלי               תכלול הדמיה של סמלי הרשויות, מהות ביצוע הפרויקט, מועדי ביצו 

 תפקידים ופרטים נוספים שיקבעו על ידי המפקח ו/או המזמין. 

השלטים .3   ידי     ייצור  על  תאושר  ואשר   לכך  שהוסמכה  חברה  ידי  על  תבוצע 

 המזמין. 

 תחזוקת השלט  .4  

 על הקבלן לבצע תחזוקה שוטפת של השילוט לכל אורך תקופת הפרויקט. 

בזאת  נוסח   ג.    מובהר  השלטים.  ביצוע  לצורך  לקבלן  ויימסר  המזמין  ע"י  יקבע  השלט 

 שייתכן שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים.  

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו   ד.  

 ע"י המזמין.     

י ה.   על  יתבססו  זה,  פרק  בתת  המפורטים  הפרויקט  בגודל שלטי  זמניים  בטון  סודות 

1.2x1.2x1.2  מ', מעל פני השטח ו/או עפ"י דרישות עיריית תל אביב 

כולל  ו.    העבודות,  במחירי  ככלולים  אותם  ורואים  השלטים  עבור  בנפרד  ישולם  לא 

 וסילוקם מהאתר בסוף העבודה.  פירוקם, העתקתם )במידה ויידרש הקבלן( 

 

 סימון מדידות  00.18

המזמיןמודד   א.   להתוויה   מטעם  הנקודות  העבודה.  לביצוע  קבע  נקודות  לקבלן  ימסור 

ע"י רשימת קואורדינטות כל הנתונים של התכנון    יימסרו  דיגטלי עם  על או בקובץ   .

הקבלן לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש 

 פני התחלת ביצוע העבודה.  הסימון בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח ל

כבישים ומדרכות, כל הסימונים והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות   ב.  

וכו', קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו על ידי מודד מוסמך   קירותצנרות שונות, ה

  מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.

 . 1:250דידה בקנ"מ המדידות יבוטאו במפות מ  

הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת אישור  ג.  

 . ככלל נדרש ביצוע המדידות באמצעות דיסטומט. המפקח מראש

המזמין   ד.   שידרוש  ובטיב  במועד  המתווים  את  לסמן  מסוגל  יהיה  לא  והקבלן  במידה 

בון הקבלן. כמו כן, כל עיכוב בביצוע שלב כלשהו  תבוצע העבודה על ידי המזמין ועל חש

של  הזמנים  מלוח  ינוכה  המדידה  בנושאי  פיגור  או  ליקוי  עקב  שייגרם  העבודה,  של 

 הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות.

העבודה ה.   תחילת  לפני  הקיים  המצב  את  ולאזן  למדוד  הקבלן  למפקח   על  ולהעבירה 

 מפלסים, לרבות הגדרת או התאמות למדידה הקיימת ברקע התכנון.מות היא שור ולאי

אישור  ו.   קבלת  לפני  בביצועם  הקבלן  יחל  לא  השונות  לעבודות  המתווה  סימון  לאחר 

 המפקח )שיפעיל בקרת מדידות( בכתב למיקום הסימונים.

קירות דיפון, אלא אם מסר הקבלן למפקח דווח   שללא תבוצע יציקה של יסודות ו/או   ז. 

בכתב של מודד מוסמך מטעם הקבלן על כך שמקום החפירה הנועד ליציקת היסודות 
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ו/או    כפי שאושר בהיתר הבניה  עבודהוהסימונים של אותם יסודות מתאים למיקום ה

 . בתיאום ההנדסי ו/או בתכניות הביצוע

וכל חלק אחר   הקירותמפות מדידה של כל  עבודות הבטון  ודד הקבלן  יכין, מיד  בגמר  מ .ח 

 שיידרש ע"י המפקח.  העבודהשל 

 

 אספקת מים וחשמל  00.19

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי  ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ 

 למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.   וגנראטורמים רזרביים  

אל הק   ופרטי ההתחברות  הנקודות  מיקום  יהיה לתאם את  חב' י וים הצבורועל הקבלן  עם  ם 

 עם המפקח.  ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאוםהרשות המקומית   החשמל לישראל,

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל   

 יחולו על הקבלן.  -ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

 

 וישיבות תאום   צוות הביצוע מטעם הקבלן 00.20

צוותים ללילה   2-צוותים לערב ו  2צוותים ליום,    2  -  לכל הפחות  –  מהנדס  ביצועמנהל /   א. 

 שיכללו מנהל ומהנדס ביצוע לכל צוות.  

א    נתיבי  חב'  של  העבודות  לבצוע  בהסכם  לנאמר  הקבלן יבנוסף  על  יהיה  בע"מ,  ילון 

בסוגי העבודות אשר מהנדסים רשומים ורשויים בעלי ניסיון מוכח    2  להעסיק באתר

אשר   זה,  הסכם  במסגרת  שמו   םאחראי  יהיו תבוצענה  באתר.  העבודות   תלבצוע 

על    יםהמהנדס  מראש   וניסיונם  כישוריהםופרטים  המפקח  לידיעת  יובאו  בעבר 

 בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב. םוהעסקת

שנים   10מנהל הפרויקט ומהנדסי הביצוע מטעם הקבלן יהיו בעלי ניסיון מוכח של    

בת דומים  פרויקטים  של  ביצועם  בניהול  )בנוי, לפחות  עירוני  במרקם  שטח  חום 

 מאוכלס, עסקים ופעיל ברציפות(.

 נדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. מה  

צוע העבודות ימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע לה יעל מהנדס הב   

ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין המפקח והקבלן, 

 צוע.יהיה בדרג של מהנדס הבי

"אחראי ראשי  -וכ הביצוע, כ"אחראי על הביצוע"  הנדס  על הקבלן לשמש, באמצעות מ  

על כל מסמך , בתוקף תפקידיו אלו  על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתוםלביקורת"  

 שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

צמו ועליו לאשר את גמר הקבלן אחראי, באמצעות מנהל / מהנדס הביצוע, על הביצוע ע  

ועל פי התכניות המאושרות, והוא אחראי    דרישות הרישוי והדיןה וביצועה על פי  עבודה

למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת 

  .גמר

 מודד מוסמך  ב. 

ע )בכל שעות לעיל, מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצו  00.18בנוסף לאמור בסעיף    

ציוד מלא,  עם  וקבוצת מדידה  מודד מוסמך  לרשות המפקח  יעמיד הקבלן  העבודה(, 
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כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו/או סימון שיידרשו, בהקשר עם ביצוע 

 ו/או לפי דרישת המפקח.  העבודה 

וקבוצת במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך    

יוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה צמדידה עם  

 דרש וזאת ללא כל תשלום נוסף. ישת

 בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.   

 ממונה כחוק  עבודה    מנהל ג. 

והסמכה  העבודה      מנהל    כישורים  בעל  ויהיה  כחוק  הבטיחות ימונה  בתקנות  כנדרש 

שנים   10בעבודה בדבר עבודות בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של  

לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג העבודות כנדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף הפיקוח 

 על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי כנדרש בתקנות. 

 שמרות, יש למנות מנהל עבודה עבור כל משמרת. באם העבודות יתבצעו במ  

ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך שמונה כחוק  מנהל העבודה    

לרבות העבודות  כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

 והפעולות המבוצעות על ידי  קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים".

א יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומות ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על ל  

העבודה על דבר הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה 

 כנדרש בתקנות. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור המפקח. 

 ממונה על הבטיחות בעבודה  ד. 

ממונ   להעסיק  יהיה  הקבלן  אישור על  בעל  יהיה  אשר  בעבודה,  הבטיחות  על  ה 

 להשתלמות ענפית בבניה ובבניה ההנדסית. 

 ממונה על הבטיחות בתנועה  ה. 

על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על הבטיחות בתנועה, שיהיה בקשר יומיומי עם משטרת   

 ישראל ועיריית תל אביב ליישום הסדרי התנועה לביצוע כסדרם.

 יועץ לו"ז  ו. 

של  על     ניסיון  בעל  לו"ז  יועץ  בכלל   5הקבלן להעסיק  בעבודות תשתיות  לפחות  שנים 

 ועירוניות בפרט.

בסעיף     לאמור  בהתאם  לו"ז  את  יכין  לו"ז  ביצוע   00.03יועץ  את  וילווה  במוקדמות 

 הפרויקט לכל התקופה בכפוף לביצוע הנחיות לו"ז המצוינות בסעיף הנ"ל. 

 אגרונום  ז. 

ניסיון של  על הקבלן להעסיק א   שנים בביצוע תשתיות ופיתוח בסביבה   5גרונום בעל 

 עירונית, שיטפל בין היתר בשימור עצים, העתקה וכריתה כאמור לפי מסמכי המכרז.

 אחראי לקשרי קהילה  ח. 

על הקבלן למנות אחראי לקשרי קהילה שיעמוד בקשר רציף עם אחראית קשרי קהילה   

 תושבים בתחום הפרויקט. של המזמין לטיפול שוטף בסוחרים וב

 מנהל פרויקט לתאומים  ט. 

 על הקבלן למנות מנהל פרויקט לתאומים שיעסוק בכל מעטפת התאומים של הפרויקט.   

 צוות בקרת איכות של הקבלן י. 

 על הקבלן להפעיל בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו לאורך כל הפרויקט כולו.  
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יציג למפקח בטרם התחלת     לאישור  הקבלן  הפרויקט את תכנית בקרת האיכות שלו 

 המפקח. 

הנ"ל מותנה באישורו של המפקח, אשר הביצוע  כל צוות  ,  00.32על פי הפירוט בסעיף    

ו/או   מקצועית  מבחינה  לדעתו,  מתאים,  שאינו  מהצוות  אחד  כל  לפסול  רשאי  יהיה 

 מבחינת התנהגותו והגינותו. 

יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן     ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או 

מאתר העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים 

 באשורו של המפקח. 

המפקח .יא  בהשתתפות  העבודות,  תאום  לצורך  שוטפות  ישיבות  המתכננים תתקיימנה   ,

 הנ"ל. ביצוע וצוות ה מטעם המזמין

קבלני משנה וספקי הציוד גם את  על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח,    

האספקה  הייצור,  פעילויות  לתאום  נחוצים  המפקח  של  לדעתו  אשר  המוצרים,  ו/או 

 והביצוע. 

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני    

ידרש י תתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שומינהלי, מחויבים להש

 על ידי המפקח. 

המפקח רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי צוות הביצוע ו/או מהעובדים של הקבלן   יב. 

ועל הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק   –מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את דרישתו  

 הזמן שנקבע לכך ע"י המפקח.

 

 העסקת עובדים זרים ללא רישיון איסור      00.21

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל,     -  "עובד זר" 

למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו )הסדרים כלכליים  

התשנ"ח   חקיקה(,  )תיקוני  שונות(  האוטונומיה    1994  -והוראות  לתושבי  )הכוונה  עליהם  חל 

 ל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(. ביהודה, שומרון וחב

הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף  א.   

 לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

ל הפרת האמור בסעיף א' לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקו  ב. 

לפגוע  מבלי  וזאת  הביצוע,  ערבות  את  לחלט  ו/או  ההסכם  את  לבטל  הבלעדי,  דעתו 

מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

 . 1971  –התשל"א 

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.  ג. 

 

 יצרנים וספקים אישור קבלני משנה,   00.22

רישיון קבלן בתוקף, סיווג קבלני המתאים קבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי   א. 

לבצע העבודות   , לדעת המפקח,סיון ומתאימיםיונ  לסוג והיקף העבודה המבוצע על ידם   

יום מיום מתן צו   15מסרנה להם לביצוע. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך  ישת

התחלת העבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם 

את רשימת היצרנים והספקים למיניהם. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר 
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ספק ו/או  יצרן,  ו/או  משנה,  קבלן  כל  לפסול  לא   ו/או  זאת  פסילה  לאישורו.  שיוגשו 

   תהווה עילה לדרישות כספיות, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.

כל קבלן משנה,   האתרבנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מ  ב. 

לבצע את עבודתו   , לדעת המפקח,ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל

עליו  ב הזמנים  בלוח  עומד  שאינו  ו/או  ולמפרטים,  לתכניות  החוזה,  לדרישות  התאם 

. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או  או מסיבה של אי התאמה  התחייב הקבלן

הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד 

 צוע. הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הבי

איאם   ג.  בגלל  כולל  שהיא,  סיבה  ו/או  -מכל  ליצרן  ו/או  המשנה  לקבלן  הקבלן  תשלום 

לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, 

ולאחר  בכתב  הוראה  מתן  לאחר  התניה,  כל  וללא  מוחלט  באופן  המזמין,  מוסמך 

המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן,   ימים להוראות  7שהקבלן לא ציית תוך  

ישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או  אשר  ו/או ספק אחר להשלמת העבודה. הסכום 

ינוכה מחשבונות הקבלן ו/או  לספק, שהובא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, 

למגורים  הבניה  תשומות  למדד  צמוד  כשהוא  הקבלן,  של  הערבות  חילוט  באמצעות 

ניהול. ודמי  ריבית  אשר   ובתוספת  והסכום  אפשר  כי  לכך  מסכים  והוא  לקבלן  ידוע 

באופן   גבוה  יהיה  המזמין  ע"י  שהובא  לספק  ו/או  ליצרן  ו/או  המשנה  לקבלן  ישולם 

משמעותי מהסכום הנקוב בחוזה עימו לביצוע העבודה, אם מסיבות של דחיפות ביצוע 

לן נקב במחיר נמוך לעבודה או מכל העבודה, או החלפת קבלן מבצע, או מאחר והקב

 סיבה אחרת שהיא.  

כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד  ד. 

 הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן. 

 

 וגהות בטיחות  00.23

ן: על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגו  א. 

לוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ישל הקבלן, ש  לתפקודולוט הקשור  יש

ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים 

וחשמליים, ציוד מגן אישי,   מכאנייםתקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה  

 סוכנים. הגנה בפני מקומות וחומרים מ

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת   

החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן  

 של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.  אידיעת דרישה כלשהי -בגין אי

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  ב. 

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר 

כלל  ע"י  בקפדנות  נשמרים  בעבודה  הבטיחות  כללי  כי  לוודא  אליו,  הגישה  ובדרכי 

לרבות   ועובדיהם,  האחרים"הקבלנים  לד"הקבלנים  לאתר ,  המזדמן  אורח  שכל  אוג 

יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה 

 זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד. 
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הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי    

 הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את )כולל ערב ולילה(  יד עם סיום יום עבודה  מ ג. 

כמו כן עליו לבצע ביקורת מידי    כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

יום טרם התחלת העבודות לקיומם של כל הסדרי התנועה והבטיחות, השילוט והתמרור 

 הדרושים כנדרש.  

מחויב   ד.  האתר הקבלן  לתנאי  התאמה  תוך  הבטיחות  כללי  כל  פי  על  עבודתו  לארגן 

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי  

 זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח.  

מלאה, ישירה ובלעדית על הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות   ה. 

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא 

שייגרמו  ולרכוש  לגוף  נזקים  עבור  אחריות  מכל  המפקח  ואת  המזמין  את  משחרר 

ו/או לעבודה ושהוא מסיר   אתרמפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', ללעובדים, למזמין, ל 

 מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח. 

על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי  ו. 

 מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה. 

מטעמו ועל חשבונו,אשר יפקח מעת לעת ולפחות פעמיים המזמין ימנה יועץ בטיחות   ז.     

הוראות   את  מקיימים  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  כי  באתר(  צמוד  כמפקח  )ולא  בשבוע 

 הבטיחות באתר המחייבות לפי דרישות כל דין. 

ולהישמע    המזמין  מטעם  הבטיחות  יועץ  עם  מלא  באופן  פעולה  לשתף  הקבלן  על 

 להוראותיו.

נויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן  מובהר, כי אין במי   

שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל 

 תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה.      

 

 טיפול באתר שפיכה  00.24

או  הוא פועל    תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה 

יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת,  באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה,  

 אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם.

גרמנה לו בגין הנ"ל, בחישוב הוצאותיו ולכלול  י על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר ת 

 בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.   מודגש -בהצעתו  הוצאות אלו 

 

 מכל סוג שהוא.  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

 כללי  א. 

לאזורי   .1   ולהעבירו  חוזר  למילוי  הראוי  החפור  החומר  את  לברור  הקבלן  על 

 המילוי הנדרשים.  
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  2.   / למסעות  בחפירה  הן  החפור  בחומר  כי  בהצעתו  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

עבור   תשולם  שלא  פסולת  קיימת  השונות,  לתשתיות  בחפירה  והן  מדרכות 

 פינוייה בנפרד והיא תהיה כלולה במחיר החפירה ו/או הצנרת.

עודפי   .3   את  להוביל  לקבלן  להורות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  איילון  נתיבי 

 החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר. 

תרות עודפי החפירה והפסולת יסלק הקבלן על חשבונו מידי שבוע או בכל  את י .4  

האגרות   כל  תשלום  לרבות  מורשה,  שפיכה  לאתר  המפקח  דרישות  לפי  עת 

      וההיטלים למיניהם.

כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים    הערה: .5  

מ הפסולת  וסילוק  פינוי  ואת  זמני  עירום  והחומרים  במחירם  שהוא  סוג  כל 

 העודפים בהתאם לנוהל זה. 

חוזר   .6   למילוי  המיועד  החפירה  חומר  של  זמני  עירום  כולל  החפירה  מחיר 

 באזורים השונים בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט. 

פסולת שמקורה מחומרי בטון כגון )ריצופים, אבני שפה, אלמנטי בטון שונים(   .7  

 ו לאתר מחזור פסולת המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה. יפונ

אישורים   .8   אליהם  שצורפו  מבלי  הקבלן,  שיגיש  חשבונות  יאשר  לא  המפקח 

 חתומים על פינוי פסולת. 

 :נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  ב. 

האתר   .1   בשטח  האדמה  ועודפי  הפסולת  סוגי  כל  את  חשבונו  על  יפנה  הקבלן 

נשוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת )מטמנה( או  בקשר עם   ביצוע העבודות 

 לאתר למחזור פסולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות הסביבה. 

ייכתב   .2   על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/מחזור. באישור 

תאריך הפינוי, שם החברה )הקבלן(, מקור פסולת ועודפי עפר )כתובת( ומשקל.  

 ייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח. הקבלן ח

.  מוחלטתאחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא   .3  

 אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים.

         לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם  .4  

 ת מראש. שעות לפחו 48המפקח שיעשה  

יורה  .5   שעליהן  קבועות  מנקודות  ורק  אך  תורשה  מהאתר  המשאיות         יציאת 

 המפקח. 

 לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת:  – להדגשה  

 פסולת הקיימת בחומר החפור, לרבות לתשתיות למבנה המסעה.  .6  

 פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים.  .7  

ולא      הכמויות  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי  כלולה  מהאתר  פסולת  פינוי 

 ישולם בנפרד. 

 ה( )עם קבלת צו התחלת עבוד  המצויה באתר בתחילת העבודהגלויה פסולת   ג. 

 בכתב הכמויות.  51פסולת זו תפונה ע"י הקבלן ותשולם לפי הסעיף המתאים בפרק   

 לפני הפינוי תיערך מדידת הכמות ע"י המפקח ותאושר בכתב.  

 רשימת משאיות מורשות  . ד 
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לעיל,     ימסור למפקח  מבלי לגרוע מהאמור  יידרש לכך,  הקבלן  רשימת משאיות באם 

ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה מורשות המועסקות בפינוי אדמה  

 אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה. 

משאיות    לגרוע  או  )להוסיף  לפעם  מפעם  הרשימה  את  לעדכן  רשאי  יהיה  הקבלן 

של  לאישורו  כפופה  הרשימה  ידו.  על  החתומה  מעודכנת  ברשימה  וזאת  מהרשימה( 

 . באם יידרש לכך המפקח

 המפקח.    על ידילא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש   

 אכיפה וקנסות  . ה 

לנהל     הקבלן  המשאיות על  תנועת  של  ובקרה  רישום  באתר  העבודות  ביצוע  במהלך 

 המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. 

קבלן אשר ימצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא   

באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס בסך 

שנמצא   כל הפסולת₪ לכל מקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את    20,000של  

 זכות ערעור בנושא זה. ללא כל  באותו שטח שבו השליך את הפסולת,

בכל    הקבלן  ישא  לקנס,  בנוסף  הקבלן.  של  חשבונו  חיוב  ידי  על  מיידית  ינוכה  הקנס 

הוראות כל דין בדבר שפיכת   ן ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכ

 פסולת. 

 ניקוז עודפי בנטונייט  ו. 

הקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפי בנטונייט כדי שלא לגרום להצפת שטחים   

עודפי   גלישת  ואופן  פנים  בשום  להרשות  אין  טובעני.  לבוץ  והפיכתם  מבוקרת  בלתי 

 בנטונייט לכבישים או למשטחי חניה פעילים. 

ו/א   חוזר  שימוש  לצורך  סחרור  מכלי  אל  הקידוח  מפי  ישירות  ישאב  אל הבנטונייט  ו 

מכלים המיועדים לסילוקו מהאתר, הכל לפי העניין. אין לבצע בשום מקרה איגום זמני 

 של בנטונייט בשטח, בתעלות או בבורות. 

 

 שימוש בחומרים ממוחזרים  00.26

ממוחזרים: א.  אספלט   חומרים  כגון  ממוחזרת  בניין  מפסולת  המיוצרים  אגרגטים 

ט חול,  גרוסים,  בטון  ומוצרי  בטון  מחזור מקורצף,  במתקן  המיוצרים  וכד'  אבן  יח, 

 מיוחד לייצור חומרי סלילה מפסולת בניין. 

 02תת פרק    51בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מעצ פרק   ב. 

עבודות עפר כחומר לביצוע עבודות בנייה וסלילה )מבנים ומתקנים   04תת פרק    51ופרק  

יכ  ומצעים(  אספלט  כבישים,  מאתרים שונים,  ממוחזרים  חומרים  גם  לשמש  ולים 

בהתאם  יהיה  וסלילה,  בנייה  עבודות  לצורך  הממוחזר  החומר  וטיב  איכות  אחרים. 

 לדרישות מסמכי החוזה. 

תערובות  ג.  לרבות  ממוחזר  בחומר  שימוש  שיעשה  כך  הפרויקט  את  לתכנן  הקבלן  על 

 .  15%אספלט ממוחזרת בשימוש בחומר מקורצף ממוחזר בשיעור של 

תכנון השימוש בחומר ממוחזר ייעשה גם במידה שלא קיים איזון חומרים בפרויקט,  ד. 

 לא קיימים מבנים לפירוק ומחזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהתאם לפירוט שלהלן:

 שימור בחומר ממוחזר שמקורו בפרויקט:  .1  
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כגון:      הפרויקט  בתחומי  הקיימים  פסולת  בחומרי  לשימוש  עדיפות  תינתן 

 אספלט ומצעים מפירוק, קירות ישנים, מבני דרך וכיוצ"ב.

 שימוש בחומרים מובאים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר: .2  

חומר ממוחזר שמקורו באתרי מחוז מורשים בהתאם לתאום ואישור המשרד     

דוק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין ומרחקי  להגנת הסביבה. הקבלן יב 

 שינוע. 

 

 טבלת מאזן חומרים בפרויקט: ה. 

 שימוש בחומרים ממוחזרים יופיע בשורה נפרדת תוך ציון מקור החומר בהתאם לסווג:   

 מיחזור חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחזר מובא.  

 30-על הקבלן להגיש לאישור המפקח את טבלת מאזן החומרים בפרויקט לא יאוחר מ ו. 

 יום ממועד צ.ה.ע. 

 

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

ה  בצוע  תקופת  כל  במשך  האתר  אחזקת  על  אחראי  יהיה  למסירת  עבודההקבלן  לידי    וועד 

 המזמין.  

אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר  בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או   

 . , לרבות פסולת המשתמשים באתר שלא תפונה ע"י הרשויותהעבודה במשך תקופת הביצוע

 את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו.  מיד הקבלן יסלק  

 

 עבודה בשעות חריגות  00.28

 בפרויקט יבוצעו עבודות לילה רבות.  

לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח  הקבלן לא יהיה רשאי   

וי במידה  או  זה  לחוזה  הביצוע  המפקחימועדי  ע"י  לכך  דרישתדרש  בגין  הרשות    ,  המזמין, 

אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל    מקומית או ממשלתיתה

 בסופי שבוע.  וגם    שניה ובמשמרת שלישית    גם במשמרתרשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד  

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.   

 

 סמכויות המפקח   00.29

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט  א. 

 והחוזה. 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני   ב. 

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה -התאמה ביניהם ו/או אי-וכתב הכמויות וכל אי

 המפקח הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה. 

 הוא הפוסק הבלעדי  , או כל מי שייקבע בכתב על ידו )כגון מתכנן מטעם המזמין( המפקח ג. 

 לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. 

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני  ד. 

 משנה. 
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המלאה     אחריותו  את  להסיר  כדי  המפקח  של  זה  באישור  הקבלן והבלעדית  אין  של 

 המשנה. לפעולות או מחדלים של קבלני  

ביצוע העבודה בשלבים שונים ה.  על  , עם הפסקות ו/או בקטעים  המפקח רשאי להורות 

 ביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. 

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו   

התאם עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה ב 

 ללא תוספת מחיר לקבלן.  לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח

כלשהי ו.  עבודה  לבצע  כיצד  לקבלן  להורות  רשאי  חורג   ,המפקח  הקבלן  לדעתו  אם 

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי  

י הקבלן אינו משחרר למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"

 את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה. 

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל  ז. 

רכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח והמפרט הטכני. לצ

עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק   חתומות ומאושרות לביצוע. כל

 והאחריות יחולו על הקבלן בלבד.

 

 מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  -מחנה   00.30

המפקח  א.  לו  יורה  בו  במקום  העבודה,  באתר  חשבונו,  ועל  בעצמו  להקים  הקבלן  על 

 חדש  שות מפורטות והוראות המפקח, מבנהעל חשבונו, לפי דריבאופן שוטף  ולתחזק  

 המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית.   לשימוש

הקמת מחנה תכלול בין היתר תיאום מקדים מול מח' התאום ההנדסי של עיריית ת"א,  ב. 

ת  תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריוהוצאת היתר ו/או  

לא תוכרנה כל תביעות של כסף או לו"ז של הקבלן כתוצאה מנוהל   ועל חשבון הקבלן.

 זה.

יהווה  ג.  שהוא  בתנאי  המפקח,  למבנה  בסמיכות  ימוקם  הקבלן  שמשרד  התנגדות  אין 

יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המפקח משטח חניה 

 לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו.   כלי רכב 5  -מאספלט עבור לא פחות מ

 30  - המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מ .ד 

 .  ימים קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה

 המבנה יכלול:  .ה 

 חדרים כדלקמן:  .1  

)רוחב  מ"ר    25.0  -דר עבור משרדו של המפקח, בשטח נטו לא קטן מח 1.1   

כולל דלת ושני חלונות  מטר,    2.5מטר( ובגובה פנימי נטו    4מינימאלי  

 ..מטבחון וחדר ישיבות מ"ר כ"א   0.8בשטח של 

של    שירותים חדר   1.2    הבלעדי  לשימושם  וכיור  אסלות  שיכלול  ננעל, 

ואורחיו.  חדר    המפקח  והמים.  הביוב  למערכת  יחוברו  השירותים 

 שירותים יאוורר באמצעות וונטה. 

אטומים  ח .2   חיצוניים  לונות  סורגים  נעילה  עם  עם  ודלתות  תריסים  בתוספת 

 אמינה. 
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)כמו .3   החדר  יעוד  את  המתאר  שלט  יקבע  המשרדים  דלת  "משרד   על  למשל 

 מפקח" "שירותים"( ושם חברת הפיקוח. 

ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל    יטויחכל חדר   .4  

ירוצפו החדרים  ולתקרה.  לקירות  הציפוי  בין  תרמי  בידוד    במרצפות   יוכנס 

 .C .V.P בשטיחי יחופואו  ס"מ  20/20 טרצו

אויר .5   מיזוג  מיזו"א מתקן  יחידת  מפוצלות  .  יחידות  ו/או  לפעולת    מרכזית 

שיתאים לסוג המבנה, בידודו, גודל החדר וכמות  , קירור וחימום לכל  אוורור

 האנשים. 

תקין, באישורו של המפקח ולשביעות רצונו, אשר יירכש על  חדש וריהוט וציוד   .6  

 ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר: 

 ס"מ כל אחד, כולל מגירות.   180/70 שולחנות משרדיים במידות שני 6.1   

 .כסאות לשימוש המשרדים 10 6.2   

 . ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים 2 6.3   

,  התכניות  לתלייתלוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים   6.4   

 מטר.   1.80/1.00לוח מחיק לבן בגודל 

   6.5 " בגודל  מסך  עם  תוכנות    17מחשב  לרבות  לייזר,  ומדפסת  לפחות 

-   PROJECT   -ומעלה( סופר מכרז ו    2004חוקיות, אוטוקאד, אופיס )

MS   .לרבות חיבור לאינטרנט ומודם סלולארי 

סלול 6.6    טלפון  נפרדרי,  אמכשיר  קו  הוצאות    עם  המפקח.  לשימוש 

 לן. חלות על הקב  הסלולאריהשימוש ואחזקת הטלפון  

מ"ב    15טלפון קווי )פקס ומשרד(, חיבור לאינטרנט מהיר )במהירות   2 6.7   

בודדים   לדפים  פקסימיליה  ומכשיר  השימוש  A4לפחות(  הוצאות   .

 ואחזקת הטלפון הקווי חלות על הקבלן. 

 . 4A  ,3Aמכונת צילום לייזר צבעונית לדפים בודדים  6.8   

 מום מי שתייה. מקרר חשמלי בגודל משרדי ומיכל לחי  6.9   

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,   6.10   

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות,  

קרטון,   ותיקי  לניגוב  קלסרים  נייר  חלב,  סוכר,  לסוגיו,  קפה  לרבות 

 . ע"י המפקח  שתידרשבכל כמות ידיים ונייר טואלט באספקה שוטפת 

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור   . ו 

נאות  שימושומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

 ויעיל. 

תקנית     יסודות  להארקת  יחובר  כולו  התקנתו,   בממסר  ויצוידהמתקן  הוצאות  פחת. 

של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת הפעלתו והחזקתו  בדיקת בודק מוסמך,  

 חלות על הקבלן.  -מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

 למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.יחובר בנה  המ                        

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן  .ז 

אח יהיה  והקבלן  היום   לניקיוןראי  שוטף  המבנה.-השוטף,  של  המתכלה   יומי  הציוד 
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יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף. הקבלן יבצע השלמת ציוד לכל אורך תקופת 

 הביצוע. 

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,  ח. 

הקבלן על  העבודות.  ביצוע  לצורך  אחרים,  ומכשירים  חופשית   כלים  גישה  לאפשר 

המחסנים  לבניית  המיועד  לשטח  הביצוע,  תקופת  אורך  לכל  ולרכב,  רגל  להולכי 

 והמשרדים הנ"ל.

נאותים, לשביעות  שירותיםעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים על ידו  .ט 

 רצונו של המפקח. 

עסקים על ידו במקום כן יסדיר הקבלן על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המו  

 המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המפקח. 

 של הקבלן שיש להקים במגרש: מינימאליים ושירותיםמחסנים   .י 

 מוגן בהחלט בפני רטיבות.  -מחסן לצמנט  .1  

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. .2  

לקבלני משנה העובדים  מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים  .3  

 ישירות עבור המזמין. 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים  יא. 

שיתאימו   כך  התשתית  ולמערכות  העירוניות  למערכות  חיבורם  לרבות  בכללותם, 

במקומם החדש כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת המפקח. כל זאת ללא כל תמורה 

 ת, כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. נוספ

, יסתום הקבלן את כל ו/או לפי דרישת המפקח  עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה .יב 

הבורות, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המפקח )באם יורשה לכך( 

 כחדר אוכלכן  רותים ואת המבנה שהויואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את הש

 עובדים ויסלקם ממקום המבנה. ל

 

 ודגמים   בדיקות, דגימות -מעבדה  00.31

 הגדרות  א. 

 הגוף שנבחר למתן שרותי בדיקות.  – מבדקה .1  

  מתן שרותי בדיקות באתר לפרקי זמן מסוימים.   -מעבדת שדה  .2  

 הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ.  – בדיקות מוקדמות .3  

 מזמין המבדקה  ב. 

חברת נתיבי איילון היא הגורם הבלעדי להזמנת המבדקה ו/או מספר מבדקות   .1  

 לביצוע הבדיקות לפי דרישות החברה. 

ע"י הממונה על התקינה במשרד   .2   המבדקה חייבת להיות מוסמכת ומאושרת 

 המסחר והתעשייה. 

תב .3   המלאכה,  המבדקה  טיב  החומרים,  לטיב  השוטפות  הבדיקות  כל  את  צע 

לביצוע   הנדרש  ציוד  כל  ותספק  הפיקוח  דרישות  לפי  באתר  שונות  בדיקות 

 בדיקות בשטח כולל מחשב. 

 הפיקוח בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות של המבדקה.  .4  
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 תשלום למבדקה  ג. 

הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על חברת נתיבי איילון.  כל הוצאות המעבדה,   .1  

ב הקבלן  יחויב  אלה  הוצאות  חשבונותיו    2%-בגין  בכל  שיאושר  מהסכום 

 ומהחשבון הסופי. 

במכרז,      לפרויקט  שהוקצב  הזמן  לפרק  מתייחס  שדה  מעבדת  עבור  תשלום 

  במידה וחל איחור מצד הקבלן לגבי הפרויקט, תשלום עבור מעבדת השדה בזמן 

 הכללי.  2%- האיחור יחול על הקבלן וינוכה מחשבונו הסופי, בנוסף ל

 הנ"ל.  2%- עלות הבדיקות החוזרות תיזקף לחובת הקבלן, בנוסף ל .2  

עלות הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ )בדיקות מוקדמות(, יחולו   . 3  

 על הקבלן, אספקת חומרים אלה חייבים באישור הפיקוח.

הק . 4   עקב  על  לעבודה  להיגרם  העלולים  העיכובים  כל  את  בחשבון  לקחת  בלן 

בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא  

 תבואנה בחשבון. 

 מעבדת שדה  ד. 

ונדרש ע"י החברה המזמינה ביצוע בדיקות ע"י שירותים של מעבדת   .1   במידה 

 שדה יחולו התנאים הבאים:

ויציב לפני התחלת העבודה, מבנה   1.1    לפי דרישת המפקח יספק הקבלן 

 למעבדה, לרבות תכולתו ואחזקתו על חשבון הקבלן. 

המבנה יחובר לרשת הביוב )בהעדר אפשרות כזו, יחברו הקבלן לבור   1.2   

 סופג אשר יבוצע על ידו(, בתיאום עם הרשות המתאימה. 

ות. רצפת המבנה תצופה בריצוף  מ' לפח  2.20גובה תקרת המבנה יהיה   1.3   

או בלינוליאום. קירות המבנה יצופו בחלקן בלוחות להצמדת תכניות  

 לפי הנחיות המפקח. 

חלונות לפחות )בחדרים ששטחם מעל    2בכל אחד מחדרי המבנה יהיו   1.4   

מ"ר לפחות, במזווה ובשירותים    0.60חלונות(, שטח חלון    3  –מ"ר    15

כל   אוורור,  חלונות  סגירה  יהיו  במתקני  יצוידו  והחלונות  הדלתות 

 נאותים. 

היום 1.5    ניקויו  המבנה,  לשמירת  אחראי  יהיה  לאספקה  -הקבלן  יומי 

 רצופה של מים, חשמל וגז. 

הקבלן יסלול דרך גישה למבנה עבור רכב ומשטח חניה )צמוד למבנה(   1.6   

 כלי רכב וידאג לאחזקה שוטפת של הדרך והמשטח.  5-ל

 ותכולת המבנה למעבדהמידות   . 2  

 מ"ר ברוטו, עם מחיצה פנימית.  21-המבנה יהיה בשטח כולל של כ   2.1   

 תכולת מבנה המעבדה:  2.2   

)עומק  40X85X195ארון    1 2.2.1     מדפים  XרוחבXס"מ  עם  גובה( 

 מצויד במנעול. 

  Xרוחב    Xס"מ )עומק    40X80  X195כוננית מדפים פתוחה    1 2.2.2    

 גובה(. 
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 ס"מ מצויד במגירות ננעלות. 80X160שולחן כתיבה  1 2.2.3    

 ס"מ ללא מגירות.  80X160שולחן עבודה  1 2.2.4    

 כסאות אחידים עם משענת. 4   2.2.5    

 מ"ר לנעיצת דיאגראמות.  1-לוח בשטח של כ  1 2.2.6    

 לשעה. UTB 25000מזגן בעל תפוקה נטו של  1 2.2.7    

 עם ברז מים. 60X40מתכת  כיור  2.2.8    

 כיריים גז כפולים וכיריים חשמליים.  2.2.9    

 נקודות כח.  3 2.2.10    

גובה( לאשפרת XרוחבX)עומק 30X40X80מיכל מים במידות  2.2.11    

מצופים   יהיו  הכתיבה  שולחנות  משטחי  בטון  דגימות 

 פורמייקה ומשטח שולחן העבודה מצופה פח. 

גם בעבודות מיוחדות ששרות המבדקה אינו רציף אך נדרשות בדיקות   2.3   

רשאי   יהיה  המפקח  היממה(,  כל  )במהלך  בשטח  שתבוצענה  שונות 

 לדרוש מהקבלן מבנה עבור המבדקה, על חשבון הקבלן. 

המפקח יאשר התחלת עבודות לאחר אישור ביצוע כל התנאים שחלו   2.4   

 על הקבלן בנושא מעבדת שדה.

שונות   2.5    ומאושרות  מוסמכות  מבדקות  להזמין  רשאי  בלבד  המפקח 

לבדיקות השוואה עבור מערך בקרת איכות של הפרויקט, תשלום עבור  

 שירותים אלה על חברת נתיבי איילון. 

 עבודות לדוגמה  .3  

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו "עבודות לדוגמא", להדגמה חזותית ובדיקה     

ביצוע חלופות  של  לביצוע    מוקדמת  לדרוש  רשאי  המזמין  אמיתי.  בגודל 

כגון   העבודה,  מתוך  בודדים  ופריטים  חלקים  לדוגמא"  ה"עבודות  במסגרת 

יציקות. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות  גדרות וסוגים שונים של  

לדוגמא" עד קבלתו של הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע"י המזמין ורק לאחר  

 בודה על פי הדגם המאושר. מכן לבצע את אותו חלק בע

 

 בקרת איכות    00.32

 משרד לצוות חברת בקרת איכות  א.  

לרשות חברת בקרת איכות מבנה ארעי אשר ישמש כמשרד שדה    על הקבלן להעמיד 

היתר  לקבל  הקבלן  על  המפקח.  עם  בתאום  שייקבע  במקום  יוקם  המבנה  לצוות. 

הקבלן   על  המקומית.  מהרשות  המשרד  רשת להעמדת  אל  יחובר  המבנה  כי  לדאוג 

מהרשות  לקבל  שיש  להיתר  בהתאם  הביוב,  ורשת  מים  אספקת  רשת  החשמל, 

 המקומית. 

כמו כן יהיה על הקבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר או אמצעי תקשורת חלופי )טלפון    

ובין   האתר  בין  ומתמיד  רצוף  קשר  איכות  אבטחת  לענף  יאפשר  אשר  סלולארי(, 

הראש מכשיר המשרדים  חשבונו  על  יתקין  הקבלן  והחברה.  המפקח  הקבלן,  של  יים 

 פקסימיליה, אשר יחובר לאחד הקווים ויעמוד לרשות הצוות. 
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מ"ר עבור הצוות. המבנה יכלול מזגן   14  -הקבלן יתקין מבנה אחד בשטח כולל של כ  

ספק טלפון ופקסימיליה )עד להסדרת טלפון מבזק י  1אויר מפוצל, תאורה, שקעים לכח,  

חוקיות   תכניות  לרבות  לייזר,  ומדפסת  פלאפון(, מחשב   אופיס,   –הקבלן  אוטוקאד, 

ו נעילה,   6שולחנות,    MS-PROJECT  ,2  - סופרמכרז  אפשרות  עם  פח  ארון  כסאות, 

ומדפים לאחסון תוכניות ותיקים. כל הציוד הנ"ל יהיה חדש. כמו כן שירותים ופינת 

 מטבח עם ארונות.

יעמוד לרשות הצוות החל מתחילת העבודה ויסולק ע"י הקבלן לא המבנה יהיה מוכן ו   

מ של   20-יאוחר  הסופיים  החשבונות  וסיום  המפקח  ע"י  העבודה  קבלת  לאחר  יום 

 עבודות הקבלן.

הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות, כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו' שישמשו   

ונות טלפון או אגרות ו/או שימוש את צוות בקרת האיכות לצרכי עבודתם, לרבות חשב 

המשרד  לניקיון  וידאג  ושימושם  לרשותם  הועמדו  אשר  אחרים  תקשורת  אמצעי  של 

 במשך כל זמן העבודה. 

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור הצוות כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת   

או אותן  במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודות יחולו על הקבלן ויר

 ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.   

 מערכת בקרת איכות  ב.  

(  Quality Control)יעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית שתאושר ע"י המפקח  הקבלן   

 : לפי המפורט להלן

מערכת בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקות כל העבודות והחומרים אשר ישמשו   

זה. המערכת תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן למפקח יחד עם תכנית   בפרויקט

 ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים. 

 בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:  

 (.מעבדה מוסמכת )או מעבדות מוסמכות *  

ניסיון    ציוותי *   בעל  מוסמך  מודד  בראשות  בעבודות    10מדידה  לפחות  שנים 

 קבלניות. 

מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה בראשות מהנדס בקרת איכות ובעל    ציוותי *  

 מסוג חוזה זה.ניסיון בעבודות פיקוח על עבודות 

כל , אלא בנוהפרויקטמהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע של     סף להם. 

 אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור המפקח מראש.  

גבי הטפסים המיועדים לכך,    יועברו לאישור המפקח על  וניסיונם,  הפרטים של הנ"ל 

 והמהווים נספחים להסכם זה.

בלבד    מסוימות  בדיקות  לשם  אחרת,  או  זו  מוסמכת,  מעבדה  לאשר  רשאי  המפקח 

 דה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות אחרות. ולאשר מעב

להיקף    יתאים  הקבלן  של  האיכות  בקרת  מערך  ממרכיבי  אחד  בכל  האדם  כח  כמות 

 העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע,  והוא טעון קבלת אישור המפקח מראש.

בטרם אישר המפקח  את הרכב מערך בקרת   הפרויקט אין להתחיל בביצוע שום חלק של    

 ות של הקבלן בשלמותו. האיכ
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 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .ג 

מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י    

נפרד  בלתי  חלק  המהווים  השונים  התקנים  ועפ"י  זה  מכרז/חוזה  מפרטי 

ובאופן   הפרויקט מהמכרז/החוזה. את כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של  

הדיווח, לא יעכבו את שלבי  כזה שמועדי נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום ו

לפיגור  יגרמו  ולא  והמדידות(  הבדיקות  בתוצאות  תלוי  )שביצועם  הבאים  העבודה 

 . הפרויקטכלשהו בלוח הזמנים של 

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה,   

ת בדיקות שונה אלא אם כן נקבעה באחד ממפרטי המכרז/החוזה או ע"י המפקח, כמו

האיכות,  בקרת  תהליך  כל  של  ודיווח  רישום  יקיים  האיכות  בקרת  מערך  מהנ"ל. 

 במתוכנת של יומני דיווח מיוחדים לבקרת איכות, לכל אחד מהנושאים הבאים בנפרד:

 עבודות עפר.  *  

 עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון.  *  

 עבודות בטון יצוק באתר.  *      

 קירות תומכים. עבודות   *  

 וכל עבודה אחרת שתידרש ע"י המפקח.   

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרט   

 המיוחד להלן. 

שלבי     של  שוטף  תיעוד  הקבלן,  של  האיכות  בקרת  מערך  יבצע  לעיל,  לאמור  בנוסף 

ל התמונות( שיתאר את מצב העבודה השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים ע 

 העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.

  דיווח למפקח  ד. 

             מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למפקח. הדיווח של מערך    

 בקרת האיכות למפקח, יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל.

של ל   ואישור  לבדיקה  הרלוונטי  היומן  יוגש  מדידות,  ו/או  בדיקות  פעילות  כל  אחר 

המפקח. רק לאחר שהמפקח אישר בחתימתו את הרישום ביומן ואת התאמתו לדרישות 

והמפרטים   מאפשרות הרלוונטייםהתקנים  המדידות,  ו/או  הבדיקה  שתוצאות  וכן   ,

העבודות   ביצוע  בביצוע    -המשך  להמשיך  הקבלן  סדר יוכל  ע"פ  הבאות,  העבודות 

 . לפרויקטהעבודות שבלוח הזמנים שאושר 

אם ידרוש המפקח לבצע בדיקות נוספות שונות מאלו שנדרשו במכרז/בחוזה או בתקנים   

יהיו בדיקות אלה על חשבון המזמין , אלא אם ימצאו לא תקינות יהיו ע"ח השונים, 

שכהקבלן כולל  הבדיקות,  דמי  את  לקבלן  ישלם  המזמין  נטילת .  עבור  עבודה  ר 

המדגמים, ביצוע הבדיקות, ניתוח התוצאות רישום ודיווח, וזאת עפ"י חשבוניות של 

 המעבדה המוסמכת, ובכפוף לאישור המפקח על מחירי היחידה של הנ"ל. 

 

 להלן שלבי הבקרה שיידרשו:  

 בקרה מוקדמת  .1  

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים העבודות     

של הקבלן. היא תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות וזמינות  
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בדיקת   איכות,  בקרת  לביצוע  האמצעים  הבטחת  ואישורם,  וציוד  חומרים 

מהלך   העבודה.  לתחילת  המוקדמים  הסידורים  והבטחת  העבודה  שטחי 

 דיקה המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות.הב

 בקרת מעקב שוטף  .  2  

קורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד  יב   

העבודה.   של  שלב  כל  להשלמת  עד  ואחרות,  מעבדה  בדיקות  כוללות  והם 

 דו"חות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח  של בקרת האיכות. 

ן יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכללו  הקבל   

רישום הבדיקות הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש במפרטי החוזה  

העבודות   לכל  הדיווח  בתקופת  נעשו  ואשר  איכות,  בקרת  בתכנית  ולמצוין 

 שבוצעו. הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך  לוח זמנים   2.1   

 התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו. 

 שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, בטונים וכו'(.  2.2   

שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב שוטף(,   2.3   

 מיקומם וסוגם. 

 רת איכות במפעלים מחוץ לאתר. פעילויות של בק 2.4   

תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינקטו, או   2.5   

יצוין הדבר בדו"ח ביחד    -כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין  

עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח,  

 יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן. 

צירופם   2.6    ולפני  באתר  הופעתם  עם  וציוד  חומרים  בדיקת  תוצאות 

 לעבודה תוך הבטחת מסירה נאותה, מניעת נזקים ואחסנה נאותה. 

 הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח בכל הקשור בבקרת איכות.  2.7   

 קיום הוראות בטיחות עבודה. 2.8   

קבלן )מהנדס  הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם ה  2.9   

 בקרת האיכות(. 

 בקרת האיכות חברת הרכב צוות   .ה 

והכשרתם,    מיומנותם  האיכות,  בקרת  צוות  של  עובדים  רשימת  פרוט  יגיש  הקבלן 

סמכויות ושטחי אחריות. בראש הצוות יעמוד מנהל בקרת איכות, מהנדס בעל ניסיון  

ניסיון בחומרי בטון, מסוג חוזה/מכרז זה ובעלי  מקצועי מוכח בפיקוח וביצוע עבודות  

 פלדה וכו'. 

יד   י מעבדן ראשי, בעל הכשרה וניסיון מוכח, המתאימים מערכת הבדיקות תרוכז על 

וביצוע כל סוגי הבדיקות בשלבים השונים של העבודה. מספר אנשי המעבדה  לניהול 

פיקוד תחת  בצוות  והתקדמות   מעבדן  שיעבדו  העבודה  להיקף  בהתאם  יהיה  הראשי 

 השלבים בה. 

ממלא     אינו  האיכות  בקרת  שצוות  המפקח  יחליט  העבודה  בהמשך  תפקידו  אם  את 

הצוות   -כנדרש   לתגבר את  להחליף או  ויוכל אף לבקשו  לדיון את הקבלן  יזמין  הוא 

יתבצעו   לא  אלה  שינויים  אם  הקבלן.  של  חשבונו  על  יתבצעו  אלה  שינויים  הנ"ל. 
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הדרושות  הבדיקות  את  להזמין  בנוסף  רשאי  זה  יהא  המפקח,  של  רצונו  לשביעות 

 ות יקוזזו מחשבונו של הקבלן. במעבדה/מבדקה אחרת, וכל הוצאות הבדיק 

יום מקבלת צו התחלת עבודה ויקבל את  15הקבלן יגיש את תכנית בקרת האיכות תוך   

הדיווח  תהליך  לשימוש,  טפסים  השיטה,  לפרטי  הקשור  כל  לגבי  המפקח  אישור 

 והמגעים השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות. העבודות לא יחלו לפני קבלת אישור זה.

 ו יוצגו הנושאים הבאים:בתוכנית ז  

 המערך הארגוני של בקרת האיכות.  .1  

תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה, שבה תופיע רשימה   . 2              

מלאה של הבדיקות, כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססת  

 על הדרישות שבמפרטי החוזה, ושיפורטו בסעיפים המתאימים. 

 ביצוע בקרת איכות  .ו 

כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש   .1  

 תעשינה ע"י מעבדה או מבדקה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח.  -

לבצען      שהוחלט  הבדיקות  כל  את  לבצע  יהיה  שניתן  באופן  תצויד  המעבדה 

י נפרד ממערך הבקרה  באתר. מעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר יהיו חלק בלת

של   מושלמת  התקנה  ללא  העבודה  לתחילת  הרשאה  תינתן  לא  הקבלן.  של 

המעבדה או מבדקה כנ"ל. אי התקנה של מעבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת  

חוזה, והמפקח יהיה רשאי לשקול עריכת הבדיקות ע"ח הקבלן ו/או הפסקת  

 העבודה. 

חלקים של העבודה שלגביהם   למרות האמור, יוכל המפקח לתת אישור לבצע   .2  

תכנית בקרת האיכות מקובלת עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה  

 לגבי חלקים שבקרת האיכות שלהם לא אושרה. 

המפקח יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע   .3  

במטרה  בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות,  

 לבחון את מערך הבקרה  שבאתר.  שימוש  זה ייעשה ללא תשלום נוסף לקבלן.  

יהיה עליו לנקוט    -אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן   .4  

באמצעי תיקון כפי שיורה המפקח. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן  

כו  יחויב הקבלן להפסיק את העבודה  עבודה,  לתביעות המפקח,  לה. הפסקת 

לא   ואף  העבודה  ביצוע  משך  להארכת  עילה  תהיה  לא  זה,  בסעיף  כאמור 

לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצוין בחוזה.  הקבלן יודיע בכתב למפקח על  

. שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור  הפרויקטכל שינוי במערך בקרת האיכות של  

זה, גם אם יקבל את אישור    בכתב של המפקח. למען הסר ספק, כל שינוי מעין 

  המפקח, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף. 

 ראה פירוט למערך טפסי בדיקות בקרת איכות בנספח. .5  

הקבלן לשתף    המזמין ימנה אחראי על אבטחת איכות מטעמו ועל חשבונו,על . 6  

פעולה עם האחראי על אבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הסיוע  

 והעזרה הדרושים לצורך עבודתו.     

כל מערכת הקשר של הקבלן ומערכת בקרת איכות שלו עם מערכת הבטחת   .7  

האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם זאת הקבלן ומערכת בקרת  
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פעול ישתף  שלו  מנת  האיכות  על  עם מערכת הבטחת האיכות,  באופן מלא  ה 

 לאפשר התקדמות שוטפת של הפרויקט, על פי התוכניות. 

פיקוח   .8   או  בקרה  ומערכות  האיכות  הבטחת  מערכת  של  ופעילותה  נוכחותה 

לעבודה   הבלעדית  מאחריותו  הקבלן  את  כמובן  משחררות  אינן  אחרות 

שום תוספת תשלום או הקלה  ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי ל

בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין  

 אלו מפעולותיה של מערכת הבטחת האיכות של נתיבי איילון. 

 

 אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה  א. 

בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים 

 והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר. 

אין לגרום להפרעות ו/או נזקים   -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור    

 לכבישים הנ"ל. 

זקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע אחריות זו כוללת אח  

 ועד למסירתם לידי המזמין. 

או כל הוצאה כספית אחרת בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -הקבלן ישא באחריות לכל נזק  ב. 

ייגרם ל  - ג' אחר  אשר  ו/או לצד  מזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו 

ממעשה  כלשהו,   של כתוצאה  רשלני  מחדל  ו/או    או  מטעמו  מי  ו/או  כתוצאה הקבלן 

 מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין. 

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות  ג. 

והבל המלאה  השליטה  לו  שהייתה  כמי  ולמבנה  לאתר  הובאו  אשר  עדית ולמתקנים 

עליהם, כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר,   - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם  

של  והבלעדי  היחיד  וכבעליהם  מקרקעין  שהם  והמתקנים  המערכות  ושל  המבנה  של 

 . מטלטליםהמערכות והמתקנים שהם  

ען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה ט ד. 

 עליו נטל ההוכחה.  –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו  

הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן   ה. 

ת המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל ישפה הקבלן א - על פי הוראות החוזה 

יפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות ו  על כל אחד מהם ביחד ולחוד

ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד   , שכ"ט עו"דהוצאות משפט

 מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה. 

אשר   - בין נזק גוף ובין נזק רכוש    -יהיה פטור מכל אחריות לנזק    המזמין ו/או המפקח ו. 

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי 

או עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין 

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את   -ו/או על המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה  

המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה 

 אותם בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.
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מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו   ז. 

 תו על פי סעיף זה. מתוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריו

מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י   ח. 

, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור תכניותתעודת גמר,  לרבות    -מי מטעמם  

אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, 

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על   -יצרנים, חומרים, ציוד וכד'  

או על /המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי החוזה ו

 פי דין. 

מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה  ט. 

או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או    המתכנניםאו מחדל כלשהו של  

 עם המפקח. 

ל  האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת ע י. 

הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת 

או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד   1970 -הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל 

לעובדים   1951  - בקשר  או  לעבודה  בקשר  אלה  חיקוקים  מכוח  תקנות  פי  על  או 

בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין    המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין",

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד   -"מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת  

ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל 

 חיוב שהוטל עליהם. 

 ופת הביצוע והבדקאחריות לטיפול דחוף במפגעים בתק יא.              

שעות תפעיל חב' נת"א קבלן שנתי    24במידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך                              

 מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום ע"ח הקבלן, נשוא מכרז זה.   

 "על חשבון" )"על חשבונו"(  00.34

ו/או   חשבון"  "על  נרשם  בו  במסמכי החוזה  כי הקבלן    בכל מקום  פירושו  חשבונו"    יישא "על 

,  מבנהבלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או ה

המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא    מתייחסהכרוכים בנושא אליו  

 התשלום הנ"ל. 

   עבודות יומיות )רג'י(   00.35

 כללי  א. 

זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות   סעיף  

החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת   פקח למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המ

 )סעיף חריג( אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'.  

דמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען  ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוק  

על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה  

 על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.  

 . התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל"  

לק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: ד  

 התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.  
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בהתאם   יםיעיל  םאם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ  

והקבלן יצטרך להחליף אותם על עבודה    צועביל לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם    ,לנדרש

 ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. חשבונו, וכל  

 חלוקה לסוגים   

הקובע    יהיה  המפקח  האנשים.  של  המקצועי  לסוג  בהתאם  תהיה  לסוגים  החלוקה 

לגבי   מחירון    הסיוגהיחידי  לסעיפי  בהתאם  הנ"ל.  בעבודה  שיועסק  אדם  לכל  שניתן 

 .   "דקל"

 מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  ב. 

 ם או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:המחירים ליו  

 שכר יסוד, כולל כל התוספות. .1  

 כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2  

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3  

 זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה. .4  

למק  .5   הכלים  הובלת  )לרבות  הקבלן  ציוד  לרבות  עבודה,  בכלי  שימוש  ום  דמי 

 העבודה וממנו(. 

 הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.  .6  

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7  

 רווחי הקבלן.  .8  

 שעות עבודה בפועל באתר העבודה.   9יום עבודה נחשב   

 בתנאי רג'י  -מחירים לעבודות ציוד מכאני  ג. 

"דקל" .1   במחירון  המפורט  הציוד  את  הצורך  בשעת  לאתר  יספק  ,  הקבלן 

 במהדורה המתאימה למדד החוזה. 

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת ציוד,     

 ווחיו.  הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ור

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה, בטלה   .2  

 ו/או הוספה כל שהיא. 

 שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב  .3  

 כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.    

 תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י  ד. 

₪ בקטע    500,000אדם וציוד מכני, מוקצב סכום של    בכוח לפרק עבודות הרג'י   .1  

ולא כולל מע"מ    במחירי ההסכם ללא כתב כמויות מפורטבן צבי    –וולפסון  

במחירי ההסכם ללא כתב כמויות  ₪    510,000קיבוץ גלויות    – ולקטע בין צבי  

 ולא כולל מע"מ.   מפורט

"דקל" במהדורה  יהיה בהתאם למחירון  דם  עבור כח אהתשלום לעבודות הרג'י   .2  

 המתאימה למדד החוזה.   

עליהם   .3   ותחול  ההסכם  מחירי  יהוו  זה  במחירון  לפי    התייקרות המחירים 

 ההסכם. 
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הנחה .4   בהצעתו  יגיש  שהקבלן  המחירים    תוספת/במידה  על  באחוזים  כללית 

כמפ  תוספת/המוצעים, תחול ההנחה "דקל",  של  מחירי המחירון  על  ורט  גם 

 לעיל, בהתאם.  

 בטלת ציוד ועובדים  ה. 

 מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.  

 

 קבלנים אחרים הפועלים באתר  00.36

 כללי   א.  

לפי    יבאתר .1   העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות 

א נתיבי  חב'  בע"מו ילי הזמנת  גורמים    ן  ביוזמת  או  בשמה,  הפועל  והמפקח 

 אחרים כגון: 

רכבת ישראל, חברת החשמל, חב'  עיריית תל אביב יפו, תאגיד "מי אביבים",     

 אחרים. בזק או 

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה     

 לשיתוף פעולה ותאום זה. והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע 

זמנים   .2   בלוח  בעבודות הקבלנים האחרים,  עבודותיו  לשלב את  הקבלן מחויב 

 שייקבע ע"י המפקח.

עבודות   .3   עם  עבודתו  לא תיאם את  בכתב, שקבלן אחר  למפקח  הודיע הקבלן 

הקבלן וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר  

הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של  שמירה על  

הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן  

 האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 

אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על   .4  

ציות להוראות הבטיחות כמתואר  -איהמפקח, עקב   ו/או אי  תאום העבודות 

לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל  

 מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים. 

מבין      קבלן  של  מצידו  מחדל  או  מעשה  כל  בגין  כלשהוא,  נזק  לקבלן  נגרם 

חרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של  הקבלנים הא

המפקח   נגד  ו/או  המזמין  נגד  תביעה  שום  לקבלן  תהיה  לא  האחר,  הקבלן 

הנזק   בגין  המזמין  כנגד  כלשהו  משפטי  בהליך  לנקוט  שלא  מתחייב  והקבלן 

 האמור. 

מין  באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למז  יישאהקבלן   .5  

)לרבות קבלני  ו/או מי מטעמו  ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן  

שיתוף   חוסר  עקב  מהם(,  מי  עובדי  ולרבות  הקבלן  ע"י  המועסקים  משנה 

 הפעולה, אי התאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים. 

 הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף.  -בסעיף זה "נזק"    

בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה   .6  

 המפקח. 

 הקבלנים האחרים  מסווגים לשלש קטגוריות:  .7  
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קבלנים אחרים שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תאום      7.1   

מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של החוזה,מתן אפשרות  

קום העבודה ונקיטת בכל האמצעים הדרושים למניעת  דרכי גישה למ

 הפרעות הדדיות מכל סוג שהוא.  

ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת                         עבודות  ביצוע  לא    - עבור 

 תשולם לקבלן כל תמורה. 

קבלנים אחרים שהקבלן מספק להם שירותים שונים בנוסף לשירותים      7.2   

 :7.1בסעיף  השונים המתוארים

בקרת בטיחות, שימוש בכל עזרי  מים, חשמל, שמירה, ניקיון שוטף,                 

עבודה של הקבלן והקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי  

  מסירת נקודות מדידה אזור העבודה והרמה, הקצאת שטחי אחסון ב

 ומתן אפשרות לעבוד על רישיון שלו. 

ישולם  -י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת  עבור ביצוע עבודות ע"     

מסך עבודות הקבלנים האחרים,לא כולל ערך  כל    6%לקבלן סך של  

 חלקי הציודים,גופי תאורה ומכשירים שונים. 

קבלנים אחרים שהמזמין מכפיף לקבלן כאילו הם קבלני משנה שלו      7.3   

נים  על כל המשתמע מכך,לרבות חתימת חוזה ישיר בין הקבלן ולקבל

האחרים ללא כל מעורבות של המזמין. )מלבד המחיר ותנאי התשלום  

דרך   האחרים  לקבלנים  ותשלום  והקבלנים(  המזמין  בין  שסוכם  

 הקבלן.  

ישולם לקבלן  - עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים מהקטגוריה הזאת                      

 מסך עבודות הקבלנים האחרים.  12%סך של 

 מחירים ו כתב כמויות 00.37

 תאור סעיפים ותכולתם  א. 

הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד   .1  

  התיאור אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי    -מסעיפי כתב הכמויות  

הוראות   ובמילוי  החוזה  במסמכי  בתוכניות,  הרשום  כל  את  כולל  המלא 

האמור   את  לעיתים  משלים  הכמויות  כתב  והמפקח.  המתכנן  המזמין, 

 במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. 

בין      סתירה  של  מקרה  בכל  כי  מסכים,  בתוכניות    התיאורהקבלן  במפרטים, 

הכמויות   המח  -ובכתב  כפי  ייחשב  יותר  המחמירה  לדרישה  כמתייחס  יר 

 ובאישור המפקח.  שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל 

הנדרש   .2   כל  את  וכוללים  שלמים  מחירים  הם  הכמויות  בכתב  היחידה  מחירי 

הכללי   במפרט  בתקנים,  במפרטים,  הנדרש  כל  את  החוזה,  חיובי  למילוי 

הכחול( ובתכניות,  לעבודות בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת )האוגדן  

עיגונים, חיבורים, ריתוכים  חומרים,  עבודה והרכבה,  עבודות הכנה,  חומרים,  

והעברת   בבטונים  חציבה  ריתוכים,  בציוד,    צינורות וחומרי  שימוש  בקירות, 

חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה  

עי בטיחות, הוצאות סוציאליות,  והובלה, כל סוגי המיסים, )פרט למע"מ(, אמצ
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הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש,  

רווח  מראש,  נראות  והבלתי  הנראות  הוצאות  ועקיפות,  ישירות    הוצאות 

 תקורות. ו

 כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:  .3  

מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של  כלל ההוצאות הנובעות   3.1   

 הקבלנים האחרים. 

של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם,    השירותיםל  כ 3.2   

עם   ביצוע  תאום  העבודה,  של  הכללי  הזמנים  בלוח  שילובם  כגון: 

עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי עבודה  

פיגו לרבות  באתר  הרמה,  שקיימים  אמצעי  משטחים,    ניקיון מים, 

 שוטף, צריכת חשמל ומים.

 אום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין. ת 3.3   

 תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.  3.4   

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את   .4  

הדרושות למילוי כל חיובי החוזה  או אחרות ות  כל ההוצאות הכלליות והמקרי

על מנת לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי  

הדבר   אם  בין  לאו    צוין ההסכם,  אם  ובין  להוציא    -במפורש  שאפשר  ובלבד 

 מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה. 

 קביעות המחירים  ב. 

בלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום  הק .1  

העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה  

 עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

הנחה  .2   ידו  על  ניתנה  אם  כי  ומאשר  מסכים  תחושב    תוספת/הקבלן  כללית, 

ך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל סעיף  מסכום ס  התוספת/ההנחה

כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף  בנפרד וזאת ללא  

 ואם בכלל.

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים   .3  

 ו/או עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה. 

למחיר   .4                              מחיר  בתוספת  הקבלן  את  תזכה  לא  הפרויקט  בגבולות  חריגה  גם 

 היחידה הנקוב בכתב הכמויות.    

 מדידת כמויות  ג. 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין   .1  

שיתא ככמויות  פי  ילראותן  על  לבצען  הקבלן  שעל  לעבודות  בפועל  מו 

 ו מכוח החוזה. התחייבויותי 

 כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה.     

עבודה      גמורה    נטו  תימדד כל  כשהיא  התוכניות,  ולמידות  לפרטים  בהתאם 

וכו' ומחירה כולל את כל   ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך 

 עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בחוזה. 
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ההפרש   .2   את  לשלם  למפקח  מאפשרת  מסוים  במבנה  בסעיף  כמות  של  חוסר 

 רישה כספית נוספת מהקבלן. בסעיף דומה במבנה אחר ללא כל ד

במידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, המפקח   .3  

 יאשר, במידה וימצא לנכון, תשלום חלקי בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל. 

 בי כמויות ומודד מוסמך. ועל ידי הקבלן באמצעות חש תעשנההמדידות  .4  

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח     

לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם  

כפי שהתכוון    דחייהלא ביקש   יעשה הקבלן את המדידה  של מועד המדידה, 

ר לעיל,  לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמו

 יכול המפקח שלא לקבל אותן.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות     

 שנעשו כאמור לעיל. 

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא,   .5  

 אם הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.

כאשר ירצה המפקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך     

לנציגו המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע  

למפקח בעריכת  המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה  

ע"י  לא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה  

 המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.

 סעיפים "לא לסיכום"  ד. 

כל הסעיפים אשר הינם לא לסיכום במידה ויידרש ביצועם, יחולו עליהם מחירי האומדן    

 והנחה שתינתן על ידי הקבלן בהצעתו ובחוזה שנחתם מולו. 

 שינוי בהיקף העבודה    00.38

- לעצמו את הזכות להרחיב  או לצמצם  את סה"כ היקף העבודה  במכרז זה  עד ל  המזמין שומר              

 מסך כל היקף החוזה וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של החוזה.  30%

בכל סעיף וסעיף שבכתב    150%-כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם  עד ל              

 מחירי היחידה של החוזה. הכמויות וזאת ללא כל שינוי ב

 

     סעיפים חריגים   00.39

אחרים         א.  סעיפים  על  ב"פרורטה"  יתבססו  הביצוע  במהלך  שיידרשו  חריגים  סעיפים 

 דומים המופיעים בחוזה. 

כאלה ב.    סעיפים  קיימים  לא  בכתב   -באם  המופיעים  סעיפים  )כולל  החריגים  הסעיפים 

הנוספים(, יתבססו על קטלוג הסעיפים של   150%-מעל להכמויות המקורי אשר הוגדלו  

בעדכון   לשעבר(  )מעצ  בע"מ  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה  ישראל,  נתיבי 

וללא  הקטלוג  סעיפי  על  לתוספת/הפחתות  כל מקדמים  ללא  החוזה,  למדד  המתאים 

 תוספות כל שהם כגון: עבודות ערב ולילה, עבודות דחופות וכו'. 

 הקטלוג הינם מחירי קבלן ראשי.  מחירי   -להדגשה  

מאגר  ג.    על  המחירים  יתבססו  הנ"ל  בקטלוג  מתאימים  סעיפים  קיימים  ולא  במידה 

 המחירים לענף הבניה של "דקל" במהדורה המתאימה למדד החוזה. 
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ג' יתבססו המחירים על - במידה ולא קיימים סעיפים בקטלוגים המצוינים בסעיפים ב' ו ד.     

לוועדת ניתוח מחיר שי ויומלץ לאישור  ע"י המפקח  ויאושר  ייבדק  ע"י הקבלן,  ימסר 

 החריגים של המזמין.                      

ימים   30בתום כל שלב ביצוע יגיש הקבלן חריגים )במידה וקיימים( לאותו שלב תוך   ה. 

 יום.  30מתום ביצוע השלב. לא יתקבלו חריגים לשלב שהסתיים לאחר 

 

 בגמר העבודה באופן שוטף ו ח קיון  השטינ 00.40

הנ  א.  על  אחראי  והכבישים יהקבלן  המדרכות  לרבות  העבודה,  אתר  של  השוטף  קיון 

קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או י. נ ומידי יום  הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה

חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם 

קיון של מקום י. הנובין אם של גורמים שונים אחרים  בין אם של קבלנים אחריםשלו ו

העבודה יבוצע ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן על 

 ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

הפסולת, העודפים והשיירים, האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת    

 חלה על הקבלן ועל חשבונו. 

כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, -כמו ב. 

המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, ויישר את כל  

 קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה". 

קיון כנדרש ילא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הנ   קיוןיבמקרה והנ ג. 

לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט 

 הוצאות ניהול ופיקוח.   12%ובתוספת  הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד 

 

 קבלת העבודה ביקורת ו 00.41

חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הקבלן חייב להעמיד על   א. 

 הנחוצים בשביל בחינת העבודות.

ל    לאתר,  להיכנס  הרשות  תמיד  תהיה  ולמפקח  של   הבנמלמנהל  העבודה  למקום  או 

 עבודה.ה הקבלן או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית 

אשר לא בוצעה בהתאם   -המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה   ב. 

לתכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

 שתקבע על ידי המפקח. 

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  ג. 

של כל   וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינהופינויים המידי מהאתר    אתר/מבנהב

 חומר. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

במקצוע   ד.  עבודה  או  ממנה  חלק  או  בכללה,  העבודה  את  להפסיק  רשאי  יהיה  המפקח 

אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם   מסוים, או לדרוש פירוק כל עבודה ע"ח הקבלן

 ועל הקבלן יהיה לפעול בהתאם.   לחוזה, לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח

איזה  ה.  לכסות  עומד  שהוא  לפני  למפקח  בכתב  מוקדמת  הודעה  לתת  מתחייב  הקבלן 

עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של 
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רשאי המפקח להורות להסיר את   -העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת  

 ל חשבון הקבלן. הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה ע

 רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.  ו. 

בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל   זמיןמסר למיהעבודה ת ז. 

 .  פרטי העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע"

 הקבלן יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים בכפוף לאישור המפקח.  ח. 

חב'  ט.  של  עליון  פיקוח  באתר  יהיה  העבודה  בצוע  שבעת  הקבלן,  לידיעת  בזאת  מובא 

אין הוראותיהם   בשום מקרהאולם    רשויות שונות ורשות מקומית.החשמל, חב' "בזק",  

בנהלים  המזמין  מטעם  המפקח  באמצעות  נתנו  באם  אלא  הקבלן,  את  מחייבות 

 המקובלים.  

ע"י   י.  העבודה  קבלת  בעת  סיום/גמר  תעודת  שמתן  בזאת,  מוצהר  ספק,  כל  הסר  למען 

יה, חב' "בזק" חב' יהרשות המתאימה: עיר   , מותנית בקבלת העבודה גם ע"ימזמיןה

 וכו'.   , תאגידחשמל

 חתימת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.  יא. 

 

 " לאחר ביצוע"עדות תכניות  00.42

, בתום כל שלב ביצוע  (MADE  ASלאחר ביצוע" )עדות  על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות " 

, על רקע  מטעם הקבלן  התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמךופי  ובתום השלב הס

ות ביצוע  לאחר  שנמדדו  אלמנטים  ורק  אך  תכלולנה  בלבד,  ארציות  מסרנה  יקואורדינטות 

כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה   GISבפורמט  דיסקון  על גבי   DXFאו    DWGלמזמין בקבצי 

נייר לבן בצבעוניים  בשני העתקים   והמודד  על  יש    אשר הכין אותם.המוסמך  חתימת הקבלן 

מסרנה  יכניות תלהעביר את התוכניות למתכנן הרלוונטי לחתימה ואח"כ להעביר למפקח. הת

גמר.  60תוך   ולפני הוצאת תעודת  , לאחר אישורה ע"י  המדידה הנ"ל  יום לאחר גמר העבודה 

תנאי    יאה  פקח  לידי המ  התשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירת  המתכנן/ים הרלבנטי/ים

 אישור חשבונו הסופי של הקבלן.בדיקה ולומוקדם  הכרחי  

 עבודת המחשוב  

 או גרסה מתקדמת יותר.  2000בגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת   AS MADE -תכניות ה .1 

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי    AS MADE  -תכניות ה .2 

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי    X-Ref  -התכנון ישמשו כ

 על ידי הקבלן/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן. 

בעל   .3  אחראי  אדם  ימנו  ישמש  AutoCad  -ב  ניסיוןהקבלן/המודד  קשר   ואשר  איש 

 . AS MADE -לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה 

יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט   AS MADE  -תכניות ה .4 

 אשר בתוקף ביום המסירה.  אשל נת"

 מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה. .5 

ה .6  מסירת   AS MADE  -קבצי  לפני  סופי  לאישור  למתכנן  יועברו  קשה  עותק  כולל 

 .א הקבצים והשרטוטים לנת"

 המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע. .7 
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הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם לחוזה העבודה ומפרט השרטוט של  .8 

 נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה. 

 הערה 

 ASיום להכין תכניות    60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר   

MADE  הוצאות המזמין. 12%על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת 

 

   תיעוד האתר 00.43

שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים תחילת עבודתו וכל  הקבלן יתעד את   א. 

דקות   15  -: צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צילומי  וצבעוניים של שלבי העבודה השונים  דיגיטליים    STILLS, צילומי  לכל הפרויקט

צבעוניים כל    אויר  העבודה,  אתר  בה  3של  ובכמות  הפרויקט  ובסיום  תאם חודשים 

 . להנחיות המפקח

 התיעוד יועבר מיד למפקח.   

נתיבי   ב.  דובר  עם  הקבלן  ע"י  יתואם  בפועל  הצילומים  הצילום   -ביצוע  סרטי   . איילון 

 איילון , באמצעות המפקח עם תום העבודה .   -יועברו לרשות נתיבי 

תליה  ג.  לרבות מתקן  הנחיות המפקח,  לפי  להציב באתר העבודה במקומות  על הקבלן 

 מערכות מצלמות כמפורט:   2בגובה, 

 המערכת מורכבת מארבעה חלקים:  .1  

 מערכת שידור אלחוטית  1.1   

 שעות ללא מתח  12מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל 1.2   

 מצלמה איכותית חיצונית  1.3   

 אתר אינטרנט ייעודי   1.4   

 להלן פירוט הרכיבים:  .2  

 אלחוטית מערכת שידור  2.1   

 מערכת שידור אלחוטית )רצוי סלולארית( ללא מגבלה של נפח     

 ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים. אבק/חום   ניידות:    

 מערך מצברים  2.2   

 שעות ללא חשמל   12מערך מצברים לתמיכה במערכת ללפחות     

 אפשרות לחיבור פאנל סולארי    

 מערכת טעינה מהירה     

 יווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים ז    

 מצלמה  2.3   

 מגה פיקסל  5  –רזולוצייה     

 , עדשה אנטי סטאטית IP66עמידה בתנאי חוץ   –עמידות     

צפייה       מ  –זווית  ועד    30  -משתנה  לפי    –מעלות    360מעלות  משתנה 

 דרישת לקוח באתר 

 פריים   25 –בשנייה  מספר פריימים    

 אודיו דו כיווני באתר  –אודיו     
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חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים    –חיבוריות      

במקביל ללא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה  

 של תוכנות צד שלישי 

 . יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי  –הקלטה      

 אתר אינטרנט ייעודי  2.4   

 אתר אינטרנט ייעוד שמציג וידאו חי מהמצלמות      

 . הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה    

וחיבורם  ד.  התקנתם  המצלמות,  הצילומים,  ביצוע  עבור  תמורה  כל  לקבלן  תשולם  לא 

פעולתם ברצף וכן העתקתם לאזורי  לתשתיות הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת  

 עבודה אחרים לפי הנחיית המפקח ורואים את עבודתו זו ככלולה במחירי היחידה. 

 

 התמורה  00.44

כל    עבור  וברצועות,  בקטעים  בשלבים  ביצוע  עבור  המיוחדים,  התנאים  כל  עבור  התמורה 

ים השונים ולא  כלל במחירי היחידה של הסעיפ יהקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תהעבודות ו

במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים  כנ"ל  תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו  

הוצאות הפיקוח באתר של נציגי  את  עם הרשויות ועם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל,   

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות  את  כן  וקרקעיים  - בעלי המתקנים התת והעל

להכוונה  והו פועלים  פנסים,  חביות,  מחסומים,  כגון:  הביצוע  לצורך  התנועה  הכוונת  צאות 

וכדומה. כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים  

ומפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים, והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח,  

 דות וכדומה. הוצאות מעבדה, מדי

 

 ן חלקי -ח 00.45

ערוכים וחתומים ע"י מודד  ותרשימים  עם הגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות   

וניתוחי מחירים לעבודות חריגות ובתוספת אסמכתאות, תמונות, סקיצות, דוח בקרת    מוסמך

 איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן. 

 הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. 

 החשבון יוגש ע"ג  דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של רמדור. 

לחודש הקודם    21- לכל חודש וישקף ביצוע העבודה מ  25למפקח עד  חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן   

 לחודש הביצוע. החשבון יישא חותמת נתקבל ע"י המפקח.   20עד 

 באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך הגשת החשבון לחודש לאחריו.  

לבדיקה    מועד קבלת החשבון הינו המועד האחרון בו הושלמה מסירת כל המסמכים הדרושים 

תמונות,   מחיר,  ניתוחי  ותרשימים,  כמויות  חישובי  לרבות  דלעיל,  כמפורט  החשבון  ואישור 

סקיצות, דו"ח בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן וכל מסמך אחר הדרוש למפקח לצורך  

 בדיקת החשבון ואישורו. 

 

 חשבון סופי  00.46

 : ים הבאים, הינו צירוף המסמכ הקבלן ע"י הגשת חשבון סופיתנאי ל  

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א. 
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 בפורמט מצטבר. שבוצעו בפועל מיום תחילת העבודה ועד סיומה,  כמויות  ב. 

 החשבון יוגש ע"ג דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של רמדור. ג. 

היועץ הרלוונטי  , ע"י הקבלן וע"י  מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך  As Madeמדידת   ד. 

 . של המזמין

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.  ה.     

 .וע"י הרשות המקומית  אישור קבלת העבודה ע"י המזמין ו. 

 מאושרים ע"י ועדת החריגים של המזמין. מחירים חריגיםניתוחי  ז. 

 סימוכין לעבודות נוספות. ח. 

 איכות חתום ע"י הבטחת איכות ובקרת איכות כשכל אי ההתאמות סגורות. תיק  ט.            

 כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  י. 

יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין כולל כל    60חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך   

 האמור לעיל. 

 מין. הקבלן לא יוכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למז 

 

 קנסות בגין אי קיום הוראות  .4700

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו   

ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת הקבלן, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה   ביומן העבודה 

 צוע ההוראה. ש"ח לכל יום איחור בבי 500עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש של  

 

 סעיפים חלופיים )אלטרנטיביים(  00.48

סוג עבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה   

רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפי חלוקה שונה,    - בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה  

הקבלן לא זכאי לדרוש תוספת מחיר כל שהיא  או גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד.  

 בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע. 

 

 אופני מדידה מיוחדים    00.49

 כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.                

 

 

 

     הקבלן: חתימת         

 


