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למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי פרוטוקול זה, לרבות כל מסמך המצורף אליו ו/או כל  . 1

הינו כלי מפגש המציעים מסמך או נושא נוסף אשר הוצג על ידי נציגי נתיבי איילון במסגרת 

ולהלן כדי באיזה מבין המפורטים לעיל  המשתמשים, ואולם אין באמור עזר בלבד לנוחיות

לגרוע ו/או לסתור את ההוראות הקבועות במסמכי המכרז בנושאים האמורים, ומסמכי 

המכרז, כפי שפורסמו על ידי נתיבי איילון, לרבות כל הבהרה שפורסמה ו/או תפורסם על ידי 

  ד.נתיבי איילון, הינם המסמכים המחייבים בלב

המכרזי ניתנה באמצעות מצגת. הובהר,  וא המכרז ולעיקרי ההליךהסקירה ביחס לעבודות נש . 2

מהווה כלי עזר בלבד למשתתפים, וכי ההוראות מפגש המציעים כי המצגת שהוצגה במסגרת 

בכל מקרה של  לכל דבר ועניין.בלבד הקבועות במסמכי המכרז הן ההוראות המחייבות 

 המכרז, יגברו מסמכי המכרז.ן המופיע במצגת לבין מסמכי סתירה ו/או אי התאמה בי

את תוואי השטח בו תבוצע העבודה, תכולתה,  ההציגואת המפגש ה פתח, ' גלית בובלילאינג . 3

 בין היתר את הנקודות הבאות: ה, הדגישהבמסגרת דבריאופייה ומורכבותה. 

שרד שמקדם מפרויקט הנתיבים המהירים הינו פרויקט לאומי עתיר תקציב  3.1

להוות אחד האמצעים להקלת  אשר נועד ,תיבי איילוןהתחבורה באמצעות חברת נ

הקמת בין השאר יכלול . הפרויקט מראשון לציון ועד נתניההגודש התנועתי בגוש דן 



 

), 5בשפיים, ראשון לציון ולאורך כביש  מרכזי תחבורה משולבים (חניוני חנה וסע

 לטובת תחבורהסעים ויטובת ההלמערך היסעים (שאטלים), נתיבים מהירים 

שיבוצעו במסגרת  םייכללו הנתיבמו כן, . כב רב תפוסה ורכב משלם אגרהציבורית, רכ

המערכת תופעל בשלבים: ת אגרה, מערכות ספירת נוסעים ועוד. ומערכהפרויקט 

בשלב ראשון תוקם המערכת בציר האורך בין נתניה וראשון לציון, כולל המרכזים 

יר ובשלב מאוחר יותר המערכת בצלבים בשפיים ובראשון לציון התחבורתיים המשו

 כולל המרכזים התחבורתיים בקסם, תקווה ובמורשה.  5הרוחב לאורך כביש 

חולק לתתי מקטעים והחל בביצוע אינטנסיבי כבר בחלקו הדרומי הובהר כי הפרויקט  3.2

, ל הפרויקטוכי קיימת חשיבות גבוהה לעמידה בלוחות הזמנים ש 20לאורך ציר כביש 

במועד שנקבע מראש,  BOT - מכרז ה זכייןקט מיועד להימסר לזאת מאחר והפרוי

 ותפעול הנתיבים המהירים לאחר הקמתם בפועל. שבאחריותו לצורך התקנת מערכות 

כן עוד הוסבר כי הפרויקט מבוצע בציר ראשי ואורכי בעל נפחי תנועה גבוהים, על 

בטיחות  רות גבוהה ורמתנדרש לקחת בחשבון בשגרת הביצוע שימור על רמת שי

על אשר על כן, יש להתבסס בביצוע. הן למשתמשי הדרך והן לצוותי הפרויקט גבוהה 

מבלי לגרוע מחובת הקבלן לקבל את וז(כך שלא ניתן יהיה לסגור נתיבים במשך היום 

לאפשר ולשמר דרש שייולילה) בלצורך ביצוע עבודות ורים הנדרשים את כל האיש

ברמת השירות של פרויקט, באופן שלא יפגע גישה לציר לכלל היישובים בסביבת ה

 הגישה הקיימת במצב הקיים.

  תקציבי וזכייני: –נפרדים  ים מורכב משני חלקיםרויקט הנתיבים המהירפ 3.3

משרדית של - ןהמקודם באמצעות וועדת מכרזים בי BOTחלק אחד כולל מכרז 

, אשר ")BOT - ז הזכיין מכר(לעיל ולהלן: " החשב הכללי באוצר, בו ייבחר זכיין

יקים את מתקני החנה וסע, כבישי גישה וכן יתקין מערכות שונות לרבות מערכת 

ות ובקרת תנועה בתחום הנתיבים המהירים בכל תחום נסיעות שיתופי אגרה,

  הפרויקט; 

חלק שני כולל סדרת מכרזים תקציביים לסלילה ולהקמת הנתיבים המהירים, אשר 

נפרדים ומדורגים. הפרויקט נשוא מכרז זה,  יפורסמו על ידי החברה, במספר מקטעים

רסמו על ידי פוהתקציביים שבמסגרת מכרזי ההקמה רביעי הינו מקטע העבודה ה

  .החברה

 20 - ו 2 מס' הקיים בקטע שבין הגשר מעל כביש 2כביש מס' הפרויקט כולל הרחבת 

תיבים שני נ של נתיבים לכל כיוון, עם תוספתעד ארבעה ועד מכון וינגייט, לשלושה 

  מהירים מתחלפים במרכז הכביש.

ון וינגייט רגל בסמוך למכבמסגרת הדרך יתוכננו ויוקמו, בין היתר, גשרי הולכי 

ובסמוך לקיבוץ יקום, וכן גשר כלי רכב כחלק ממפרידן וינגייט, אשר יאפשר גישה 

   למכון וינגייט מצפון ומדרום.

למציעים המעוניינים בכך.  בכוונת החברה לערוך סיור בשטח הפרויקטין כי כן צו

חניון המפגש ב. הסיור ייצא מנקודת 10:00בשעה  27.4.2020ם ביום הסיור יתקיי

  . דלק "דור אלון" בכניסה לקיבוץ יקוםההעפר הצמוד לתחנת 



 

ההשתתפות בסיור בשטח הפרויקט אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להגשת הצעה 

  . למכרז

במסגרת , ליאו ניקולאיבסקי אינג'על ידי אשר הודגשו להלן עיקרי הנקודות המקצועיות  . 4

 : מפגשה

 מס' יבים מהירים מתחלפים על כבישנת 2 הוספתה של הפרויקט הינ 4מטרת מקטע  4.1

מתן מענה לעומסי ; ) לבין חניון 'חנה וסע' שפיים57בקטע שבין מחלף נתניה (כביש  2

 דרום, לכיוון בוקרת העובש( ) בשעות השיא2030- יר"מ ב 10,000- (כהחזויים התנועה 

 7,000הבוקר ( מילוי חניון 'חנה וסע' שפיים בשעות; צפון) לכיוון אחה"צ ובשעות

קיבולת - עידוד שימוש בתחבורה ציבורית / רכב רב; שעות שיא) 3- מקומות חנייה ב

)HOV 3(.  

  פרוגרמה לתכנון. 4.2

 2 ;כיווןכל נתיבים בסיסיים ל 3-4, ובכלל זה: לתכנון הפרוגרמהעקרונות הוצגו 

נת"צ/שות"צ ; במרכז הכביששיתפקדו כנתיבים מתחלפים  צמודיםנתיבים מהירים 

שני ; הדרך לכיוון צפון וכן לכיוון דרום ימני לכל אורךבצד הצ על גבי השול) ת"(נ

, כאשר את רצועת הנתיבים המהירים אשר תוחמים מעקות בטיחות במרכז הכביש

המשלב בתוכו עמודי תאורה ומערכות ן מבטו קשיחמעקה  ינוהמערבי המעקה ה

ב עתידי של מעקה לושיר שיאפש פלדההמעקה המזרחי הינו מעקה  בקרה, ואילו

; אפשרות כניסה/יציאה אל/מהנתיבים המהיריםאשר יוצגו יכללו שערים ; המתנייע

  .)15ותת"ל  39היצמדות לסטטוטוריקה קיימת (תת"ל 

הוצגו . וניתנו דגשים לגביו פהעות מבאמצ הוצגתוואי הפרויקט  .תוואי הפרויקט 4.3

ב' 4כייני מדרום ומקטע זה) לבין המקטע הז א' (נשוא מכרז4הגבולות בין מקטע 

 מצפון.

שים לגבי חלוקת גוניתנו דשל הפרויקט הוצג חתך טיפוסי תנועתי  חתך טיפוסי. 4.4

 , והממשקים ביניהם.BOT - מכרז הזכיין העבודה בין הקבלן הזוכה במכרז זה לבין 

 :ים כללייםדגש –א' (נשוא מכרז זה) 4טע קמ 4.5

קובעים כי  נאי הסף , כאשר ת).D.B( ביצוע- תכנון המכרז יתבצע בשיטת 4.5.1

 נדרש ניסיון קודם בביצוע פרויקטים בשיטה זו.

אנשי מפתח מטעם הקבלן, כולל צוות התכנון, כמפורט במסמכי המכרז,  4.5.2

 יאושרו מראש על ידי החברה. 

 סכם.מת אבני דרך המפורטות בההתשלום יבוצע בהתאם להשל 4.5.3

מות התכנון יבוצע בהתאם למגדיר המשימות של נתיבי ישראל (בהתא  4.5.4

  . הנדרשות לנתיבי איילון)

), בדגש על 39מתוקף תכנית תשתית לאומית (תת"ל נעשה ביצוע הפרויקט  4.5.5

אישור מסמכי הביצוע מול הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) ופיקוח של 

 צוע העבודות.נציג/ת הוועדה על בי



 

 זכייני בדרום:המקטע לב' בצפון ו4התחברות למקטע  צועידרשו תכנון ובי 4.5.6

  .התאמת שלבי הביצועתידרש ו , עבודה במקביל בכל המקטעים תתבצע

 :הנדסייםדגשים  4.6

ביצוע העבודה באחד מצירי התנועה המרכזיים והסואנים ביותר, המחייב  4.6.1

. בתנועה הזורמת עבודות הקמה והסדרי תנועה תוך מזעור הפגיעה

  .שמירת מספר הנתיביםו שלבי ביצועזו יש לתת דגש מיוחד על  במסגרת

   מעבירי מים ותשתיות עבור חציות 4.6.2

תקופת אורך נתיב פלוס') פעיל לכל נתיב רב תפוסה/שימור נר"ת (' 4.6.3

"ת ממוקם בצידו הימני של רננכון למועד פרסום המכרז ה .העבודות

פנתה להוראות המשתתפים הו תשומת לבהמסלול לצפון ולדרום. 

שרות פאהעניין ל, ות בחלק א' לכרך ההנדסי (מבוא ופרשה טכנית)המפורט

הסדרי התנועה הקיימים בכביש באופן כזה שהנר"ת יעבור למרכז שינוי ל

. במידה ותתקבל החלטה )אחד מן המסלולים נר"ת שמאלי בכל(הכביש 

לן ן, והקבין לקבלכך המזמ להעביר את הנר"ת למרכז הכביש, יודיע על

הזמניים  יידרש לתכנן ולבצע את העבודות בפרויקט ואת הסדרי התנועה

בהתאם להחלטה זו, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי  תקופת הביצועלכל 

כן  .תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד מכל מין וסוג שהוא בגין האמור לתוספת

לעיל, מור כביש כאמרכז ההנר"ת לת ככל שיוחלט להעביר אהובהר כי 

לא יכללו בתכולת העבודות נשוא המכרז, ר"ת העבודות לביצוע העברת הנ

 יידרש לשתף פעולה., עמו הקבלן י קבלן אחרעל יד יבוצעווהן 

  .שמורות טבע משני צידי הכבישובצמוד לעבודה בתחומי  4.6.4

   .עבודה בתחום מכון וינגייט ולאורכו (הקמת קיר תמך לאורך המכון) 4.6.5

   .ים קיימותשמירה על בארות מ 4.6.6

או קבלן  BOT - מכרז השיבוצעו ע"י זכיין  הכנה להתקני בטיחות מיוחדים 4.6.7

  .ברת נתיבי איילוןח שלאחר 

ובכלל  ,נסקרו האלמנטים המרכזיים שיבוצעו במסגרת הפרויקט תכולת הפרויקט. 4.7

  :זה

וקבלת  העבודות ההנדסיות בפרויקטמפורט של כל עקרוני, מוקדם ו תכנון 4.7.1

, בדגש על אישור נתיבי איילון ואישור הות"ל רשיםכל האישורים הנד

  ; והות"לן לולמסמכי הביצוע בהתאם לנהלי נתיבי איי

מפורט של כל הסדרי התנועה הזמניים וקבלת כל האישורים  תכנון 4.7.2

המאושרות  לתכניותהנדרשים, הצבת ההסדרים המאושרים בהתאם 

  ותחזוקה רצופה של ההסדרים לאורך כל חיי הפרויקט; 

נתיבים מהירים מתחלפים  שנידיו ותוספת דמשני צ 2 מס' כבישבת הרח 4.7.3

דיו לכל דשות"צ בנתיבים הימניים משני צצ/ת"במרכז הכביש וכן תוספת נ

 ;הנלוותהאורך, כולל כל העבודות 



 

 ;כחלק ממפרידן וינגייט 2 מס' הקמת גשר כלי רכב מעל לכביש 4.7.4

ל חדשים ולכי רגגשרי ה שניגשרי הולכי רגל קיימים והקמת  שניפירוק  4.7.5

 ;: בסמוך למכון וינגייט ובסמוך לקיבוץ יקום2מס' מעל לכביש 

 ;מ' לאורך מכון וינגייט 2,100- אקוסטי באורך של כ מךתוהקמת קיר  4.7.6

 ;נתיבי אל מכון וינגייט, בתחומי המכון- מסלולי דו- ביצוע כביש כניסה דו 4.7.7

ש ועד בין מעבר תחתי גע 2הסטה של דרך השירות הקיימת ממזרח לכביש  4.7.8

 ;קיבוץ שפיים

נדרש (חלק מהשביל הפרויקט ביצוע שביל הולכי רגל ואופניים לכל אורך  4.7.9

 ;)המוקדמותעבודות הבמסגרת  לבצע

 ;2ביצוע דרך חקלאית ממערב לכביש  4.7.10

על העתקת תשתיות וביצוע קידוחים אופקיים,  מות, בדגשיעבודות מקד 4.7.11

ומצפון  2לכביש קידוח אופקי בתחום שמורת טבע נחל פולג ממערב  כולל 

הקמת כן ו ,גבוה קיים העתקה והטמנה של קו מתחלטובת למכון וינגייט 

 ;מיתוגתחנת 

 הקמה של גשרי שילוט ושילוט קבוע/זמני;  4.7.12

הדרושים לביצוע  והאישוריםהוצאת כל ההיתרים ו התיאומים כל ביצוע 4.7.13

  .העבודה

כרז הודגש כי העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע הפרויקט כהגדרתו במ 4.7.14

רשות  לרבות השגת וקבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות, כגון:

וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל ה, עירייה, משטרהתמרור, 

דין. וכולל תיאום עם קבלנים אחרים העובדים במרחב העבודות לפי 

 דרישת נתיבי איילון.

חות המפורטות תשומת לב המשתתפים הופנתה לדרישות הקשי .דרישות קשיחות 4.8

  .' למסמכי המכרז) וניתנה סקירה כלליתי (כרך בבפרשה הטכנית שבכרך ההנדס

הוצגו שני שטחים אפשריים להקמת שטח ההתארגנות באזור אתר התארגנות.  חישט 4.9

שטח ההתארגנות , מיקום תבניגוד למסמכי התכנית הסטטוטוריין כי צו הפרויקט.

כניסה לשמורת טבע שער פולג ממזרח בשועבר לאזור חניית אספלט הבצד המזרחי 

מוש בשטחי איתור ושיהאחריות להובהר כי  פי שהוצג על גבי המפה.כ, 2לכביש 

בכל העלויות אשר יישא התארגנות לצורך ביצוע הפרויקט חלה על הקבלן בלבד, 

הכרוכות בשימושו בשטחי התארגנות כאמור, לרבות בתשלום בגין שימוש בשטחים 

 ., ככל שיבקש הקבלן לעשות בהם שימושילוןנתיבי אישבבעלות 

 םמצגת, וניתנו דגשיאמצעות הוצגו ב .ואבני הדרך לתשלוםהדרך החוזיות  אבני 4.10

 בהתאםהמעודכנת אבני הדרך ת לטבהופנתה תשומת לב המציעים ל ביחס אליהן.

 הודעת ההבהרה שפורסמה.ל



 

מות, יקדעבודות מהודגש כי חלק ממרכיבי העבודה בפרויקט הינן עבודות מקדימות.  4.11

וע מפורט לביצ המכרז כחבילת תכנון ברמת תכנון שהתכנון עבורן מצורף למסמכי

י. תכולת העבודות המוקדמות נסקרה וניתנו דגשים לגביהן, וכן הודגש כי נדרש דימי

של תכנון הוכי אין אפשרות לשנות  ,להתחיל לבצען בהתאם ללוח הזמנים שהוצג

 מוצע שסוכם וצורף למכרז זה.באופן שישנה את מיקום התשתיות העבודות אלו 

, היועץ מר משה חביבדות הנוגעות להליך המכרזי, כפי שהודגשו על ידי קרי הנקולהלן עי . 5

 , במסגרת המפגש:הפיננסי

לחוברת תנאי המכרז.  2תנאי הסף הקבועים בסעיף המשתתפים הופנו לתנאי הסף.  5.1

 להשתתפות במכרז נסקרו וניתנו דגשים לגביהם. יםהמקצועיים והפיננסי תנאי הסף

 ופנתה לסעיף ההגדרות וההברות ביחס לתנאי הסףכמו כן, תשומת לב המשתתפים ה

 הנצבר. הצגת הניסיון תנאי הסף הנוגע לובפרט בנוגע ל

-Fixed Price Turnסכום כולל וקבוע (הצעת המחיר הינה בהובהר כי  הצעת המחיר. 5.2

Keyתכנון ע"י הקבלן  ההתחייבויות בהסכם הכוללות בין היתר: ) עבור מילוי כלל

הסדרי תנועה ; ביצוע; לל הגורמים (מזמין, ות"ל, גורמי צד ג')ישור התכנון מול כוא

 .בדק ;תחזוקה במהלך הביצוע; זמניים

להסכם ההתקשרות, המפרט את  44ף המשתתפים הופנו לסעי מנגנון הוראות שינוי. 5.3

, וניתנו דגשים לגבי אופן תמחור השינויים בפרויקט, ככל מנגנון הוראות השינויים

כן ניתנו דגשים לגבי  .כאות לשיעור החסכון הנובע משינויים, וכן לגבי זידרשושי

  שינויים באבני הדרך.

 3%ערבות ביצוע בשיעור של ₪; מיליון  6ערבות המכרז הינה בסך של  ערבויות. 5.4

מהצעת הקבלן (בתוספת  2%שיעור של מהצעת הקבלן (בתוספת מע"מ); ערבות בדק ב

 מע"מ).

 10%עד בגובה של דמה כנגד ערבות רות לקבלן לקבל מקתינתן אפש מקדמה. 5.5

 המהתשלומים להם יהיקיזוז החזר המקדמה יבוצע באמצעות כאשר מהתמורה, 

 .מכל אבן דרך 50%עד של זכאי הקבלן בשיעור 

לתאריך השתתף במכרז עד ניתן לרכוש את הזכות ל מכרז.השתתף ברכישת הזכות ל 5.6

 .₪ 7,000, בעבור סכום של  15.06.2020

הובהר כי בכפוף להשלמתם המוצלחת של כלל העבודות דר תביעות. תמריץ בגין היע 5.7

בפרויקט במלואן, במועדן ובאיכות בהתאם להוראות החוזה, הקבלן יהא זכאי 

ך שהקבלן לא יעות, בכפוף לכבגין היעדר תב₪ מיליון  10בסך לקבלת תמריץ כספי 

שלא על פי  ידרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה נוספת מעבר לסכום החוזה, וזאת

מנגנוני עדכון התמורה הקיימים בחוזה, וכן בהתקיים כל יתר התנאים המפורטים 

בנספח התשלומים. הודגש כי ככל שהקבלן ידרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה 

וד במלוא התנאים המפורטים בחוזה לקבלת זה ו/או לא יעמנוספת מעבר לסכום החו

יהיה זכאי לקבל את התמריץ או כל חלק  התמריץ, יבוטל מלוא התמריץ והקבלן לא

 ממנו.

הודגש כי האחריות המלאה לכל נושא הבטיחות ומניעת תאונות  .בטיחות בתנועה 5.8

לן למנות באתר העבודה חלה על הקבלן, לכל אורך תקופת ההסכם. באחריות הקב



 

בעל הכשרה מתאימה, העומד  טרם תחילת העבודותמטעמו בתנועה בטיחות  ממונה

למבוא ולפרשה הטכנית  2ף כנספח מפורטות בנספח הבטיחות המצורבדרישות ה

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות . ברההחאושר על ידי ישר אשבכרך ההנדסי, 

ן לשמירה על הנדרשים על מנת למנוע ככל שניתן הפרעות ושיבושים לתנועה וכ

קה לאיתור בלן לבצע סריהבטיחות של עובדיו ושל צד ג'. הובהר כי באחריות הק

ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילתו ובסיומו של כל יום עבודה. על הקבלן להציב 

שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות הסדרי תנועה זמניים שאושרו על 

כי ככל שיימצאו ליקויי בטיחות, יבוצעו ניכויים ידי רשות תמרור מקומית. צוין 

צויים המוסכם לליקויים באמצעי בטיחות או מור בלוח הפיכספיים בהתאם לא

 בדרישות הבטיחות באתרי עבודה, המצורף למסמכי המכרז. 

הובהר כי הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נושא הבטיחות  בטיחות בעבודה. 5.9

ובמהלך ביצוע  ,כל תקופת ההסכם. לצורך ההתארגנותבעבודה בפרויקט זה, במשך 

בטיחות לעבודה בעל אישור על השתלמות ענפית בבניה הקבלן ממונה ימנה  ,הפרויקט

ממונה הבטיחות יהיה  ובבניה הנדסית ובעל ניסיון התחום העבודות נשוא המכרז.

לן יכין אדם ייעודי מטעמו של הקבלן, אשר יועסק משך כל זמן ביצוע הפרויקט. הקב

תחילת עבודתו טרם  תוכנית בטיחות שתוגש לאישור המזמין. הקבלן יגדר את אתר

מטרים לפחות. במידה והקבלן ומי  2העבודה באתר באמצעות גדר איסכורית בגובה 

מעובדיו לרבות קבלני משנה יפרו את הוראות הבטיחות, יושת על הקבלן קנס כספי 

 זה.בגין כל הפרה על פי טבלת הקנסות שבחו

בודה של כל הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העהודגש כי נהלי בטיחות.  5.10

עובדים באתר, כולל עובדים של קבלנים אחרים. שטח האתר לצורך זה מוגדר כל ה

בטיחות האתר והעובדים  המרחב כולל כניסות ויציאות בהסדרי תנועה זמניים.

צע הפרויקט, הינן בפרויקט וכן בטיחות המשתמשים במקטעי הדרך בהם מבו

ינקטו בכל אמצעי ן ומי מטעמו בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט. הקבל

הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת ביצוע 

בכל הנוגע  העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת.

או את הקבלן כקבלן ראשי, כמשמעותו בפקודת לבטיחות בעבודה לפי כל דין יר

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות  1970- ח חדש], תש"להבטיחות  בעבודה [נוס

במקרה בו העסיק המזמין קבלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס 

לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקבלן ימלא אחר דרישות החוק והתקנות לעניין 

על  ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות בעבודה. בטיחות בעבודה

יק ממונה על הבטיחות בעבודה, שיהיה בעל אישור על השתלמות לן יהיה להעסהקב

הודגש  בבניה ובבניה ההנדסית ובעל ניסיון מוכח בתחום עבודות נשוא המכרז. ענפית

ומת לב מיוחדת כי הפרויקט כולל אתגרים בטיחותיים משמעותיים, הדורשים תש

הובהר כי על צורך כך. כן והשקעת משאבים ניכרים והעמדת אנשי צוות מנוסים ל

  הקבלן לבצע סקר סיכונים ולהגישו לאישור נתיבי איילון טרם התחלת העבודה.

הובהר כי הקבלן יעסיק על חשבונו חברת בקרת איכות חיצונית. בקרת בקרת איכות.  5.11

העבודות והחומרים שישמשו לפרויקט זה.  האיכות תהיה אחראית על בדיקת כל

בקרת האיכות של הקבלן תתאים להיקף מרכיבי מערך מצבת כוח האדם בכל אחד מ

העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע (תנאי סף מפורטים במסמכי המכרז). 

יום מקבלת צו התחלת העבודה. על  15הקבלן יגיש את תוכנית בקרת האיכות תוך 



 

פעולה עם האחראי על הבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הקבלן לשתף 

רושים לצורך עבודתו. הודגש כי הקבלן נדרש להפעיל מערכת בקרת וע והעזרה הדהסי

בדיקות המעבדה תבוצענה על חשבון . והביצוע איכות משלו בכל שלבי התכנון

 המזמין, למעט בדיקות חוזרות.

יועצת , כהןשירלי  אינג'ך המכרזי, כפי שהודגשו על ידי להלן עיקרי הנקודות הנוגעות להלי . 6

 , במסגרת המפגש:טות הזמנים לפרויקלוח

חודשים  41משך הפרויקט ממתן צה"ע ועד לסיום המסירות הינו : משך הפרויקט 6.1

 39לוח הזמנים יכלול תוכנית עבודה לפיו מסתיימות המסירות לאחר . קלנדריים

  .חודשיים הפרויקט (לאחר המסירות): מרווח בטחון קבלן בסיום. חודשים

מסירת הרצועה המרכזית לביצוע : לןמקביל לעבודת הקבכניסת הזכיין לעבודה ב 6.2

 ממועד קבלתחודשים קלנדריים  35 תתבצע לאחר BOT - מכרז העבודות ע"י זכיין 

לוח הזמנים יכלול תוכנית עבודה לפיו מסתיימת מסירת הרצועה המרכזית  ע."צה

הודגש  .שמרווח בטחון קבלן (לאחר מסירת רצועה מרכזית): חוד .םחודשי 34לאחר 

 ון זה לא יגרום לדחייה במועד מסירת הפרויקט כמפורט לעיל.כי מרווח בטח

נים שצורף למסמכי המכרז מ: המשתתפים הופנו לנוהל לוחות הזנוהל לוחות זמנים 6.3

  וניתנו דגשים לגבי אופן בניית לוח הזמנים לפרויקט.

 .ה להמחשת אופן בניית לוח הזמנים בהתאם להוראות הנוהלהוצגה דוגמ 6.4

, הדגיש כי ישנן מספר דרישות נוספות המצורפות למסמכי סקיליאו ניקולאיבאינג'  6.5

המכרז, והובהר כי ישנה דרישה לניטור צמ"ה הכולל ניטור של הכלים שעובדים 

י של בפרויקט, תיעוד אתר במהלך הביצוע והנחיות (של ות"ל) לניהול סביבת

שיבנה תוכנית לניהול  הפרויקט במסגרתן הקבלן נדרש להעסיק מפקח סביבתי

  .סביבתי של הפרויקט

כניות לדוגמה באמצעות מצגת, וניתנו והציג ת, מנהל הפרויקט, ליאו ניקולאיבסקיאינג'  . 7

 :במסגרת המפגש להלן עיקרי הנקודות המקצועיות אשר הודגשודגשים ביחס אליהם. 

צורפו למסמכי  אשר הסדרי התנועה הסופיים תוכניות , והודגש כי הוצג פרק התנועה 7.1

כל נושא הנתיבים שבלו את אישור רשות התמרור. בנוסף הוסבר טרם קיהמכרז 

דורשים שינוי בתקנות התעבורה ה המהירים הוא ייחודי בארץ, וישנם תהליכים

 .כי אישורים מול משרד התחבורהובלוח התמרורים שנמצאים כרגע בתהלי

ל וגע לאישור תקנות התעבורה והתמרורים אניתנו דגשים לגבי התהליך הדו שלבי הנ 7.2

מול משרד התחבורה ואישור התוכניות שיכלול את סימני הצבע ואלמנטי התנועה 

 בתחום רצועת הנתיבים המהירים.

הוצגו גבולות הפרויקט, וניתנו דגשים הנוגעים לחיבור הנתיבים המהירים לחניון  7.3

 ם לנתיבי איילון דרום וצפון.שפיים וחיבור

וזמני פתיחתם  יבים המהיריםנתשל ה שערי הכניסה והיציאהלגבי גשים ניתנו ד 7.4

 צפון.כיוון דרום או לכיוון ל



 

, כמו גם מאזן עבודות עפר בהתאם לתכנון המזמין ניתנו דגשים הנוגעים לתכן מבנה ו 7.5

 הצורך בחקירה גיאוהנדסית משלימה ועבודות קידוח נוספות.

, וניתנו כניות לדוגמה באמצעות מצגתות ה, הציג(משרד גרונר ד.א.ל), אלה ליבוביץ'נג' אי . 8

 :במסגרת המפגש להלן עיקרי הנקודות המקצועיות אשר הודגשודגשים ביחס אליהם. 

עיקר העבודה הפיזית  למעבר תחתי געש) 2/20בקטע הדרומי (בין גשר הודגש כי  8.1

טע הצפוני מבוצעת הרחבה של הכביש לשני בק, ונוגעת לעבודות הנתיבים המהירים

 הצדדים.

עקומה צידית  ו כך שיהיו בעלימרכז הכביש תוכנננתיבים המהירים שבהצוין כי  8.2

 נוספת. מערכת ניקוזהקמת שלא יהיה צורך ב דילכיוון המערבי כ

מטרים והמדרכות תוכננו לרוחב  3.5הודגש כי כל שבילי האופניים תוכננו לרוחב של  8.3

ם למעט באזור של שמורת הטבע בצד המזרחי, בו רוחב שבילי האופניים מטרי 3של 

 מטרים, לפי דרישת רט"ג. 1.30- מטרים ורוחב המדרכות תוכנן ל 2.5- תוכנן ל

 לנושא זה.בפרויקט והודגשה החשיבות שיש לתת ניתנו דגשים בנוגע לניקוז המתוכנן  . 9

זמניים. הודגש כי ההחלטה  דגשים בנוגע להסדרי תנועה אינג' ליאו ניקולאיבסקי נתן .10

בים המהירים אמורים אשר הנתי, שתתקבל על ידי משרד התחבורה אודות מיקום הנר"ת

שפיע על הקבלן הזוכה לקראת סופו של הפרויקט, שכן הקבלן הזוכה יידרש ת, יכול שלהחליפו

 צוין כי עניין זה מפורטלאחר פתיחת הנתיבים המהירים לתנועה.  לבצע סלילה סופית רק

 .סכם אשר צורפו למכרזובהבפרשה הטכנית 

כניות לדוגמה באמצעות מצגת, וניתנו והציג ת, המתכנן קונסטרוקצי ,דסברג אסףאינג'  .11

ובנוגע  הוצגה תכנית כללית וניתנו דגשים לגבי עבודות הגישור בפרויקטדגשים ביחס אליהם. 

 אקוסטי לאורך מכון וינגייט./מךלקיר התו

תשומת לב המציעים  את הפנקי נתן דגשים הנוגעים לגשרי השילוט, והאינג' ליאו ניקולאיבס .12

 .במרכז הכביש הכפולהכביש מעקה  בתוךשילוב נציב הגשר געת ללמגבלה הנו

גשים על נוספים שהינם חלק מהפרויקט, וניתנו דהמבנים ציג את ההליאו ניקולאיבסקי  אינג' .13

 .ד"ר אינג' איתי לויתן ידי 

תוכנית אדריכלות הנוף וניתנו דגשים בנוגע לאזורים בהם  ציג אתהקי אינג' ליאו ניקולאיבס .14

 .)געת"- ("אזורי אל עבודה כלשהי אין לבצע

 תשתית הבקרה ,תוכניות החשמל, התאורה, התקשורת אינג' ליאו ניקולאיבסקי הציג את .15

וניתנו דגשים הנוגעים לדרישה להקמת מצלמות תיעוד , BOT - המכרז  ת לזכייןוהתשתי

 . שוטף

וניתנו דגשים כניות לדוגמה באמצעות מצגת, והציג ת, מתכנן שילוט דרכים רן תמים,אינג'  .16

 :במסגרת המפגש להלן עיקרי הנקודות המקצועיות אשר הודגשוביחס אליהם. 

שלטים גם יוצבו  חלקםעל , וכי  שילוט גשרילא מעט הפרויקט כולל הודגש כי  16.1

 שלטים דינמיים. גם סטטיים ו



 

על הקבלן הזוכה יהיה לבצע את עבודות השילוט ניקולאיבסקי הדגיש כי  אינג' ליאו 16.2

הגשרים וכן את השילוט הסטטי בפרויקט. השילוט הדינמי יבוצע על ידי זכיין על גבי 

 על ידי קבלן אחזקה של נתיבי איילון.או  BOT - מכרז ה

מכרז צורף הדגישה כי לפרשה הטכנית ב ,פרויקטאקוסטיקה ליועצת  אסנת ארנון,אינג'  .17

הנ"ל ת מתכנון זה, אך התכנון האקוסטי אשר קיבל את אישור ות"ל. צוין כי ניתן אמנם לסטו

בעת ביצוע  אודיש להיזהר מון ומהות"ל. דורש אישור מראש, טרם הביצוע, מנתיבי אייל

סטייה כלשהי, שכן כל אחריות לסטייה מתכנון זה רובצת על הקבלן. במידה וכן תתבצע 

סטייה מהתכנון  מבוקשתמדוע מראש , על הקבלן יהיה לנמק בבירור ובפירוט סטייה כלשהי

 רי.המקו

זה להוראות למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בפרוטוקול 

 הקבועות במסמכי המכרז, יגברו ההוראות הקבועות במסמכי המכרז. 

***  

חיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מסמך פרוטוקול והבהרות זה, על נספ

 ממנו להצעתם.מתבקשים לצרף העתק חתום 
  

  חתימת המציע:_________________    שם המציע: ____________________

  

  ריך: ___________________תא


