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  26/17' שימת מסמכים למכרז/חוזה מסר

  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך

חוברת תנאי המכרז על   מסמך א'

  נספחיה

  

    חוזה  'מסמך ב

 של הועדההמפרט הכללי לעבודות הבניה  .1    'גמסמך 

 פרקיםהבינמשרדית (האוגדן הכחול) ב

 השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים 

  לפרקים אלו.

הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה  .2

 משרד התחבורה. –בדרכים עירוניות 
מאושרים להצבה  התקני תנועה ובטיחות .3

 וועדה בינמשרדית. –בדרך 
  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד. .4

    מפרט מיוחד  'דמסמך 

    ומחירים כתב כמויות  'המסמך 

    הצעת הקבלן  'ומסמך 

  דרישות למערכת ניהול  'זמסמך 

  בטיחות של הקבלנים

  

  

  ותהער

 למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא  .1

טחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות יבהשתתפות משרד הב המיוחדת 

  ולצה"ל.  טחוןילמשרד הב

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 

  .טחוןילאור של משרד הב בהוצאה

רשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן, בכל מקום שיי  .2

  הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן.

  בכל מקום שיירשם קבלן, הכוונה למעבדה.  .3

  

  הצהרת הקבלן

 במכרז/חוזה הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר

 עבודתו בכפיפות ין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע אתקרא, הב זה, וכי הוא

  לדרישות המוגדרות בהם.

  נפרד ממנו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי

  

  

            חותמת וחתימת הקבלן 
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  מסמך "ד"

  מפרט מיוחד

  

   מוקדמות – 00 פרק

    תאור כללי של העבודה  00.01

  תנועה זמנייםהסדרי   00.02

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים  00.03

  בנפרד)

  כלליותוהנחיות הוראות   00.04

    משך הביצוע וסדר עבודות  00.05

  תנאי העבודה באתר  00.06

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.07

  שמירה ואחזקת האתר  00.08

  ם גורמים ורשויותתאום ע  00.09

  אספקת מים וחשמל  00.10

  העסקת עובדים זרים  00.11

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים    00.12

  בטיחות וגיהות  00.13

  עבודה בשעות חריגות  00.14

  סמכויות המפקח  00.15

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.16

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.17

  )עבודות יומיות (רג'י  00.18

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.19

  ומחירים כתב כמויות  00.20

  סעיפים חריגים  00.21

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.22

  התמורה  00.23

  חשבון  00.24

  קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

  אופני מדידה מיוחדים    00.26
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  כללי של העבודהתאור       00.01

 כללי  א.  

"מ (להלן: "החברה" או "המזמין") מזמינה קבלת הצעות חברת נתיבי איילון בע  .1    

 בפרויקטים שונים בכל אזור הפעילות של החברה.קידוחי קרקע מתן שרותי ל

שירותי ההתקשרות תהיה לצורך ביצוע קידוחי ניסיון וחקירות קרקע אחרות. 

הבדיקות יבוצעו באתר, במעבדה ובכל מקום אחר שיידרש במסגרת העבודה 

  . בסיס הסכם מסגרת , עלהנדסיתה

העבודות יהיו בכל אזור גוש דן וכן במקומות נוספים בארץ בהם מתוכננים   .2    

  נתיבי איילון.חברת עבודות בניהול 

  יבוצעו בעבודות לילה בלבד. 20עבודות שיבוצעו בכביש   .3    

טרת ישראל, רשויות ונתיבי איילון לביצוע על הקבלן לקבל את אישורי מש  .4    

  העבודה.

על הקבלן להתקשר עם מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכה ומאושרת על   .5    

, לביצוע הבדיקות הממונה על התקינה בתחום התעשיות ידי משרד הכלכלה,

  המעבדה תאושר על ידי המזמין. בכתב הכמויות. 02כמפורט במבנה 

דות בכדי להסיר ספק, מובהר בזאת, שהמזמין רשאי להזמין את ביצוע העבו  .6    

  נשוא מכרז זה גם מקבלנים אחרים, ללא קשר לתוצאות מכרז זה.

  תוקף התקשרות  ב.  

אופציות ארבע תוקף ההתקשרות לשנתיים, ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, עם     

בלעדיות וחד צדדיות למזמין בלבד, להארכת החוזה בשנה נוספת כל אחת. על הפעלת 

  על פי שיקול דעתה הבלעדי.האופציה, והארכת ההתקשרות תחליט החברה 

  הסכם מסגרת  ג.  

מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ולרבות בהסכם     

ההתקשרות עם הקבלן, נשוא מכרז זה, נתיבי איילון איננה ולא תהיה מחויבת להזמין 

במסגרת ההסכם את ביצוען של עבודות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי 

  ול דעתה הבלעדי בלבד.שיק

בכל מקום במסמכי המכרז ו/או ההסכם בו מופיע סכום כלשהו עבור הסכם זה, ייחשב     

סכום כאמור כאומדן בלתי מחייב בלבד, והקבלן לא יישמע בכל טענה לזכאות לסכום 

כאמור בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או לכל טענה אחרת בדבר זכות מוקנית לביצוע עבודות 

  סכום מינימום כלשהו.לפי ההסכם ב

  הוראה זו תגבר על כל הוראה אחרת המופיעה במסמכי המכרז ו/או בהסכם ההתקשרות.    

  עדיפות בביצוע  .ד  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שיתכן שהמזמין יעביר לביצועו מספר הזמנות עבודה במקביל.     

השונות שיש  עבודה תבין הזמנועדיפות סדרי האת מזמין לקבוע בסמכותו המלאה של  ה

לבצע  והקבלן יבצע בהתאם להוראות את אותם קטעים שיסומנו לפי לוח עדיפויות 

  דרישות הנ"ל. בגין השיקבע מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת 
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 תיאום עם גורמים אחרים .ה  

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תיאום ושתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו    

הבטיחות  ת להוראות המזמין. הקבלן ינקוט את כל האמצעים להבטחתבמקום, ובכפיפו

  בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות לכל פעילות אחרת במקום.

  פיצול ההתקשרות  .ו  

מובהר בזאת, כי המזמין יהא רשאי לפצל את ההתקשרות נשוא מכרז זה בין המציעים     

קיבלה את הציון מציע אשר הצעתו השונים על פי שיקול דעתו המוחלט, באופן שבנוסף ל

מזמין העמדה בכל תנאי המכרז (להלן: "המציע הזוכה"), יהיה המשוקלל הגבוה ביותר ו

רשאי לפנות למציעים הבאים אחריו מבחינת גובה הצעותיהם, ולמסור להם ביצוע חלק 

מההתקשרות, ובלבד שהמציעים אליהם פנה המזמין כאמור יפחיתו הצעתם למחיר 

ל המציע הזוכה. סירב המציע להפחית הצעתו, יהא המזמין רשאי לפנות לזה הביצוע ש

  .שאחריו וחוזר חלילה

  

  לקידוחי ניסיון הסדרי תנועה זמניים  00.02

, והוא יהיה קידוחי ניסיוןביצוע בעת על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים   א.

ם באתר העבודות ואל שטחי אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדי

  ההתארגנות.

חברת נתיבי איילון תכין על חשבונה תכנית הסדרי תנועה. הקבלן יהיה רשאי להציע   ב.

ם או שינויים בתוכנית זו ע"י הכנת תכנית חדשה על חשבונו יהסדרי תנועה חלופי

  באמצעות מהנדס תנועה שיאושר קודם ע"י המפקח.

ואביזרי הפעלת צוות אבטחה כולל עגלת חץ תקנית מרור, אספקת כל אביזרי השילוט והת  .ג

בחוברת "אמצעי ו/או תרשימים אחרים,  25ו/או  24כמופיע בתרשים  הבטיחות השונים

, כנדרש על פי תכניות חב' נתיבי ישראלבהוצאת בטיחות ואבטחת אתרי עבודה בדרכים" 

ביום  -צוע העבודות הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של בי

ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל משך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל 

תקורת ורווח  6%, הכולל ות אבטחה ישולם בסעיף הקצב מתאיםעבור צו .אחריותו

  הקבלן הראשי.

על ידי  הדרושים מהרשויות המתאימות ייעשו המוקדמים האישוריםוכל התאומים   

הקבלן מתחייב עשה על ידי הקבלן. קבלת רישיון עבודה והיתר לביצוע יי. נתיבי איילון

להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות 

שיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו יהמוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י ר

  ילון.לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח מטעם חב' נתיבי א

  הערה חשובה:  

יהיו על פי המפורט  ,סוגי הציוד ואביזרי התנועה והבטיחות אשר יורשו לשימוש  

המעודכנת בחוברת "התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאת משרד התחבורה 

  בזמן ביצוע העבודות.

ם אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרי  .ד

להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש 
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פגום וכד')  אביזר בטיחותבמפרט ובהנחיות המפקח (כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, 

  ש"ח עבור כל אביזר פגום. 200סך של  מידי יום יופחת מחשבון הקבלן

התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,  אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי  .ה

רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, 

מעלות  דמי ניהול 12%ללא כל זכות ערעור של הקבלן במקרה כזה תנוכה מהקבלן 

חברת נתיבי אילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה, אולם האחריות האביזרים, 

  לת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן בלבד.הכול

  הפעלת שוטרים בשכר  .ו

 99בכתב הכמויות בפרק כלל במכרז ית בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים   

(יומן משטרה ממוחשב עם פירוט  עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלהבפועל תשלום שה

כל , ללא השעות בהם עסקו באותו יום)ימי העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר 

, לחילופין נתיבי איילון תוכל לשלם ישירות את שכר תוספת עבור טיפול, מימון וכו'

  השוטרים למשטרה.

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות   .ז

יחולו על  - גרמו לו בגין אלה כתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר יי

או לדחייה מועד  שהוא הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג

  סיום העבודות.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם   

לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או כאשר הקבלן לא תאם מראש את 

  הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

  

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים     00.03

  בנפרד)

השונים שבכתב  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה - תשלום עבור פיקוח בזק  א.

  .הכמויות ולא ימדד בנפרד

השונים חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה על  - תשלום עבור פיקוח חברת חשמל  ב.

  . שבכתב הכמויות ולא ימדד בנפרד

השונים שבכתב  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה - תשלום עבור פיקוח טל"כ  ג.

  .הכמויות ולא ימדד בנפרד 

הקבלן יכלול במחירי היחידה של  - חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה  .ד

ים השונים את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרוייקט בכל הקשור לדרישות הסעיפ

המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות, כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות 

הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי צמצם ככל האפשר וכו'. הקבלן מתחייב ל

  נ"ל.לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות ה

  

  כלליותוהנחיות הוראות   00.04

 / בהוצאת משהב"ט לעבודות בניה יםהכללי יםכל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט  א.

, המפרט המיוחד, תקנים ההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר
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ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין 

  בחוזה.

יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות   

  המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.

המזמין וגורמים נוספים כמו: כל כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם   .ב  

הרשות  אם להנחיות המפקח, לרבותגוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהת

  משטרת ישראל ואחרים. הג"א, מכבי אש,טל"כ, המקומית, חברת החשמל, בזק, 

  אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.  

חובת קבלת רשיונות לביצוע העבודה ובכלל זה, רשיון לביצוע עבודות חפירה בתוך ומחוץ   .ג

  האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.לתחומי 

כל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי הרשיונות ובהתאם להגבלות שתוטלנה על   

  הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.

  תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  . ד

לא עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים     

  תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים.

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח.  -התארגנות ותחום עבודה   .  ה

יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור 

  ות שהוצעו על ידו.המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנ

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר     

  על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

 –התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') במידה ויידרש     

  ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו.

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה   .ו

ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון: אגף תנועה, 

משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה 

עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן 

  הרשויות. 

  

  של עבודות הקידוחהביצוע  וסדר משך  00.05

 , תיאום וקבלת אישורים מול המשטרה והרשויות,הקבלן יתחיל בתהליך התארגנות  .1  

לביצוע מנה  שעות ממועד קבלת הוראה ע"י המזמין 24בתוך עבודת הקידוחים לביצוע 

ם מקבלת ההוראה מהמזמין.  המזמין מיי 7ודה בפועל יחל תוך . ביצוע העבשל קידוחים

שומר לעצמו את הזכות לבצע העבודה ע"י קבלן אחר, במידה והקבלן לא ימלא אחר 

  לכיסוי הוצאות המזמין. 12%הוראה זו. הקבלן יחויב בכל ההוצאות ובתוספת של 

י חברת נתיבי איילון הן ביחס לביצוע קידוח בודד והן ביחס למספר "יקבע עמשך הביצוע   .2  

הכל כפי שיקבע על ידי עדי ולהב הקידוחים הכלולים בהזמנת העבודה, לפי שיקול דעת

  המפקח במסגרת הזמנת עבודה.
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בזמן זה כלול ארגון הציוד, הכנת דרכים ומשטחים, העברה מקידוח לקידוח, בדיקות     

בלן ו/או על ידי גורם חיצוני, או, לחילופין, כפי שיוסכם מראש שדה הנעשות על ידי הק

  בין החברה והקבלן.

לכל יום ₪  500קבלן סך לעיל) ישולם ל 1+2במקרים של הקדמה בלו"ז (כאמור בסעיף   .3  

  ימים. 2של הקדמה עד מקסימום 

לעצמה במקרים של פיגורים בביצוע, החורגים ממשכי הביצוע המפורטים לעיל, שומרת   .4  

(ללא  על כל יום של פיגור₪  500 חברת נתיבי איילון את הזכות להטיל קנס בגובה של

  . הקנס ינוכה מחשבון הקבלן ו/או יחולט מערבות הביצוע של הקבלן.הגבלת ימים)

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה, כולל דרכי   .5  

לפי לוח הזמנים של הפרויקט כולו ובתאום קבלנים אחרים הגישה לאתרי הקידוחים 

ובעלי שירותים (בזק, חב' חשמל וכד') ובהתחשב עם צרכיהם. התאום יעשה באמצעות 

  המפקח והוראותיו תהיינה סופיות ומחייבות.

הקבלן יכין, לפני תחילת הביצוע, לוח זמנים, שבו תפורטנה העבודות בקטעי העבודה   .6  

לאישור המפקח. למפקח הזכות להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע,  השונים ויגישו

לקבוע את עדיפות הקידוחים השונים שיש לבצע, או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים. 

ימים. הקבלן יבצע בהתאם  10בסמכות המפקח להורות על הפסקות עבודה עד  כמו כן,

פעם לפעם, או לבצע חלק מהם, להוראות את אותם קידוחים לפי לוח עדיפויות שיקבע מ

  ואת השינויים בסדר העדיפויות ולוח הזמנים כפי שיקבע המפקח.

התמורה לשינויים אלה לא תימדד בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה השונים בכתב   .7  

  הכמויות.

  

  תנאי העבודה באתר   00.06

ן במיוחד לנושאים בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבל  

  הבאים:

  קבלת השטח ע"י הקבלן  א.

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להשגת הצעתו ברורים   

לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה 

  לתנאי השטח.

  ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו   

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות. כמו כן רואים   

את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. 

וודאות של תנאי כלשהו הקשור -לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

  בביצוע העבודה.

  מפני שטפונות הגנה  .ב

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת   

  פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות -על חשבונו לצורך זה יבצע הקבלן   

וכן כדי  כל עונות השנהכל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה ב -שאיבה, וכיו"ב 

  לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.
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עת שטפונות תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למני  

  ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

  בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.  

  דיפון זמני  ג.

או /צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו ל יד ע או /כבישים ו על יד דיפון זמני לחפירות ככלל,   

קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתים,  ותשוח ל ידע

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל 

  ולא ימדדו לתשלום.

ובכמות  מדיםי, מסוג, במהנ"ל הזמניהתמיכות והדיפון התכנון המפורט והביצוע של   

חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד -יהיה על לפי הפרוט הנ"ל,, שדרוש לבצוע םכלשה

לרבות פירוק הדיפון והתמיכות (למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים  לתשלום

   סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות).

הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרונית) בתכניות, התמיכות והדיפונים סוגי   

דיפון זמני תמיכה ו/או . אין לבצע תכנונםאת לאישור יציע הקבלן ובהעדר תאור כזה, 

בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה 

  של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

  הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.    

  עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ד

תנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה) מתנהלת שמופנית לכך  תשומת לב הקבלן  

  ).וכו' ציוד קדוח, בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שהוא מפעיל (מנופים

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי יהיה   

פרעה כלשהי לתנועת הולכי , ולא לגרום להלרבות המבקרים באתר הרכב והולכי הרגל

להסדרי התנועה  , בכפוף הנ"ל בכבישיםהרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת 

  המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו   

  עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

ציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית ת תנאי הבטיחות הנ"ל, ילהבטח  

  להסדרי תנועה בזמן ביצוע. המאושרת ע"י משטרת ישראל,

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו שטרה המ המאושרים ע"י הסדרים הנ"לצוע היב  

בתוואי הפרויקט  הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע המעקות ו. תוואי ובשטחים המגודרים

    של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

  עבודת יום ועבודת לילה ,על כבישים פעילים  ןקבלהפעילות   .ה

 ,ןבצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבל  

אושרו העבודות כפי שהם האתר ותחומי ובתוך תחומי פעילים מחוץ לתחומי כבישים 

  .מראש ע"י המפקח

מודגש שהקבלן לא יהיה זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם היא   

נדרשה ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי 
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לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום בשעות הלילה, כדי 

  .ואחרות האתר ,עקב מגבלות התנועה

  תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים  .ו

פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת איסוף/פינוי כל התנועות, לרבות לצורכי   

נה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים צעם תבושהיא, על פני משטחים סלולים קיימי

  בגלגלים פניאומטיים.

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל   

  .והרשויות הנוגעות בדבר חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  דרכי גישה  .ז

לכל קידוח, השגת האישורים גישה לאתרי הקידוחים ומשטח הפעולות של הכנת דרכי   

לסלילתם והחזרת השטח למצב המקורי, אם יידרש לכך, הן באחריותו בלעדית של 

הקבלן. עבודות אלה לא תימדדנה בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה השונים בכתב 

  הכמויות.

על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית   

מכל  אתר. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לעבודהל חלקי הלכ

  סיבה שהיא.

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים   

הללו בכללם או בחלקם במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירם במקומם לאחר סיום 

קבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות העבודה. החלטת המפקח תחייב את ה

  המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

  גבוה/עליוןעבודה מתחת לקוי מתח   .ח

ים ובעיקר למרווחי ועל הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקו  

  תח העליון. י המוקו עבודות מתחת ובאזור הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע 

,כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל  

   וחפירה עמוקה.

ל חשבון והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה ע חשמלכל הכרוך בבצוע מתחת לקוי ה  

  הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

ולמו הוצאות הניתוק במידה ותידרש הפסקת חשמל עקב עבודה מתחת לקוי חשמל, יש  

  נתיבי איילון.חברת והחיבור בהתאם לדרישות ח"ח, על ידי 

  עליות ותת קרקעיות מערכות שירותים קיימותל בסמיכותעבודה   .ט

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים,   

תוך שמירה קפדנית על  ביוב, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית,

שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או 

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם 

הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן 

  היה על ידי הקבלן ועל חשבונו.ותשלום דמי הפיקוח י

או מחדליו של /או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו  

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו
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הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור 

  היא בלעדית.לעיל 

מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא   

אינפורמטיבי בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את 

ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות ומיקומן המדויק של הצנר

ל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחי

קרקעית הרלוונטית, -המפקח, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

  כאמור לעיל.

  מתקנים עיליים ותת קרקעיים  י. 

קרקעיים הקיימים בשטח, -קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל  .  1

וכדומה. בין שהם  בקרת תנועה, ל, טלפוןנורות מים, ביוב, חשמיכגון: צ

מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי 

קרקעיים הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם - המתקנים התת

גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו  -  של נתונים אלה

  על ידי רשות מוסמכת.

קרקעיים או השימוש במכשירים - נורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ  .  2

מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי 

הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, יפגעו 

  חשבון הקבלן.כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על צנרות/כבלים/מתקנים 

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול   .  3

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו - התתאלמנטים ב

  מדי פעם על ידי המפקח.

קרקעיים, כגון קווי -הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת  . 4

וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך  בקרת תנועה מל,טלפון, חש

  בעבודה הנ"ל (כלול במחירי היחידה).

הקבלן. לצורך זה יתקשר  לחובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה ע  . 5

הקבלן עם העיריה ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו' ויקבל 

  את המידע הדרוש.

העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, שה שתתכן דרי  

קווי מים, ביוב וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת 

  הנוגעות בדבר. אחרות החשמל, מקורות ורשויות

הקבלן אחראי לנזקים ו/או קילקול במתקן או צינור כל שהוא שאינו נראה לעין,   . 6

הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך אחר גם אם המתקן או 

  המהווה חלק מהחוזה.

שבפרק  00.03 ףהטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעי  . 7

. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות 00מוקדמות 

  המתאימות.

ל הקבלן. התיקון של כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות ע  . 8

שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י  ,תת קרקעיים קיימים, לרבות מתקנים
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הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר 

  ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות.

  

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.07

של עבודות ע"י מתכננים מוסמכים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט בנושאים   א.

  . או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה

  , בעבודות כגון:בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,   

  תכנון ההתארגנות.  .1

ל ע רות תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם בצוע מחפו  .2

  צנרות ומערכות תת קרקעיות. ל ידכבישים ו/או  ע יד

  תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  .3

  תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.  .4

  פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקט.  .5

כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון עבודות התכנון בנושאים הנ"ל וביצוע של                   

  הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים (בתחומי התכנון הנ"ל) מטעם     

הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, 

ידי המהנדסים הנ"ל וכן תכלול עבודתם גם -תוכניות לביצוע, כולם חתומים עלמפרטים ו

  את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל     

העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: 

עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע עומס 

כן יש להתייחס לנאמר -ולחצי קרקע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו

  בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.

התכנון הנ"ל (חישובים  , את מסמכישל המזמין הקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכנן    

  תכניות ביצוע ומפרטים משלימים) להתייחסות. התכנון הנ"ל יוגש בשני עותקים. 

המפקח והמתכנן יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן את     

המסמכים. הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, ויוסיף 

דרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יר כפי שיאת כל הפרוט החס

יאושר ע"י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר 

  הנ"ל.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים     

, הכוונה היא כי אישורים של המזמין כנןו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המת

אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של 

המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו 

המלאה והבלבדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, 

  ולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.כ

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על   

  .כך בנפרד
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דרישות לדיפון זמני,  או תלייה זמנית, יהיה על  בו מצוינותבכל מקום בתוכניות   :הערה  

ע בתכניות, הוא כללי בלבד, אור שמופיי, את הנ"ל.   התלתכנן ולבצע, על חשבונוהקבלן 

כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן 

רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח 

  מראש. 

הנתון בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן   ב.

כים מיהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המס - בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

  .של המזמין ידו לאישור המתכנן-המתאימים כפי שיידרשו על

  המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.  

הקבלן, גם אם הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של   

  הצעתו לא אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים   

  ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות   ג. 

  קח מטעם המזמין. של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפ

  

  ואחזקת האתר שמירה  00.08

החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה  א.

ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל 

  הרכוש של המזמין במקום העבודה ו/או בסמוך לו.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה  24ק של שומרים, על הקבלן להציב מספר מספי  

 ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציודו.

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים   

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את 

, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין העבודה לקדמותה

  ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה לשביעות   ב.

בסמוך לו, רצון המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו

  ו/או לבטיחות, לבטחון ולנוחיות הציבור.

  

  תאום עם גורמים ורשויות  00.09

בין אם הם  תת קרקעיותלפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות   

על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם  ,לאו ובין אםמסומנים בתכניות 

   המתאים מתוך הרשימה הבאה.

האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של הקבלן.   

נוכחותם באתר של המפקחים השונים -שייגרם עקב איו/או נזק הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור 

  מטעם הרשויות.
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  חברת החשמל  .א

ל וקווי חשמל תת ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמ 7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות   

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר. 

הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהייה לו כל 

בודתו באזור עמודי חשמל על מנת לאפשר את עבודת תביעה במידה ויתבקש להפסיק ע

  חברת החשמל. 

  "בזק" חברת  .ב

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות   

  הטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של משרד התקשורת. 

- ד עמודי טלפון וקווי טלפון תתימים לפני העבודה לי 7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות   

קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן 

מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה 

  להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.ויתבקש 

  טלוויזיה בכבלים חברת  .ג

ימים לפני העבודה ליד  7חברת הטל"כ לפחות  השגחה מטעם יזמין יתאם ו  הקבלן   

   קווים תת קרקעיים.

לו כל  את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה הטל"כ הקבלן מתחייב לתת לחברת             

על מנת לאפשר את עבודת חברת  הקווים תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור 

  הטל"כ.

  של הרשות המקומית בוהביו המיםתאגיד   .ד

התאגיד הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג והביוב כדי לא לפגוע בקווי המים   

תבוצע רק בנוכחות משגיח . העבודה והביוב המים ויולתאם אתו המשך העבודה באזור קו

  של מחלקת המים. 

  של הרשות המקומית מחלקת מאור  .ה

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את   

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

  בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.

  אגף התנועה –של הרשות המקומית ומשטרת ישראל  המחלקת תנוע  .ו

הקבלן יתאם במחלקת התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה לאתר,   

שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, תנועת 

לן את הולכי רגל והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקב

תוין וכן את המיקום המדויק לעמודים, מנגנון, יהשינויים הנדרשים במערכת הקיימת וע

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על -חיבורי חשמל, גל

  חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה.

  של הרשות המקומית מחלקת עיצוב חזות (גנים ונוף מדרכות וכדומה)  .ז

הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים   

וריהוט רחוב קיים, דרך הפרוק מקום האחסנה או ההתקנה. במידה ויש עצים להעתקה 
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יקבל הקבלן סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים המיועדים להעתקה, 

מפרט ופקוח צמוד עם תאור מדויק של , ם, מועד ההעתקהבמיקום המדויק להעתקת

  העבודה והדרישה בהעתקת העצים. 

  כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.                     

  גורמים אחרים  .ח

אחרים ורשויות שונות כגון: משטרת הגורמים כל התאום מפורט עם לבצע הקבלן על   

רשות  ,, מקורות, קווי דלק (קמ"ד או קצא"א)נתיבי ישראל, ישראל, משהב"ט, אג"ת

  ואחרים. העתיקות,

  

  אספקת מים וחשמל  00.10

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ  

  מים רזרביים וגנרטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.

ם עם חב' יוים הצבורובלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקעל הק  

  ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח.הרשות המקומית  החשמל לישראל,

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל   

  יחולו על הקבלן. -ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

  

  העסקת עובדים זרים    00.11

  הגדרות  א.

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי  -  "עובד זר"  .1

או תושב ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה 

 - שנ"ח ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), הת

חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה,  1994

  שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

  תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: -"מומחי חוץ"  .2

הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או   2.1

לתת שירות לאותו תושב בתחום שבו יש לתושב  מתווך כוח אדם, כדי

  החוץ מומחיות ייחודית; 

  הוא שוהה בישראל כדין;  2.2

  בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית;  2.3

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו שולמה לו הכנסה בסכום העולה על   2.4

הייתו בה ונוכה שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במספר חודשי ש 10,000

יחושב הסכום  - ממנה במקור מס כדין; שהה בישראל פחות מחודש 

ומוכפל במספר ימי שהייתו בישראל;  30-האמור, כשהוא מחולק ב

ב' לפקודה כאילו היה הנחה 120הסכום האמור יתואם על פי סעיף 

  סוציאלית ויעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים.

  איסור העסקת עובדים זרים  ב.

המציע הזוכה לא יעסיק עובדים זרים, לצורך מתן השירותים נשוא המכרז   .1

  הנדון, למעט מומחי חוץ.
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לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר לחברה, על פי  1הפרת האמור בסעיף   .2

שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת 

דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות מבלי לפגוע מזכויות החברה על פי כל 

  .1971 –בשל הפרת חוזה), התשל"א 

  האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון .  ג.

  

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.12

סיון ישיון ונייהיו בעלי רקבלן הקידוחים, כולל מעבדות, קבלני משנה שיועסקו ע"י  א.

מסרנה להם לביצוע. רשימה זאת תכלול גם את רשימת ישת ומתאימים לבצע העבודות

היצרנים והספקים למיניהם. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול 

כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה 

  ן.לדרישות כספיות, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבל

כל קבלן משנה,  האתרבנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מ ב.

ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 

החוזה, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן. סילוק 

/או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח, לא קבלן משנה, ו/או יצרן, ו

  יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או -במידה ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי  ג.

ו היצרנים, ו/או הספקים, לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/א

מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן 

ימים להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק  7לא ציית תוך 

אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק, שהובא 

המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה מחשבונות הקבלן ו/או באמצעות חילוט על ידי 

הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבית ודמי 

  ניהול.

כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד   ד.

  לן.הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקב

  

  בטיחות וגיהות  00.13

לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: המציע על  א.

קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכניים וחשמליים, 

  ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

טיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת מתחייב למלא כל הוראות במציע ה  

החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן 

  של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט. אידיעת דרישה כלשהי- בגין אי

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים   ב.

ימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר המתא

ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל 

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד "הקבלנים האחרים"הקבלנים ועובדיהם, לרבות 
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ת אישורים מתאימים למטרה זאת באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשג

  מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי מציע ה  

  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות   ג.

  השלים את הגדרות, באם נפגעו.ול

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר   ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי 

  זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח. 

, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על הקבלן מצהיר  ה.

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא 

גוף ולרכוש שייגרמו משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים ל

ו/או לעבודה ושהוא מסיר  אתרלעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', ל

  מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

המזמין ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו,אשר יפקח מעת לעת (ולא כמפקח צמוד   ו.         

מקיימים את הוראות הבטיחות באתר המחייבות לפי באתר) כי הקבלן ו/או מי מטעמו 

  דרישות כל דין.

על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע     

  להוראותיו.

מובהר, כי אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן     

באתר לפי דרישות כל דין משך כל  שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות

  תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה.     

  

  עבודה בשעות חריגות  00.14

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח   

המזמין, הרשות  , בגין דרישתדרש לכך ע"י המפקחימועדי הביצוע לחוזה זה או במידה וי

אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל  מית או ממשלתיתמקוה

  בסופי שבוע. גם בעבודות לילה וגם רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד 

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.   

  

  סמכויות המפקח   00.15

לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט  האמור להלן בא להוסיף, אך לא  א.  

  והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את המפרט הטכני וכתב הכמויות   ב.

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא -התאמה ביניהם ו/או אי-וכל אי

  הפוסק הבלעדי בנושא זה.

הוא הפוסק הבלעדי  ידו (כגון מתכנן מטעם החברה), או כל מי שייקבע בכתב על המפקח  ג.

  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.
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חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני  זוכהה  ד.

 וכהזשל הוהבלעדית משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה 

  לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

חורג מדרישות  זוכהאם לדעתו ה ,כלשהי בדיקהכיצד לבצע  זוכההמפקח רשאי להורות ל  .ה

 זוכהאינו משחרר את ה זוכהה על ידיהחוזה ו/או המפרט. מילוי הוראות המפקח 

   ם הכלולים בכל מסמכי המכרז.תנאיהמאחריותו לפי 

  :בין השאר הןקידוחים בנושא ה סמכויות המפקח  .ו

  לקבוע מיקום הקידוחים ועומקם.  .1  

  לאשר את ציוד הקידוח ואת אנשי צוות הקידוח.  .2  

  לקבוע מפלס, מספר וסוג של בדיקות השדה לביצוע ושל המדגמים לנטילה.  .3  

לבדוק תאום הקבלן עם הגורמים המוסמכים (עיריה, בזק, חב' חשמל, משטרה   .4  

  לקבלת האישורים הדרושים. וכד') ולסייע לקבלן

  לאשר יומני העבודה של הקבלן.  .5  

  לבדוק ולאשר סידורי הבטיחות של הקבלן.  .6  

  לאשר לוח הזמנים וסדרי העבודה של הקבלן, כולל להורות על הפסקות זמניות.  .7  

של הקבלן והבלעדית של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה באישורים אלה אין   .ז  

  .ומחדלים של לפעולות או

  

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.16

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה   א.

בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים 

  ודים לאתר.והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמ

אין לגרום להפרעות ו/או נזקים  -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור   

  לכבישים הנ"ל.

אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד   

  למסירתם לידי המזמין.

מזמין, נציגי השר ייגרם לא - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -הקבלן ישא באחריות לכל נזק   ב.

למפקח, לעובדים, לתלמידים, לאורחים, לבעלי חוזה עם המזמין ועם המפקח, לשוכרים 

ולברי רשות בשטח המזמין, למשיגי גבול בשטחו, לו עצמו, לעובדיו, למתכננים, לכל 

הפועל מטעמו או עבורו ולכל אדם ותאגיד אחרים כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלו 

מי מעובדיו, או של הפועלים מטעמו או עבורו או של עובדיהם או שלוחיהם של  עצמו, של

  אלה, או כתוצאה מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות   ג.

בנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית ולמתקנים אשר הובאו לאתר ולמ

עליהם, כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר,  - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

של המבנה ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של 

  המערכות והמתקנים שהם מטלטלין.
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טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה   ד.

  עליו נטל ההוכחה. –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

על הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן   ה.

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל  - פי הוראות החוזה 

אחד מהם ביחד ולחוד, לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה 

מכך, לרבות הוצאות משפט ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד 

  תיהם על פי סעיף זה.מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויו

אשר  - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק   ו.

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או 

על עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין ו/או 

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח,  -המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם 

  בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו   ז.

  תוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.מ

מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י   ח.

אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, תעודת גמר, לרבות  - מי מטעמם 

אישור זהות קבלני משנה, ספקים, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, 

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על  -יצרנים, חומרים, ציוד וכד' 

המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי 

  דין.

קבלן בגין מעשה מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי ה  ט.

או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם  המתכנניםאו מחדל כלשהו של 

  המפקח.

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על   י.

הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת 

 -או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  1970 - חות בעבודה (נ"ח), תש"ל הבטי

או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים  1951

בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק 

ה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, יפצ -במקום העבודה" ובין אחרת 

בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב שהוטל 

  עליהם.

  

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.17

בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן ישא   

, מבנהיב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או הבלעדית, מבלי לחי

חס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא יהכרוכים בנושא אליו מתי

  התשלום הנ"ל.
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   עבודות יומיות (רג'י)   00.18

  כללי  א.  

יתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא נ סעיף  

החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת  פקחלמדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המ

  (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'. 

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען   

מו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על על דעת עצ

  הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. 

במהדורה  התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל"  

  המתאימה למדד החוזה.

כל הדרוש לביצוע המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה ו  

  התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. 

בהתאם  יםיעיל םאם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ  

והקבלן יצטרך להחליף אותם על עבודה  צועביללדעתו, רשאי הוא לפסול אותם  ,לנדרש

  לן.חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקב

  חלוקה לסוגים  

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי   

  .  שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון "דקל" הסיוגלגבי 

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  ב.  

  המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:    

  יסוד, כולל כל התוספות. שכר  .1    

  כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2    

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3    

  זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.  .4    

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום   .5    

  העבודה וממנו).

  שגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.הוצאות הקשורות בה  .6    

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7    

  רווחי הקבלן.  .8    

  שעות עבודה בפועל באתר העבודה.  8יום עבודה נחשב     

  בתנאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאני   ג.  

, במהדורה דקל"הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "  .1    

  המתאימה למדד החוזה.

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת ציוד,       

  הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו. 

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה, בטלה   .2    

  יא.ו/או הוספה כל שה

  שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  8יום עבודה נחשב   .3    

  כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.      
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  תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י  ד.  

כתב הכמויות בסעיפים יהיה בהתאם לעבור כח אדם התשלום לעבודות הרג'י   .1    

  דורה המתאימה למדד החוזה.  "דקל" במהמחירון הרלוונטים ובהעדרם לפי 

  לפי ההסכם. תהתייקרוהמחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם   .2    

כללית באחוזים על המחירים  /תוספתבמידה שהקבלן יגיש בהצעתו הנחה  .3    

גם על מחירי המחירון של "דקל", כמפורט לעיל,  /תוספתהמוצעים, תחול ההנחה

  בהתאם. 

  

  אחרים הפועלים באתר  קבלנים  00.19

  כללי   א. 

באתר העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי   .1

ן בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים ויליהזמנת חב' נתיבי א

  כגון:

  רכבת ישראל, חברת החשמל, חב' בזק או רשויות אחרות.  

עולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פ  

  והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.

הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים    .2

  שייקבע ע"י המפקח.

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות   . 3

ן וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר הקבל

שמירה על הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של 

הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן 

  האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

ות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על אין לרא  .4

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל -המפקח, עקב אי

ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה 

  שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים.

לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין  נגרם  

הקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של 

הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח והקבלן 

  מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור.

הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין   .5

ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י 

הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר שיתוף הפעולה, אי התאום ו/או 

  הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים.

  הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף. -ק" בסעיף זה "נז  

בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה   .6

  המפקח.
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  ומחירים כתב כמויות  00.20

  תאור סעיפים ותכולתם  א.

הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד   .1

אור יאינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי הת -כמויות מסעיפי כתב ה

המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, 

המתכנן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים 

  ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

אור במפרטים, בתוכניות יין התהקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה ב  

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה  - ובכתב הכמויות 

  באחד מהמסמכים הנ"ל.

מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש   .2

למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי לעבודות 

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכניות, חומרים, בניה ב

עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה בבטונים 

והעברת צנורות בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה 

פרט למע"מ), ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגי המיסים, (

אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל 

צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות 

  תקורות.ו והבלתי נראות מראש, רווח

  כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:  .3

אומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של כלל ההוצאות הנובעות מת  3.1

  הקבלנים האחרים.

רותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, יכל הש  3.2

כגון: שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם 

עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי עבודה 

משטחים, אמצעי הרמה, נקיון שוטף, שקיימים באתר לרבות פיגומים, 

  צריכת חשמל ומים.

  תאום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.  3.3

  תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.  3.4

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל   .4

לוי כל חיובי החוזה על מנת לבצע ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למי

את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין אם 

ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל  - הדבר צויין במפורש ובין אם לאו 

  מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

  קביעות המחירים  ב.

ן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום הקבל  .1

העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה 

  עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.
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כללית, תחושב  /תוספתהקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה  .2

הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל סעיף  מסכום סך כל /התוספתההנחה

כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף בנפרד וזאת ללא 

  ואם בכלל.

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או   .3

  עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

  מדידת כמויות  ג.

 בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה העבודות יקבע על ידי מדידהכמות ביצוע   .1

  ורישומם ע"י הקבלן ופיקוח של המעבדה כנדרש.

בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה  נטוכל עבודה תמדד   

ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל 

  העבודות המצויינות בחוזה.עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר 

  בי כמויות ומודד מוסמך.והמדידות תיעשנה על ידי הקבלן באמצעות חש  .2

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח   

לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם 

ה הקבלן את המדידה כפי שהתכוון לא ביקש דחיה של מועד המדידה, יעש

לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמור לעיל, 

  יכול המפקח שלא לקבל אותן.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות   

  שנעשו כאמור לעיל.

יתקן אותן בכל מועד את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ו ויאשר המפקח יבדוק  .3

שהוא, אם הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר 

  נחוץ.

  

     סעיפים חריגים  00.21

סעיפים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו ב"פרורטה" על סעיפים אחרים דומים   א.              

  המופיעים בחוזה.

הסעיפים החריגים (כולל סעיפים המופיעים בכתב -ם כאלהבאם לא קיימים סעיפי  ב.               

קטלוג הסעיפים  הנוספים), יתבססו על סעיפי 100%-הכמויות המקורי אשר הוגדלו מעל ל

  .ועליהם תחול הנחת הקבלן במהדורה המתאימה למדד החוזה,חברת נתיבי ישראל, של 

, מעבדהיר שיימסר ע"י הלא קיימים, יתבססו המחירים על ניתוח מחבמידה והסעיפים   ג.  

  ע"י המפקח ויומלץ לאישור לועדת החריגים של המזמין.      קייבד

        

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.22

קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים יהקבלן אחראי על הנ א.

או חומרים, כל קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. נ

פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של 

קיון של מקום העבודה יבוצע י. הנובין אם של גורמים שונים אחרים קבלנים אחרים
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ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר 

  רכות והכבישים הסמוכים.העבודה, לרבות המד

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה   

  על הקבלן ועל חשבונו.

קיון כנדרש יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניבמקרה והנ  .ב

ו/או על ידי חילוט לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן 

  הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת ריבית ודמי ניהול ופיקוח.

  

  התמורה  00.23

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל הקשיים   

ספת בגין כלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוישפורטו בסעיפים לעיל, ת

הנ"ל. כן יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על 

- התעבורה ומשטרת ישראל, וכן הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל

קרקעיים. כן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך 

גון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונה וכדומה. כל הנ"ל בנוסף לעבודות הביצוע כ

נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי 

ובמפרטים הכלליים, והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות 

  וכדומה.

  

  חשבון  00.24

  :, הינו צירוף המסמכים הבאיםהקבלן ע"יגשת חשבון התנאי ל  

  דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א.

  כמויות בפורמט מצטבר.  ב.

  כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.  ג.

  .אישור קבלת העבודה ע"י המזמין  .ד

  מחירים חריגים ניתוחי   .ה

  סימוכין לעבודות נוספות.  .ו

  הנדרש ביתרת מסמכי החוזה כל  .ז

יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין כולל כל  60חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך   

  האמור לעיל.

  וכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין.ילא  הקבלן  

  

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

דנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו למלא בקפ קבלןמובהר בזאת כי על ה  

, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה קבלןביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת ה

  ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה. 500עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש של 

  

  אופני מדידה מיוחדים    00.26

  זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד. כל האמור בפרק                
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  קידוחי קרקע – 10פרק 

  

  כללי  01.01

  

  נושא ומטרת העבודה 01.01.01

קביעת ההרכב, התכונות הגיאוטכניות והעומק של החומרים השונים המצויים בתת הקרקע   

  באתר, נתונים אלו יאפשרו תכנון בסוס המבנים.

  

  גישה, מיקום, עומק הקידוחים 01.01.02

  לרבות במרכזי ערים. ,20בכביש  קידוחים מתוכננים במקומות שונים  .1  

  בכל אתר מתוכנן קידוח בודד או קבוצת קידוחים.  .2  

  דוח ועומקו המשוער יסומנו על מפה ויצויינו קואורדינטות.מיקום מקורב של כל קי  .3  

  קידוחים במדויק בקואורדינטות.ח יימסרו מיקומי העם צאת הקבלן לשט  .4  

  סימון הקידוחים יבוצע על ידי מודד מטעם מנהל הפרויקט ומסירה לקבלן.  .5  

הקבלן יסייר בשטח ויברר טרם יציאתו לבצוע העבודה אם התנאים באתר, כולל   .6  

אפשרויות הגישה, מציאת קווי טלפון, חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכד' ועליו לדאוג מראש 

  עה בהם ולהוצאת היתרי חפירה כנדרש ע"פ החוק.לאי פגי

מ' יעביר הקבלן בגמר הביצוע סקיצה עם ± 2-במידה ושונה מיקום הקידוחים מעל ל  .7  

  המיקום החדש.

  

  תאור כללי של העבודה 01.01.03

  הקידוחים יבוצעו בהתאם למפורט להלן ובכתב הכמויות, כולל הדרישות של המתכננים.  .1  

ע בשיטה ובקוטר שיאפשרו דגימה רציפה ואמינה של כל החומרים השונים הקדיחה תבוצ  .2  

שעשויים להיות נוכחים בעומק הקידוח ושאפשר יהיה לבצע את הבדיקות הנדרשות 

  במהלך הקדיחה והדגימה, לפי דרישת המתכנן.

מכונת הקידוח תהיה מסוגלת לבצע באמינות ובטיב מעולים, קדיחה סיבובית, לסירוגין   .3  

אוגר ספירלי, מקדח גלעין (שפופרת כפולה) ובשפטה, לדגום מדגמים בלתי מופרים עם 

ולבצע בדיקות גזירה במכנף, החדרה תקנית וכד', כל זאת לסירוגין עם הקדיחה, לכל 

  עומק שיידרש.

הקידוחים והעומקים בהם ייעשה שימוש בסוגי המקדח השונים, בבדיקות והדגימות   .4  

קבעו במהלך העבודה ע"י המפקח. כללית אך לא בהכרח, משוער השונות בחלל הקדוח, יי

מ', בשכבות  2.0-1.5- שבדיקות ו/או דגימות בלתי מופרות, יבוצעו במרווחי עומק של כ

  הקרקע.

קוטר הקדיחה ייקבע ע"י המתכנן והיועץ, כאשר הדרישה הנה שאפשר יהיה לבצע את   .5  

כל העומק הנדרש ושלא יהיה לבצע את הדגימות, הבדיקות והקדיחה בחומרים הצפויים ל

הדגימות, הבדיקות והקדיחה בחומרים הצפויים לכל העומק הנדרש ושלא תהיה מניעה 

להורדת צינורות מגן לתימוך קטעים בלתי יציבים או קטעים המפריעים לדעת המפקח 

  לדגימות ובדיקות אמינות.
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עי דגימת גלעין, בדיקות . קט4בכל מקרה, הקוטר הסופי המינימלי של קדח יהיה "  .6  

  וכדומה יורחבו לאחר מכן לפחות לקוטר המינימלי הזה.

  כללית, נראה שחרסית, טין וחוואר עם תכולות משתנות של חול, ייקדחו במקדח ספירלי.  .7  

כורכר, קירטון, קירטון גירי וצרורות צפופים ייקדחו במקדח גלעין, כנ"ל קדיחה מתחת     

  למפלס המים.

  נויים בכל אלו הינם לפי הנחיית ואישור המפקח בלבד.כאמור, שי    

הקדיחה תעשה ביבש כאשר במקרה של קדח לא יציב יאשר המפקח לפי שיקול דעתו,   .8  

קדיחה ביבש תוך שימוש בצינור מגן. במקרה של הופעת מי תהום, תתבצע הקדיחה תוך 

  ר המפקח.שימוש בצינורות מגן ו/או בוץ קדוח (בנטונייט), הכל על פי אישו

  בחומרים רכים עשוי המפקח לדרוש ביצוע סדרה רציפה כדלקמן:  .9  

דגימה בלתי מופרת, בדיקת החדרה תקנית, בדיקת גזירה במכנף, הרחבה, וחוזר חלילה,     

  לפי הצורך. –כל זאת עם/בלי הורדת צינור מגן 

יציב ונקי עד  מודגש, שבכל מקרה, הקדיחה, הדגימות, והבדיקות חייבות להתבצע בחור  .10  

לקרקעיתו. במקרה שהמצב ידרוש זאת לדעת המפקח ישנה הקבלן את שיטת העבודה 

  והשטיפה, יוריד צינורות מגן עם/בלי הרחבה קודמת של הקדח לפי הצורך.

מודגש שכל קדיחה, דגימה וכדומה, לא יותחלו אלא אם כן יהיו מוכנים באתר, אריזות,   .11  

ומרים ומקום מתאים כנדרש לקליטה, עטיפה, אחסון עטיפות, ארגזים, קופסאות, ח

  ושמירת החומר המוצא מהקידוח בקרקע.

  

  דגימות ומדגמים  01.02

  

  אוגר, מטחן –מדגמים מופרים  01.02.01

  על הקבלן להוציא מחלל הקידוח דגימות רציפות של מלוא החומר הקידוח.  .1  

שינוי בחומר יאוחסנו בקופסאות מ' עומק ומכל  1שני סטים של דוגמאות מיצגות מכל   .2  

ק"ג שיושמו  0.5- מ' עומק ומכל חומר מתחלף כ 1קרטון מקובלות. בנוסף, יילקחו מכל 

מיידית בשקית ניילון כפולה, סגורה היטב למניעת חילופי רטיבות ולחות עם הסביבה. פני 

  המדגמים ינוקו מכל מים, נוזל קדיחה, או לכלוך לפני הכנסתם לשקית.

ריזה של כל מדגם ירשם שם האתר, מספר הקידוח ועומק מקור המדגם ותאריך על א  .3  

  לקיחת המדגם ע"י המעבדה.

  

  מדגמי גלעין 01.02.02

. המטרה הינה NXבהתאם לצורך, בקוטר מינימלי  –יינטלו בכתר וידיה או יהלום   .1  

  .100%הוצאת גלעין שלם במצב טבעי, בשיעור השבה של 

מ' לפי החלטת המפקח. כאשר תכיפות הוצאת השפופרת  1.5-ל 0.5 אורך כל ירידה בין  .2  

  מהקדח תהיה כזו שניתן יהיה להשיג שלמות ואחוזי השבה מירביים מכל ירידה.

מ'  0.5-, ירד הקבלן בירידה הבאה לא יותר מ80%- בכל מקרה עבור אחוז השבה נמוך מ  .3  

  ברציפות.

ופרת והנחתו בארגזי הגלעין, יבוצעו הוצאת השפופרת מהקדח, הוצאת הגלעין מהשפ  .4  

בזהירות ללא כל הקשות וזעזועים. במקרה של גלעין תפוס שאינו משתחרר בגרביטציה, 
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אין להוציאו, אלא ע"י הנחת השפופרת במצב קרוב לאופקי והפעלת לחץ מבוקר על קצה 

 אחד של הגלעין לדחיפה איטית וזהירה שלו החוצה מצדה השני של השפופרת, שם הוא

  ייקלט באופן ראוי ומסודר.

הגלעינים יושמו לפי סדר וכיוון הוצאתם בתוך ארגזי גלעין מקובלים על ידי המעבדן,   .5  

עשויים עץ, בעלי מבנה חזק, יציב ועמיד. מידות הנפח הפנימי והמחיצות יהיו מותאמים 

  לקוטר הגלעין כך שלא תתאפשר תזוזה של הגלעין.

ה הקבלן את הארגזים מהאתר לאחסון קבע במקום שייקבע עם מתן הוראת המפקח, יפנ  .6  

  ע"י המפקח. ההעברה תהיה זהירה ובאופן שיאושר מראש ע"י המפקח.

על כל ארגז ירשם שם האתר, מספר הקידוח ועל כל גלעין יוצמד רישום של מספר הקידוח     

  ועומקי המדגם ותאריך נטילת המדגם.

  

  מדגמים בלתי מופרים 01.02.03

  קחו משכבות חרסיתיות ובהתאמה עם הוראות ואישור המפקח, לפי תקןייל  .1  

ASM-D-1587" 60- לפחות ובאורך של כ 31/3. הדגם יהיה כפול דופן או דק דופן בקוטר 

 40- ס"מ. מדגם אשר אורכו קטן מ 40ס"מ. האורך המינימלי של מדגם בלתי מופר יהיה 

  ס"מ לא יחשב כמדגם בלתי מופר ולא ישולם בהתאם.

הדגימה תהיה בלחיצה סטטית אחידה, רציפה ומבוקרת (ללא כל הקשות וזעזועים). מיד   .2  

  עם הוצאתם, ייחתמו המדגמים בשעווה ועל דופנם יירשמו ע"י המעבדה:

  כוון הצד העליון, מס' הדגם, מס' הקידוח, העומק, התאריך.    

ר מדגמי גלעין והעברתם המדגמים יישמרו במקום מוצל ומוגן ויונחו בדומה למתואר עבו  .3  

  למעבדה, שתקבע ע"י המפקח, תהיה אף היא בהתאם למתואר עבור מדגמי הגלעין.

במקרה שלחיצה סטטית תקנית לא תאפשר חדירת הדגם, עקב קושיות החומר, עשוי   .4  

המפקח להורות על הסתייעות בהקשות קלות. במידה וגם זה לא יועיל, עשוי המפקח 

  ן חלופית.להורות על דגימת גלעי

  

  מפלס מים 01.02.04

  המעבדן ירשום עומק מי התהום עם הופעתם.  .1  

שעות, כדי לאפשר  24על פי הוראת המפקח יפסיק הקבלן את עבודתו לפרק זמן של עד   .2  

  למפלס המים להתייצב.

  המעבדן ירשום את עומק מפלס המים בגמר העבודה וכן בגמר פעילותו באתר.  .3  

  

  רבדיקות באת  01.03

  

  (SPT)בדיקות החדרה תקנית  03.0101.

מ' או כל שינויי שכבה, בהתאם להוראות מהנדס הבסוס ועל פי  1.5הבדיקה תבוצע כל   .1  

  לפי רישום של המעבדן. ASTM-D-1586-84תקן 

ס"מ, בעזרת הפלה  45לעומק  2הבדיקה תעשה ע"י החדרת מכנף דגימה חצוי, בקוטר "  .2  

  ס"מ. 76ק"ג מגובה של  63.5חופשית של משקולת בת 
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ס"מ. הבדיקה תעשה  15הקבלן ימנה בנפרד את מספר החבטות הדרושות להחדרה של   .3  

סה"כ).  45ס"מ (סה"כ  15הינו בשלושה מהלכים, כאשר אורך כל מהלך (חדירה פנימה) 

ס"מ יש לרשום את מספר החבטות שגרמו  15כל פעם. כשהשפופרת חודרת פנימה 

קע הנמצאת בתוך השפופרת שמים בתוך שקית ניילון כפולה (אשר לחדירה זו. את הקר

תונח בתוך מחיצה בארגז המדגמים) המכילה כרטיס רישום פרטי המדגם: מספר 

, 3הקידוח, עומק המפלס התחתון של המהלך האחרון ותוצאת הבדיקה, לדוגמה: קידוח 

 5ס"מ ראשונים,  15- חבטות ל 3(רישום מימין לשמאל, כלומר,  3-5-10מ',  9.00עומק 

הס"מ האחרונים). במקרה שבמהלך העבודה  15-חבטות ל 10-ס"מ השניים ו 15-חבטות ל

ס"מ), יש  13חבטות (אלא לדוגמה, רק  50- ס"מ ב 15לא מצליחים להחדיר את השפופרת 

  .50ס"מ/ 13מ',  Xלהפסיק את הבדיקה ולציין את תוצאות הבדיקה, בצורה הבאה, 

קח, יספק הקבלן תעודת כיול משקל הציוד וקוטרו והמעבדן יבדוק על פי דרישת המפ  .4  

  אותה בשטח.

המפקח רשאי להוציא מהאתר ציוד שאינו מספק מבחינת מידות, שיטת הרמה ושיטת   .5  

  השחרור.

  

  (VT)בדיקות גזירה באתר  03.0201.

 6x12ו ס"מ א 5x10המכנף בנוי מארבע כנפיים, מחוברות בניהם בצורת צלב, במידות    .1  

ס"מ לפחות  30, אשר יוחדר ASTM-D-2573-72ס"מ. בדיקת המכנף תעשה, על פי תקן 

מתחתית הקידוח. לאחר ההחדרה, סיבוב הכנפיים יהיה איטי ובקצב אחיד באופן 

  שהבדיקה כולה תמשך דקה אחת לפחות בפיקוח ורישום המעבדן.

בים נוספים ובפעם השביעית לאחר קבלת החוזק הטבעי, יש לסובב את הכנפיים שש סיבו  .2  

  למדוד את החוזק המופר וירשם ע"י המעבדן.

אם יצא מדגם חרסית בין הכנפיים, יש להוציא ולהניחו בארגז, בתוך שקית ניילון כפולה.   .3  

במידה ולא דבוק חומר חרסיתי למכנף יש לדאוג להוציא מדגם קרקע מהעומק בו בוצעה 

  .הבדיקה לצורך בדיקות מעבדה ורישומם

גודל המכנף יותאם לקשייה של החרסית הנמדדת, כאשר ככל שהקרקע קשה יותר יעשה   .4  

  שימוש במכנף קטן יותר. הכל בהתאם להוראות המפקח.

המעבדן ירשום את מידות המכנף ואת חוזק המופר (קריאה ראשונה) והבלתי מופר   .5  

א אפשרות לעשות (קריאה נוספת, לאחר הסיבוב השישי) בק"ג לסמ"ר. במידה ולא תה

סיבוב מלא בשל התנגדות הקרקע (למרות שמחוגי מד המומנט הגיעו למכסימום), ירשם 

  "לא נגזר" והבדיקה במפלס זה הסתיימה.

  בדיקת מכנף הגזירה תבטל את בדיקת ההחדרה התקנית המתוכננת לאותו עומק.  .6  

גם בחרסית. על פי אם יורה על כך המפקח, תבוצע בדיקת החדרה במקום בדיקת מכנף   .7  

דרישת המפקח יציג הקבלן תעודת כיול למדי המומנט בהם הוא משתמש לביצוע 

הבדיקה. בכל התחלת עבודה המעבדן יבדוק ויאשר תקינותם של כל הכלים המשמשים 

לבדיקות בזמן הקידוח כגון: מישקולת, גובה נפילה, מכנף הגזירה, מכשיר להחדרה 

  תקנית וכו'.
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  פרסיומטר ובדיקת דיאלטומטרבדיקת  01.03.03

  הקבלן חייב לאפשר ביצוע ורישום ע"י המעבדן של מעבדה מוסמכת שתקבע ע"י המזמין.  .1  

העבודה תבוצע על פי דרישות ונוהל המעבדה המוסמכת שיש בבעלותה פרסיומטר ו/או   .2  

  דילטומטר.

  הקבלן יתאים את קוטר הקידוח לדרישות המעבדה.  .3  

ת יועברו למזמין ע"י המעבדה ויהיו חתומים ע"י מהנדס המעבדה (כולל תוצאות הבדיקו  .4  

  לוגים וריכוז כמויות לפי סעיפים של בדיקות בקידוחים).

  

  תימוך דפנות הקידוח  01.04

  

  בנטונייט 01.04.01

בקדיחה דרך שכבות ריכוז בלתי יציבות ו/או מתחת למים, יידרש לתמוך את דפנות   .1  

  הקידוח.

  שור המפקח, ישתמש הקבלן בתמיסת בנטונייט מסוג שיידרש.על פי אי  .2  

תמיסת הבנטונייט תוכן במקום, או תובל מוכנה ממקום אחר, מבריכות (מיכלים)   .3  

מיוחדות שתאפשרנה ערבוב התמיסה כל הזמן כדי לשמור על אחידות (הומוגניות). 

חילת העבודה הקבלן יבדוק את צפיפות התמיסה פעמיים ביום: פעם ראשונה לפני ת

  ובפעם שנייה בצהרי היום.

לשם כך הקבלן חייב להצטייד בציוד המתאים לעריכת הבדיקה ויעשה אותה בעצמו או   .4  

 1.10עד  1.05שזו תעשה באמצעות הפיקוח הצמוד. צפיפות התמיסה תהא תמיד 

גר'/סמ"ק. הקבלן חייב להציג לאישור היועצים בדיקה מוקדמת של הבנטונייט ולקבל 

  שור בכתב. סוג הבנטונייט יקבע ע"י המזמין.אי

במקרה שצפיפות התמיסה תהא קטנה או גדולה מהנדרש, ינקוט הקבלן את האמצעים   .5  

הנאותים כדי לעבוד עם תמיסת בנטונייט בתחום הצפיפות הנדרש לאחר בדיקה חוזרת 

). כל זמן ולא רשאי המפקח לעצור את הקידוח ולפוסלו (ללא תשלום עבורו –ע"י המעבדן 

שנמשכת הקדיחה, בנוכחות תמיסת בנטונייט, יהא חלל הקידוח מלא. תתבצע בדיקה 

  חוזרת לאחר תיקון התמיסה ע"י הקבלן.

קידוח נשפך בשטח, על הקבלן להפסיק מיד את העבודה ולנקות את  בכל מקרה שבוץ  .6  

  האזור.

בדיקות המוקדמות  מקור הבנטונייט ואופן הכנתו יאושרו ע"י המפקח, לאחר הצגת  .7  

  ושיטת עבודה.

  

  צינורות מגן 01.04.02

  המפקח רשאי לדרוש שימוש בצינורות מגן במקום תמיסת בנטונייט.  .1  

הצורך בצינורות כנ"ל יתעורר בין היתר, כאשר נדרשות בדיקות פרסיומטר או מדידה של   .2  

  מים המופיעים במפלסים שונים.

ורות כולל החיבור ביניהם בידיעה שהקוטר הפנימי הקבלן חייב לתכנן את קוטר הצינ  .3  

בקוטר מינימלי  –שלהם צריך לאפשר המשך דגימה וקדיחה כמפורט עד לסיום הקידוח 

  , ושניתן יהיה לשלוף את הצינורות בסיום הקידוח.4"
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הקבלן יביא בחשבון בתכנונו, צורך אפשרי בהרחבת הקידוח או שימוש ביותר מטור אחד   .4  

  באותו תשלום לפי מטר. של צינורות

  

  צינורות תצפית (פיזומטר), ניקוי קידוח  01.05

  צינורות תצפית יותקנו בקידוחים, במידה ויתגלו או יהיה חשש למציאות מי תהום.   .1  

  מטר. התקנתם תבוצע מיד עם סיום פעולת הקדיחה. 15אורכו של צינור התצפית יהא   .2  

  ובחוזק שיאפשר הנחתם בתליה. 2הצינורות יהיו מגולוונים בקוטר "  .3  

בקטע עומק מסוים שייבחר ע"י המפקח, בד"כ בתחתית הבור, יהיו הצינורות מחורצים   .4  

  ועטופים בבד סרן כפי שנהוג ומקובל למדידות מי תהום.

המעבדן יגיש תרשים מדויק של פרטי הצינורות, החריצים והבד סרן וישתמש בהם רק   .5  

  אם אושרו ע"י המפקח.

מ', כדי לאפשר קומבינציה של הרכבתם  1-ו 3הצינורות המחורצים יהיו באורכים של   .6  

  בטור.

הקבלן יספק פילטר חול/חצץ דק, מטיב מעולה. הורדתו סביב צינור התצפית תעשה רק   .7  

  במקרים שיוחלטו ע"י המפקח והיועצים.

באוויר, הכל בהתאמה עם סיום הנחת טור הצינורות ינוקו הקידוחים ע"י שטיפה במים ו  .8  

  להוראות המפקח, כך שיורחק כל לכלוך, בוץ וכדומה, מכל הקדח (כלול במחיר).

  הפעולות יופסקו רק עם קבלת הקדח כנקי ע"י המפקח.  .9  

מ' מעל פני הקרקע ויוגן ע"י תא ביקורת עם  1/2-קצה צינור התצפית האטום, יבלוט כ  .10  

  קח.מכסה או חצי חבית, בהתאם להוראות המפ

  הצינור יהיה נעול בסגר ומנעול הניתן לפתיחה רק ע"י מפתח של מי שמורשה לעשות כן.  .11  

  

  רישום ממצאי הקידוחים והבדיקות  01.06

הקבלן ינהל רישום מדוייק במקביל למעבדן של מהלך הקידוחים ובו פירוט מדויק ורצוף של כל   

  ים:הפעולות השגרתיות והחורגות שנעשו, לרבות הפרטים הבא

  תאריך, מקום, מספר הקידוח וסוג הקידוח, כולל סוג ציוד הקידוח.  .1  

  עומק נטילת המדגם וציון אורך המדגם שהוצא.  .2  

  עומק ביצוע של כל בדיקה.  .3  

  יבש, לח, רטוב, רטוב מאוד. –תאור רטיבות הקרקע בכל עומק   .4  

  רום המים בקידוח.  .5  

  

  חפירת שוחות מבחן  01.07

מ'. החפירה תבוצע על  4.0תאם להוראות המפקח ולעומק של עד חן תבוצע בהשוחת מב  .1  

  ידי כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, בהתאם להוראות המפקח.

בעומק, למצוא את פילוג אחוז הצפיפות  DCPמטרת שוחת המבחן היא לבצע בדיקות   .2  

סולידציה הטבעית ולאפשר את הוצאת המדגמים הבלתי מופרים לבדיקות תפיחה, קונ

ומת"ק במעבדה. הבדיקות יבוצעו ע"י המעבדן והקבלן חייב לעזור ולתת אפשרות סבירה 

  לביצוע ורישום בדיקות.
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ס"מ, כאשר בכל שלב יבוצעו בדיקות  50שוחת המבחן תחפר בשלבים, במדרגות של     

  שונות ויוצאו מדגמים לבדיקות מעבדה בהתאם להוראות המפקח.

ללות בדיקות מכנף גזירה במפלסים שונים, בדיקות החדרה במכשיר הבדיקות שיבוצעו כו  .3  

DCP .בכל המפלסים  

רטיבות, מדגמים בלתי מופרים -המדגמים שיוצאו כוללים מדגמים לבדיקת צפיפות  .4  

 4עבור בדיקת מת"ק במעבדה ומדגמים בלתי מופרים בחרסית בקוטר של " 6בקוטר של "

  כל זאת במפלסים שונים ובשלבים.לשם בדיקת הקוסולידציה או התפיחה. 

  

  ע"י המעבדה כולל בדיקת לחץ מי נקבובים CPTקונוס -בדיקת החדרה רציפה בפיזו  0810.

תבוצע לפי מפרט שימסר לקבלן במידה שידרש  CPTקונוס -בדיקת החדרה רציפה בפיזו  .1  

  לבצע בדיקות אלה.

ונוס, התנגדות המושגת במהלך הבדיקות ימדדו הפרמטרים הבאים: התנגדות קצה הק  .2  

בשטח מעטפת הקונוס המוחדר, לחץ מי נקבובים במהלך החדרה. קצב ההחדרה וסטיית 

-ASTM-Dהקונוס מהאנך ימדדו במהלך החדרת הקונוס. העבודה תעשה בהתאם לתקן 

5778.  

התוצאות יעוברו בפורמטים הבאים: דוח מודפס המפרט את כל הפרמטרים שנמדדו   .3  

או שו"ע הכולל את כל הפרמטרים  EXCELבתוכנית  DATAובץ במהלך ההחדרה וק

  שנמדדו.
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  רים לקידוחי ניסיוןיאופני מדידה ותכולת מח – 20פרק 

  

  הנחיות כלליות  02.01

יקבעו את ערכי הבדיקות לחיוב במהלך כל תקופת בכתב הכמויות המחירים שננקבו  .1

תבוצע הצמדת מחירים ממועד  ההסכם. לא תבוצע כל הצמדה של מחירי הבדיקות וכן לא

 פרסום המחירונים. 

 לא ישולם כל תשלום בעבור זמני נסיעה, המתנה, שימוש ברכב וכיוצ"ב. .2

 לא תשולם כל תוספת. המחירים לא ישתנו בכל שעות היממה.בעבור עבודות לילה  .3

  לא ישולם בנפרד עבור ביצוע נטילת חומרים, ללא יוצא מן הכלל.  .4

את כל הנדרש לביצוע הבדיקה, כולל נטילה, הובלה, ביצוע מחירי הבדיקות יכללו  .5

בליווי מסקנות. לא ישולם תשלום נוסף בעבור   הבדיקה ומתן תעודת בדיקה מתאימה

הכנת מדגמים, עריכת הדוחות, הפקתם במספר נדרש של עותקים, הפקת קבצים 

מסכמים,  ממוחשבים וכיוצ"ב. כמו כן לא ישולם כל תשלום נוסף בעבור עריכת דוחות

צוות הפיקוח או לצוות הניהול. המחיר על ידי הנדרשים על ידי הרשויות או הנדרשים 

כולל את כל הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות, הובלתו לאתר וחזרה וכן כל העלויות 

הצפויות והבלתי צפויות אשר כרוכות בהשלמת העבודה בכללותה וכלל התיאומים 

 הנדרשים , למעט שני חריגים:

שירותי אבטחה יפעיל הקבלן בעבודות בהן נדרשות עבודות בטיחות בתנועה,   5.1

בסעיף הקצבים עבור משטרה לפי קבלות ועגלות חץ לפי שימוש  וישולם לו

  בפועל.

בעבודות הקשורות לתכנון מבנה (חפירת בורות וקידוחים, הן בתחומי המיסעה   5.2    

רשויות השונות לצורך הוצאת והן מחוצה לה) נדרשות פעילויות תיאום אל מול ה

אישורי חפירה (משטרה, בזק, חברת חשמל, מקורות, קו נפט, חברות הכבלים 

בכתב  01.01.01.010כלול בסעיף וכיוצ"ב). התשלום בעבור פעילויות אלו 

מטר  15- ישולם אך ורק לעבודות לילה בלבד, בהספק של לא פחות מהכמויות ו

  קידוח בלילה.

 ויות אלו כלולים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.בעבודות יום פעיל      

יכלול את כל האמור בפרק הרלוונטי במפרט המיוחד. מודגש כאן כי מחיר הקידוחים  .6

כולל את כל העבודה הנדרשת לביצוע העבודה במלואה כתב הכמויות המחיר הנקוב ב

 כולל עבודת משרד, הכנת דוחו"ת וכו'.

הפיקוח של החברה חשבון, אליו יצורף דוח ביצוע  בסוף כל חודש יגיש הזוכה לצוות .7

מפורט ויומן שעות עבודה חתום ע"י המפקח וכל הנדרש עפ"י נהלי החברה.  הדוח יכלול 

, אשר בוצעו במהלך החודש שאליו חשבון על פי סעיפי כתב הכמויותפירוט בדיקות ו

 מתייחס הדוח. 

  

  הגשת חשבונות אופן  02.02

  ה בעת הגשת חשבונות לחברה בגין ביצוע בדיקות שדה ומעבדה הינן:ההנחיות הכלליות לזוכ    

  החשבון יערך על פי הנחיות החוזה שיחתם כפועל יוצא של מכרז זה ונהלי החברה.  .1  
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  .לבדיקה המבוצעת בכתב הכמויותהחשבון יוגש תוך ציון סעיף   .2  

   יכוז זה יצורף לחשבון. יוגש ריכוז בדיקות כמותי המפרט את הבדיקות החוזרות שנעשו. ר  .3  

  לחשבונות יצורפו ריכוז של כל תעודות הבדיקה השייכות לחודש הביצוע.   .4  

  לכל חשבון תצורפנה הזמנות הבדיקות חתומות על ידי המפקח.  .5  

  תנאי לתשלום חשבון יהיה אישורו (כמות בדיקות ומפרט) על ידי המפקח.  .6  

לחברה להמשך טיפול ויקבל חותמת תאריך  החשבון המאושר על ידי המפקח, יועבר  .7  

 כניסה.

  

  לקידוחי קרקע דידה ותשלוםאופני מ  02.03

  

  )01.01.01001.להתארגנות באתר קידוחים (סעיף  תשלום 0102.03.

  המדידה  .1  

לילה בלבד למכונת קידוח לעבודות ה לפי יח' אתר התארגנות לקידוחים מדיד  1.1    

  אחת.

  מטר. 15 –וח ללילה צפי להיקף ביצוע קיד  1.2    

  התשלום  .2  

לקראת העבודה  של מכונת קידוח אחת, יכלול את כל הכרוך בהובלה אל האתר  2.1    

ובמשך זמן הביצוע ואת כל הכרוך בהובלה ופינוי מהאתר, לאחר סיום העבודה, 

של כל הציוד, המכשור, החומרים, הצוות הנדרשים לביצוע העבודות. בנוסף, 

לת המדגמים המופרים, הובלת המדגמים למבדקה ו/או המחיר יכלול את נטי

יועצי הקרקע, ואת כל הקשור בתיקוני ובאחזקות ובהחלפות של ציוד וחומרים 

  לקויים.

באותו אתר מ'  4.0המחיר אינו כולל העברת הציוד מקידוח לקידוח מעל   2.2    

  בכתב הכמויות). 01.01.02.010(שישולם על פי סעיף 

  ות נכללת בין השאר גם התמורה לפעולות הבאות:במחיר התארגנ  2.3    

  סימון הקידוחים.  2.3.1      

  סגירה בטיחותית של האתר.  2.3.2      

(שוטרים וצוותי  הסדרי תנועה, על פי דרישות המשטרה. וביצוע תאום  2.3.3      

  אבטחה ישולמו בנפרד)

  תאום עם הרשויות.  2.3.4      

  תאום עם בעלי השירותים.  2.3.5      

הובלת מים לאתר ככל שיידרש ו/או חיבור למקור מים קיים וחיבור   2.3.6      

  ואספקת חשמל לאתר.

  מחיר המים/חשמל.  2.3.7      

כל הוצאות ניקיון וסגירת הקידוח ע"י פקק במידה ולא הספיק הקבלן   2.3.8      

  לסיים את הקידוח באותו לילה.

ות הנגרמות לו בגין מטרת התשלום הינה לפצות את הקבלן על העלויות העקיפ  2.4    

  הובלת ציוד, ניצול חלקי של הציוד וכ"א, וכיוצא בזה.
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מטר) יזכה את הקבלן בהפחתה  15ביצוע של פחות מהיקף הצפי לקידוח בלילה (  2.5    

  באופן יחסי לכמות שיבצע באותו לילה.

  

  בכתב הכמויות) 0110..01.0210-02.002..900(סעיפים קדיחה ומדגמי קדיחה  023.020.

  המדידה  .1  

  לפי מטר אורך, על פי ההגדרות שבהמשך.    

  התשלום  .2  

  יתייחס בנפרד לעומק ולסוג הקרקע, כמוגדר בהמשך, כולל מחירי ארגזי עץ וקרטונים.    

בכתב הכמויות):  02.01.02.020-02.01.02.060(סעיפים  קדיחה בכל סוגי קרקע  2.1    

רי (כולל סלע כורכרי מצומנט) קרקעות חוליות (כולל חול צפוף מאוד), סלע כורכ

  , חרסיתיות, חוואריות.70%-קטן מ (RQD)בו ערך אחוזי הגלעין 

בכתב הכמויות) בסלע כורכרי  02.01.02.070-02.01.02.090(סעיפים  קדיחת גלעין  2.2    

  , סלע, צרורות מלוכדים (קוגלומרט).70%- גדול מ (RQD)בו ערך אחוזי הגלעין 

היה המפקח הפוסק האחרון בנושא הגדרת סוג הקרקע בכל מקרה שיידרש י  2.3    

  שנקדחה תוך קבלת חוות הדעת של מהנדס הקרקע.

מחיר מ"א קידוח בכל סוג קרקע כולל מילוי הקידוח בחומר מקומי. בתחום   2.4    

  .02.01.02.230ישולם בנפרד לפי סעיף המסעה ימולא הקידוח באספלט קר ש

את הקידוח במסעה באספלט קר יהיה עליו, ועל במידה והקבלן לא יספיק למלא   2.5    

חשבונו, לכסות את הקידוח בפלטת פח מעוגנת לקידוח ולפנותה מהאתר עם גמר 

  המילוי.

  

  בכתב הכמויות) 01.1.01.0210ו/או בנטונייט (סעיף  צינורות מגן 033.020.

  המדידה  .1  

  לפי מטר אורך הצינור מפני הקרקע עד לתחתית.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל הובלת הצינור לאתר והכנסתו לקידוח וכן הוצאתו  – צינור מגן  2.1    

  ופינוי מהאתר. מובהר כי סעיף זה הינו תוספת מחיר לעלות מטר קידוח.

המחיר כולל כל החומרים הנדרשים, לרבות מים והציוד לאיחסון  – בנטונייט  2.2    

דרש וניקוי השטח ומיחזור תמיסת הבנטונייט, הכנת התמיסה, ציוד שאיבה נ

  מכל סימני בוץ. מובהר כי סעיף זה הינו תוספת מחיר לעלות מטר קידוח.

  

  בכתב הכמויות) 02.12.01.001ים בלתי מופרים (סעיף מדגמ 043.020.

  המדידה  .1  

  ס"מ לפחות. 40לפי יחידות. המדגמים יהיו באורך     

  התשלום  .2  

וצאה, שמירה, והובלה למעבדה ו/או המחיר כולל את צינור הדגם וכל הנדרש לצורך ה    

  למשרד יועץ הקרקע.
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בכתב  04.1.01.0301-03.1.01.0210לאטומטר (סעיפים או די –בדיקות פרסיומטר תיאום  0502.03.

  הכמויות)

  המדידה  .1  

  לפי יחידות.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל את כל ההוצאות הכרוכות בתאום עם טכנאי המעבדה, הובלת   2.1    

אתר, הרחבת הקידוח במקרה הצורך, שעות המתנת הציוד והצוות, וכן הציוד ל

  הרישום והגשת התוצאות.

התשלום עבור ביצוע הבדיקה עצמה ישולם על ידי המזמין למעבדה המבצעת את   2.2    

  הבדיקה.

  

  בכתב הכמויות) 06.1.01.0210צינורות תצפית (סעיף  063.020.

  המדידה  .1  

  לפי יחידה.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל את כל הציוד והאביזרים הנדרשים לביצוע הצינור, כולל תא ביקורת (לא     

  כולל הקידוח אשר יימדד בנפרד).

  

  בכתב הכמויות) 07.01.1.0210בורות גישוש (סעיף  073.020.

  המדידה  .1  

  לפי יחידה.    

  התשלום  .2  

ות המפקח) לעומק המחיר כולל חפירה בעבודת ידיים או בכלי מכני (על פי דריש  2.1    

מ' ותאפשר  0.7שירותים. תחתית הבור תהיה ברוחב קווי מ' לגילוי  2.5-עד כ

  כניסת אדם. 

המחיר כולל עלות הפעלת ציוד לגילוי צינורות, על פי הדרישות, הכל בתאום עם   2.2    

  הרשויות ובהתאם להנחיות המפקח.

  

  בכתב הכמויות) 018.1.02.010(סעיף  CPTהתארגנות לבדיקת החדרה קונית  083.020.

  המדידה  .1  

תוספת בהתאם לסעיף  לפי יחידה. במידה ויידרש לבצע בדיקת לחץ מי נקבוביים, תינתן    

  בכתב הכמויות. 02.01.01.200

  התשלום  .2  

יכלול את כל הכרוך בהובלה אל האתר לקראת העבודה ובמשך זמן הביצוע ואת   2.1    

ר סיום העבודה של כל הציוד, המכשור, כל הכרוך בהובלה ופינוי מהאתר, לאח

וכן את כל  CPTהחומרים, הצוות הנדרשים לביצוע לבדיקת החדרה קונית 

  הקשור בתיקונים, אחזקת ובהחלפות של ציוד וחומרים לקויים.

  המחיר אינו כולל העברת הציוד מקידוח לקידוח באותו אתר.  2.2    
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ה הוא חייב להביא קבלן משנה במידה ולקבלן אין את הציוד לביצוע הבדיק  2.3    

  מטעמו לביצוע הבדיקה במחיר החוזה.

  במחיר התארגנות נכללת בין השאר גם התמורה לפעולות הבאות:  2.4    

  סימון הקידוחים.  2.4.1      

  סגירה בטיחותית של האתר.  2.4.2      

  תאום הסדרי תנועה, על פי דרישות המשטרה.  2.4.3      

  תאום עם הרשויות.  2.4.4      

  תאום עם בעלי השירותים.  2.4.5      

הובלת מים לאתר ככל שיידרש ו/או חיבור למקור מים קיים וחיבור   2.4.6      

  ואספקת חשמל לאתר.

  מחיר המים/חשמל.  2.4.7      

מובהר בזאת כי תשלום ההתארגנות ישולם פעם אחת בלבד לאתר, ללא קשר   2.5    

כל סיבה שהיא, ואשר לרציפות העבודה. מובהר כי גם עם הופסקו העבודות מ

עקב הפסקה זו על הקבלן לצאת מהשטח ולחזור לאחר תקופת זמן, לא תשולם 

  לקבלן כל תוספת עבור ההתארגנות החדשה.

  

  )02.2.01.0210-00.2.01.0210(סעיפים שוחת מבחן  093.020.

  המדידה  .1  

  לפי העומק הכללי של השוחה כמסווג בסעיפי כתב הכמויות.    

  התשלום  .2  

חיר כולל את כל הנדרש לביצוע החפירה לרבות ביצוע המדרגות ומילוי חוזר מהחומר המ    

  החפור והחזרת המצב לקדמותו.
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  במסגרת חקירות גיאוטכניותפיקוח ובדיקות  –מעבדה שירותי  -  30פרק 

  

  כללי  05.01

ות פיקוח ובדיקות במסגרת חקירמציג את הדרישות הכלליות הנוגעות למתן שירותי  זה נספח  

  .גיאוטכניות המבוצעות על ידי החברה, בדרך כלל במסגרת עבודות תכנון של פרויקטים

  

  השירותים כולתת  .1  

) (עבודת הקידוחים עצמה תעשה על ידי המציע עבודות פיקוח על קידוחים  1.1    

שנים לפחות. העבודה  4יבוצעו על ידי גיאולוג עובד המעבדה בעל ניסיון של 

ככל שידרש, איסוף  SPT- ו VTדת הקודחים, ביצוע בדיקות כוללת פיקוח על עבו

מדגמים מופרים ובלתי מופרים וכן דיווח לוג חזותי מפורט של הקידוח ושל 

  תוצאות בדיקות השדה המבוצעות על ידי הקודח. 

לא ישולם בנפרד והן כלולות במחיר הבדיקות כמפורט עבור עבודות הפיקוח       

  בכתב הכמויות.  02מבנה ב

בדיקות המבוצעות על ידי המעבדה בקידוחים (כמו בדיקת פרסיומטר או בדיקת   1.2    

ף דילטומטר) ישולמו על פי מחירי היחידה הרגילים וישולמו בנוסף למפורט בסעי

  לעיל.  1.1

קביעת המיקום המדויק של הקידוחים, קבלת אישורים ותאום ביצוע עם   1.3    

עם משטרת ישראל וחברת ההכוונה ם הרשויות הרלוונטיות ובמידת הצורך תאו

המעבדה לא תהא זכאית לתשלום נוסף מעבר לאמור במפורש  .קבלןיחול על ה

  לעיל בעבור פעולות אלו.

  על ידי האחראי במקום.  עבודהיומן  נוהלי  1.4    

 

 דיווח  .2  

דיווחי התוצאות של החקירות הגיאוטכניות, כולל פרטי החקירה, וסיכום דוחות השדה     

בדה, יעשו בחוברת מרכזת שתכלול את תוצאות החקירה של אותו פרויקט, על פי והמע

הדרישות המפורטות במפרט המיוחד של אותו הפרויקט. החוברות יוגשו לחברה בארבעה 

. Excelעותקים. כמו כן יוגשו תוצאות המעבדה והשדה על גבי מדיה מגנטית בפורמט 

במחירי היחידה בכתב  רה עבורם מגולמתבעבור דוחות אלו לא ישולם כל תשלום והתמו

  הכמויות.
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  'המסמך 

  כתב הכמויות והמחירים



39דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - קידוחי ניסיון01מבנה 

 - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01פרק 

 - התארגנות לקידוחי קרקע ובדיקות באתר01.01תת פרק 

0.00 8,000.00 00 יח' תשלום להתארגנות באתר עבודה לעבודות לילה בלבד למכונת
קידוח אחת, לרבות הכנת דרכי גישה, הובלת ציוד, קבלת היתרים,

 מטר קידוח15הסדרי תנועה וכו'. התשלום מתבסס על צפי של 
בלילה. ביצוע פחות מהצפי הנ"ל ישולם לקבלן באופן יחסי לביצוע

בפועל.

01.01.01.010

0.00  - התארגנות לקידוחי קרקע ובדיקות באתר01.01סה"כ תת פרק 
 - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01.02תת פרק 

0.00 350.00 00 יח' העברות בין הקידוחים באתר, לכל מרחק שידרש עבור קידוחים
 מ'.4.0מעל 

01.01.02.010

0.00 350.00 00 מ"א  מ', כולל העברה4קידוח בכל סוגי הקרקע במסעת כביש עד עומק 
בין הקידוחים.

01.01.02.020

0.00 100.00 00 מ"א 01.01.02.030 מ'15קידוח בכל סוגי הקרקע עד עומק 

0.00 120.00 00 מ"א 01.01.02.040 מ'30 מ' ועד 15קידוח בכל סוגי הקרקע מעומק 

0.00 140.00 00 מ"א 01.01.02.050 מ'45 מ' ועד 30קידוח בכל סוגי הקרקע מעומק 

0.00 170.00 00 מ"א 01.01.02.060 מ' ועד בכלל45קידוח בכל סוגי הקרקע מעומק 

0.00 450.00 00 מ"א 01.01.02.070 מ'20קידוח גלעין עד עומק 

0.00 550.00 00 מ"א 01.01.02.080 מ'40 מ' ועד 20קידוח גלעין מעומק 

0.00 650.00 00 מ"א 01.01.02.090 מ'40קידוח גלעין בעומק מעל 

0.00 100.00 00 יח' תוספת לארגז גלעין, רק למקרה של קידוחי סלע באמצעות מקדח
6 T

01.01.02.100

0.00 130.00 00 מ"א תוספת מחיר עבור שימוש בתמיסת בנטונייט ו/או בצינור מגן 01.01.02.110

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



40דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 380.00 00 יח' הוצאת מדגמים בלתי מופרים מכל עומק 01.01.02.120

0.00 440.00 00 יח' תיאום והכנות עבור בדיקות פרסיומטר (הבדיקה משולמת בנפרד) 01.01.02.130

0.00 220.00 00 יח' תיאום והכנות עבור בדיקות דילאטומטר (הבדיקה משולמת
בנפרד)

01.01.02.140

0.00 75.00 00 יח' בדיקות החדרה תקנית ו/או גזירה במכנף 01.01.02.150

0.00 200.00 00 מ"א התקנת צינור תצפית-פיזומטר (מחורר או אטום) 01.01.02.160

0.00 1,100.00 00 יח' בורות גישוש 01.01.02.170

0.00 400.00 00 יח' 01.01.02.180 ולחץ מי נקבוביםCPTהתארגנות לבדיקת החדרה קונית 

0.00 400.00 00 יח'  עבור התארגנות מיוחדת לצורך01.01.01.190תוספת מחיר לסעיף 
מדידת לחץ מי נקבוביים

01.01.02.190

0.00 800.00 00 יח' 01.01.02.200 מ'1.0חפירה של שוחת מבחן לרבות ביצוע במדרגות בעומק עד 

0.00 1,000.00 00 יח'  מ'1.01חפירה של שוחת מבחן, לרבות ביצוע במדרגות בעומק מ- 
 מ'2.0עד 

01.01.02.210

0.00 1,100.00 00 יח'  מ'2.01חפירה של שוחת מבחן, לרבות ביצוע במדרגות בעומק מ- 
 מ'4.0עד 

01.01.02.220

0.00 120.00 00 מ"א מילוי קידוח בתחום המסעה באספלט קר (לאחר מילוי חוזר
מחומר מקומי) כולל החזרת המצב לקדמותו לפני הקידוח.

01.01.02.230

0.00 700.00 00 מ"א  מ' מפני הקרקע.20קידוח בכל סוגי קרקע מפני המים ועד עומק 
 )REC. אחוז המדגם ( DENISONהקידוח יעשה בעזרת מקדח 

. במידה והאחוזים נמוכים יותר יבוצע הקידוח70יהיה לפחות % 
DRIVE SAMPLERע"י הרחבת צינור 

01.01.02.240

0.00 750.00 00 מ"א 01.01.02.250 מ'.45 מ' עד 20כנ"ל אך מעומק 

0.00  - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



41דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

 - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 39העברה מדף:   - התארגנות לקידוחי קרקע ובדיקות באתר............................................01.01תת פרק 

0.00 40העברה מדף:   - קידוחי קרקע ובדיקות באתר..............................................................01.02תת פרק 

0.00  - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



42דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

 - קידוחי ניסיון01דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.00 41העברה מדף:   - קידוחי קרקע ובדיקות באתר........................................................................01פרק 

0.00  - קידוחי ניסיון01סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



43דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

  - בדיקות מעבדה02מבנה 

  - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע01פרק 

  - מיון קרקע למדגמים מקידוחים01.01תת פרק 

0.00 40.00 00 יח' מיון הסתכלותי לכל דוגמה, לפי זמן מינימום 02.01.01.010

0.00 200.00 00 יח' מיון הסתכלותי של ארגז גלעין לארגז 02.01.01.020

0.00 40.00 00 יח' תכולת רטיבות 02.01.01.030

0.00 180.00 00 יח' תכולת רטיבות בולי חרסית 02.01.01.040

0.00   - מיון קרקע למדגמים מקידוחים01.01סה"כ תת פרק 
  - תכונות פיזיקליות קרקע01.02תת פרק 

0.00 210.00 00 יח' משקל מרחבי בשיטת כיסוי בשעוה 02.01.02.010

0.00 80.00 00 יח' משקל מרחבי בערימה, שפיכה חופשית 02.01.02.020

0.00 200.00 00 יח' 02.01.02.030 בדיקות2, תוצאה ממוצעת מ-10 או 4משקל יחסי עובר נפה 

0.00 1,400.00 00 יח' זווית תנוחה (שפיכה חופשית) 02.01.02.040

0.00 200.00 00 יח' צפיפות רטיבות טבעית למדגם בלתי מופר, מצינור דק דופן 02.01.02.050

0.00   - תכונות פיזיקליות קרקע01.02סה"כ תת פרק 
  - בדיקות שדה קרקע01.03תת פרק 

0.00 750.00 00 יח' בדיקת פרסיומטר כולל פענוח, לא כולל מחיר קידוח 02.01.03.010

0.00 330.00 00 יח' בדיקת דילטומטר, לא כולל מחיר קידוח 02.01.03.020

0.00 720.00 00 יח' 02.01.03.030 נקודות10בדיקת צפיפות שדה במכשיר גרעיני עד 

0.00 80.00 00 יח'  נק'10בדיקת צפיפות שדה במכשיר גרעיני- כל נקודה נוספת מעל 
ראשונות

02.01.03.040

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



44דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 200.00 00 יח' 02.01.03.050 מטר1 עד לעומק DCPבדיקת דקר דרום אפריקאי 

0.00 270.00 00 יח' 02.01.03.060 מטר2 עד לעומק DCPבדיקת דקר דרום אפריקאי 

0.00 900.00 00 יח' 02.01.03.070 נקודות ראשונות10בדיקת צפיפות לפי חרוט חול עד 

0.00 90.00 00 יח'  נק'10בדיקת צפיפות שדה לפי חרוט חול - כל נקודה נוספת מעל 
ראשונות

02.01.03.080

0.00   - בדיקות שדה קרקע01.03סה"כ תת פרק 
  - אלניזה מכנית קרקע01.04תת פרק 

0.00 100.00 00 יח' 200שטיפה דרך נפה מספר  02.01.04.010

0.00 200.00 00 יח' 02.01.04.020 ק"ג, כולל שטיפה3ניפוי עד 

0.00 140.00 00 יח' 02.01.04.030 ק"ג, לא כולל שטיפה3ניפוי עד 

0.00 320.00 00 יח' 02.01.04.040 ק"ג, כולל שטיפה3ניפוי כמות העולה על 

0.00 740.00 00 יח' בדיקת הידרומטר, כולל שטיפה וניפוי, לא כולל משקל יחסי 02.01.04.050

0.00 140.00 00 יח' ניפוי באמצעות כדורי זכוכית לפתיחת גאוטקסטילים 02.01.04.060

0.00 1,320.00 00 יח' ניפוי של כדורי זכוכית 02.01.04.070

0.00   - אלניזה מכנית קרקע01.04סה"כ תת פרק 
  - פלסטיות קרקע01.05תת פרק 

0.00 420.00 00 יח' גבול נזילות וגבול פלסטיות למדגם 02.01.05.010

0.00 320.00 00 יח' גבול נזילות 02.01.05.020

0.00 210.00 00 יח' גבול פלסטיות 02.01.05.030

0.00 310.00 00 יח' גבול התכווצות (הצטמקות) 02.01.05.040

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



45דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 210.00 00 יח' שווה ערך חול 02.01.05.050

0.00   - פלסטיות קרקע01.05סה"כ תת פרק 
  - יחסי צפיפות רטיבות קרקע01.06תת פרק 

0.00 870.00 00 יח'  עבור חול דיונות, כולל נטילת חומר100%צפיפות מקסימלית  
לבדיקה

02.01.06.010

0.00 1,900.00 00 יח'  מעבדתית, מערכת בדיקות, כולל100%צפיפות מקסימלית  
 וגבולות, כולל נטילת חומר100מיון,דרוג,שטיפה,צפיפות % 

לבדיקה

02.01.06.020

0.00 300.00 00 יח' צפיפות מינימלית בקרקע גרנולרית, כולל נטילת חומר לבדיקה 02.01.06.030

0.00 1,000.00 00 קומפלט  נקודות ללא ניפוח, לא4 מודיפייד, מינ' 100%צפיפות מקסימלית 
כולל בדיקות אינדיקטיביות

02.01.06.040

0.00 620.00 00 קומפלט  נקודות ללא ניפוח, לא4 פרוקטור,  מינ' 100%צפיפות מקסימלית  
 כולל בדיקות אינדיקטיביות

02.01.06.050

0.00   - יחסי צפיפות רטיבות קרקע01.06סה"כ תת פרק 
 קרקעCBR  - מערכת מת"ק/01.07תת פרק 

0.00 4,500.00 00 קומפלט  דרגות אנרגיה, כולל בד' אינדיקטיביות3מערכת מת"ק מלאה 
והכנת המדגם

02.01.07.010

0.00 2,800.00 00 קומפלט מערכת מת"ק מקוצרת מינוס, דרגת אנרגיה אחת, כולל בד'
אינדיקטיביות

02.01.07.020

0.00 3,800.00 00 קומפלט  נקודות, כולל בד'7 דר' אנרגיה, 3מערכת מת"ק מקוצרת 
אינדיקטיביות והכנה

02.01.07.030

0.00 240.00 00 יח' נקודת מת"ק - מדגם בלתי מופר, לא כולל נטילת המדגם 02.01.07.040

0.00  קרקעCBR  - מערכת מת"ק/01.07סה"כ תת פרק 
  - בדיקות זרם01.08תת פרק 

0.00 1,000.00 00 יח' חדירות למים, עבור בדיקה באודומטר, לא כולל הכנת המדגם 02.01.08.010

0.00 1,400.00 00 יח' חדירות למים, עבור בדיקה בתא גזירה מרחבית, כולל הכנת
המדגם

02.01.08.020

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



46דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00   - בדיקות זרם01.08סה"כ תת פרק 
  - התנגדות חשמלית01.09תת פרק 

0.00 640.00 00 יח' )PINHOLE TESTדיספרסיביות ( 02.01.09.010

0.00 220.00 00 יח' קפילריות 02.01.09.020

0.00 730.00 00 יח' בדיקת חדירות למים בשיטת עמוד קבוע, כולל הכנת המדגם 02.01.09.030

0.00 310.00 00 יח' בדיקת יניקה בשיטת נייר פילטר 02.01.09.040

0.00   - התנגדות חשמלית01.09סה"כ תת פרק 
  - גזירה של קרקעות01.10תת פרק 

0.00 380.00 00 יח' חוזק ללא כלוא כולל צפיפות מדגם, כולל הכנת מדגם 02.01.10.010

0.00 130.00 00 יח' גזירה במכשיר כנפיים במעבדה, כולל הכנת המדגם 02.01.10.020

0.00   - גזירה של קרקעות01.10סה"כ תת פרק 
  - גזירה ישירה של קרקעות01.11תת פרק 

0.00 390.00 00 קומפלט  נק' מינ'), ללא קונסולידציה (מהירה), כולל3בדיקה בלתי מנוקזת (
 הכנת המדגם

02.01.11.010

0.00 800.00 00 קומפלט  נק' מינ'), לאחר קונסולידציה בקרקעות3בדיקה מנוקזת (
גרנולריות,  כולל הכנה

02.01.11.020

0.00 970.00 00 קומפלט  נק' מינ'), לאחר קונסולידציה בקרקעות3בדיקה מנוקזת (
קוהזיביות,  כולל הכנה

02.01.11.030

0.00 800.00 00 קומפלט  נק' מינ'), לאחר קונסולידציה בקרקעות3בדיקה בלתי מנוקזת (
קוהזיביות,  כולל הכנה

02.01.11.040

0.00 500.00 00 יח' בלתי מנוקזת (מהירה) לחומרים גרנולריים,  כולל הכנת המדגם 02.01.11.050

0.00   - גזירה ישירה של קרקעות01.11סה"כ תת פרק 
  - גזירה מרחבית של קרקעות01.12תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



47דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 950.00 00 קומפלט  נק', בלתי מנוקזת ללא קונסולידציה,3, מינ' QUגזירה מרחבית -
כולל הכנה

02.01.12.010

0.00 2,200.00 00 קומפלט  נק', מנוקזת לאחר קונסולידציה, 3, מינ' CDגזירה מרחבית -
כולל הכנה

02.01.12.020

0.00 2,200.00 00 קומפלט  נק', בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה3, מינ' CUגזירה מרחבית -
לחומר קוהזיבי, כולל הכנה

02.01.12.030

0.00 810.00 00 קומפלט  נק', בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה3, מינ' CUגזירה מרחבית -
לחומר גרנולרי, כולל הכנה

02.01.12.040

0.00   - גזירה מרחבית של קרקעות01.12סה"כ תת פרק 
  - קונסולידציה של קרקעות01.13תת פרק 

0.00 990.00 00 קומפלט 8קונסולידציה מהירה לחומר גרנולרי, כולל הכנת המדגם ( עד 
נקודות)

02.01.13.010

0.00 100.00 00 יח' קונסולידציה מהירה כל נקודה נוספת, כולל הכנת המדגם 02.01.13.020

0.00 2,300.00 00 קומפלט 02.01.13.030 נקודות, כולל הכנת המדגם8קונסולידציה איטית עד 

0.00 2,600.00 00 קומפלט  נקודות, כולל הכנת10קונסולידציה איטית רב מחזורית עד 
המדגם

02.01.13.040

0.00 270.00 00 יח' קונסולידציה איטית כל נקודה נוספת, כולל הכנת המדגם 02.01.13.050

0.00 2,400.00 00 יח' קונסולידציה איטית חד מחזורית, כולל לחץ תפיחה, כולל הכנת
המדגם

02.01.13.060

0.00 2,400.00 00 יח' קונסולידציה איטית חד מחזורית, כולל שעור תפיחה, כולל הכנת
המדגם

02.01.13.070

0.00 1,100.00 00 יח' מייט, כולל הכנת המדגם 02.01.13.080

0.00   - קונסולידציה של קרקעות01.13סה"כ תת פרק 
  - תפיחה של קרקעות01.14תת פרק 

0.00 90.00 00 יח' תפיחה חופשית במשורה, כולל הכנת המדגם 02.01.14.010

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



48דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 700.00 00 יח' קביעת שיעור תפיחה, כולל הכנת המדגם 02.01.14.020

0.00 1,500.00 00 יח' לחץ תפיחה, כולל הכנת המדגם 02.01.14.030

0.00 2,100.00 00 יח' לחץ ושעור תפיחה, כולל הכנת המדגם 02.01.14.040

0.00   - תפיחה של קרקעות01.14סה"כ תת פרק 
  - בדיקות סלע01.15תת פרק 

0.00 420.00 00 יח' בדיקת לחיצה בלא כלוא, כולל הכנת המדגם 02.01.15.010

0.00 240.00 00 יח' בדיקת בקיעה ברזילאית, כולל הכנת המדגם 02.01.15.020

0.00 740.00 00 יח' קביעת מקדם פואסון  בעזרת מד עוות חשמלי, כולל הכנת המדגם 02.01.15.030

0.00 560.00 00 יח' , כולל הכנת המדגםHOEKגזירה מרחבית מהירה בתא  02.01.15.040

0.00 70.00 00 יח' מהירות על קולית במכשיר פנדיט, כולל הכנת המדגם 02.01.15.050

0.00 100.00 00 יח' צילומי ארגזי גלעין 02.01.15.060

0.00   - בדיקות סלע01.15סה"כ תת פרק 
  - בדיקות לא הורסות לכלונסאות01.16תת פרק 

0.00 60.00 00 יח' בדיקה סונית 02.01.16.010

0.00 20.00 00 מ"א בדיקות אולטראסוניות ( מ"א צינורות בדיקה ) 02.01.16.020

0.00 20.00 00 מ"א בדיקות גמא ( מ"א צינור ) 02.01.16.030

0.00   - בדיקות לא הורסות לכלונסאות01.16סה"כ תת פרק 
  - בדיקות הנדסיות שונות01.17תת פרק 

0.00 3,800.00 00 יח' 02.01.17.010 - רדאר חודר קרקע, מחיר מינימלי יציאה לאתרGPRבדיקה 

0.00 4,500.00 00 יח' GPRפענוח והכנת דו"ח-  02.01.17.020

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



49דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 3,000.00 00 קומפלט 02.01.17.030 תמונות ראשונות5גילוי פלדה בבטון, עד 

0.00 350.00 00 יח' גילוי פלדה בבטון, כל תמונה נוספת 02.01.17.040

0.00 3,000.00 00 קומפלט 02.01.17.050 תמונות10גילוי עובי כיסוי בטון, עד 

0.00 180.00 00 יח' גילוי עובי כיסוי בטון, כל תמונה נוספת 02.01.17.060

0.00 460.00 00 יח'  חלק26חוזק מתיחה לא ישירה לפי שיטת התקן הישראלי ת"י 
 , כולל הכנה ונטילה4.3

02.01.17.070

0.00 1,000.00 00 מ"א קידוח גלילים בכלונסאות בכל עומק, כולל התארגנות, העברות
וכל הציוד הנדרש

02.01.17.080

0.00   - בדיקות הנדסיות שונות01.17סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



50דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

  - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע01דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 43העברה מדף:    - מיון קרקע למדגמים מקידוחים..........................................................01.01תת פרק 

0.00 43העברה מדף:    - תכונות פיזיקליות קרקע.....................................................................01.02תת פרק 

0.00 44העברה מדף:    - בדיקות שדה קרקע............................................................................01.03תת פרק 

0.00 44העברה מדף:    - אלניזה מכנית קרקע..........................................................................01.04תת פרק 

0.00 45העברה מדף:    - פלסטיות קרקע.................................................................................01.05תת פרק 

0.00 45העברה מדף:    - יחסי צפיפות רטיבות קרקע................................................................01.06תת פרק 

0.00 45העברה מדף:   קרקע.................................................................CBR  - מערכת מת"ק/01.07תת פרק 

0.00 46העברה מדף:    - בדיקות זרם......................................................................................01.08תת פרק 

0.00 46העברה מדף:    - התנגדות חשמלית..............................................................................01.09תת פרק 

0.00 46העברה מדף:    - גזירה של קרקעות.............................................................................01.10תת פרק 

0.00 46העברה מדף:    - גזירה ישירה של קרקעות....................................................................01.11תת פרק 

0.00 47העברה מדף:    - גזירה מרחבית של קרקעות.................................................................01.12תת פרק 

0.00 47העברה מדף:    - קונסולידציה של קרקעות...................................................................01.13תת פרק 

0.00 48העברה מדף:    - תפיחה של קרקעות............................................................................01.14תת פרק 

0.00 48העברה מדף:    - בדיקות סלע......................................................................................01.15תת פרק 

0.00 48העברה מדף:    - בדיקות לא הורסות לכלונסאות...........................................................01.16תת פרק 

0.00 49העברה מדף:    - בדיקות הנדסיות שונות......................................................................01.17תת פרק 

0.00   - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע01סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



51דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

  - בדיקות מעבדה02דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.00 50העברה מדף:    - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע.......................................................................01פרק 

0.00   - בדיקות מעבדה02סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



52דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - הקצבים03מבנה 

 - הקצבים (ללא אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן)99פרק 

 - הקצבים99.01תת פרק 

0.00 5,000.00 00 קומפלט הקצב לעבודות יומיות (רג'י) של כ"א וציוד 03.99.01.010

0.00 1,000.00 00 יח' הקצב להעסקת שוטרים בשכר וחברות שמירה 03.99.01.020

0.00 1,700.00 00 "צוות אבטחה" בשעות היום/לילה, לרבות עגלת חץ וכל האביזריםי"ע
 הנדרשים לפי תכנית הסדרי תנועה מאושרת.

03.99.01.030

0.00 1,500.00 00 י"ע תשלום בגין שימוש של עגלת תאורה עם מגדל תאורה או בלון
תאורה.

03.99.01.040

0.00 500.00 00 י"ע הקדמת לוח זמנים לביצוע קידוח בודד כמפורט במוקדמות, סעיף
00.05

03.99.01.050

0.00  - הקצבים99.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



53דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

 - הקצבים (ללא אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן)99דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 52העברה מדף:   - הקצבים...........................................................................................99.01תת פרק 

0.00  - הקצבים (ללא אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן)99סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



54דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

 - הקצבים03דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.00 53העברה מדף:   - הקצבים (ללא אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן).......................................99פרק 

0.00  - הקצבים03סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



55דף מספר אומדן
שירותי קידוחי קרקע 0223

21/08/2017

דף ריכוז מחירים כללי: שירותי קידוחי קרקע

מחיר שם מבנה

0.00 42העברה מדף:    - קידוחי ניסיון............................................................................................01מבנה 

0.00 51העברה מדף:     - בדיקות מעבדה..........................................................................................02מבנה 

0.00 54העברה מדף:    - הקצבים...................................................................................................03מבנה 

0.00 סה"כ

0.00 17מע"מ % 

0.00 סה"כ

שם:

חתימה:

21/08/2017תאריך: 

לפי:                         חודש:           בנקודות:

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



 

  26/17כרז/חוזה מס' מ
  

56

  'ומסמך 
  הצעת הקבלן

  

  

  מכרז זה כולל כתב כמויות עם מחירי יחידה קבועים כפי שמוצעים ע"י המזמין.  .1

  

 ותנחה. ה02ומבנה , 01.02תת פרק ו 01.01תת פרק  01ת עבור מבנה ונפרד הקבלן יציע הנחות  .2

  נה על כל סעיפי תת הפרק והמבנה.תחול

  

  הקבצים לא תחול הנחה. 99פרק  03על מבנה   .3

  

מובהר בזאת שנתיבי איילון איננה ולא תהיה מחויבת להזמין במסגרת ההסכם את ביצוען של   .4

 שיקול דעתה הבלעדי בלבד ועל המעבדהעבודות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי 

  בהנחה המוצעת . לקחת זאת בחשבון

  

   הצעת הקבלן הינה כדלקמן:  .5

  .01.01תת פרק , 01מבנה .. על כל סעיפי .........הנחה של % .  5.1  

  .01.02, תת פרק 01. על כל סעיפי מבנה .........הנחה של % ..  5.2  

  .02. על כל סעיפי מבנה ..........הנחה של % .  5.3  

  

  

  

  

                    _____________                                                            ______________  

  חתימת הקבלן                                                                                                תאריך  
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  'זמסמך 
  דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים

  
  כללי

רת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות חב .1

 המוזמנות והמפוקחות על ידה.

קבלן או חברה קבלנית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את העבודות  .2

 ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.

יח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי איילון כי על מנת להבט .3

 על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת עבודה,  מערכת לניהול בטיחות.

כדרישת מינימום, מערכת ניהול הבטיחות של הקבלן תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות  .4

 ה.המפורטות בנוהל ז

חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את מידת  .5

 העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל.
  

  מטרה

להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי  .6

 הזמנת חברת נתיבי איילון.
  

  ההיקף ותכול

  הנוהל מפרט את אלה: .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות;  .ב

 יישום  .ג

 
  מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט. .8

 מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה: .9

 ה של מערכת ניהול הבטיחות;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעל  .א

 הדרכת עובדים וחניכת שטח;  .ב

 , התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות  .ג

 הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות;  .ד

 בדיקות ומבדקים;  .ה

 מערכת המידע, הדיווח והתיעוד;  .ו



 

  26/17כרז/חוזה מס' מ
  

58

 כללי בטיחות ישימים.  .ז
  

  תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט:להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול  .10

 מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות  .א

המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפקטיבי של תכנית  )1

  הבטיחות. 

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט ואת  )2

 נהלים ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מ

המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות והאחריות להבטחת הבטיחות לכל הפחות  )3

  לבעלי תפקידים אלה:

 .מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית 

  על מנהל העבודה להיות רשום במשרד  –מנהל העבודה של הקבוצה הקבלנית

ת באחריות ליישום מלא של כל החוקים, הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשא

 התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות.

 .(ברמת החברה) ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .כלל העובדים  

בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כלל העובדים תיכלל סמכות  )4

כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד 

שלומם של אחרים (עבודה מסכנת) וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל 

  בפועל בביצועה.

  

 הדרכת עובדים וחניכת שטח  .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים למסירת  )1

 ויקט.מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפר

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-

1999. 

  ,(גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות) תקנות הבטיחות בעבודה

  1998-התשנ"ח

 הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים  כל חיקוק וכל

  ולמסירת מידע.

 .ביצוע הדרכות רענון וחניכת שטחבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות ל )3
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 מיגון אישי , התקני בטיחות וציודציוד בטיחות  .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני  )1

 במהלך ביצוע הפרויקט. הבטיחות שבהם ייעשה שימוש

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. 

  1988ות עבודה )  התשמ"ח  (עזרה ראשונה במקומתקנות הבטיחות בעבודה; 

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

הנוהל גם ייפרט מהי רמת המלאי המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד  )3

מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם וכאשר 

 ייגרמו.
  

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות  .ד

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות  )1

שנועדה להבטיח שליטה ולמנוע מצבים של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת 

 ובפרט בעבודות אלה:

 ;(אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב) עבודה חמה  

 ותיעול; חפירות  

 ;עבודה במקום מוקף  

  90%הנפות קריטיות (מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על 

  מעומס העבודה המקסימאלי (ולעולם לא חורג מעומס העבודה המקסימאלי).

 הנוהל ייפרט לפחות את אלה )2

 רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; 

  ת בעלי התפקידים המוסמכים לתת הרשאההמפרט א ההרשאהתהליך פירוט; 

 ;תהליך ההרשאה 

 .בקרה 
  

 בדיקות ומבדקים  .ה

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיחות ומבדקי ניהול  )1

 בטיחות. 

יקיפו את אותם נושאים הנדרשים הן לפי החוק והן לפי הדרישות  בדיקות הבטיחות )2

 הדרישות: המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו
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 בדיקת עגורן או מנוף 
  בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין בפנקס

 הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה;
  .בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש במנוף

 הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע;
 עדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתו

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:בדיקת חפירות 
 ;מדי יום לפני התחלת העבודה  

 ;אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה  

 אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה; 
 לי המנוהל על ידי עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכל

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים 
 שהחלו להשתמש בו, ולאחר מכן   תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני-  

 ;אחת לשבעה ימים לפחות  

 ;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר  

  או רוח.אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם 

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים 
  בדיקה יומית חזותית לאיתור שברים, פגמים בבידוד, פגיעה במגנים או

בשלמותם (חלקים סובבים) ונזקים אחרים. הבדיקה תקוים על ידי ראשי 

 הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מנהל ה עבודה;
 .בדיקות הנדרשות על פי כל דין 

 ר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק.בדיקות איכות אווי 

  מבדקי ניהול הבטיחות )3
 יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי אחד או יותר מבעלי התפקידים האלה:

 ;מנהל העבודה 

 ;מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית 

 ;ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית 

 הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו:מבדקי ניהול  )4

 ;במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש 

 ;פעם בחודש 

  בעקבות אירוע בטיחותי, על פי קביעת מנהל העבודה או מנהל מטעם החברה

 הקבלנית.

מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מנהל העבודה או באחריות בעל תפקיד  )5

 נית ועל פי קביעתה.אחר בחברה הקבל
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מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו  )6

 מבדקי הבטיחות התייחסות לנושאים אלה:

 ;ציוד מיגון אישי 

 ;עבודה בגובה 

 ;סולמות 

 ;חשמל ותאורה 

 ;תיחום אזורי עבודה 

 ;גידור ומעקות 

 ;אחסון חומרים 

 ;גלילי גז ומכלי לחץ 

 גות;משטחים ומדר 

 ;עגורנים והנפות 

 ;עבודות ריתוך 

 ;יציקות וטפסות 

 ;חפירות 

 ;פיגומים 

 ;שינוע,פריקה והעמסה 

 ;במות הרמה 

 .מקומות מוקפים 

 תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר. )7

מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת דוח  )8

חות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות שננקטו המפרט את תוצאות מבדקי הבטי

  בעקבות מבדקים אלה.

  

  מערכת המידע, הדיווח והתיעוד  .ו

מערכת המידע שתנוהל באתר, את החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את  )1

 סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד.

 מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: )2

  ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית;קובץ נהלים 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

 , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 :חוקי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה,, ולפחות חוקים ותקנות אלה 
 1970-[נוסח חדש], התש"ל פקודת הבטיחות בעבודה; 
 1945יד (הודעה), - פקודת תאונות ומחלות משלח; 
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 היד (הודעה על מקרים מסוכנים- תקנות התאונות ומחלות משלח 

 ;1951-במקומות עבודה), התשי"א
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד; 
 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה; 
 קנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),ת 

  ;1999- התשנ"ט

 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח; 
 1966-צריח), התשכ"ז- תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני; 
 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

 ;19921-ואתתים), התשנ"ג
 (עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  יחות בעבודה תקנות הבט

1988; 
 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה: )3

 ; הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד 

 ;הודעה על מקרה מסוכן 

 ם ישיבה וכדומה).דוחות יזומים על ידי הקבלן (כמו דוח סיכו 

 מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: )4

 ;פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

 ;1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 ;העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה 

 רי הרמה;העתקי רשומות מבדק אביז 

 ;העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר 

 ;תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקות מנוף יומיות 

 ;(פנקס כללי) (יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר) תיעוד של בדיקת פיגומים 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקת חפירות יומית 

  דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים;העתקי 

 ;העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות 

 .העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות 

 

  כללי בטיחות ישימים  .ז

 הוראות וכללים ליישום עבודה בטוחה.החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט  )1

וכן בכל  הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה )2

 מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.
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  יישום

ניהול ל מערכתה אתאפקטיבית סייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך על מנת ל .11

 ייושם התהליך הבא:הבטיחות, 

 הנוהל "דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים" יצורף למסמכי המכרז של פרויקטים;  .א

בלנים, יקוים תדריך שיועבר על ידי יועץ הבטיחות המלווה את הפרויקט במסגרת סיור הק  .ב

הזדמנות לעמוד על טיבן ועל היקפן  ןמטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינת

 של הדרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים.

ודות לפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל הבודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה א  .ג

 נוסח ההצהרה מפורט בנספח א. –התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים 

, תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם ולפני ביצועה בפועלבמסגרת ההכנות ביצוע העבודה,   .ד

, ןנוספת את הדרישות. בהדרכה ישתתפו לפחות אלה: מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילו

, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה (באם מוצב מנהל הפרויקט מטעם הקבלן

כזה), מפקח מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיבי איילון 

 המלווה את הפרויקט.

במהלך השבוע הראשון תקוים חניכה צמודה על ידי חברת ייעוץ הבטיחות של הפרויקט.   .ה

הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות במסגרת החניכה, יציג הקבלן ליועץ 

 מבדק ועוד המיושמים בפרויקט.

בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הקבלן.   .ו

ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט בנספח 

 בטיחות מטעם חברת  נתיבי איילון. ב. על פי בקשת הקבלן, יצורף למבדק יועץ 

בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית דו  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה  .ז

 ניהול בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג.
  

 ניקוד וקנסות .12
בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול בדרך 

יבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות על פי אפקט

  העקרונות האלה:

  נקודות בגין ליקויי בטיחות  .א

  נקודות 5    ליקוי ראשון )1

 נקודות נוספות 5    ליקוי חוזר )2

  נקודות 5    ליקוי חוזר שני )3

  נקודות 25    ליקוי חמור )4

ווגם, נתונה ליועץ הבטיחות מטעם הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולס  .ב

 חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

 גובה הקנסות  .ג

 תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס     נקודות 5 )1
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 תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס    נקודות 10 )2

  ₪  500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 15 )3

 ₪ 2500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 25 )4

פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור   .ד

 מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס   .ה

  מהתשלום הקרוב.

  

  נספחים

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א:

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות - דוח ראשוני   נספח ב:

 דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון  נספח ג:
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  נספח א

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים

  
 קבלניתלוגו של החברה ה

 
 תאריך:__________

  
  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחותהנדון: 
  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל

  
  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        
  

הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את בטיחות העובדים, הסביבה  .1
  והציבור במהלך ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.

  

פקח על העבודה האזורי (מנהל הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למ .2
 עבודה רשום).

  

הננו מצהירים כי כל הבדיקות והתסקירים המחויבים בחוק התקיימו במועדם והתסקירים  .3
  מצויים בידינו.

  

הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך יישום  .4
 חות.מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטי

  

הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או הסביבה,  .5
  לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק מייד.

  
  

  

 בברכה,

    
  חותמת חתימהתאריךמנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  נספח ב

  ותהודעה אודות כשירות לניהול בטיח –דוח ראשוני   

  

  לוגו של החברה הקבלנית

 
 תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות - דוח ראשוני 
  תוהודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחיל

  
  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        
  
  

  הקמת מערכת לניהול בטיחות
  

הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול  .6
הבטיחות בפרויקט והיא תיישם נהלים אלה במהלך ביצוע הפרויקט. הנהלים שפותחו מפרטים 

  את אלה:
המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות; מבנה ארגוני 
;הדרכת עובדים וחניכת שטח 
התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות , 
;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות 
;בדיקות ומבדקים 
;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד 
.כללי בטיחות ישימים 

    
  פרויקטמבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות ב

  

  הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7
  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  

   גידור ומעקות  אחסון חומרים מכלי לחץ  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות חפירות                   פיגומיםפריקה והעמסה  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 
  

  פעולות משפרות 
  

הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את הפעולות  .8
  המשפרות האלו:
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  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  

ם כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של הננו מצהירי .9
  כל הוראות כל דין.

 
  הגשת עזרה ראשונה ופינוי

  

הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות  .10
 .1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  בעבודה 

ם כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע הנו מודיעי .11
 עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו.

  
  

  

  

  

  

  

  

  בברכה,

    
  חותמת חתימהתאריךמנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  נספח ג

  דוח ניהול בטיחות חודשי

  
 תאריך:_________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  דו"ח ניהול בטיחות 
  ____חודש _______פרויקט ___________
  

  נתונים  חלק א:
  

  מטעם הקבלן מנהל הפרויקטפרטי   הרשום כחוק עבודההמנהל פרטי 
    
  

  תיאור העבודה המבוצעת  מקום ביצוע 
    

  
  

  שמות קבלני המשנה
  עבודה מבוצעת בפרויקט  משנה קבלן

    
    
    
    
  

  שמות קבלני המשנה
  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה

    
    
    
    
  

  הנדסי וציוד הנפה והרמה-ציוד מכני
  תוקף רישיון (תאריך)  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

        
        
        
        
  
  

  ביצועי בטיחות  חלק ב:
  

  תקריות בטיחות 
  
בטיחות בפרויקט. תקריותהחודש לא נגרמו  במהלך  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו במקום  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי למרפאה  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים  
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  תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________  
  

  םהדרכות עובדי  חלק ג:
  

  מספר משתתפים  נושא ההדרכה
  קבלני משנה  קבלן ראשי

        
            
            
            
            
  

  בדיקות ומבדקים  חלק ד:
  

  במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:
  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  

   גידור ומעקותסון חומרים  אח    גלילי גז  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 
  פעולות משפרות   חלק ה:

  
  מהלך החודש הקרוב את הפעולות המשפרות האלו:לאור ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע ב

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל 

  הוראות כל דין.

  שונות  חלק ו:
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

  בברכה,

    
  חותמת חתימהתאריךמנהל הפרויקט מטעם הקבלן

  
  


