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  רשימת המתכננים

  

  ן העבודה:מזמי
  חב' נתיבי איילון בע"מ

  , ת"א18168ת.ד. 
  

 
 03-6931212טל: 

    03-6953269פקס: 

  :ניהול פרויקט
  וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ

  גבעת שמואל 7רח' גוש עציון 

  
  03-7371313טל: 

  03-7371314 פקס:
  

  :תנועה וכבישים
  דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ - גור פוכס
  רמת גן 2ן גוריון רח' ב

  
  03-7554444טל: 

  03-7554433פקס:
  gur@dgsh.co.ilדוא"ל: 

  
  אדריכלות נוף:
  דורית מרגלית אדריכלי נוף בע"מ -אושרית וינגרטן

  רמת גן  9רח' הבונים 

  
   03-6121861טל' 

 03-6121862פקס 
-oshrit@margalit דוא"ל: 

landarch.co.il  
  

  :חשמל ותאורה
  טיקטין יעוץ ותכנון חשמל ותקשורת בע"מ-אמיר טיקטין

  )1פארק המדע רחובות (כניסה א' קומה  2רח' ברגמן 

  
   08-9310500טל: 

   08-9463905פקס: 
ce@tiktin.comoffiEmil:   

  
  מים, ביוב וניקוז:

  משרד מלין -יעקב חיים
  5252352גן  מיקוד -, רמת164רח' ביאליק 

  
           03-9409400טל' 

  03-5235558פקס' 
  jacob@malin-eng.comדוא"ל:

  
  תקשורת:

  אינג' גילי פיבלביץ
  תל אביב, רמת אביב, 10דירה מס'  89רח' חיים לבנון מס' 

  
  050-9966997 -נייד 

  gershonf@015.net.ilדוא"ל: 
  

  :קונסטרוקציה
  אפרים פור-א.ד. מהנדסים
  , רמת גן19רח' חיבת ציון 

  
  03:6181906 -טל 

  03:6185126 - פקס 
  eng.co.il-efrayim@edדוא"ל: 

  
  רז:עריכת מכ

  גמזו ניהולית שירותי הנדסה בע"מ
  , יהוד2רח' מוהליבר 

  
  03-5363391טל: 

  03-5361491 פקס:
  eng.co.il-@gamzoofficeדוא"ל: 
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  03/17' שימת מסמכים למכרז/חוזה מסר

  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך

המכרז על חוברת תנאי   מסמך א'

  נספחיה

  

    הסכם התקשרות  מסמך ב'

כל המפרטים, התקנים, ההנחיות המפורטים להלן הינם     'גמסמך 

  במהדורתם העדכנית ביותר:

  של הועדההמפרט הכללי לעבודות הבניה .   1

  פרקיםהבינמשרדית (האוגדן הכחול) ב      

  השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל      

  ידה ותכולת המחירים המצורפים אופני מד      

  לפרקים אלו.      

  .   הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת2

  משרד החקלאות.      

  .   חוברת "רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד3

  החקלאות.      

  עבודות סלילת תת – 51פרק  –.   מפרט נתיבי ישראל 4

  שכבות אספלטיות במסעה. – 04פרק       

   מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת    .5

נתיבי בהוצאת  תירוניונעביאתרי עבודה בדרכים 

  ישראל ומשרד התחבורה.

.   הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים 6

  בהוצאת משרד התחבורה. –עירוניות 

  .  התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה 7

  ורה.     בדרך של משרד התחב     

  .  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.8

    מפרט מיוחד  נספח ג'

    הצעת הקבלןו כתב כמויות  נספח ד'

    זמניםוח ל  ו'נספח 

  דרישות למערכת ניהול  ז'ספח נ

  בטיחות של הקבלנים

  

    ותכן מבנה דוח קרקע  ח'ספח נ

    נספח אבטחת איכות של נת"א  ט'ספח נ

נספח בקרת איכות לעבודות   י'ספח נ

  קטים עירונייםבפרוי
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  ותהער

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת   .1

טחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות יבהשתתפות משרד הב המיוחדת  הועדה

  ולצה"ל.  ןהביטחומשותפות למשרד 

יים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים המפרטים הכלל

  .טחוןילאור של משרד הב לרכישה בהוצאה

  

בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן,   .2

  הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן.

  

  

  הצהרת הקבלן

כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים ם הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאי

וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע למסמכי המכרז/חוזה זה, 

לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי  את עבודתו בכפיפות

  נפרד ממנו.

  

  

  

  

  

            בלן חותמת וחתימת הק
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   מוקדמות -  00 פרק

  

  םתוכן ענייני

    תאור כללי של העבודה  00.01

  שלבי ביצוע  00.02

  מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

  הסדרי תנועה זמניים  00.04

ע"ח הקבלן (הכלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  םשוני תשלומים  00.05

  נמדדים בנפרד)

  תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב  00.06

  כלליותוהנחיות הוראות   00.07

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.08

  תנאי העבודה באתר  00.09

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.10

  ואחזקת האתר ירהשמ   00.11

  ולביצוע  תכניות למכרז  00.12

  תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.13

  התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.14

    תאום עם גורמים ורשויות  00.15

  גידור ושילוט אזהרה  00.16

    שילוט   00.17

  סימון מדידות  00.18

  אספקת מים וחשמל  00.19

  וישיבות תאום צוות הביצוע מטעם הקבלן  00.20

  ןאיסור העסקת עובדים זרים  ללא רישיו    00.21

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

  וגהותבטיחות   00.23

  טיפול באתר שפיכה  00.24

  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

  שימוש בחומרים ממוחזרים   00.26

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

  ריגותעבודה בשעות ח  00.28

  סמכויות המפקח   00.29

  מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.30

  ודגמים  בדיקות, דגימות -מעבדה   00.31

  בקרת איכות      00.32

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.34
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    עבודות יומיות (רג'י)   00.35

  לים באתר קבלנים אחרים הפוע  00.36

  ומחירים כתב כמויות  00.37

  שינוי בהיקף העבודה   00.38

  סעיפים חריגים         00.39

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.40

  קבלת העבודהביקורת ו  00.41

  "לאחר ביצוע"עדות תכניות   00.42

   תיעוד האתר    00.43

  התמורה  00.44

  ן חלקי-ח  00.45

  חשבון סופי  00.46

 אי קיום הוראות קנסות בגין  00.47

  סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)  00.48

  אופני מדידה מיוחדים    00.49
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  תאור כללי של העבודה  00.01

בציר דורי בקריית אונו יבוצעו עבודות פיתוח ותשתיות הכוללות בין השאר עבודות   .א

העבודות  מים, ניקוז, תאורה, חשמל, תקשורת, השקייה , גינון, כבישים, מדרכות וכו'.

 כוללות הרחבת הכביש הקיים.

תוואי הפרויקט מצומת הרחובות לוי אשכול/דרך רב אלוף יעקב דורי לצומת   .ב

וכן עבודות בתחום  הרחובות שלמה המלך/דרך רב אלוף יעקב דורי בקריית אונו

  שכונת רימון כמפורט בתכניות.

ר, מכללת קריית בסמיכות לציר דורי קיימים שימושים שונים כגון מחנה תל השומ    

  .אונו, מבנה משטרה, שכונות וכו'

כנת הלו"ז לביצוע של הפרויקט כי יתכנו הפסקות עבודה העל הקבלן לקחת בחשבון ב  .ג

בתוואי הפרויקט עקב אירועים כללים בעיר וכן אירועים של מוסדות הציבור 

הסמוכים לפרויקט. כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון בהכנת הלו"ז מועדי חגים 

עונות שנה. לא ישולמו לקבלן כל הוצאות במהלך הפסקות העבודה הנ"ל ועליו לקחת ו

 זאת בחשבון בהצעתו.

הקבלן מצהיר כי ביקר וראה את האתר, את דרכי הגישה אליו, את המבנים   .ד

והמתקנים הסמוכים לו, את הכבישים הסובבים אותו וכן למד את כל התשתיות 

והתחשב בהצעתו בהפרעות כל הגורמים הללו הסובבות את האתר או המצויות בתוכו 

 על אופן ומהלך עבודתו.

 םהשגת וקבלת אישורילרבות , עבודהכוללת את כל הדרוש לביצוע ה העבודה  .ה

העובדים  תאום עם קבלנים אחרים, עירייה, משטרהכגון: מהרשויות המוסמכות, 

 באתר וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין.

 מבנים: 3-תחלק לכתב הכמויות מ  .ו

  ומת לוי אשכול עד צומת שלמה המלך.צציר דורי מ – 01מבנה 

  ע"ח התאגיד. 100%עבודות  – 02מבנה 

  הקצבים. – 03מבנה 

           

  שלבי ביצוע  00.02

והתאמתם להסדרי תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני מוקדם של שלבי הביצוע   א.  

  נים שמחויב בחוזה.במסגרת לוח הזמ להכו -התנועה המאושרים 

עבודות ביניים במספר שלבים, שכוללות: גידור, תאורה, עיבוד דרכים  מתחייבות  ב.  

. , תוך יצירת נתיבי תנועה בטוחים להולכי רגל, רוכבי אופניים ורכבזמניות ואחרות

התארגנות משתנה של הקבלן במקטעים מקומיים של חלקי ב: כרוכותעבודות אלה 

העתקתם / הריסתם של גדרות זמניות בבודה השונים, האתר בהתאם לשלבי הע

שבוצעו עבור שלב קודם / זמני, אמצעי ניקוז ארעיים ועיבוד שיפועי קרקע התואמים 

הסדרת דרכים זמניות לרבות אמצעי שילוט, באת אותו שלב ביניים של עבודת הקבלן, 

באזורים על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו תמרור, סימון, תאורה ובטיחות. 

שמחוץ לתחומי העבודה ושבוצעו בהם, ע"י הקבלן, עבודות זמניות כלשהן 

  והתחברויות לקיים.
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מובהר שרואים כל הפעולות הנ"ל של הקבלן ככלולות במחירי היחידה של כתב     

  הכמויות ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.

ים ולבאי ביתם, לרכב במהלך העבודה על הקבלן לאפשר בכל עת גישה למבנים, לדייר  ג.  

פינוי אשפה, רכב חירום, מוסדות ציבור, כולל ביצוע מעברים ודרכי גישה זמניות, כל 

 האמור יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן מחוייב לבצע לפני תחילת העבודות וכניסתו לשטח תאום העבודות עם חברת   ד.  

 החשמל ובזק. יתכנו עבודות מוקדמות ע"י חברות אלה.

יאושר אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדנות וקיבל את  עבודהגידור אתר ה  .ה  

, אמצעי הכוונה לתכנית הגידור שמוצעת על ידוהאישורים של נציגי המזמין בהתייחס 

  . וכו' תמרורובטיחות, שילוט, תאורה, 

פינוי האתר מתשתיות ואלמנטים קיימים אחרים (תת קרקעיים ועיליים) מהווה   .ו  

מערכות  באם תמצאנהה לביצוע מייד לאחר מסירת הצו להתחלת העבודה. מטל

כך שלא תגרמנה כל  ,של תשתיות חלופיות המקדים ןביצוע מחייבתשתיות "חיות", 

. אין לבצע כל ניתוק של קו מערכת חיה לפני השלמת ביצועה לביצוע העבודההפרעות 

או הרשות  ההעירייי של התשתית החלופית וקבלת אישור על כך מהמפקח ומנציג

  .המוסמכת הרלוונטית

על הקבלן לדאוג בכל שלבי הביצוע והסדרי התנועה הזמניים, להשאיר תוואי נגיש   ז.  

  ובטוח להולכי רגל ולבעלי מוגבלויות.

מודגש כי על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע בשלבים של התשתיות השונות, הן              .     ח               

יחס לשלבים המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספים, ככל שיידרשו ב

והן ביחס לביצוע חציות כבישים, התאמת רומי מכסים ועבודות נוספות אשר לא באו 

  לידי ביטוי בשלבי הביצוע המפורטים בתוכניות.  

 2 הקבלן יביא בחשבון בהצעתו כי לצורך ביצוע העבודות בציר דורי עליו למנות  .ט

צוותים לעבודות ביום, בכל משמרת בוקר ומשמרת אחר הצהריים, כל צוות יכלול 

פועלים לפחות, מנהל עבודה ומהנדס ראשי. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל  10בתוכו 

 תשלום נוסף בגין עבודות לילה במידה וידרשו.

 לא תותר עבודת לילה אלא באישור עיריית קריית אונו ומשטרת ישראל.  .י

זאת בהתאם על חשבונו וה וידרש, על הקבלן לבצע הגנות על תשתיות קיימות, במיד  .יא

 להוראות המפקח.

והם כלולים לא ישולם בגינם . פינוי פסולת כולל אלמנטי בטון מכל סוג וגודל שהוא  .יב

 .במחירי היחידה השונים, לרבות תשלום האגרות והיטלים במטמנה מאושרת

י התאורה והרמזורים או כל ביסוס של אשר את בסיסי עמודתכנן ולעל הקבלן ל  .יג

  פרויקט ע"י קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו.אלמנט אחר ב
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  וע העבודהמהלך ביצ  00.03

  כללי  א.  

  חודשים מרווח ניהולי 4ביצוע +  חודשי 31משך ביצוע: 

  

יום קלנדריים מחודשים  35 -תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל  .1    

חודשי מרווח ניהולי  4-חודשי ביצוע ו 31קבלת צו התחלת העבודה, מתוכם 

)Buffer ששומרת לעצמה החברה (לשיקול דעתה הבלעדי). כן מובהר, כי (

) והמסירה Bufferתקופת ההתארגנות, השגת האישורים, מרווח הביטחון (

 לחברה, נכללים במשך ביצוע הפרויקט. 

הקצות חודשיים לקבלת אישורים והיתרים בתחילת יובהר, כי על הקבלן ל  .2    

חודשים לביצוע מסירות, במסגרת משך ביצוע הפרויקט וזאת  3-הפרויקט ו

 מבלי לפגוע במרווח הניהולי.

  עוד מובהר, כי העבודה בחלקים ובשלבים של הפרויקט תעשה במקביל.  .3    

  להלן פירוט אבני הדרך:  ב.  

  אבני דרך חוזיות:  .1    

משך ביצוע  חוזיותאבני דרך 
חודשים מצ.ה.ע 11 0גמר שלב 

1שלב 
חודשים מצ.ה.ע 13 שלכת -גמר קטע לוי אשכול 

חודשים מצ.ה.ע 20 בסיס קליטה ומיון - גמר קטע שלכת 
חודשים מצ.ה.ע 21.5 שלמה המלך -גמר קטע בסיס קליטה ומיון 
גמר קטע חניית לוי אשכול חודשים מצ.ה.ע 13.5

2שלב   
חודשים מצ.ה.ע 27 שלכת -גמר קטע לוי אשכול 

חודשים מצ.ה.ע 24.5 בסיס קליטה ומיון - גמר קטע שלכת 
חודשים מצ.ה.ע 28 שלמה המלך -גמר קטע בסיס קליטה ומיון 
גמר קטע חניית לוי אשכול חודשים מצ.ה.ע 25

  

  אבני דרך למעקב:  .2    

  משך ביצוע אבני דרך למעקב
0שלב     

 0-1ב גמר של

ו/או  חודשים מצ.ה.ע 4
ממועד מסירת האתר 
לקבלן (ראו סעיף ט' 

  מקטעים חריגים)

 0-2גמר שלב 

 חודשים מצ.ה.ע 5.5
ו/או ממועד מסירת 
האתר לקבלן (ראו 
סעיף ט' מקטעים 

  חריגים)

 0-3גמר שלב 

ו/או  חודשים מצ.ה.ע 7
ממועד מסירת האתר 
לקבלן (ראו סעיף ט' 

  מקטעים חריגים)

 חודשים מצ.ה.ע 8.5 0-4לב גמר ש
ו/או ממועד מסירת 
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  משך ביצוע אבני דרך למעקב
האתר לקבלן (ראו 
סעיף ט' מקטעים 

  חריגים)

 0-5גמר שלב 

 חודשים מצ.ה.ע 10
ו/או ממועד מסירת 
האתר לקבלן (ראו 
סעיף ט' מקטעים 

  חריגים)

 0-6גמר שלב 

 חודשים מצ.ה.ע 11
ו/או ממועד מסירת 
האתר לקבלן (ראו 
סעיף ט' מקטעים 

  חריגים)
1ב של    

   שלכת -גמר קטע לוי אשכול 

צפון   חודשים מצ.ה.ע 13

דרום   חודשים מצ.ה.ע 12.5

   בסיס קליטה ומיון -גמר קטע שלכת 

צפון   חודשים מצ.ה.ע 20

דרום   חודשים מצ.ה.ע 18.5

   שלמה המלך - גמר קטע בסיס קליטה ומיון 

צפון   חודשים מצ.ה.ע 9.5

דרום   חודשים מצ.ה.ע 8

  
"צו  תהקבלן יתחיל בביצוע העבודות מייד עם קבלת הוראת המזמין בכתב, שנקרא      .   ג  

התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה 

  בחוזה. ניםשמצוי לפרקי הזמןלשביעות רצון המזמין, בהתאם 

לו מיד או בסמוך  ו/מסריהתחלת העבודה י /יהקבלן מצהיר שידוע לו כי יתכן שצו  .ד  

  למועד חתימת החוזה.

מהנדס הביצוע , מקבל על עצמו הקבלן ועם קבלת צו התחלת העבודההקבלן מצהיר ש  .ה  

, באופן בלעדי, את התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם של הקבלן

  ע"פ חוק התכנון והבניה: 

  השלד" מהנדס האחראי לביצוע"ה    

  "ןיצוע הבניי"הקבלן האחראי לב    

  "אחראי ראשי לביקורת"    

  "אחראי על קיום הוראות כל דין בקשר עם הבטיחות באתר".    

הקבלן הינו האחראי הישיר והבלעדי לבצע באתר את כלל הפעולות אשר בביצוען   .ו  

או אשר בביצוען מותנה ביצועה של העבודה ו/או ביצועו של  עבודהמותנית התחלת ה

  איזה חלק מהעבודה.

מצאותם באתר של כלל המסמכים אשר יהקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את ה    

  מצאותם מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה.יבה

את האחראי הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי לביצוע השלד,   .ז  

ות ואת מנהלי את מנהל העבודה הראשי, האחראי על הבטיח הראשי לביקורת,
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העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין ובאשר לביצוע פעולות הרישוי הכרוכות 

  בביצועה של העבודה.

  הקבלן מתחייב:  .ח  

החומר ההנדסי והטכני שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לכל את להבהיר   .1    

ם עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו ולקבלניההעובדים 

  ועובדיהם. המועסקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות  אחרים

לוודא שתנאי הביצוע, החומר ההנדסי והטכני נלמד היטב ע"י מנהל הביצוע,   .2    

מהנדסי הביצוע, האחראי על ביצוע השלד ומנהלי העבודה, יש להם 

  הכישורים והמיומנות הנדרשים ולהדריכם לשם כך.

שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל  לתת לכל הגורמים      

בכל הנוגע  -עניין הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפרט 

  .מרכיבי העבודהלהתקנה אשר עשויה להשפיע על יציבות 

לתכנן, לתאם לבדוק ולבקר את הכנתן ועריכתן בזמן המתאים של תוכניות   .3    

), לנהל את הליכי הגשתם לאישור ולוודא את Shop Drawingבית המלאכה (

  אישורם במועד, במטרה למנוע כל עיכוב בלוח זמנים.

 אתרשוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה ב ןלבדוק באופ  .4    

ושיטות העבודה הנקוטות ע"י כל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה לשם 

  אישורם או פסילתם.

באופן אשר  להכובודה ממצאי ביקורת, הנחיות, הערות, לרשום ביומן הע  .5    

  יאפשר שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות.

לתת אישור למזמין, למפקח וככל שקיימת חובה גם למוסדות התכנון   .6    

או כל מערכת  האו כל חלק ממנ העבודהולרשויות המוסמכות בדבר התאמת 

ניות החלות על האתר, תנאי ההיתר, התכניות או מתקן המותקנים בו לתכ

המאושרות לביצוע, הוראות הדין, דרישות התקן, המידע, התנאים, ההוראות 

  וההנחיות של מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות.

  יםחריג יםמקטע  .ט  

בתוואי הפרויקט ישנם מס' מערכות תשתית קיימות ומתוכננות אשר עתידות להיות     

גנות לצורך ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן, במידה ומערכות אלה לא מפונות ו/או מו

 יםהמקטעאת יועתקו/יוגנו עד לכניסת הקבלן לביצוע העבודות, על הקבלן להחריג 

, יםמקטעהבניהול לוחות הזמנים וכן שלביות הביצוע. את מועד מסירת  יםהמדובר

  .יקבל הקבלן בכתב מהמפקח

  חודשים מיום מתן צ.ה.ע. 6עד חלוף  יםטעהמזמין רשאי למסור לקבלן את המק    

-בכל עת מ יםחריגה יםמקטעהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן להיערך לקבלת     

צ.ה.ע. כמו כן ולמען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהוא בגין גריעה של 

  העבודות הכלולות בשטחים אילו מתכולת העבודה.

  להלן פירוט המקטע החריג:     

  .ידור -מקטע לעבודות חברת מקורות בצומת לוי אשכול   .1    

  מקטע שחרור שטח מחנה תל השומר.  .2    
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  הסדרי תנועה זמניים      00.04

הפרויקט על שלביו אוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע לד על הקבלן  א.  

הנפרדים  האזוריםל ואחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כ והוא יהיההשונים 

באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של  באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות

  ך אחר.הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמ

אשר הסדרי תנועה יכללו במכרז עם מחיר מוקצב מראש, בחלוקה חודשית שווה,    ב.  

  תשולם מדי חודש כסכום קבוע. 

. לכל הפרויקט, ללא מע"מ₪  1,235,000, סה"כ ₪ 47,500 - החודשי נקבע ל ההקצב    

חודשים  2וכן  (BUFFER)חודשים, לא כולל תשלום עבור מרווח ניהולי  26סה"כ 

  .חודשים לביצוע מסירות 3אישורים והיתקנים וכן  לקבלת

הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ולצורך שלבי הביצוע הנכללים   ג.  

  במסגרת ההקצב ולא ישולמו בנפרד.

 התמרור, אספקת כל אביזרי השילוטהסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר     

אביזרי  בטיחות שונים כנדרש על  פי ם או שו"ע, גדר ניידת כגון גדר ירושליוהצביעה, 

ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע הזמניים תכנית הסדרי התנועה 

הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על  .ביום ובלילה -העבודות 

 תרישיונו הרשויות וקבלתמידי הקבלן ועל אחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים 

זמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על והעבודה מהרשויות המתאימות ייעשו בי

חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן מתחייב 

תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל הלהקפיד על קיום הסדרי 

העבודה, וזאת  ןרישיול דרישותיהן עפ"י של כ מדויקביצוע  מהרשויות המוסמכות ועל

בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח 

  .בע"מ מטעם חב' נתיבי איילוןהמקצועי 

הסדרי התנועה, צבע זמני, מחיקת סימונים בכבישים ע"י  בכמו כן נכללים בהקצ    

שחור, התקנת והעתקת  מקרצפת בלבד, או במכונת לחץ מים ולא צביעה בצבע

  אביזרי בטיחות, גידור וכו'.גידור, תמרורים, אביזרי שילוט, 

 החוברתסוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי  :הערה חשובה         

לבחינת התקני  ו/או אישורי הועדה דכנת על ידי הועדה הבינמשרדיתועמהבהוצאתה 

  להצבה בדרך.תנועה ובטיחות 

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד    ד.  

והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא 

שאינו פועל כנדרש, מעקה נצנץ (כדוגמת  יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח,

  ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום. 220סך של הראשי פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן 

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות   ה.  

רצונו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י 

התשלומים ישולמו ישירות המפקח, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה 

  דמי ניהול. 12%בתוספת  דש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשילקבלן האביזרים הח

חברת נתיבי איילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות     

  הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד.



 

  03/17כרז/חוזה מס' מ

 

12

כלל במכרז עם מחיר מוקצב מראש ית בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים    ו.  

  . כל משך הפרויקט, ללא מע"מל₪  275,000 בסך

(יומן משטרה ממוחשב עם פירוט  עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלהבפועל תשלום     

, ללא כל ימי העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם עסקו באותו יום)

  תוספת עבור טיפול, מימון וכו'.

פי הסעיף בכתב הכמויות, מותנה בדרישה עגלות חץ וצוותי אבטחה ישולמו בנפרד על   ז.  

  מפורשת של המשטרה ואישור המפקח מראש.

כניות מנחות של  הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע וחב' נתיבי איילון תכין ת  ח.  

אותן יגיש בבקשה  ,השונים לפרויקט. התכניות הנ"ל ישמשו לקבלן רקע לתכניותיו

  .כותעבודה מאת הרשויות המוסמ ןרישיולקבלת 

תכניות מנחות אלו הינן לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה     

   בנושאי הקצב, תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים בתכניות אלו.

על ידי  ,, או שינויים בתכניות אלוהקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים    

פות, על חשבונו, באמצעות מהנדס תנועה שיאושר הכנת תוכניות חדשות ו/או נוס

יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות . התוכניות של הקבלן קודם על ידי המפקח

הקצב ו/או במשך הביצוע. לא תאושר (עירייה, משטרה וכד') אולם ללא שינוי בהיקף 

שונים וכן כל דרישה מכל סוג שהוא, בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע ה

את הקצב לא יורשו שינויים שמאריכים את לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל 

, כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט למען הסר כל ספק . ו/או את מחירי היחידה

לפי הנחיות רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, לרבות הכנת תוכניות שינויים להסדרי 

ים ותוספות בתוכניות שידרשו על ידי הרשויות, תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינוי

  יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן במחירי הקצב הסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד.

  ואחרים באחריות הקבלן. ההשמירה על תנאים אל    

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות   ט.   

 ןרישיושל כל דרישותיהן עפ"י  מדויקעל ביצוע שיקבל מהרשויות המוסמכות ו

שנמסרו לו ובין אם העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, 

  באמצעות נתיבי איילון עפ"י תאום בין נתיבי איילון והרשויות, כאמור לעיל.

עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.   תעשנהבמקומות בהם יתאפשר הדבר   י.   

.  עבודות התשתית, אך ורק בלילות נהבוצעתמקום בו לא תתאפשר עבודה בשלבים, ב

בכל מקרה כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. 

  .הרשות המקומית הרלוונטיתהאחריות לקבלת אישור המשטרה ו על הקבלןמוטלת 

  ע עבודות סלילה ופיתוח אחרות.אותו הדין לגבי ביצו                           

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע   יא.  

 -העבודות כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה 

או מצד הקבלן יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג 

  מועד סיום העבודות.ב הלדחיי

נעשית שלא היא המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו   יב.   

הקבלן לא תאם  םבהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או א

  מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.
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 -רכים עוקפות  באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לד  יג.   

. כל ההוצאות הישירות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י ןעפ"י הרישיוייעשה הדבר 

  הקבלן ויוחזרו ע"י נתיבי איילון, לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 הזמניים בזמן הביצועכל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה   יד.   

  מסגרת הקצב הסדרי תנועה.וישולמו ביחולו על הקבלן , ואחזקתם

כל עבודות השילוט, התמרור והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים     

  בכתב הכמויות.

  

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים  00.05

  בנפרד)

כלל על חשבון הקבלן, נ – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה  .א  

את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע וכולל במחירי היחידה של הסעיפים השונים 

בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות,  הפרויקט

צמצם ככל האפשר כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו'. הקבלן מתחייב ל

בלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הק

  והדרישות הנ"ל.

  .00.06כמפורט בסעיף  – תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים  ב.  

  

  תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב  00.06

בזק,  במסגרת עבודתו יהיה על הקבלן להזמין מעת לעת פיקוח של הרשויות הבאות:  א.  

חברת חשמל, רשות העתיקות, חברות תקשורת שונות כגון: הוט, סלקום ופרטנר, 

  איגוד ערים דן, תאגיד מי אביבים.

במסגרת סעיף להקצב למפקחי רשויות בכתב הכמויות ישולמו אגרות הפיקוח בגין   ב.  

  הזמנת מפקחים מטעם הרשות הנ"ל.

ל הנדרש מהרשות כנגד התשלום במסגרת ההקצב יהיה על פי תשלום בפוע  ג.  

  קבלה/חשבונית ללא כל תוספת עבור טיפול, תקורה, מימון, רווח קבלן וכו'.

  

  כלליותוהנחיות הוראות   00.07

בהוצאת משהב"ט /  לעבודות בניה יםהכללי יםכל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט  א.  

קנים , המפרט המיוחד, תההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר

ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין 

  בחוזה.

יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל     

  העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.

המזמין וגורמים נוספים כמו: שיתוף פעולה עם כל העבודות תבוצענה בתאום מלא וב  ב.  

הרשות  כל גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות

משטרת ישראל  , מכבי אש,פיקוד העורףטל"כ, המקומית, חברת החשמל, בזק, 

  ואחרים.

  קח.אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפ    
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לביצוע עבודות  ןלביצוע העבודה ובכלל זה, רישיווהיתרים  תחובת קבלת רישיונו  ג.  

  חפירה בתוך ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

ובהתאם להגבלות שתוטלנה  תהרישיונוכל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי     

  על הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.

  תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  ד.         

, עבודה בשטחים מוגבלים וצריםמחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים       

. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על ישרים או מועגלים או בזווית או לא רציפים

  או לא ישרים או לא רציפים. עבודה בשטחים מוגבלים

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י  -עבודה התארגנות ותחום   ה.       

המפקח. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה 

למפקח כמפורט במפרט מיוחד זה. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי 

לקבלן את  ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר

  שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

עם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על     

  חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') ו/או קבלתם של     

  ישולמו ע"י הקבלן ועל חשבונו. –מבנים ארעים במידה ויידרשו  היתרי בניה עבור

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה   .ו  

 ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון: אגף תנועה

פעילותו עלולה ליצור , משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל מקרה שבעירייה

הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו 

  על הקבלן מצד הרשויות. 

  תאי בקרה מכל סוג שהוא לא יותקנו בתחום הנמכת המדרכה.  ז.  

  

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.08

קופת הביצוע של העבודה על הקבלן להחזיק באתר, במשרדו של המפקח, במשך כל ת  א.  

בהוצאת משהב"ט/ההוצאה לאור בפרקים  לעבודות בניה יםהכללי יםמפרטאת כל ה

  השונים במהדורה המעודכנת ביותר.

מחייבים מכרז לעבודות בניה מוקדמות של המפרט הכללי  00כל הסעיפים מתוך פרק   ב.  

  .פאושל) –(מחיר סופי  00.09למעט סעיף  חוזה זה, 

את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל  יש לראות  ג.  

את   כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא 

  ביטויה הנוסף במפרט זה.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם   ד.  

  צוין אחרת.

את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי על הקבלן לבדוק   .ה  

התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח 

תהיה סופית. אם הקבלן   יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון  אשר

ת הכספית לא יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה ישא הקבלן בכל האחריו
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נראו מראש ובין אם לאו.  ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם 

  הרגיש בסטיות הנ"ל.  לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  ו.  

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי   .1    

ם השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר במסמכי

העדיפויות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה או ע"י 

  נקבע ברשימה שלהלן: –הביצוע  ןלעניי –המפקח, סדר העדיפויות 

  תכניות;  א.      

  מפרט מיוחד;  ב.      

  כתב כמויות;  ג.      

  אופני מדידה מיוחדים;  ד.      

  כללי (ואופני מדידה); מפרט  ה.      

  תנאי החוזה;  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא       

  אחריו. בכל מקרה הוראות המפקח יהיו המחייבות.

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי   .2    

אורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד החוזה, משלימים את התי

אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין 

סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, 

יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה על כל פרטיה 

בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ואופן ביצועה, כפי שמצוין 

  ובתכולת המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר       

  נקבע ברשימה שלהלן: –התשלום  ןלעניי –ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות 

  כתב כמויות.  א.      

  אופני מדידה מיוחדים.  ב.      

  מפרט מיוחד.  ג.      

  תכניות.  ד.      

  מפרט כללי (ואופני מדידה).  ה.      

  תנאי החוזה.  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף       

מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר 

ר נקבעה באחד הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמו

  ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש   .3    

תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה המכסימלית  –במסמכי החוזה השונים 

  לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין.
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  החלטת המנהל בעניין זה תהיה מחייבת.      

סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המפרט המיוחד  ובין האמור בחוזה   הערה:     ז.  

  תיושב על פי הוראות המפרט המיוחד והוראות המפקח.

  

  תנאי העבודה באתר   00.09

  בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:  

  קבלת השטח ע"י הקבלן  א.  

ת הצעתו שיר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגהקבלן יסי    

ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת 

  תנאי העבודה לתנאי השטח.

  ברורים לו.  החתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל    

מערכות תשתית שונות. כמו כן בשטח קיימות תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי     

רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח 

וודאות של תנאי - אחרים. לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

  כלשהו הקשור בביצוע העבודה.

  תכניות מפורטות  להתארגנות  ב.  

נתיבי חברת הוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י עשר יום מיום הוצאת ה השיתוך חמ    

התכנית תכלול  .אתרהקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות ב ימציאבע"מ ילון יא

סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות 

 תחויגידור שטחי פעילות, גידור בט זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,

הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי ביצוע וופרוט  למיסעות, למדרכות או אחרשים, לכבי

    שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה.

  יוצג במהלך סיור הקבלנים. של הקבלן ההתארגנות שטח     

בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן  ,מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים    

  בודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.ע

 ןורישיומודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים     

הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא  לרבות היתר בניה, העבודה הדרוש

  ישולם על כך בנפרד.

על פי  שבכל מספר הפעמים שיידר ועדכונה שינוייםובצוע ההתארגנות הכנת תכנית     

עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך שלבי הביצוע ו/או 

  בנפרד. 

רשות מקומית, רשויות  ילון,יבדק ע"י המפקח, נתיבי איתכנית ההתארגנות הנ"ל ת    

צע ומשטרת ישראל, ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבאחרות 

  .הנ"ל את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות

  שטח התארגנות  ג.  

על אף שתואם על ידי נתיבי איילון שטח התארגנות כמפורט במסמכי המכרז (ראה     

), מובהר כי הקבלן יהיה רשאי לפעול באופן עצמאי ועל חשבונו כדי לצורך 00.30סעיף 

מור יאושר מראש על ידי איתור והסדרת שטח התארגנות אחר. שטח ההתארגנות הא

נתיבי איילון ו/או המפקח. גובה התמורה שתשולם על ידי נתיבי איילון בגין שטח 
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ההתארגנות האמור ככל שיתקבל אישורה לא יעלה על הסכום הנקוב במסמכי המכרז 

והוא ישולם בכפוף להצגת חשבוניות מתאימות. כן מובהר, למען הסר ספק, כי נתיבי 

להתנות את התארגנות הקבלן בשטח התארגנות אחר כאמור  איילון תהיה רשאית

  בתנאים נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  תשיטפונוהגנה מפני   .ד  

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם     

  בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות - נו על חשבולצורך זה יבצע הקבלן     

וכן  כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה -שאיבה, וכיו"ב 

  כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

וכל אשר נדרש  םתכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה, גנראטורי    

דרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל ופגיעה ב תלמניעת שיטפונו

  חשבונו.  

  בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.    

  דיפון זמני  .ה  

צנרות ומערכות תת קרקעיות,  ל יד ע או /כבישים ו על יד דיפון זמני לחפירות ככלל,     

כה זמנית על יד קירות תומכים ועל יד גדרות קיימות ו/או תמי שוחות ל ידאו ע/ו

יבוצעו ע"י הקבלן הבתים, תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל 

  ועל חשבונו ולא ימדדו לתשלום.

ובכמות  מדיםי, מסוג, במהנ"ל הזמניהתמיכות והדיפון התכנון המפורט והביצוע של     

חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד - היה עלי לפי הפרוט הנ"ל,, שדרוש לבצוע םכלשה

לרבות פירוק הדיפון והתמיכות (למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים  לתשלום

   סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות).

הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרונית) התמיכות והדיפונים סוגי     

תמיכה ו/או . אין לבצע תכנונםאת ר לאישובתכניות, ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן 

דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון 

  גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

  הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.      

  עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ו  

, תנועת תנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה)שך תשומת לב הקבלן מופנית לכ    

בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני ותנועת הולכי רגל מתנהלות  רוכבי אופניים

  ).טרקטורים, משאיות, ציוד סלילה וכו' (שמופעל על ידו 

הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הבטיחות על הקבלן לנקוט בכל אמצעי     

, ולא לגרום להפרעה לרבות המבקרים באתר והולכי הרגל בי האופניים, רוכהרכב

, לתנועה המוטוריתלתנועת רוכבי האופניים ו/או כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או 

  להסדרי התנועה המאושרים. בכפוף 

והולכי הרגל ו/או צד שלישי  , רוכבי האופנייםעל הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב    

  געו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.כלשהו, שלא יפ
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ציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, י    

ולרבות  –המאושרת בין היתר ע"י משטרת ישראל, להסדרי תנועה בזמן ביצוע 

  הוראות המפקח.

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו שטרה המ מאושרים ע"יה הסדרים הנ"לצוע היב                      

בתוואי הפרויקט  הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

מעת לעת,  וישתנהתמרור והשילוט  ,הגידורהמעקות ו. תוואי ובשטחים המגודרים

  בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

  על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח.הקבלן יתקין     

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, התמרור והשילוט לשמור על     

  ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע.

 םהקמתהתמרור והשילוט, , ושעריו צוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידוריב    

ולא יימדד כלול במחירי היחידה צוע, יבתום הב םקום למקום, ופירוקממ םוהעברת

  בנפרד לתשלום.

  עבודת יום ועבודת לילה ,פעילים ורחבות על כבישים  ןקבלהפעילות   .ז  

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות     

העבודות האתר ותחומי תוך תחומי ובורחבות פעילים , מחוץ לתחומי כבישים ןהקבל

  .אושרו מראש ע"י המפקחכפי שהם 

עבודות קטנות או מודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה,     

ו/או ע"י כל רשות  משטרת ישראלע"י ע"י המפקח ו/או  ונדרש ןבין אם המוגבלות, 

כלשהי בשעות הלילה, כדי  , ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודהמוסמכת אחרת

לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות 

  .ואחרות האתר ,התנועה

  תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים  .ח  

פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה איסוף/פינוי כל התנועות, לרבות לצורכי     

נה אך ורק באמצעות כלי רכב צעפני משטחים סלולים קיימים תבו אחרת שהיא, על

  .םפניאומאטייהמצוידים בגלגלים 

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל     

  .והרשויות הנוגעות בדבר חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  דרכי גישה  .ט  

חריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או על הקבלן להכשיר בא    

. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה עבודהבמשאית לכל חלקי ה

  מכל סיבה שהיא. אתרל

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים     

לאחר  ןבמקומ ןה או להשאירבמהלך העבודה ו/או בסיומ ןאו בחלק ןבכלל הלאה

סיום העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול 

  הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.
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  גבוה/עליוןי מתח וקווליד עבודה מתחת   .י  

 ים ובעיקרוקווליד על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת     

י המתח וקו עבודות מתחת ובאזור למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע 

  העליון. 

כולל תמיכת עמודי חשמל  ,העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל    

   והגנה וחפירה עמוקה.

והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על  חשמלצוע מתחת לקוי היכל הכרוך בב    

  בלן ולא ישולם בנפרד.  חשבון הק

  עיליות ותת קרקעיות מערכות שירותים קיימותל בסמיכותעבודה   .אי  

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים,     

ביוב, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על 

ם הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או שלמותם ותקינותם של הקווי

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד 

מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו 

  .של הקבלן

מחדליו של  או/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו    

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו

הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן 

  כאמור לעיל היא בלעדית.

מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא     

, עליו לוודא את מיקומן כלשהםבלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות  אינפורמטיבי

ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות והמדויק של הצנר

גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה 

רקעית ק-בנוכחות המפקח, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

  הרלוונטית, כאמור לעיל.

  למען הסר ספק כל חפירות הגישוש יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.    

  מתקנים עיליים ותת קרקעיים  . בי  

קרקעיים הקיימים - קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל  .1    

נורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומנים יבשטח, כגון: צ

תכניות ובין שאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים ב

קרקעיים הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של -התת

גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו  - נתונים אלה

  על ידי רשות מוסמכת.

יים או השימוש במכשירים קרקע-נורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ  .2    

מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי 

הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, 

כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון צנרות/כבלים/מתקנים יפגעו 

  הקבלן.
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ת ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי תשומת לב הקבלן מופנית להנחיו  .3    

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו - התתאלמנטים טיפול ב

  לידיעתו מדי פעם על ידי המפקח.

קרקעיים, כגון - הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת  .4    

בעבודה  קווי טלפון, חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך

  הנ"ל (כלול במחירי היחידה).

הקבלן. לצורך זה יתקשר  לחובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה ע  .5    

ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו'  ההעירייהקבלן עם 

  ויקבל את המידע הדרוש.

טלפון, העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי תתכן דרישה ש      

קווי מים, ביוב וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת 

  הנוגעות בדבר. אחרות החשמל, מקורות ורשויות

במתקן או צינור כל שהוא  קלקוללנזקים ו/או הבלעדי אחראי הינו  הקבלן  .6    

שאינו נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או 

  סמך אחר המהווה חלק מהחוזה.בכל מ

-ו 00.03פים בהתאם לאמור בסעיגם הטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה   .7    

. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי 00שבפרק מוקדמות  00.15

  הרשויות המתאימות.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של   .8    

שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה  ,תת קרקעיים קיימים, לרבות מתקנים

ע"י הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר 

  ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות.

  

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.10

או של העבודות ותאום הנדסי תכנון מפורט  בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע  א.  

  ע"י מתכננים מוסמכים. פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה

  , בעבודות כגון:בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,     

, לרבות דמי שימוש שיידרשו על פי שלבי הביצוע השונים תכנון ההתארגנות  .1    

  ע"י העירייה.

צוע ימבנה או לקרקע, לשם ב לאלמנטיתמיכות זמניות כלשהן דיפונים, תכנון   .2    

ולכל צורך  צנרות ומערכות תת קרקעיותל יד כבישים ו/או ע ל ידע מחפורות

  אחר שיתחייב לצורך ביצוע העבודה.

  פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים.דיפונים, כנון ת  .3    

  אופקיים והאינטגרלים על בסיס תכניות היועצים.תכנון הקידוחים ה  .4    

  ן תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר.  נותכ  .5    

  ת הבטון.ון תערובנותכ  .6    

, לרבות דרכי גישה זמניות גישה זמניות ומשטחי עבודה זמנייםתכנון דרכי   .7    

  ונגישות לבעלי מוגבלויות.

  ) DROWING SHOP יצור מפורטות (  תכנון תוכניות י  .8                           
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של הפרויקט בכפיפות (הסדרי תנועה לזמן ביצוע) תכנון שלבי הבצוע   .9    

  , כולל צמתים.להוראות המפרטים

עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון     

  לן.הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקב

שיועסקו  התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ"ל    

קבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה על ידי ה

ידי -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על

ס הביצוע מטעם הקבלן), וכן תכלול עבודתם "המהנדס האחראי לביצוע השלד" (מהנד

  על כל הנ"ל.מטעם הקבלן גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד 

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל     

העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: 

י, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי עומס עצמי, עומס שימוש

כן יש להתייחס -קרקע ולחצי קרקע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו

  לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.

, את מסמכי התכנון הנ"ל נים של המזמיןהקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכנ    

. התכנון הנ"ל יוגש ולאישור חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים) להתייחסות(

  בשני עותקים. 

יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן נים המפקח והמתכנ    

את המסמכים. הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, 

דרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון יי שיויוסיף את כל הפרוט החסר כפ

הקבלני יאושר ע"י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון 

  המאושר הנ"ל.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים     

, הכוונה היא כי של המזמין ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן

אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות 

מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מהנדסים התכנון של ה

של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של עדית מאחריותו המלאה והבל

  ל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.הנושאים לעיל, כול

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו     

  .על כך בנפרד

או בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה פיגומים, תמיכות, דיפון זמני, בכל מקום   :הערה    

אור שמופיע יל.   הת, את הנ"לתכנן ולבצע, על חשבונותלייה זמנית, יהיה על הקבלן 

בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון 

בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה 

  מותנה בקבלת אישור המפקח מראש. 

רט ביצוע השונה מן בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פ  ב.  

יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל  - הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

  .של המזמין ידו לאישור המתכנן-כים המתאימים כפי שיידרשו עלמהמס

  המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.    
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ש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבק    

  אם הצעתו לא אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות     

  הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל   ג.   

  ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין. ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן 

  

  ואחזקת האתר שמירה   00.11

אחראי הקבלן  ולרשות המקומית, החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין א.  

אחריות מלאה ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים 

במקום העבודה ו/או  והרשות המקומית ועל כל הרכוש של המזמיןשבו  הארעיים

  בסמוך לו.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל  24על הקבלן להציב שומרים,     

 האתר, מבניו הארעיים וציודו.

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים     

תקן הקבלן את הנזק ויחזיר הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, י

את העבודה לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין 

  ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה   ב.  

על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר  לשביעות רצון המפקח, לצורך הגנה

  ולנוחיות הציבור. ןלביטחוובסמוך לו, ו/או לבטיחות, 

  

  ולביצוע  תכניות למכרז  00.12

ובמהלכו תופקנה  התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצוע  

ול שינויים והשלמות תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחלקבלן 

ביחס לתכניות "למכרז". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר 

  הצורך.הוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי 

זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן לקבלן לא תהיה   

  ביצוע עקב עדכונים אלה. 

  

  , תשלום עבור תוכניותתוכניות  00.13

של תכניות לביצוע ומסמכים  סטים 3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  א.  

  חסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמין .ינלווים המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על    

בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי  לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן,

  המפקח.

שמר בשלמות על ידי ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,  ןמעודכ דאח סט ב.  

  הקבלן, במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.
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על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  ג.  

  וכיו"ב. , מכשירי מדידהחוזה, לרבות המפרטיםהמפורטים ב

המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים     

בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע ו/או מכשירי מדידה, אלה ו/או בתכניות, 

  העבודה.

ספת או מפרט הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נו  .ד  

דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם ינוסף אשר עשויים לה

  לחוזה.

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה,   .ה  

  מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י המפקח.

  הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. כל זאת לשם תיאום    

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר     

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או 

  .וקבלת הנחיה בכתב לכך מהמפקח אי ההתאמה

ן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, המפקח מוסמך לספק לקבלן, מזמ  .ו  

  הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מצידו יבצע את העבודה גם בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות     

ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום 

  ויות.מעבר למחירים בכתב הכמ

  

  התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.14

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים   א.  

בנתונים  או אי התאמהסתירה , והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות

ד למפקח , עליו להודיע על כך מיובין התוכניות השונות בכתב הכמויות ,במפרט הטכני

  ולבקש הוראה בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת     

המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל 

  תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.

התכניות לשינויים את פקח שומר לעצמו הזכות להתאים מובהר כי המזמין ו/או המ  ב.  

שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות 

לביצוע והקבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכללו 

  ההתאמות / השינויים והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה.

  

  ם גורמים ורשויותתאום ע  00.15

בין אם הם  תת קרקעיותלפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות   

על הקבלן לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים מתוך  ,לאו ובין אםמסומנים בתכניות 

  הרשימה הבאה. 



 

  03/17כרז/חוזה מס' מ

 

24

ות וכל ההוצא , התיאום, קבלת רישיונותהאחריות על התיאום עם הגורמים השונים  

- שייגרם עקב איו/או נזק הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור חשבון ל עהכרוכות בכך הם 

  נוכחותם באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות.

  חברת החשמל  .א  

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

ל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח תת קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמ

של חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד 

באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהייה 

לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי חשמל על מנת לאפשר את 

  ת החשמל. עבודת חבר

  "בזק" חברת  .ב  

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות     

  . בזקהטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של 

ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

די הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח קרקעיים. העבודה באזור עמו- תת

של חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. 

הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל 

תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת 

  חברת בזק.

  התקשורת חברות  .ג  

ימים לפני העבודה ליד  7חברות התקשורת לפחות  השגחה מטעם יזמין יתאם והקבלן     

   קווים תת קרקעיים.

את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו  התקשורת ת והקבלן מתחייב לתת לחבר    

ר את עבודת על מנת לאפש הקווים כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור 

  התקשורת.ת וחבר

  איגוד ערים דן  .ד  

הקבלן יתאם עבודתו עם א.ע.ד וידאג לנוכחות פיקוח מטעם האיגוד בזמן ביצוע     

  עבודות ליד הקו הקיים (או הקו שבביצוע ).

  תאגיד המים וביוב של הרשות המקומית  .ה  

הקבלן להזמין סיור , על ו/או בקווי ביוב הקיימים כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים    

. העבודה והביוב המים ויולתאם אתו המשך העבודה באזור קוהתאגיד עם נציג 

  התאגיד. תבוצע רק בנוכחות משגיח של

  התיעול של הרשות המקומיתמחלקת   .ו  

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח מטעם     

  ד קווים ומתקנים קיימים. המחלקה בזמן ביצוע עבודות לי

  של הרשות המקומית מחלקת מאור  ז.  

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את     

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

  בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.
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  ושל משטרת ישראל   קריית אונו של עיריית תנועהאגפי ה  .ח  

התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה  אגפי הקבלן יתאם ב    

לאתר, שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, 

תנועת הולכי רגל והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן 

וכן את המיקום המדויק לעמודים, ועיתוים הנדרשים במערכת הקיימת  את השינויים

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין -מנגנון, חיבורי חשמל, גל

  הקבלן על חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה.

  קריית אונואגף שפ"ע  של  עיריית   .ט  

יג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים הקבלן יתאם מראש עם נצ    

מקום האחסנה או ההתקנה. במידה ויש עצים  ,הפרוקאופן וריהוט רחוב קיים, 

להעתקה יקבל הקבלן סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים 

מפרט ופקוח צמוד , מיקום המדויק להעתקתם, מועד ההעתקהההמיועדים להעתקה, 

  ר מדויק של העבודה והדרישה בהעתקת העצים. עם תאו

  כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.                   

  קריית אונומחלקת דרכים עיריית   י.  

הקבלן יתאם עבודותיו עם מחלקת דרכים בעיריית ת"א וידאג לנוכחות פיקוח מטעם     

  המחלקה בכל שלבי הפרויקט.

להוראות מח' דרכים, לרבות דוחות שיוציאו על ידה מעת לעת או  על הקבלן להישמע    

באופן קבוע ולקבלן לא תהיה תביעה בגין העבודה והתיקונים הנדרשים בדוחות 

  המחלקה.

  גורמים אחרים  יא.  

אחרים ורשויות שונות כגון: משטרת הגורמים כל התאום מפורט עם לבצע הקבלן על     

, , מקורות, קווי דלק (קמ"ד וקצא"א)ראל, קק"לנתיבי ישישראל, משהב"ט, אג"ת, 

  .שככל שיידר ואחרים רשות העתיקות,

  

  גידור ושילוט אזהרה  00.16

  אור דלהלן:יעפ"י התתהיינה הגדרות   

תהיה תמיד ואתר משרדי הפיקוח ולהגדרת שטחי הפעילות  , לרוכבי אופנייםגדר להולכי רגל  

מ'  2גובה הגדר מגולוונת + בד יוטה ירוק,  סוי רשתי) וכםזוויתניעשויה עמודי מתכת (

  לפחות, והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.

 ןרישיותוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות, וזאת בכפיפות לתנאי   

ההסכם. התוואי העבודה, להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ולכל האמור במסמכי 

  יוצע ע"י הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור המפקח מראש.

מ' לפחות , תהיה גדר " איסכורית "  2.40גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית בגובה של               

לבנה, חדשה, או אחרת לפי דרישת הרשויות, ובה יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ"י 

  תכנית התנועה המאושרת.

  מ'. 2.0גדר הפרדה כלפי הולכי הרגל יהיו גדרות מסוג ירושלים או שו"ע בגובה של   

במשך כל תקופת תקינות, יציבות ונקיות הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן   

כולל התקנת  לפי צרכי שלבי הביצוע,בכל כמות שהיא הביצוע, להעברתן ממקום למקום 
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קן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר ורילפזמן העבודות,שילוט הפניה לדרכים הנגישות ב

  יורה זאת המפקח. העבודות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם  עליהן בנפרד.

על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש   

  בחוק ו/או עפ"י הנחיות המפקח.

שומרת לעצמה את הזכות להציב על הגדרות, בצמוד בע"מ ן ילוימוצהר בזאת כי נתיבי א  

אליהן ו/או לחבר אליהן, שלטי פרסומת מסחרית, ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אלה מבלי 

שלקבלן תהיה תביעה כלשהי הנובעת מכך. לקבלן לא תהיה זכות לגבות תשלומים כלשהם 

  רכי פרסומת.ור מנוצלת לצבגין העובדה שהגדבע"מ ילון ימהמפרסמים ו/או מנתיבי א

  מכל סוג שהוא. רכי פרסומתוגדר לצתמש בלקבלן לא תהיה זכות להש  

גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת, כוכים מסוגים  ותקןשילוט אזהרה י  

שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף לנ"ל, גם תאורת אזהרה מהבהבת 

  .ורוכבי אופניים הולכי רגלב פגיעהבלילות, ולמנוע 

כל האמור בסעיף זה והנובע ממנו במישרין ובעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עליו   

בנפרד. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מן האמור בנושא אחריות הקבלן לגבי צד שלישי 

בלן ועל לדרכי גישה לאתר יהיה ע"י הק ןהרישיובמסמכי ההסכם האחרים. תיאום קבלת 

  חשבונו.

  

  שילוט   00.17

שלטי הדמיה עשויים      4 למשך תקופת ביצוע העבודה  –הקבלן יכין ויציב על חשבונו   א.   

מ' (הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין),  x 5 4מ"מ ובגודל מרבי של  2מאלומיניום בעובי 

בשיטה   כולל תמיכות נדרשות. שיטת ההדפסה תהיה  6מוצבים על צינורות בקוטר "

הדיגיטלית (כל הגוונים) כדוגמת שלטי ההדמיה המוצבים בפרויקטים אשר בביצוע 

  נתיבי איילון.

  עבודת השילוט כוללת:  ב.    

     עבודות הדמיה  .1    

  למצב הסופי של הפרויקט על פי תוכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזי.      

  על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר תאושר על ידי המזמין.הדמיה תעשה                                           

         ייצוב השלט  .2    

סמלי הרשויות, מהות ביצוע הפרויקט, מועדי ביצוע, בעלי               , תכלול הדמיה      

  תפקידים ופרטים נוספים שיקבעו על ידי המפקח ו/או המזמין.

   ייצור השלטים  .3    

  ה לכך ואשר  תאושר על ידי המזמין.תבוצע על ידי חברה שהוסמכ      

השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת  נוסח   ג.    

  שייתכן שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים. 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו   ד.   

  ע"י המזמין.    

פרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל שלטי ה  ה.   

1x1x1 .מ', מעל פני השטח ו/או עפ"י דרישות הרשות  
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כולל  לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות,  ו.    

  וסילוקם מהאתר בסוף העבודה. , העתקתם (במידה ויידרש הקבלן) םפירוק

  

  ימון מדידותס  00.18

ימסור לקבלן נקודות קבע לביצוע העבודה. הנקודות להתוויה  מודד מטעם המזמין  א.   

. על או בקובץ דיגטלי עם כל הנתונים של התכנון  יימסרו ע"י רשימת קואורדינטות

הקבלן לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש 

  ימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה. הסימון בכל עת שיידרש. הס

כבישים ומדרכות, כל הסימונים והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות   ב.   

 מודד מוסמךוכו', קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו על ידי  קירותצנרות שונות, ה

    ולא ישולם עליהם בנפרד. ועל חשבון הקבלן, מטעם הקבלן

  .1:250המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ"מ     

הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת   ג.   

  ככלל, נדרש ביצוע המדידות באמצעות דיסטומט. אישור המפקח מראש.

במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין   ד.   

דה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו כן, כל עיכוב בביצוע שלב תבוצע העבו

כלשהו של העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה ינוכה מלוח הזמנים 

  של הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות.

ולהעבירה למפקח  בודהעל הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת הע  ה.   

מפלסים, לרבות הגדרת אי ההתאמות למדידה הקיימת ברקע מות היאלאישור ו

  .התכנון

לאחר סימון המתווה לעבודות השונות לא יחל הקבלן בביצועם לפני קבלת אישור   ו.   

  המפקח (שיפעיל בקרת מדידות) בכתב למיקום הסימונים.

רות דיפון, אלא אם מסר הקבלן למפקח דווח קי שללא תבוצע יציקה של יסודות ו/או   ז.  

בכתב של מודד מוסמך מטעם הקבלן על כך שמקום החפירה הנועד ליציקת היסודות 

ו/או  כפי שאושר בהיתר הבניה עבודהוהסימונים של אותם יסודות מתאים למיקום ה

  .בתיאום ההנדסי ו/או בתכניות הביצוע

וכל חלק  הקירותמפות מדידה של כל בטון עבודות המודד הקבלן  יכין, מיד  בגמר   .ח  

  שיידרש ע"י המפקח. העבודהאחר של 

על הקבלן להכין מפת מכשולים טרם תחילת ביצוע העבודה וכן נדרש לבדוק את גבהי   ט.

שלהם וכן עומקי תעלות קיימות לפני תחילת ביצוע העבודות  T.L-ו I.Lהשוחות, 

  בשטח. הנ"ל כחלק מהכנת מפת מכשולים.

בלן נדרש להעביר תכנית עדות חתומה ע"י המודד לכל שכבה ושכבה של מילוי / הק  י.

מצעים / אספלטים /מדרכות. קבלת התכנית ואישורה ע"י המפקח הינה תנאי לביצוע 

  השכבה הבאה.

  

  אספקת מים וחשמל  00.19

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ  

  למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. רוגנראטוכלי מים רזרביים מ
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ם עם חב' יוים הצבורועל הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק  

  ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח.הרשות המקומית  החשמל לישראל,

רות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקו  

  יחולו על הקבלן. - וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

  

  וישיבות תאום צוות הביצוע מטעם הקבלן  00.20

  ביצועהמהנדס  מנהל /   א.  

ילון בע"מ, יהיה על הקבלן יבנוסף לנאמר בהסכם לבצוע העבודות של חב' נתיבי א    

בסוגי העבודות אשר תבוצענה רשום ורשוי בעל ניסיון מוכח נדס להעסיק באתר מה

במסגרת הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס 

ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט 

  זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.

שנים לפחות בניהול  10יה בעל ניסיון מוכח של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יה    

ביצועם של פרויקטים דומים בתחום שטח במרקם עירוני [בנוי, מאוכלס ופעיל 

  ברציפות].

  נדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מה    

צוע ימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע להיעל מהנדס הב    

עבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין העבודות ועליו יהיה ל

  צוע.יהמפקח והקבלן, יהיה בדרג של מהנדס הב

וכ"אחראי ראשי הביצוע, כ"אחראי על הביצוע" הנדס על הקבלן לשמש, באמצעות מ    

על כל מסמך , בתוקף תפקידיו אלו על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתוםלביקורת" 

  וסמכת.שמחויב ע"י כל רשות מ

הקבלן אחראי, באמצעות מנהל / מהנדס הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את     

ועל פי התכניות המאושרות, והוא  דרישות הרישוי והדיןה וביצועה על פי עבודגמר ה

אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת 

   .תעודת גמר

  מודד מוסמך  ב.  

  .לעיל 00.18וסף לאמור בסעיף בנ    

במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך     

יוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל צוקבוצת מדידה עם 

  דרש וזאת ללא כל תשלום נוסף.יסוג מדידה שת

  לם בנפרד.בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישו    

  ממונה כחוק עבודה  מנהל  ג.  

ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות העבודה   מנהל    

שנים  10בעבודה בדבר עבודות בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של 

פיקוח לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג העבודות כנדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף ה

  על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי כנדרש בתקנות.

  באם העבודות יתבצעו במשמרות, יש למנות מנהל עבודה עבור כל משמרת.    
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ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה שמונה כחוק מנהל העבודה     

לרבות  צעות בו,במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבו

  העבודות והפעולות המבוצעות על ידי  קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים".

לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומות ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על     

העבודה על דבר הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה 

  כנדרש בתקנות. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור המפקח.

  ממונה על הבטיחות  ד.  

הבטיחות, אשר יהיה בעל אישור להשתלמות  על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על    

  ענפית בבניה ובבניה ההנדסית.

  צוות בקרת איכות של הקבלן  ה.  

הנ"ל מותנה באישורו של המפקח, אשר הביצוע כל צוות , 00.32על פי הפירוט בסעיף     

יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או 

  והגינותו. מבחינת התנהגותו

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן     

מאתר העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים 

  באשורו של המפקח.

, המתכננים תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות המפקח  .ו  

  ביצוע הנ"ל.צוות הו מטעם המזמין

קבלני משנה וספקי גם את על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח,     

הציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאום פעילויות הייצור, 

  האספקה והביצוע.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני     

מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן  ומינהלי,

  ידרש על ידי המפקח.יש

המפקח רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי צוות הביצוע ו/או מהעובדים של הקבלן   ז.                

ועל הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק  –מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את דרישתו 

  ע"י המפקח.הזמן שנקבע לכך 

  

  איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון    00.21

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב  -  "עובד זר"  

ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו 

חל עליהם (הכוונה  1994 -תשנ"ח (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), ה

לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות 

  התעסוקה לעבוד בישראל).

הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף   א.    

  לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

האמור בסעיף א' לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול הפרת   ב.  

דעתו הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע 
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מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), 

  .1971 –התשל"א 

  תי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.האמור לעיל מהווה חלק בל  ג.  

  

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

קבלן בתוקף, סיווג קבלני  ןרישיוקבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי  א.  

 , לדעת המפקח,סיון ומתאימיםיונ המתאים לסוג והיקף העבודה המבוצע על ידם  

קבלני משנה לבצוע עבודות מים, ביוב וניקוז ע. מסרנה להם לביצוילבצע העבודות שת

על הקבלן להגיש לאישור המזמין, יאושרו ע"י הרשות המקומית והתאגיד המקומי. 

יום מיום מתן צו התחלת העבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו  15תוך 

להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים למיניהם. סמכות 

נה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או המזמין הי

ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו/או לדרישות 

   להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.

כל קבלן  האתרבנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מ ב.  

לבצע את  , לדעת המפקח,ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל משנה, ו/או יצרן,

עבודתו בהתאם לדרישות החוזה, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים 

. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או או מסיבה של אי התאמה עליו התחייב הקבלן

יהווה עילה לתביעות  ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח, לא

  כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או -מכל סיבה שהיא, כולל בגלל איאם   ג.  

לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, 

התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר  מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל

ימים להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן,  7שהקבלן לא ציית תוך 

ישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, אשר ו/או ספק אחר להשלמת העבודה. הסכום 

ו/או לספק, שהובא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה מחשבונות הקבלן 

אמצעות חילוט הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה ו/או ב

ידוע לקבלן והוא מסכים לכך כי אפשר והסכום  למגורים ובתוספת ריבית ודמי ניהול.

אשר ישולם לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק שהובא ע"י המזמין יהיה גבוה 

אם מסיבות של דחיפות  באופן משמעותי מהסכום הנקוב בחוזה עימו לביצוע העבודה,

ביצוע העבודה, או החלפת קבלן מבצע, או מאחר והקבלן נקב במחיר נמוך לעבודה או 

  מכל סיבה אחרת שהיא. 

כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד   ד.  

  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

  

  וגהותבטיחות   00.23

הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  על א.  

לוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ישל הקבלן, ש לתפקודולוט הקשור יש

ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת 
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וחשמליים,  םמכאנייי עבודה אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כל

  ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה,     

חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה 

  חת מהרשויות המוסמכות כמפורט.של א אידיעת דרישה כלשהי- של הקבלן בגין אי

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל   ב.  

האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות 

הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים 

, לדאוג שכל אורח "הקבלנים האחרים"בדיהם, לרבות בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועו

המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים 

  מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של     

  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. כללי

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות   ג.  

כמו כן עליו לבצע ביקורת מידי יום טרם  והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

התחלת העבודות לקיומם של כל הסדרי התנועה והבטיחות, השילוט והתמרור 

  הדרושים כנדרש. 

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר   ד.  

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, 

  אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח. 

קבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מ  ה.  

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא 

משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו 

ו/או לעבודה ושהוא  אתר, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', ללעובדים

  מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי   ו.  

  מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.

ועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו,אשר יפקח מעת לעת ולפחות פעמיים המזמין ימנה י  ז.      

בשבוע (ולא כמפקח צמוד באתר) כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות 

  הבטיחות באתר המחייבות לפי דרישות כל דין.

על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע     

  להוראותיו.

כי אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן  מובהר,    

שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל 

  תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה.     
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  טיפול באתר שפיכה  00.24

מית שבתחומה הוא פועל תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקו  

יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת או באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה, 

  הפסולת, אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם.

גרמנה לו בגין הנ"ל, בחישוב הוצאותיו ולכלול יעל הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר ת  

  מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.  - עתו בהצהוצאות אלו 

  

  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

  כללי  א.    

על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי   .1    

  המילוי הנדרשים.  

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי בחומר החפור קיימת פסולת שלא   .2    

  פינוייה בנפרד והיא תהיה כלולה במחיר החפירה. תשולם עבור

נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי   .3    

  החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר.  

מידי שבוע או  יסלק הקבלן על חשבונווהפסולת את יתרות עודפי החפירה   .4    

לאתר שפיכה מורשה, לרבות תשלום כל האגרות דרישות המפקח בכל עת לפי 

      וההיטלים למיניהם.

כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים  הערה:  .5    

והחומרים פינוי וסילוק הפסולת מכל סוג שהוא עירום זמני ואת במחירם 

ה והטמנה העודפים בהתאם לנוהל זה, לרבות תשלום כל אגרות השפיכ

  הנדרשים ע"י הרשויות.

מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר   .6    

באזורים השונים בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של 

  הפרויקט.

פסולת שמקורה מחומרי בטון כגון (ריצופים, אבני שפה, אלמנטי בטון שונים)   .7    

  ולת המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.יפונו לאתר מחזור פס

המפקח לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים   .8    

  חתומים על פינוי פסולת.

  

  :נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  ב.   

הקבלן יפנה על חשבונו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר   .1    

וא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת (מטמנה) או בקשר עם ביצוע העבודות נש

  לאתר למחזור פסולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות הסביבה.

על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/מחזור. באישור ייכתב   .2    

תאריך הפינוי, שם החברה (הקבלן), מקור פסולת ועודפי עפר (כתובת) 

  ע את האישורים למפקח.ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שבו

. מוחלטתאחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא   .3    

  אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים.
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        לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם  .4    

  שעות לפחות מראש. 48המפקח שיעשה 

      את המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה יצי  .5    

  המפקח.

  לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת: – להדגשה    

  הקיימת בחומר החפור, לרבות בטונים.פסולת   .6    

  פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים.  .7    

ולא  נוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויותפי  .8    

  ישולם בנפרד, לרבות תשלום כל אגרות ההטמנה והשפיכה למיניהן.

  (עם קבלת צו התחלת עבודה) פסולת המצויה באתר בתחילת העבודה  ג.  

  בכתב הכמויות. 51פסולת זו תפונה ע"י הקבלן ותשולם לפי הסעיף המתאים בפרק     

  פני הפינוי תיערך מדידת הכמות ע"י המפקח ותאושר בכתב.ל    

  רשימת משאיות מורשות  . ד  

רשימת משאיות באם יידרש לכך, הקבלן ימסור למפקח מבלי לגרוע מהאמור לעיל,     

מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה 

  יות המופיעות ברשימה.אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשא

הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם (להוסיף או לגרוע משאיות     

מהרשימה) וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של 

  .באם יידרש לכך המפקח

  המפקח.  על ידילא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש     

  פה וקנסותאכי  . ה  

במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות על הקבלן לנהל     

  המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.

קבלן אשר ימצא משליך פסולת (בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים) שלא     

ה ייקנס באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביב

 כל הפסולתלכל מקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את ₪  20,000בסך של 

  ללא כל זכות ערעור בנושא זה. שנמצא באותו שטח שבו השליך את הפסולת,

הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל     

הוראות כל דין בדבר שפיכת  ןות הנ"ל וכההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההורא

  פסולת.

  ניקוז עודפי בנטונייט  .ו  

הקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפי בנטונייט כדי שלא לגרום להצפת שטחים     

בלתי מבוקרת והפיכתם לבוץ טובעני. אין להרשות בשום פנים ואופן גלישת עודפי  

  .בנטונייט לכבישים או למשטחי חניה פעילים

הבנטונייט ישאב ישירות מפי הקידוח אל מכלי סחרור לצורך שימוש חוזר ו/או אל     

מכלים המיועדים לסילוקו מהאתר, הכל לפי העניין. אין לבצע בשום מקרה איגום 

  זמני של בנטונייט בשטח, בתעלות או בבורות.
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 שימוש בחומרים ממוחזרים  00.26

אספלט פסולת בניין ממוחזרת כגון אגרגטים המיוצרים מ חומרים ממוחזרים:  א.

בטון ומוצרי בטון גרוסים, חול, טיח, אבן וכד' המיוצרים במתקן מחזור מקורצף, 

  מיוחד לייצור חומרי סלילה מפסולת בניין.

 02תת פרק  51בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מעצ פרק   ב.

וע עבודות בנייה וסלילה (מבנים עבודות עפר כחומר לביצ 04תת פרק  51ופרק 

ומתקנים שונים, כבישים, אספלט ומצעים) יכולים לשמש גם חומרים ממוחזרים 

מאתרים אחרים. איכות וטיב החומר הממוחזר לצורך עבודות בנייה וסלילה, יהיה 

  בהתאם לדרישות מסמכי החוזה.

ות תערובות על הקבלן לתכנן את הפרויקט כך שיעשה שימוש בחומר ממוחזר לרב  ג.

  . 15%אספלט ממוחזרת בשימוש בחומר מקורצף ממוחזר בשיעור של 

תכנון השימוש בחומר ממוחזר ייעשה גם במידה שלא קיים איזון חומרים בפרויקט,   ד.

  לא קיימים מבנים לפירוק ומחזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהתאם לפירוט שלהלן:

  בחומר ממוחזר שמקורו בפרויקט: ששימו  .1  

תינתן עדיפות לשימוש בחומרי פסולת הקיימים בתחומי הפרויקט כגון:     

  אספלט ומצעים מפירוק, קירות ישנים, מבני דרך וכיוצ"ב.

  שימוש בחומרים מובאים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר:  .2  

חומר ממוחזר שמקורו באתרי מחוז מורשים בהתאם לתאום ואישור המשרד     

וק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין להגנת הסביבה. הקבלן יבד

  ומרחקי שינוע.

  טבלת מאזן חומרים בפרויקט:  .ה

שימוש בחומרים ממוחזרים יופיע בשורה נפרדת תוך ציון מקור החומר בהתאם   

  לסווג: 

  מיחזור חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחזר מובא.  

 30- ים בפרויקט לא יאוחר מעל הקבלן להגיש לאישור המפקח את טבלת מאזן החומר  .ו

  יום ממועד צ.ה.ע.

  

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

לידי  וועד למסירת עבודההקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע ה  

  המזמין. 

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו   

, לרבות פסולת המשתמשים באתר שלא תפונה ע"י תקופת הביצועלאתר העבודה במשך 

  .הרשויות

  את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו. מיד הקבלן יסלק   

  

  עבודה בשעות חריגות  00.28

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח   

המזמין, הרשות  , בגין דרישתדרש לכך ע"י המפקחיאו במידה וי מועדי הביצוע לחוזה זה

אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או  מקומית או ממשלתיתה
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 וגם  גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד 

  בסופי שבוע.

  בודותיו בשעות חריגות. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע ע  

  והמשטרה. הקבלן נדרש לקבל את האישור לביצוע עבודה מעיריית קריית אונו  

  

  סמכויות המפקח   00.29

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט   א.  

  והחוזה.

, המפרט הטכני המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות  ב.  

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה - התאמה ביניהם ו/או אי-וכתב הכמויות וכל אי

  המפקח הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.

הוא הפוסק  , או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מתכנן מטעם המזמין)המפקח  ג.  

  ת להתבצע.הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכו

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני   ד.  

  משנה.

של הקבלן והבלעדית אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה     

  לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

נים, עם הפסקות שוו/או בקטעים המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים   ה.  

  ביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן.

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של     

איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה 

  ללא תוספת מחיר לקבלן. בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח

אם לדעתו הקבלן חורג  ,רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיהמפקח   ו.  

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי 

למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר 

  לפי תנאי החוזה.את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא 

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע   ז.  

רכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י וושל המפרט הטכני. לצ

המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא 

  הקבלן בלבד. תתקבל והנזק והאחריות יחולו על

  

  מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.30

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המפקח   א.  

 חדש על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות המפקח, מבנהבאופן שוטף ולתחזק 

מתאים בין היתר לעבודה משרדית. כל  המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה שלשימו

או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות  ןרישיוהיתר, 

  ועל חשבון הקבלן.
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אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המפקח, בתנאי שהוא יהווה     

ח משטח יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המפק

  כלי רכב לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו. 5 - חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 30 - המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מ  ב.  

  . ימים קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה

  המבנה יכלול:  ג.  

  חדרים כדלקמן:  .1    

(רוחב מ"ר  24.0 -ו של המפקח, בשטח נטו לא קטן מדר עבור משרדח  1.1      

אשר ישמש בין היתר מטר,  2.50מטר) ובגובה פנימי נטו  3מינימאלי 

  גם כחדר ישיבות.

ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של  םשירותיחדר   1.2      

; השירותים יחוברו למערכת הביוב והמים. חדר המפקח ואורחיו

  באמצעות וונטה.השירותים יאוורר 

                              בתוספת תריסים ודלתות עם נעילהעם סורגים חיצוניים לונות אטומים ח  .2    

  אמינה.

על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר (כמו למשל "משרד   .3    

  מפקח" "שירותים") ושם חברת הפיקוח.

פה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל ויצבע או יצו יטויחכל חדר   .4    

 במרצפות יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו

  .C.V.P בשטיחי יחופואו ס"מ  20/20  טרצו 

לפעולת  , יחידת מיזו"א מרכזית ו/או יחידות מפוצלותמתקן מיזוג אויר  .5    

בנה, בידודו, גודל החדר וכמות שיתאים לסוג המ, קירור וחימום לכל אוורור

  האנשים.

תקין, באישורו של המפקח ולשביעות רצונו, אשר יירכש חדש וריהוט וציוד   .6    

  על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

  ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70שולחנות משרדיים במידות  שני  6.1      

  .כסאות לשימוש המשרדים 10  6.2      

  .ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים 2  6.3      

 תלתליילוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים   6.4      

  מטר.  1.80/1.00, לוח מחיק לבן בגודל התכניות

לפחות ומדפסת לייזר, לרבות תוכנות  17מחשב עם מסך בגודל "  6.5      

-  PROJECT  - ומעלה) סופר מכרז ו  2004חוקיות, אוטוקאד, אופיס (

MS ילרבות חיבור לאינטרנט ומודם סלולאר .  

לשימוש המפקח. הוצאות  עם קו נפרדרי, אמכשיר טלפון סלול  6.6      

  חלות על הקבלן. יהסלולארהשימוש ואחזקת הטלפון 

 15מהיר (במהירות  טטלפון קווי (פקס ומשרד), חיבור לאינטרנ 2  6.7      

. הוצאות A4דים מ"ב לפחות) ומכשיר פקסימיליה לדפים בוד

  השימוש ואחזקת הטלפון הקווי חלות על הקבלן.
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  .4A ,3Aמכונת צילום לייזר צבעונית לדפים בודדים   6.8      

  .המקרר חשמלי בגודל משרדי ומיכל לחימום מי שתיי  6.9      

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,   6.10      

תקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, מחורר, מספריים, אטבים, מ

לרבות קפה לסוגיו, סוכר, חלב, נייר לניגוב קלסרים ותיקי קרטון, 

  ע"י המפקח. ששתידרבכל כמות ידיים ונייר טואלט באספקה שוטפת 

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור   ד.   

 ששימווחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו ומנורות עם נורות פלואורסנטיות 

  נאות ויעיל.

פחת. הוצאות התקנתו,  בממסר ויצוידהמתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית     

הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין בדיקת בודק מוסמך, 

  חלות על הקבלן. -החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

  למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.יחובר בנה המ                        

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן   .ה  

הציוד  יומי של המבנה.-השוטף, היום ןלניקיובאופן שוטף והקבלן יהיה אחראי 

שלמת ציוד לכל אורך המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף. הקבלן יבצע ה

  תקופת הביצוע.

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,   ו.  

כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית 

להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים 

  ל.והמשרדים הנ"

נאותים, לשביעות  םשירותיעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים על ידו   .ז  

  רצונו של המפקח.

כן יסדיר הקבלן על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו     

  במקום המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המפקח.

  של הקבלן שיש להקים במגרש: םיימינימאל םושירותימחסנים   .ח  

  מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט   .1    

  אצטבאות מעץ למוטות הזיון.  .2    

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה   .3    

  העובדים ישירות עבור המזמין.

רעיים במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הא  ט.  

שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות ולמערכות התשתית כך 

שיתאימו במקומם החדש כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת המפקח. כל זאת ללא 

  כל תמורה נוספת,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ם הקבלן את כל , יסתוו/או לפי דרישת המפקח עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה  .י  

הבורות, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המפקח (באם יורשה לכך) 

כחדר רותים ואת המבנה שהוכן יואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את הש

  עובדים ויסלקם ממקום המבנה.ל אוכל
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  ודגמים  בדיקות, דגימות -מעבדה   00.31

  הגדרות  א.  

  שנבחר למתן שרותי בדיקות. הגוף – מבדקה  .1    

    מתן שרותי בדיקות באתר לפרקי זמן מסוימים.  -מעבדת שדה   .2    

  הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ. – בדיקות מוקדמות  .3    

  מזמין המבדקה  ב.  

חברת נתיבי איילון היא הגורם הבלעדי להזמנת המבדקה ו/או מספר   .1    

  שות החברה.מבדקות לביצוע הבדיקות לפי דרי

המבדקה חייבת להיות מוסמכת ומאושרת ע"י הממונה על התקינה במשרד   .2    

  המסחר והתעשייה.

המבדקה תבצע את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה,   .3    

בדיקות שונות באתר לפי דרישות הפיקוח ותספק כל ציוד הנדרש לביצוע 

  בדיקות בשטח כולל מחשב.

  בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות של המבדקה.הפיקוח   .4    

  תשלום למבדקה  ג.  

כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על חברת נתיבי איילון.   .1    

מהסכום שיאושר בכל חשבונותיו  2%-בגין הוצאות אלה יחויב הקבלן ב

  ומהחשבון הסופי.

רק הזמן שהוקצב לפרויקט במכרז, תשלום עבור מעבדת שדה מתייחס לפ      

במידה וחל איחור מצד הקבלן לגבי הפרויקט, תשלום עבור מעבדת השדה 

  הכללי. 2%-בזמן האיחור יחול על הקבלן וינוכה מחשבונו הסופי, בנוסף ל

  הנ"ל. 2%-לחובת הקבלן, בנוסף ל ףעלות הבדיקות החוזרות תיזק  .2    

ובאים מבחוץ (בדיקות מוקדמות), יחולו עלות הבדיקות החלות על חומרים מ  . 3    

  על הקבלן, אספקת חומרים אלה חייבים באישור הפיקוח.

לעבודה עקב  םעל הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגר  . 4    

בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא 

  תבואנה בחשבון.

  מעבדת שדה  ד.  

  :לן נדרש להקים על חשבונו מעבדת שדה שלגבי יחולו התנאים הבאיםהקב  .1    

לפי דרישת המפקח יספק הקבלן ויציב לפני התחלת העבודה, מבנה   1.1      

  למעבדה, לרבות תכולתו ואחזקתו על חשבון הקבלן.

המבנה יחובר לרשת הביוב (בהעדר אפשרות כזו, יחברו הקבלן לבור   1.2      

  ), בתיאום עם הרשות המתאימה.סופג אשר יבוצע על ידו

מ' לפחות. רצפת המבנה תצופה  2.20גובה תקרת המבנה יהיה   1.3      

בריצוף או בלינוליאום. קירות המבנה יצופו בחלקן בלוחות להצמדת 

  תכניות לפי הנחיות המפקח.

חלונות לפחות (בחדרים ששטחם מעל  2בכל אחד מחדרי המבנה יהיו   1.4      

 םמ"ר לפחות, במזווה ובשירותי 0.60, שטח חלון חלונות) 3 –מ"ר  15
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יהיו חלונות אוורור, כל הדלתות והחלונות יצוידו במתקני סגירה 

  נאותים.

יומי לאספקה - הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה, ניקויו היום  1.5      

  רצופה של מים, חשמל וגז.

למבנה)  הקבלן יסלול דרך גישה למבנה עבור רכב ומשטח חניה (צמוד  1.6      

  כלי רכב וידאג לאחזקה שוטפת של הדרך והמשטח. 5-ל

  מידות ותכולת המבנה למעבדה  . 2    

  מ"ר ברוטו, עם מחיצה פנימית. 21- המבנה יהיה בשטח כולל של כ   2.1      

  תכולת מבנה המעבדה:  2.2      

גובה) עם מדפים XרוחבXס"מ (עומק 40X85X195ארון  1  2.2.1        

  מצויד במנעול.

 X רוחב  X ס"מ (עומק 40X80 X195כוננית מדפים פתוחה  1  2.2.2        

  ובה).ג

  ס"מ מצויד במגירות ננעלות. 80X160שולחן כתיבה  1  2.2.3        

  ס"מ ללא מגירות. 80X160שולחן עבודה  1  2.2.4        

  כסאות אחידים עם משענת. 4   2.2.5        

  .תמ"ר לנעיצת דיאגראמו 1-לוח בשטח של כ 1  2.2.6        

  לשעה. UTB 25000מזגן בעל תפוקה נטו של  1  2.2.7        

  עם ברז מים. 60X40כיור מתכת   2.2.8        

  כיריים גז כפולים וכיריים חשמליים.  2.2.9        

  נקודות כח. 3  2.2.10        

גובה) לאשפרת XרוחבX(עומק 30X40X80מיכל מים במידות   2.2.11        

 דגימות בטון משטחי שולחנות הכתיבה יהיו מצופים

  פורמייקה ומשטח שולחן העבודה מצופה פח.

גם בעבודות מיוחדות ששרות המבדקה אינו רציף אך נדרשות   2.3      

בדיקות שונות שתבוצענה בשטח (במהלך כל היממה), המפקח יהיה 

  רשאי לדרוש מהקבלן מבנה עבור המבדקה, על חשבון הקבלן.

התנאים שחלו  המפקח יאשר התחלת עבודות לאחר אישור ביצוע כל  2.4      

  על הקבלן בנושא מעבדת שדה.

המפקח בלבד רשאי להזמין מבדקות מוסמכות ומאושרות שונות   2.5      

לבדיקות השוואה עבור מערך בקרת איכות של הפרויקט, תשלום 

  אלה על חברת נתיבי איילון. םעבור שירותי

  עבודות לדוגמה  .3    

", להדגמה חזותית ובדיקה הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו "עבודות לדוגמא      

מוקדמת של חלופות ביצוע בגודל אמיתי. המזמין רשאי לדרוש לביצוע 

במסגרת ה"עבודות לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון 

יציקות. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות גדרות וסוגים שונים של 
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וע ע"י המזמין ורק לאחר לדוגמא" עד קבלתו של הדגם הסופי שיאושר לביצ

  מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי הדגם המאושר.

  

  בקרת איכות    00.32

  משרד לצוות חברת אבטחת איכות  א.   

על הקבלן להעמיד לרשות חברת אבטחת איכות מבנה ארעי אשר ישמש כמשרד שדה     

תר לצוות. המבנה יוקם במקום שייקבע בתאום עם המפקח. על הקבלן לקבל הי

להעמדת המשרד מהרשות המקומית. על הקבלן לדאוג כי המבנה יחובר אל רשת 

החשמל, רשת אספקת מים ורשת הביוב, בהתאם להיתר שיש לקבל מהרשות 

  המקומית.

כמו כן יהיה על הקבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר או אמצעי תקשורת חלופי     

שר רצוף ומתמיד בין האתר ובין ), אשר יאפשר לענף אבטחת איכות קי(טלפון סלולאר

המשרדים הראשיים של הקבלן, המפקח והחברה. הקבלן יתקין על חשבונו מכשיר 

  , אשר יחובר לאחד הקווים ויעמוד לרשות הצוות.הפקסימילי

מ"ר עבור הצוות. המבנה יכלול מזגן  14 -הקבלן יתקין מבנה אחד בשטח כולל של כ    

טלפון ופקסימיליה (עד להסדרת טלפון מבזק  1אויר מפוצל, תאורה, שקעים לכח, 

אוטוקאד,  –יספק הקבלן פלאפון), מחשב  ומדפסת לייזר, לרבות תכניות חוקיות 

כסאות, ארון פח עם אפשרות  6שולחנות,  MS-PROJECT ,2 - אופיס, סופרמכרז ו

 םנעילה, ומדפים לאחסון תוכניות ותיקים. כל הציוד הנ"ל יהיה חדש. כמו כן שירותי

  ופינת מטבח עם ארונות.

המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות הצוות החל מתחילת העבודה ויסולק ע"י הקבלן לא     

יום לאחר קבלת העבודה ע"י המפקח וסיום החשבונות הסופיים של  20- יאוחר מ

  עבודות הקבלן.

בהוצאות האגרות השונות, כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו' שישמשו  אהקבלן ייש    

צוות אבטחת האיכות לצרכי עבודתם, לרבות חשבונות טלפון או אגרות ו/או  את

 ןשימוש של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשותם ושימושם וידאג לניקיו

  המשרד במשך כל זמן העבודה.

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור הצוות כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת     

לאחר השלמת העבודות יחולו על הקבלן ויראו  ורוקבמשך כל תקופת העבודה ופי

  אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.  

  מערכת בקרת איכות  ב.   

 Quality(יעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית שתאושר ע"י המפקח הקבלן     

Controlלפי המפורט להלן (:  

כל העבודות והחומרים אשר ישמשו מערכת בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקות     

זה. המערכת תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן למפקח יחד עם  בפרויקט

  תכנית ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים.

  בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:    

  מעבדה מוסמכת (או מעבדות מוסמכות).  *    
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שנים לפחות בעבודות  10ל ניסיון מדידה בראשות מודד מוסמך בע ציוותי  *    

  קבלניות.

מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה בראשות מהנדס בקרת איכות  ציוותי  *    

  מסוג חוזה זה.ובעל ניסיון בעבודות פיקוח על עבודות 

, אלא בנוסף להם. כל הפרויקטמהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע של     

  של הקבלן טעון קבלת אישור המפקח מראש. אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות 

הפרטים של הנ"ל וניסיונם, יועברו לאישור המפקח על גבי הטפסים המיועדים לכך,     

  והמהווים נספחים להסכם זה.

המפקח רשאי לאשר מעבדה מוסמכת, זו או אחרת, לשם בדיקות מסוימות בלבד     

  ולאשר מעבדה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות אחרות.

ות כח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן יתאים להיקף כמ    

העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע,  והוא טעון קבלת אישור המפקח 

  מראש.

בטרם אישר המפקח  את הרכב מערך  הפרויקטאין להתחיל בביצוע שום חלק של     

  בקרת האיכות של הקבלן בשלמותו. 

  רת האיכות של הקבלןתפקידי מערך בק  .ג  

מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות     

עפ"י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד 

ובאופן  הפרויקטמהמכרז/החוזה. את כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של 

צוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי כזה שמועדי נטילת המדגמים, בי

העבודה הבאים (שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות) ולא יגרמו לפיגור 

  .הפרויקטכלשהו בלוח הזמנים של 

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה,     

וזה או ע"י המפקח, כמות בדיקות שונה אלא אם כן נקבעה באחד ממפרטי המכרז/הח

מהנ"ל. מערך בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, 

במתוכנת של יומני דיווח מיוחדים לבקרת איכות, לכל אחד מהנושאים הבאים 

  בנפרד:

  עבודות עפר.  *    

  עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון.  *    

  תר.עבודות בטון יצוק בא  *        

  עבודות קירות תומכים.  *    

  עבודות תשתיות למיניהם: רטובות ויבשות.  *    

  וכל עבודה אחרת שתידרש ע"י המפקח.    

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול     

  במפרט המיוחד להלן.

של שלבי  בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף    

העבודה השונים, ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שיתאר את מצב 

  העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.
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    דיווח למפקח  ד.  

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למפקח. הדיווח של     

  יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל. בקרת האיכות למפקח, מערך

לאחר כל פעילות בדיקות ו/או מדידות, יוגש היומן הרלוונטי לבדיקה ואישור של     

המפקח. רק לאחר שהמפקח אישר בחתימתו את הרישום ביומן ואת התאמתו 

, וכן שתוצאות הבדיקה ו/או המדידות, םהרלוונטיילדרישות התקנים והמפרטים 

יוכל הקבלן להמשיך בביצוע העבודות הבאות, ע"פ  -משך ביצוע העבודות מאפשרות ה

  .לפרויקטסדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר 

אם ידרוש המפקח לבצע בדיקות נוספות שונות מאלו שנדרשו במכרז/בחוזה או     

 –, אלא אם יימצאו לא תקינות בתקנים השונים, יהיו בדיקות אלה על חשבון המזמין

. המזמין ישלם לקבלן את דמי הבדיקות, כולל שכר עבודה עבור ע"ח הקבלן ואזי יהיו

נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, ניתוח התוצאות רישום ודיווח, וזאת עפ"י 

חשבוניות של המעבדה המוסמכת, ובכפוף לאישור המפקח על מחירי היחידה של 

  הנ"ל.

  להלן שלבי הבקרה שיידרשו:    

  בקרה מוקדמת  .1    

רה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים העבודות בק      

של הקבלן. היא תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות 

וזמינות חומרים וציוד ואישורם, הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, 

בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה. 

  קה המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות.מהלך הבדי

  בקרת מעקב שוטף  .  2    

קורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט יב      

המיוחד והם כוללות בדיקות מעבדה ואחרות, עד להשלמת כל שלב של 

העבודה. דו"חות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח  של בקרת 

  האיכות.

יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכללו הקבלן       

רישום הבדיקות הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש במפרטי החוזה 

ולמצוין בתכנית בקרת איכות, ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות 

  שבוצעו. הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

רשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך לוח זמנים ות  2.1      

  התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

  שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים וכו').  2.2      

שלבי בדיקת בקרת איכות (בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב   2.3      

  שוטף), מיקומם וסוגם.

  איכות במפעלים מחוץ לאתר. פעילויות של בקרת  2.4      

תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינקטו,   2.5      

יצוין הדבר בדו"ח  - או כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין 
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ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת 

  הדיווח, יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם   2.6      

  לעבודה תוך הבטחת מסירה נאותה, מניעת נזקים ואחסנה נאותה.

  הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח בכל הקשור בבקרת איכות.  2.7      

  קיום הוראות בטיחות עבודה.  2.8      

ן (מהנדס הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם הקבל  2.9      

  בקרת האיכות).

  בקרת האיכותחברת הרכב צוות   .ה  

הקבלן יגיש פרוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם והכשרתם,     

סמכויות ושטחי אחריות. בראש הצוות יעמוד מנהל בקרת איכות, מהנדס בעל ניסיון 

סיון בחומרי בטון, נימסוג חוזה/מכרז זה ובעלי מקצועי מוכח בפיקוח וביצוע עבודות 

  פלדה וכו'.

מערכת הבדיקות תרוכז על ידי מעבדן ראשי, בעל הכשרה וניסיון מוכח, המתאימים     

לניהול וביצוע כל סוגי הבדיקות בשלבים השונים של העבודה. מספר אנשי המעבדה 

הראשי יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות  מעבדן שיעבדו בצוות תחת פיקוד 

  השלבים בה.

אם בהמשך העבודה יחליט המפקח שצוות בקרת האיכות אינו ממלא את תפקידו     

הוא יזמין לדיון את הקבלן ויוכל אף לבקשו להחליף או לתגבר את הצוות  -כנדרש 

הנ"ל. שינויים אלה יתבצעו על חשבונו של הקבלן. אם שינויים אלה לא יתבצעו 

ין את הבדיקות הדרושות לשביעות רצונו של המפקח, יהא זה רשאי בנוסף להזמ

  במעבדה/מבדקה אחרת, וכל הוצאות הבדיקות יקוזזו מחשבונו של הקבלן.

יום מקבלת צו התחלת עבודה ויקבל  15הקבלן יגיש את תכנית בקרת האיכות תוך     

את אישור המפקח לגבי כל הקשור לפרטי השיטה, טפסים לשימוש, תהליך הדיווח 

ת האיכות. העבודות לא יחלו לפני קבלת אישור והמגעים השוטפים בכל הנוגע לבקר

  זה.

  בתוכנית זו יוצגו הנושאים הבאים:    

  המערך הארגוני של בקרת האיכות.  .1    

תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה, שבה תופיע רשימה   .2        

מלאה של הבדיקות, כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, 

  הדרישות שבמפרטי החוזה, ושיפורטו בסעיפים המתאימים.המבוססת על 

  ביצוע בקרת איכות  .ו  

כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש   .1    

  תעשינה ע"י מעבדה או מבדקה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח. -

ען המעבדה תצויד באופן שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט לבצ      

באתר. מעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה 

של הקבלן. לא תינתן הרשאה לתחילת העבודה ללא התקנה מושלמת של 

המעבדה או מבדקה כנ"ל. אי התקנה של מעבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת 
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חוזה, והמפקח יהיה רשאי לשקול עריכת הבדיקות ע"ח הקבלן ו/או הפסקת 

  ודה.העב

למרות האמור, יוכל המפקח לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם    .2    

תכנית בקרת האיכות מקובלת עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה 

  לגבי חלקים שבקרת האיכות שלהם לא אושרה.

המפקח יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע   .3    

מיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות, במטרה בדיקות מדג

לבחון את מערך הבקרה  שבאתר.  שימוש  זה ייעשה ללא תשלום נוסף 

  לקבלן. 

יהיה עליו לנקוט  - אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן   .4    

באמצעי תיקון כפי שיורה המפקח. במקרה של העדר הענות מהירה מצד 

לן לתביעות המפקח, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת הקב

עבודה, כאמור בסעיף זה, לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף 

לא לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצוין בחוזה.  הקבלן יודיע בכתב 

. שינוי כזה לא יבוצע הפרויקטלמפקח על כל שינוי במערך בקרת האיכות של 

אישור בכתב של המפקח. למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם  ללא

    יקבל את אישור המפקח, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.

  ראה פירוט למערך טפסי בדיקות בקרת איכות בנספח.  .5    

המזמין ימנה אחראי על אבטחת איכות מטעמו ועל חשבונו,על הקבלן לשתף   . 6    

בטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הסיוע פעולה עם האחראי על א

  והעזרה הדרושים לצורך עבודתו.    

כל מערכת הקשר של הקבלן ומערכת בקרת איכות שלו עם מערכת הבטחת   .7    

האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם זאת הקבלן ומערכת בקרת 

ת, על מנת האיכות שלו ישתף פעולה באופן מלא עם מערכת הבטחת האיכו

  לאפשר התקדמות שוטפת של הפרויקט, על פי התוכניות. 

נוכחותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח   .8    

אחרות אינן משחררות כמובן את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה 

ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת תשלום או הקלה 

זמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין בלוחות ה

  אלו מפעולותיה של מערכת הבטחת האיכות של נתיבי איילון.

  

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה   א.  

ל ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו ע

הכבישים והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים 

  והצמודים לאתר.

אין לגרום להפרעות ו/או נזקים  -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור     

  לכבישים הנ"ל.
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שך כל תקופת הביצוע אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במ    

  ועד למסירתם לידי המזמין.

או כל הוצאה כספית אחרת בין נזק גוף ובין נזק רכוש  - הקבלן ישא באחריות לכל נזק   ב.  

מזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר אשר ייגרם ל -

כתוצאה ו/או  הקבלן ו/או מי מטעמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלכלשהו, 

  מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות   ג.  

ולמתקנים אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית 

בלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם עליהם, כמי שהיה הממונה היחיד וה

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של  - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

האתר, של המבנה ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד 

  .מטלטליםוהבלעדי של המערכות והמתקנים שהם 

העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע   ד.  

  עליו נטל ההוכחה. –העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן   ה.  

שהוטל ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב  -על פי הוראות החוזה 

יפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות ו על כל אחד מהם ביחד ולחוד

ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל  , שכ"ט עו"דהוצאות משפט

  אחד מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

אשר  - גוף ובין נזק רכוש  בין נזק -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק   ו.  

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי 

או עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין 

ישפה הקבלן את המזמין ו/או  - ו/או על המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

, ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט את המפקח

  ויפצה אותם בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו   ז.  

  מתוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או  מותנה בזאת, כי  ח.  

אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי תעודת גמר, לרבות  - ע"י מי מטעמם 

הביצוע, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני 

הטיל אחריות כלשהי לא יהיה בו כדי ל - משנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד וכד' 

על המזמין ו/או על המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו 

  על פי החוזה ו/או על פי דין.

מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין   ט.  

עם  או של מודד או של בעלי חוזה אחרים המתכנניםמעשה או מחדל כלשהו של 

  המזמין ו/או עם המפקח.

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת   י.  

על הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי 

או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל 
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או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים  1951 - תשי"ד

המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין 

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את  -מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 

הם כתוצאה מכך וישפה כל אחד המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מ

  מהם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

  אחריות לטיפול דחוף במפגעים בתקופת הביצוע והבדק  יא.             

שעות תפעיל חב' נת"א קבלן  24במידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך                             

  ע"ח הקבלן, נשוא מכרז זה.  שנתי מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום 

  

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.34

 איישבכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן   

בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או 

, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המושג סמתייח, הכרוכים בנושא אליו מבנהה

  הקבלן נשוא התשלום הנ"ל.

  

   עבודות יומיות (רג'י)   00.35

  כללי  א.  

זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן  סעיף    

החליט לא לקבוע עבורן מחיר  פקחניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המ

(סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים לעבודה נוספת 

  וכו'. 

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי     

לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול 

  העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. 

  .שלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל"הת    

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש     

  לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. 

 יםיעיל םאם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ    

והקבלן יצטרך להחליף עבודה  צועביללדעתו, רשאי הוא לפסול אותם  ,תאם לנדרשבה

  אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

  חלוקה לסוגים    

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע     

בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון שניתן לכל אדם שיועסק  הסיוגהיחידי לגבי 

  .  "דקל"

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  ב.  

  המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:    

  שכר יסוד, כולל כל התוספות.  .1    

  כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2    

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3    
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  ני נסיעה לעבודה ומהעבודה.זמ  .4    

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום   .5    

  העבודה וממנו).

  הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.  .6    

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7    

  רווחי הקבלן.  .8    

  שעות עבודה בפועל באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב     

  בתנאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאני   ג.  

, הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל"  .1    

  במהדורה המתאימה למדד החוזה.

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת       

והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ציוד, הובלתו ממקום העבודה 

  ורווחיו. 

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה,   .2    

  בטלה ו/או הוספה כל שהיא.

  שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב   .3    

  כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.      

  וציוד מכאני בתנאי רג'י תשלום לעבודות כוח אדם  ד.  

₪  750,000אדם וציוד מכני, מוקצב סכום של  חבכולפרק עבודות הרג'י   .1    

  ולא כולל מע"מ. במחירי ההסכם ללא כתב כמויות מפורט

"דקל" יהיה בהתאם למחירון עבור כח אדם התשלום לעבודות הרג'י   .2    

  במהדורה המתאימה למדד החוזה.  

לפי  תהתייקרוה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם המחירים במחירון ז  .3    

  ההסכם.

כללית באחוזים על המחירים  /תוספתבמידה שהקבלן יגיש בהצעתו הנחה  .4    

גם על מחירי המחירון של "דקל", כמפורט  /תוספתהמוצעים, תחול ההנחה

  לעיל, בהתאם. 

  בטלת ציוד ועובדים  ה.  

  לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים. מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם    

  

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.36

  כללי   א.   

העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי  יבאתר  .1    

ן בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים ויליהזמנת חב' נתיבי א

  אחרים כגון:

   רתרכבת ישראל, חברת החשמל, חבאביבים,  יפו, תאגיד מי-עיריית תל אביב      

  .יםאחרוגורמים בזק או רשויות                                         
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הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים       

אלה והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום 

  זה.

ויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים הקבלן מח  .2    

  שייקבע ע"י המפקח.

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות   .3    

הקבלן וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה 

קבלת  בדבר שמירה על הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם

הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה 

  בנדון לקבלן האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על   .4    

בטיחות כמתואר תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות ה-המפקח, עקב אי

לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי 

  בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים.

נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין       

א קבלן משנה של הקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהו

הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח 

והקבלן מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק 

  האמור.

באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם  איישהקבלן   .5    

(לרבות ו/או מי מטעמו לן למזמין ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקב

קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר 

שיתוף הפעולה, אי התאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים 

  האחרים.

  הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף. -בסעיף זה "נזק"       

קבלנים האחרים, הפוסק הקובע בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן ל  .6    

  יהיה המפקח.

  הקבלנים האחרים  מסווגים לשלש קטגוריות:  .7    

קבלנים אחרים שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תאום     7.1      

מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של החוזה,מתן אפשרות 

למניעת דרכי גישה למקום העבודה ונקיטת בכל האמצעים הדרושים 

  הפרעות הדדיות מכל סוג שהוא. 

לא  - עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת                         

  תשולם לקבלן כל תמורה.

קבלנים אחרים שהקבלן מספק להם שירותים שונים בנוסף     7.2      

  :7.1לשירותים השונים המתוארים בסעיף 

בקרת בטיחות, שימוש בכל עזרי מירה, ניקיון שוטף, מים, חשמל, ש                  

עבודה של הקבלן והקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי 
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 מסירת נקודות מדידהאזור העבודה והרמה, הקצאת שטחי אחסון ב

  שלו. ןומתן אפשרות לעבוד על רישיו

- עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת         

לא כולל  מסך עבודות הקבלנים האחרים, 6%לקבלן סך של  ישולם

  גופי תאורה ומכשירים שונים. ערך  כל חלקי הציודים,

קבלנים אחרים שהמזמין מכפיף לקבלן כאילו הם קבלני משנה שלו     7.3      

לרבות חתימת חוזה ישיר בין הקבלן ולקבלנים  על כל המשתמע מכך,

. (מלבד המחיר ותנאי האחרים ללא כל מעורבות של המזמין

התשלום שסוכם  בין המזמין והקבלנים) ותשלום לקבלנים האחרים 

  דרך הקבלן. 

ישולם לקבלן - עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים מהקטגוריה הזאת                       

  מסך עבודות הקבלנים האחרים. 12%סך של 

  

  ומחירים כתב כמויות  00.37

  תאור סעיפים ותכולתם  א.  

הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל   .1    

אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי  -אחד מסעיפי כתב הכמויות 

המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי  רהתיאו

הוראות המזמין, המתכנן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור 

  פרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.במ

במפרטים, בתוכניות  רהתיאוהקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין       

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי  - ובכתב הכמויות 

  .ובאישור המפקח שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל

מים וכוללים את כל הנדרש מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים של  .2    

למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי 

לעבודות בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכניות, 

עיגונים, חיבורים, ריתוכים חומרים, עבודה והרכבה, עבודות הכנה, חומרים, 

בקירות, שימוש בציוד,  תצינורורת וחומרי ריתוכים, חציבה בבטונים והעב

חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה 

והובלה, כל סוגי המיסים, (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות 

סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח 

הוצאות הנראות והבלתי נראות אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, 

  תקורות.ו מראש, רווח

  כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:  .3    

כלל ההוצאות הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של   3.1      

  הקבלנים האחרים.

של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם,  םהשירותיל כ  3.2      

לוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם כגון: שילובם ב

עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי 
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עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, 

  שוטף, צריכת חשמל ומים. ןניקיו

  אום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.ת  3.3      

  והענות לדרישותיהם והערותיהם.תאום עם הרשויות המוסמכות   3.4      

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את   .4    

הדרושות למילוי כל חיובי או אחרות כל ההוצאות הכלליות והמקריות 

החוזה על מנת לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של 

ובלבד שאפשר  -מפורש ובין אם לאו ב צויןמסמכי ההסכם, בין אם הדבר 

  להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

  קביעות המחירים  ב.  

הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי   .1    

סיום העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא 

  עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא. תהווה

כללית, תחושב  /תוספתהקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה  .2    

מסכום סך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל  /התוספתההנחה

כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו סעיף בנפרד וזאת ללא 

ם אופציונאלים, סעיפים לא לסיכום ומחירי , לרבות סעיפיואם בכללהסעיף 

  יסוד.

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים   .3    

  ו/או עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

גם חריגה בגבולות הפרויקט לא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר למחיר   .  4                           

  נקוב בכתב הכמויות.    היחידה ה

  מדידת כמויות  ג.  

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין   .1    

מו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצען על פי ילראותן ככמויות שיתא

  התחייבויותיו מכוח החוזה.

ות כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבוע      

  בחוזה. 

בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה  נטו דתימדכל עבודה       

ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל 

  עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בחוזה.

רש חוסר של כמות בסעיף במבנה מסוים מאפשרת למפקח לשלם את ההפ  .2    

  בסעיף דומה במבנה אחר ללא כל דרישה כספית נוספת מהקבלן.

במידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, המפקח   .3    

  יאשר, במידה וימצא לנכון, תשלום חלקי בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.

  בי כמויות ומודד מוסמך.ועל ידי הקבלן באמצעות חש תעשנההמדידות   .4    

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם       

המפקח לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון 

של מועד המדידה, יעשה הקבלן את המדידה  הדחיילעשותה או אם לא ביקש 
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כפי שהתכוון לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג 

  ר לעיל, יכול המפקח שלא לקבל אותן.המפקח כאמו

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות       

  שנעשו כאמור לעיל.

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא,   .5    

  אם הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.

כאשר ירצה המפקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך       

לנציגו המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע 

למפקח בעריכת  המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה 

ע"י לא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה 

  המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.

  סעיפים "לא לסיכום"  ד.  

כל הסעיפים אשר הינם לא לסיכום במידה ויידרש ביצועם, יחולו עליהם מחירי     

  האומדן והנחה שתינתן על ידי הקבלן בהצעתו ובחוזה שנחתם מולו.

  

  שינוי בהיקף העבודה   00.38

ר לעצמו את הזכות להרחיב  או לצמצם  את סה"כ היקף העבודה  במכרז זה  עד המזמין שומ             

  מסך כל היקף החוזה וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של החוזה. 30%-ל

בכל סעיף וסעיף  100%- כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם  עד ל              

  במחירי היחידה של החוזה.שבכתב הכמויות וזאת ללא כל שינוי 

  

     סעיפים חריגים   00.39

סעיפים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו ב"פרורטה" על סעיפים אחרים         א.  

  דומים המופיעים בחוזה.

הסעיפים החריגים (כולל סעיפים המופיעים   בכתב   - באם לא קיימים סעיפים כאלה  ב.    

הנוספים), יתבססו על קטלוג הסעיפים  100%-ל להכמויות המקורי אשר הוגדלו מע

של נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (מעצ לשעבר) בעדכון 

המתאים למדד החוזה, ללא כל מקדמים לתוספת/הפחתות על סעיפי הקטלוג וללא 

  תוספות כל שהם כגון: עבודות לילה, עבודות דחופות וכו'.

  הינם מחירי קבלן ראשי. מחירי הקטלוג  -להדגשה    

במידה ולא קיימים סעיפים מתאימים בקטלוג הנ"ל יתבססו המחירים על מאגר   ג.    

  .15%דקל" במהדורה המתאימה למדד החוזה בהנחה של המחירים לענף הבניה של "

ג' יתבססו המחירים - במידה ולא קיימים סעיפים בקטלוגים המצוינים בסעיפים ב' ו  ד.      

ויאושר ע"י המפקח ויומלץ לאישור לועדת  קחיר שיימסר ע"י הקבלן, ייבדעל ניתוח מ

  החריגים של המזמין.                     

  

  בגמר העבודהבאופן שוטף וקיון  השטח ינ  00.40

קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים יהקבלן אחראי על הנ א.  

קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או י. נידי יוםומ הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה
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חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם 

קיון של מקום י. הנובין אם של גורמים שונים אחרים שלו ובין אם של קבלנים אחרים

מזמן לזמן העבודה יבוצע ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות 

  על ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים,     

  חלה על הקבלן ועל חשבונו.

כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, -כמו  ב.  

שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, המשרדים, המחסנים והצריפים 

  ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה".

קיון כנדרש יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניבמקרה והנ  ג.  

לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט 

  הוצאות ניהול ופיקוח. 12%הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת  הערבות של

  

  קבלת העבודהביקורת ו  00.41

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים   א.  

  הנחוצים בשביל בחינת העבודות.

של או למקום העבודה  הבנמלמנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר, ל    

  עבודה.ההקבלן או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית 

אשר לא בוצעה  -המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה   ב.  

בהתאם לתכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 

  התקופה שתקבע על ידי המפקח.

או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר   ג.  

 כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כלופינוים המידי מהאתר,  אתר/מבנהב

  חומר. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במקצוע   ד.  

אם לפי דעתו אין העבודה נעשית  רוש פירוק כל עבודה ע"ח הקבלן,מסוים או לד

ועל הקבלן יהיה לפעול  – בהתאם לחוזה, לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח

  .בהתאם

הקבלן מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה   ה.  

וייה את אופן הביצוע הנכון של עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיס

רשאי המפקח להורות להסיר  -העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת 

  את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

  רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.  ו.  

צע לאחר ביצוע מושלם של כל בשלמות. מסירת העבודה תבו זמיןמסר למיהעבודה ת  ז.  

  . פרטי העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע"

  אישר. המפקחאלא אם יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים לא הקבלן   ח.

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב'   ט.

אין  בשום מקרהאולם  שונות ורשות מקומית.רשויות החשמל, חב' "בזק", 
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הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין 

  בנהלים המקובלים. 

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י   י.

יבי ישראל, נתיה, י, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המתאימה: עירמזמיןה

  חב' "בזק" חב' חשמל וכו'. 

  חתימת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.  יא.  

שחרור ערבות בדק של הקבלן בתום שנת הבדק מותנית באישור נציגי הרשות לאחר   יב.  

סיור בשטח. מובהר כי גם אם תימסר העבודה בשלבים באישור המפקח, שנת הבדק 

  הפרויקט תסתיים רק שנה לאחר מסירת השלב האחרון. כל

  

  "לאחר ביצוע"עדות תכניות   00.42

, בתום כל שלב ביצוע )MADE ASלאחר ביצוע" (עדות על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "  

, על מטעם הקבלן התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמךובתום השלב הסופי 

ת בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע רקע קואורדינטות ארציו

כפי שייקבע ע"י  GISבפורמט דיסקון  על גבי  DXFאו    DWGמסרנה למזמין בקבצי יות

המוסמך על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד צבעוניים המזמין ובהדפסה בשני העתקים 

מה ואח"כ להעביר יש להעביר את התוכניות למתכנן הרלוונטי לחתי אשר הכין אותם.

 יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. 60מסרנה תוך יכניות תלמפקח. הת

תשמש כבסיס לחישובי הכמויות,  ע"י המתכנן/ים הרלבנטי/יםאישורה , לאחר המדידה הנ"ל

  אישור חשבונו הסופי של הקבלן.בדיקה ולומוקדם תנאי הכרחי  יאה פקח לידי המ הומסירת

  שובעבודת המח  

  או גרסה מתקדמת יותר. 2000בגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת  AS MADE -תכניות ה  .1  

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי  AS MADE - תכניות ה  .2  

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי  X-Ref - התכנון ישמשו כ

  מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.על ידי הקבלן/ המודד או 

ואשר ישמש איש קשר  AutoCad - ב ןניסיוהקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל   .3  

  .AS MADE -לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט  AS MADE -תכניות ה  .4  

  ה.אשר בתוקף ביום המסיר אשל נת"

מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ביום   .5  

  המסירה.

כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת  AS MADE - קבצי ה  .6  

  .אהקבצים והשרטוטים לנת"

  המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע.  .7  

קבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם לחוזה העבודה ומפרט השרטוט של הגשת ה  .8  

  נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה.
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  הערה

 ASיום להכין תכניות  60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר   

MADE  הוצאות  12%על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת

 מין.המז

  

   תיעוד האתר  00.43

ל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה תחילת עבודתו ואת כהקבלן יתעד   א.  

 15 - סוגים: צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צבעוניים של שלבי העבודה השונים דיגיטליים  STILLS, צילומי לכל הפרויקטדקות 

ובכמות ובסיום הפרויקט חודשים  3של אתר העבודה, כל  עונייםצילומי אויר צבו

  .בהתאם להנחיות המפקח

  התיעוד יועבר מיד למפקח.    

איילון . סרטי הצילום  - ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי   ב.  

  איילון , באמצעות המפקח עם תום העבודה . - יועברו לרשות נתיבי 

ציב באתר העבודה במקומות לפי הנחיות המפקח, לרבות מתקן תליה על הקבלן לה  ג.  

  מערכות מצלמות כמפורט: 2בגובה, 

 המערכת מורכבת מארבעה חלקים:  .1    

  מערכת שידור אלחוטית  1.1      

  שעות ללא מתח 12מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל  1.2      

  מצלמה איכותית חיצונית  1.3      

  ייעודי אתר אינטרנט   1.4      

 להלן פירוט הרכיבים:  .2    

 מערכת שידור אלחוטית  2.1      

 מערכת שידור אלחוטית (רצוי סלולארית) ללא מגבלה של נפח        

  ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים. אבק/חום  ניידות:        

  מערך מצברים  2.2      

  שעות ללא חשמל  12מערך מצברים לתמיכה במערכת ללפחות         

  פשרות לחיבור פאנל סולאריא        

  מערכת טעינה מהירה        

  זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים        

  מצלמה  2.3      

  מגה פיקסל 5 –רזולוצייה         

  , עדשה אנטי סטאטיתIP66עמידה בתנאי חוץ  –עמידות         

משתנה לפי  –מעלות  360מעלות ועד  30 -משתנה מ –זווית צפייה         

  אתרדרישת לקוח ב

  פריים 25 –מספר פריימים בשנייה         

  אודיו דו כיווני באתר  –אודיו         
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חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של  –חיבוריות         

אנשים במקביל ללא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך 

  בהתקנה של תוכנות צד שלישי

קלטה על שרת יכולת הקלטה מקומית על המחשב וה –הקלטה         

  מרכזי

  אתר אינטרנט ייעודי  2.4      

  אתר אינטרנט ייעוד שמציג וידאו חי מהמצלמות         

  .הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה        

לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, המצלמות, התקנתם וחיבורם   ד.  

ואים את עבודתו טפת והבטחת פעולתם ברצף ורתחזוקתם השולתשתיות הקיימות, 

  זו ככלולה במחירי היחידה.

  

  התמורה  00.44

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל   

כלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא יהקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תהעבודות ו

במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין כנ"ל "ל. כן יכללו תשולם כל תוספת בגין הנ

הוצאות הפיקוח את תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל,  

כל ההוצאות הכרוכות במילוי את כן וקרקעיים - באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל

: מחסומים, חביות, פנסים, הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך הביצוע כגון

פועלים להכוונה וכדומה. כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה 

של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים, והכוללים בין השאר 

  עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות וכדומה.

  

  ן חלקי-ח  00.45

ערוכים וחתומים ע"י ותרשימים כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות  עם הגשת  

וניתוחי מחירים לעבודות חריגות ובתוספת אסמכתאות, תמונות, סקיצות, דוח  מודד מוסמך

  בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן.

  הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.  

  החשבון יוגש ע"ג  דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של רמדור.  

לחודש  21-וישקף ביצוע העבודה מלכל חודש  25עד חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן למפקח   

  יישא חותמת נתקבל ע"י המפקח. לחודש הביצוע. החשבון  20הקודם עד 

  ש לאחריו.באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך הגשת החשבון לחוד  

מועד קבלת החשבון הינו המועד האחרון בו הושלמה מסירת כל המסמכים הדרושים   

ואישור החשבון כמפורט דלעיל, לרבות חישובי כמויות ותרשימים, ניתוחי מחיר,  לבדיקה

תמונות, סקיצות, דו"ח בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן וכל מסמך אחר הדרוש 

  ון ואישורו.למפקח לצורך בדיקת החשב

  

  חשבון סופי  00.46

  :, הינו צירוף המסמכים הבאיםהקבלן ע"י הגשת חשבון סופיתנאי ל  
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  דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א.  

  בפורמט מצטבר.שבוצעו בפועל מיום תחילת העבודה ועד סיומה, כמויות   ב.  

  רמדור. החשבון יוגש ע"ג דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של  .ג  

, ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך As Madeמדידת   .ד  

  .של המזמין

  ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.  .   ה  

  .וע"י הרשות המקומית אישור קבלת העבודה ע"י המזמין  .ו  

  חריגים של המזמין.מאושרים ע"י ועדת ה מחירים חריגיםניתוחי   .ז  

  סימוכין לעבודות נוספות.  .ח  

  תיק איכות חתום ע"י הבטחת איכות ובקרת איכות כשכל אי ההתאמות סגורות.  .ט            

  כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  י.  

יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין כולל כל  60חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך   

  האמור לעיל.

  בלן לא יוכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין.הק  

  

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.47

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו   

ווה ביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת הקבלן, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תה

  ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה. 500עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש של 

  

  סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)  00.48

סוג עבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה   

ת לפי רשאי המזמין לבצע את כל הכמו -העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה 

חלוקה שונה, או גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד. הקבלן לא זכאי לדרוש 

תוספת מחיר כל שהיא בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד 

  הסמוך לביצוע.

  

  אופני מדידה מיוחדים    00.49

ויות ולא ישולם עבורם כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמ        

  בנפרד.

  

  

          חתימת הקבלן:              
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  עבודות עפר -  01 רקפ

  

  הנחיות כלליות  01.01

  

  כללי  01.01.01

-לעבודות עפר של הועדה הבין 01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  .1

  אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה. משרדית

בהתאם למפלסים השלמות החפירה בשלבים  במסגרת עבודה זו יבוצעו עבודות .2

  . הנדרשים 

, לרבות תשלום ע"י הרשויות המתאימות  החומר החפור ייעשה למקום מאושרנוי יפ

  .האישורים המתאימים לשפיכה הקבלן אחראי לקבל את אגרות והיטלים שיידרשו.

הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. אם יש צורך  .3

כלולות  דה זאתמחירי עבו .בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות

 במחיר החפירה.

, לרבות הכוונה היא לחפירה בכל סוג קרקע בכל מקום שמופיע המושג "חפירה" .4

  עבודות ידיים באם יידרשו.

סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח, ובתחום עומק גם כוללות החפירה עבודות  .5

לא ישולם ו שעלול הקבלן להיתקל בזמן החפירה החפירה והריסה וסילוק של כל דבר

  עליהם בנפרד.

החפירה תבוצע בהתאם לתוכניות, תוך הקפדה על דיוק ביצוע גבולות החפירה,  .6

המפלסים והשיפועים הנדרשים. קביעה סופית של מפלסי תחתית החפירה בתחום 

 תוך כדי העבודה.המפקח תקבע ע"י  האתר 

הודק בשכבות המילוי החוזר למבנים סוג א', או ב', לפי ההגדרות של חברת נת"י, מ .7

  מודיפייד (ההידוק יבוצע עם כלים ידניים). 96%ס"מ לפי  20של 

  

  חפירת גישוש  01.01.02

דרש ע"י המפקח לבצע חפירות גישוש שונות בתחום האתר, יהיו חפירות יבמידה והקבלן י  

  ולא ימדדו בנפרד. במחיר העבודה הכללי אלו כלולים 

  

  חפירה מיותרת  01.01.03

ן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התוכנית, ימלא בכל מקרה שהקבל  

ס"מ עם הרטבה  15הקבלן את עודף החפירה בחול מילוי, מאושר ע"י המפקח, בשכבות של 

לפי שיטת  96%או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות  ויברציוני  והידוק במכבש 

  על חשבונו של הקבלן. ת תעשה כולהזאעבודה מודיפייד א.א.ש.הו. 
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  ותכולת מחיריםאופני מדידה   01.01.04

ידוק שתית יהיה במ"ר. מצעים במ"ק, כאשר המדידה מדידת חפירה תהיה במ"ק, ה .1

 בקירות זקיפות מקצה בטון של יסוד הקיר. (לא ימדדו שיפועים בחפירה).

 הידוק שתית ימדד במ"ר בהתאם לשטח הבטון הרזה. .2

מתחת ליסוד הקיר ימדדו במ"ק, אך ורק מתחת ליסוד הקיר מצעים להחלפת קרקע  .3

 לפי מודיפייד. 98%ס"מ מהודקת לצפיפות של  15-20בעובי שכבות של 

  חפירות גישוש לא ימדדו. .4

את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות  כוללות  החפירה עבודות  .5

  וסידור שיפועים.

, לרבות המחיר הכלליירה לא ישנה את סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפ .6

  עבודת ידיים.

כל העבודה אשר המפרט ו/או התוכניות מחייבים את ביצועה כגון המחיר כולל גם את  .7

 .כל האמור במפרט המיוחד, לרבות ים, אמצעי זהירות, בטיחות וכיו"בסילוק מי גשמ
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  עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

  

  ות כלליותהנחי  02.01

  כללי  02.01.01

בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  .1

 של המפרט הכללי הבין משרדי.ו/או כל פרק רלוונטי  02פרק  -

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם  .2

יקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ו

היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או 

החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא 

  מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

  חלק ונקי מוכן לצבע.פני בטון גמר כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין,  יהיו ב .3

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או  .4

סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון    תיקוני    סגרגציה ו/או

ך החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י בחירה בלעדית של המזמין ולפיכ

 יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת.

מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי  .5

  שיקבע האדריכל הכל כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף.

  

  סוגי הבטון   02.01.02

  אחרת בתוכניות. מצוין אלא אם   30-סוג הבטון ב .1

יהיו תנאי בקרה  הקירות כל סוגי הבטונים בכל חלקי  תנאי הבקרה הנדרשים לגבי .2

  טובים.

  

  דיוק בביצוע  02.01.03

בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד  מקסימאלי על מנת להבטיח דיוק  .1

 .מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות

  ולא ישולם בגינה בנפרד. במחיר העבודה עלות המודד כלולה  .2

  

  TOLERANCES -סיבולות   1.04.002

לפי  6דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצויין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  .1

  ).1(חלק  789טבלת הדרגות בת"י 

  ).1(חלק  789 לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  .2

מפורט הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כ .3

  לא תורשה צבירת סטיות! לעיל (לפלוס או מינוס).



60 

 

  03/17כרז/חוזה מס' מ
 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל  .4

  ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

  

  הכנות ליציקה  02.01.05

שעות  48ים על ידו, לפחות על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצע .1

לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו 

  מועד.

  פקח.פס מיוחד שימסר לקבלן ע"י המנוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טו .2

בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למפקח  .3

  .כי היציקה מוכנה

  

  הפסקות יציקה  02.01.06

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות  לפי אישור מיוחד בכתב של  .1

 המפקח. 

 השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח.  .2

שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון  3הקבלן יגיש למפקח  .3

הבצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות מפורט של שיטת 

היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה 

  והפרטים הנילווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם  .4

 הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן.  להנחיות המפקח, גם אם

הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח  .5

 גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. 

בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך  .6

 יקה. היצ

להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע יש  .7

 וגם את הברזל להמשך העבודה. 

בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באיזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה  .8

  נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

במפרט, מריחת פריימר  בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור .9

  ).העבודה (כלול במחירי  ישן   לשיפור הדבקות בין בטון חדש לבטון

  

  מוכנים לגמר צבע -בטונים חלקים גמר פני   1.0702.0

 , כלול במחיר הבטונים.כל הבטונים יהיו בגמר מוכן לצבע כמפורט להלן .1

  .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .2

יינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ התבניות תה

כפולות עשויות שתי שכבות דיקטים, הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם 
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להוראות האדריכל והמפקח. התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון 

שקה של נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים כלשהם. בליטות בטון לאורך תפרי ה

הדיקטים (לבידים), ילוטשו באבן קרבונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי  ללא 

  שנותרו סימנים ומוכנים לצבע.

לשביעות רצונם של  במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו .3

ידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים, הכל לפי דרישתם י, המפקח/האדריכל

נו לום נוסף, לרבות בצוע שפכטלים עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצווללא כל תש

  .של המפקח/האדריכל

  מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה. .4

הקבלן יקפיד במיוחד על נקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים  .5

  קורוזיביים.

וטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או אין להשתמש בח .6

לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי 

האדריכל לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים 

תוצאה לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כ

מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת 

ע"י המפקח וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות יש להשתמש בשומרי מרחק 

מיוחדים המצויידים בטבעת אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. שומרי מרחק אלו 

נקודה הפנימית של החללים הנוצרים יחתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, ב

או ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח לא מתכווץ כדוגמת "טורייט" (יבואן "כמאדיר") 

  לפי אישור המפקח. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.שו"ע, 

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים  .7

הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת  לבטון חלק

  בטון עליו.

  דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים.

אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה 

ל ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבו

בחומר ביטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגות 

והבליטות, באם יווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן על 

  העבודות.שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע 

התרחבות אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע  .8

  בתבניות.

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה,  .9

באמצעים מאושרים ע"י המפקח. הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת 

  תשלום.
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  חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'  02.01.08

ולוודא את מיקומם המדוייק של כל לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר  .1

החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבודות אלו לא 

 ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים.

  לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב. .2

וכו' שיבוצעו הן הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים  .3

מהמסומן בתוכניות והן מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך 

  היציקה, יהיו כלולים במחירי הבטון ולא תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא.

  

  פרהאש  02.01.09

אשפרה מתאימה על הקבלן לבצע  0205פרק -, תת02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  .1

ימים  7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו  כמפורט להלןלתנאים 

  -ליציקה:

על כל השטחים הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים  .1.1

צבעוני, הכל לפי מפרט  CURING-COMPOUNDמתוך הבטון הנקרא 

  והוראות היצרן.  (מלבד על רצפות בטון).

האלמנטים בעתיד (שטחי הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות  .1.2

הפסקות יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים 

  ימים. 7ולהחזיק את משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 

  .CURING-COMPOUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז  .1.3

אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר   

  ימים. 5שמר רטובה באופן רצוף במשך תי

מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם  .2

  בגינו לקבלן שום תוספת שהיא.

  

  צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות  02.01.10

ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו  .1

יבות. אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת כנגד חדירת רט

שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד  72בריכה על גגות למשך 

  והאיטום.

בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על  .2

 -" או בZYPEXחשבונו את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

"VANDEX.הקבלן יוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון ." 

עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית  .3

לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון. לא תשולם 

  כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.
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  פלדת הזיון  02.01.11

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצויין בתוכניות.  .1

הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות 

  הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

המשמשים "קוצים" העולים מעל  על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון .2

  מפלס התקרות.

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה  .3

לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות 

  ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

ורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה במידה ויהיה צ .4

המצויינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המפקח ובאופן כללי 

  ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.

חל איסור מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך חפיה והן לצורך  -לפי הוראות המפקח 

  תוכים באתר.לא יבוצעו רי -הארכה 

מ'  -12על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסויימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ .5

עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא 

ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות 

  קטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המפקח.הפלדה על ידי מחברים קונסטרו

  חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת  .6

  יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

  בעבורן,  חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ישולם .7

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם  .8

  תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל לא ישולמו והם כלולים  .9

  במחירי היחידה.

ונסטרוקציה שיוגדרו לביצוע, על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הק .10

על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט בתוכניות המכרז. יש לצפות 

להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד הביצוע, לא תשולם בנוסף 

  על השלמות פרטי הזיון בנוסף למפורט בתכניות המכרז.

  

  זיון ברשתות פלדה  02.01.12

תאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות המוטות והרשת י .1

יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות 

  דלהלן:

  מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה 
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קבלן, מטיל המזמין על מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של ה .2

לפי ההוראות ונתונים  בקירות הקבלן את הכנת תכניות הרכבת ופרטי הרשתות 

  שיתקבלו מאת המפקח.

התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר  .3

שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל  3התכניות עד 

  פת שהיא ועלותו כלולה במחירי היחידה.תוס

 חפיפות רשתות באלמנטים לא תמדדנה ותמורתן תיכלל במחירי היחידה.  .4

המדידה לצורך התשלום תהיה לפי שטח פני הבטון החשוף כפול במשקל הטיפוסי של  .5

הרשת הספציפית, זאת גם אם המתכנן ימצא לנכון לפרט את תוואי הרשתות באופן 

ימדד ילא ימדדו, כאמור, יסודות בתוך המפגש עם הקירות וה ספציפי. שטח רשתות

  רק השטח הנגלה לעין.

  

  בדיקת בטונים טריים  02.01.13

תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של  .1

  הבטונים.

  .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2

עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה אחריותו של הקבלן לתאם  .3

  שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24מראש של 

  

  חיבור בטון חדש לבטון ישן  02.01.14

התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים,  .1

סיתות השענות באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק 

  פוקסי או ברגים.א

כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים השונים  .2

שבכתב הכמויות מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתכניות 

  שתשולם בהתאם לסעיף הקיים שבכתב הכמויות. ,הקונסטרוקציה

  

  כיסוי בטונים  02.01.15

וחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או ברזל הזיון צריך להיות מר .1

  באמצעים מאושרים אחרים ע"י המפקח.

  עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן: .2

  ס"מ באלמנטי קירות חוץ. 4 .2.1

  ס"מ באלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי. 3 .2.2

האלמנטים כיסוי נוסף כגון: ס"מ באלמנטים בפנים המבנה, כאשר מעל  2.5 .2.3

  ריצוף וחיפוי.

  במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות. .3
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  קרקעיים-טיפול בהפסקות יציקה באלמנטים תת  01.16.02

בכל מקום של הפסקות יציקה אופקיות ו/או אנכיות, באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע,   

י מים מתנפחים מסוג המאושר ע"י המפקח, הנ"ל כלול במחיר יש לשים ולקבע בבטון עצר

  היחידה של האלמנטים השונים ולא ימדד בנפרד.

  

  אופני מדידה ותכולת מחירים  02.01.17

 בטונים .1

 המדידה בהתאם לסיווג בכתב הכמויות. .1.1

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפורט המחיר כולל  .1.2

 :להלן

ן בטפסים בכל הגבהים, בשטחים קטנים הובלת ושימת הבטו .1.2.1

  וברצועות.

כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים,  .1.2.2

  כולל עצרי מים מנפחים באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע.

חיספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש  .1.2.3

  בתכניות.

פי מים, פתחים, יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, א .1.2.4

  חורים, שרוולים וכד'.

ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע  .1.2.5

  עם מים ובאזורי הפיתוח.

 צינורות ניקוז וכיסוי חצץ בהתאם לפרט בתכניות. .1.2.6

 , קלקר ואיטום התפרים.PVCתפרים, רצועות  .1.2.7

י עיבוד אלמנטי בטון בתואי קשתי, מעוגל, משופע בדרוגים ובשינו .1.2.8

 מפלסים. 

 ברזל הזיון .2

  .והנחית המפקחוהנחיות שימוש בברזל רתיך בהתאם לדרישת  .2.1

לא תשולם יהיו אחידים לכל הקטרים, אורכים, כיפופים וכיו"ב, מחירי הזיון  .2.2

ספסלים  תוספת עבור עיבוד כגון כיפופים, כיפוף לציפורים, ספסלים,

  שומרי מרחק.ו לתמיכת ברזל, חפיות שאינן משורטטות בתוכניות וכיו"ב

  

  רשימת ניספחים מצורפים  02.01.18

  הצהרת המהנדס האחראי לביצוע השלד. -נספח א'   

  טופס בקרה ופיקוח. -נספח ב'   
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  נספח א'
  תצהיר המהנדס האחראי לביצוע

  
 –) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 6(א)( 4הצהרת מהנדס/אדריכל לצורך סעיף 

  תן שירותיםהמועסק במ 1969
  

לאחר שהוזהרתי כי ________________  אשר כתובתי_______________________ אני הח"מ 
עלי לומר את האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר ואומר 

  כדלקמן:
 ______ _______אני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים למקצוע מהנדס אזרחי, ומס' רשיוני 

  לוטה בזה  תצלום תעודת הרישום שלי, המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי.
  תכנון פרוייקטים ותאום פיקוח. שנות נסיון בתחום הבניה, הסלילה, עבודות תשתית ___  אני בעל

  
  הקבלן. בכל העבודות המבוצעות ע"י ____________   אני מועסק באופן קבוע במתן שירותי

  הרצ"ב. ההעסקה , כמפורט בהסכם______________________________תנאי העסקתי: 
  השנים האחרונות: 5 –להלן רשימת חלק מהפרוייקטים שטופלו על ידי ב 

                      א.
                      ב.
                      ג.
                      ד.
                      ה.

  תפקידי במסגרת העסקתי הם:
  האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון והבניה.

בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע החלק הקונסטרוקטיבי  הקשר
  של המבנה.

ביצוע הקונסטרוקציה בפרוייקט בהתאם לתכניות, מפרטים, הוראות והנחיות המתכננים והיועצים 
  השונים והמפקח.

  סימון הפרוייקט באתר בשלושה מימדיו.
ועיליות של שרותים ציבוריים כגון: חשמל, טלפון, מים, ביוב, מניעת פגיעות ברשתות תת קרקעיות 

  כבישים, מדרגות, נטיעות וכו'.
  הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה, חציבה ועבודות עפר אחרת.

  יציבות טפסות, פיגומים ומבנים זמניים אחרים.
(פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור אפשרות הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרוייקט 

  של מומחה כגון: מעליות, מנופים וכו').
התאמתם של כל חומרי הבנין, המשמשים לביצוע הקונסטרוקציה בפרוייקט, לתקנים ולהוראות 

  המתכננים והיועצים השונים והמפקח, ובהעדרם בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.
בהתאם למפרטים, לתקנים ולהוראות המתכננים  –וייקט באורח מקצועי ביצוע הקונסטרוקציה בפר

  והיועצים השונים והמפקח, ובהעדרם בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.
אמצא כי כדי למלא את כל חובותי בהתאם לסעיפים הנ"ל בנושאים שאינם במסגרת הכשרתי 

ע על כך לקבלן, ועל הקבלן תהיה מוטלת המקצועית, זקוק אני לשירותי יועץ או מתכנן נוסף, אודי
  החובה, על חשבונו, לדאוג לכך שאקבל שירותים אלה בזמן הנדרש.

  אני נוטל על עצמי אחריות אישית לכל הנובע מתפקידי הנ"ל.
  

  , כי זו הינה חתימתי וכי כל הכתוב לעיל אמת.______________אני מצהיר כי שמי הוא 
  

  __________________ מהחתי  _________________  תאריך:
  
  

   ____________  מר  _________________, הופיע ביום _______________________בפני עו"ד 
המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת, שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים 

  הקבועים בחוק, אישר נוכנות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
  
  

          __________________, ___עו"ד
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  נספח ב'
  טופס בקרה ופיקוח

  
                     אתר:

  
          הקבלן:

          
                המהנדס:

  
        לפי תכנית                שם: 

        
       כמות היציקה       סוג הבטון:        תאריך יציקה:

      
  

  בקרה
                 המהנדס האחראי על ביצוע השלד:

                
  המפורט: אני מאשר כי בדקתי ואישרתי את

             התבניות ומידות האלמנטים בוצעו לפי תכנית קונסטרוקציה:
            . הנ"ל תואם תכנית אדריכלות:        מתאריך:
  .         מתאריך:

  
  יציבות התבניות נבדקה ואושרה על ידי.

  הוכנו כל המעברים למערכות.
אתי התאמה מלאה בדקתי את המעברים הנדרשים בתכניות המערכות, אדריכלות וקונסטרוקציה ומצ

  בין הדרישות.
       מתאריך:         הברזל הונח לפי תכנית קונסטרוקציה:

      
                ביצוע סטיות מהנחיות הנ"ל לפי אישור: 

                          
                שם המהנדס האחראי על הביצוע: 

          
        תאריך         חתימה       מס' רישוי: 

    
  פיקוח

                  המהנדס האחראי על הביקורת:
      

          אישור המהנדס האחראי על הביצוע : 
  הריני לאשר כי בדקתי ואישרתי את המפורט:

           התבניות ומידות האלמנטים בוצעו לפי תכנית קונסטרוקציה:
          
  .           מתאריך:

  .        מתאריך :           הנ"ל תואם תכנית אדריכלות:
  הוכנו כל  המעברים למערכות.

ניות המערכות, אדריכלות וקונסטרוקציה ומצאתי התאמה מלאה בדקתי את המעברים הנדרשים בתכ
  בין הדרישות.

        מתאריך         הברזל הונח לפי תכנית קונסטרוקציה: 
  יבוצע פרט הפסקת יציקה לפי הנחיות הקונסטרוקטור. –אשר הפסקת יציקה 

                בוצעו סטיות מההנחיות הנ"ל לפי אישור:
                          

                  על הבקורת:שם המהנדס האחראי 
        תאריך        חתימה      מס' רישוי 
      

  העתק:
  אדריכל

  מתכנן שלד הבנין
  פיקוח 
  קבלן
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  עבודות איטום -  05פרק 

  

  איטום פני בטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע  05.01

  לליכ  05.01.01

במפרט  19.02.04.05ההנחיות המפורטות להלן משלימות את הנחיות המצוינות בסעיף   

  כללי לעבודות סלילה וגישור ומתאימות לבטונים הנמצאים בסביבה שאינה משתכת .ה

  

  חומרים ושלבי ביצוע  05.01.02

לוש השכבות של שיעשה על ידי מערכת האיטום ייטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע א  

  כדלקמן:

ע וכן ביצו הכנת השטח הכוללת בין השאר סתימת חורים וקני חצץ ותיקוני בטונים .1

ס"מ בחיבור בין אלמנט אופקי (מרצפים,  x 7 7של  תבטון במידות מינימאליו רולקות

ראשי כלונס וכד') ובין אלמנט אנכי (קיר, עמוד וכד') ועל פי המסומן בתכניות. בגמר 

  שלב זה יש לאשר את המשך העבודה עם מנהל הפרויקט בכתב.

יעור המצוין בהוראת מריחת שכבת יסוד באמולסיה ביטומנית מדוללת במים (בש .2

על כל השטח המיועד  ,או שו"ע מאושר GS 4.7.4מסוג  בטומניבפריימר היצרן) כגון 

 .גרם/מ"ר 250 של לפחות בכמות בטומנילציפוי 

  ק"ג/מ"ר. 1.50ור יעבש 40/50מריחת שכבה של ביטומן אספלט כגון  .3

  .שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל, בחפיות, לפי הוראות המפרט הכללי .4

ק"ג  2.0אך בכמות  ,לעיל 3מריחת שכבה נוספת של ביטומן אספלט כאמור בסעיף  .5

  למ"ר.

יבוצע באלמנטים  מ"מ והדבקתו ב"כתמים" 20בעובי  P30לוחות פוליסטירן מוקצף  .6

  אנכיים בלבד.

  עבודות המילוי תבוצע לאחר ייבוש השכבות. .7

טפת איטום ביריעה מעל תפרי התפשטות או בחיבור בין מבנה חדש לקיים תבוצע במע .8

ס"מ לתוך תפר  2ס"מ לפחות. היריעה תוחדר לעומק  100ביטומנית ברוחב 

  ההתפשטות.

  

  אופני מדידה ותכולת מחיר  05.01.03

  ."ר, וללא הבחנה בין שטחים אופקיים, אנכיים ומשופעיםמשטח בהתשלום יהיה לפי   .1  

לרבות אספקת חומרי  ,יההמחיר יכלול ביצוע של מערכת האיטום הנ"ל על כל שכבות  .2  

האיטום ועבודות ההכנה והקלקר, הטיפול בתפרים לא יימדד בנפרד ויהיה כלול 

  ירי היחידה.במח

  רולקות ואיטום התפרים יהיה כלול במחיר האיטום ולא יימדדו בנפרד.  .3  
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  מתקני חשמל -  08פרק 

  

  הנחיות כלליות  08.01

  

  (ראה גם נספח ב') חוקים ותקנות  08.01.01

ל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן על כל  כ .1

ההוראות והתוספות שבו.  ביצוע העבודות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל 

תקנות בדבר - שיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל יר

  שיונות.יר

 לי הרלוונטי.כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישרא .2

העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי  .3

 3210המעודכן ביותר, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף  08הבין משרדי 

ואילך, דרישות חברת חשמל, המפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים 

  ובתוקף.  

חשמלאות, קבלן מורשה  160רשם הקבלנים בסיווג  על קבלן התאורה להיות רשום ב .4

  ובעל סיווגים כספיים מתאימים לעלות הפרויקט בפרקים הנ"ל. 270לתאורת רחובות 

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת  .5

ף ואין שיונות מתאימים ובתוקיעמודים וכו' יבוצעו אך ורק על ידי חשמלאים בעלי ר

 בשום פנים ואופן לבצען על ידי פועלים לא מקצועיים.

ה ולמסור את רקורת ח"ח,  כולל תשלום עבויעם גמר העבודה על הקבלן להעביר ב .6

  המתקן פועל ומושלם למזמין או נציגו.

  

  הגשת ציוד תאורה "שווה ערך"  08.01.02

סוגי ציוד וגופי הקבלן רשאי להגיש במשך עד חודשיים מיום קבלת צו התחלת עבודה  .1

  והרשות המקומית. , המפקחתאורה שווי ערך ואיכות לאישור המתכנן

תיבדק איכות הגוף, ע"י השוואת כל הפרמטרים והתקנים  –בהגשת ג"ת "שווה ערך"  .2

  והאפיונים  של גוף התאורה המוגש לאישור לג"ת שבחוזה.

ומהרשות  , מהמפקחגוף התאורה המוגש חייב לקבל  את האישור בכתב מהמתכנן .3

  המקומית.

  

  תנאים טכניים כללים  08.01.03

  כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל: .1

  וולט. 500מתח  .1.1

מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו  .1.2

  וולט. 1000מתאימים למתח של 

  מעלות צלזיוס. 50טמפרטורת הסביבה עד  .1.3
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י הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח זרמי קצר של הציוד ופס .1.4

  במערכת החשמל.

בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת  .2

  עבודתו .

על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של המעגלים והמתקן, ולהתאים את כל השלטים  .3

הכיתוב בשלט יקבעו החדשים והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת 

על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח. כל השילוט כלול במחירי 

  היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.

  כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. .4

על הקבלן לדאוג לבקורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של  .5

ת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים מקורות מתח עצמאיים ו/או ביקור

  על הקבלן וסוג הביקורת וכמות הביקורות יהיו לפי קביעת המפקח.

סטים של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע  2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא  .6

  בפרק המוקדמות. 00.41אמור בסעיף )  כAS  MADEבפועל של העבודה (

  

  ביצוע העבודה  08.02

  חפירות  08.02.01

ס"מ  110 -כל החפירות יהיו כך  שגובה וקו עליון של צינורות החשמל יהיה לא פחות מ .1

ס"מ מתחת לפני המדרכה וברוחב הדרוש בהתאם לכמות  100-מתחת לפני הכביש ו

  הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה . 

ן הרשות על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגו .2

המקומית, בזק,  משטרה, חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא 

  יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל.

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע  30במחיר החפירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות  .3

הסופיים לא ישקעו לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת 

ב לקדמותו,  החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע המצ

  החפירה.

  ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור המונח.   40 .4

  מחיר הסרט כלול במחיר החפירה. .5

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם  .6

לפי מודפ"ד אשו"י  כל זאת ללא תשלום  98%ית עד לקבלת צפיפות הרטבה אופטימל

  נוסף.

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  לעדכן את עצמו בדבר צנורות ביוב  .7

ומים, ניקוז, שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי 

  ת העבודה כך שלא יגרם נזק.עמודים העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע א
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עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה  .8

לחפירה וכן כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב 

  החפירה או עקב ערמות העפר שהוצאו מהחפירה.

ת השורשים, סילוק האדמה מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות, את הוצא .9

הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, 

מים, מפולות, צמחים ושרשים עצים עד לגובה מטר וחצי, חלקי אספלט במדרכות 

  הרמת אבנים משתלבות וכו'.

או  מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים, כולל חציבות .10

כורכר קשה, אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה, וכן 

  בפס הירק.

העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה חפירה או  .11

  חציבה לפי הוראות המפקח, הרשות המקומית  והמשטרה וללא שנוי במחיר.

  ר המפקח או המהנדס מטעם המזמין .מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ללא אישו .12

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש  .13

  מהמפקח לשיטת הבצוע .

תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי  .14

  המופיע בתוכניות .

  

   צנרת לתאורה  08.02.02

ו שכבתי תיקני, עם דופן פנימית חלקה ותונח הצנרת תהיה מסוג מגנום שחור ד .1

בחפירה לפי פרק החפירה. ליד הצינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי צינור נוסף 

  לפיקוד וצינור נוסף לתמרורים מוארים.

מ"מ לתאורה, ולח"ח צנרת דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCבחציות כביש תהיה צנרת  .2

  . )המשךסעיף בראה ( , תקן ח"ח8

  

  כבלים  08.02.03

  , מנחושת חדשים ותקניים. N2XY  , XLPEהכבלים יהיו מסוג  .1

  בעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפלצת מתכווצת בחום (כפפה).  .2

  הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות. .3

  

  בסיסים  לעמודים  08.02.04

כניות המתאימות והמפרטים והכמויות. היסוד יבוצע ע"י יציקה במקום בהתאם לת .1

  על הקבלן להגיש תכנית ואישור מהנדס קונסטרוקטור מטעמו ליסודות.

יש להתקין צינורות בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל כבל  .2

  ביציקה. צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה

  ך הרכבת העמוד.ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצור 4ביסוד יותקנו  .3
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ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי 

  היסוד.

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים  .4

  בפלטת היסוד של העמוד.

חפירה או כלול: תכנון היסוד ע"י מהנדס קונסטרוקציה רשוי, הבמחיר היסוד  .5

ן את כל עבודות העזר הדרושות כגון: סילוק העפר המיותר,  ברגי היסוד,  החציבה וכ

  אומים וכדומה.

  שפרה שבוע ימים מיום היציקה.איעבור  30 - הבטון  מסוג ב  .6

על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד  .7

  הראשון. 

ו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנ .8

  אספלט .

על הקבלן לקבל אישור המפקח, המתכנן והקונסטרוקטור מטעמו של הקבלן על  .9

 היסודות לפני התקנת העמודים.

  

  עמודי תאורה וזרועות  08.02.05

 כללי .1

ויהיו לפי הפרטים בתכניות וכתבי  2-חלק 812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 

  הכמויות.

  מורגי .2

  .מיקרון ) 70(עובי צבע מינימום  RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני 

  

  התקנת עמודים .3

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת  .3.1

ובקו ישר עם יתר עמודי התאורה,  האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה 

  ואפשרות פתיחתם בעתיד.

לפילוס מים מעליה כאשר המרווח בין בסיס  אום אחד יותקן מתחת לפלטה  

  הבטון  והפלטה יכוסו בבטון רזה.

התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי  .3.2

  המפקח אלא לאחר יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת.

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את  .3.3

ל האנטי קורוזי כמו העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי אותו הטפו

המכסה יחובר לעמוד  - התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי המפקח 

על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת 

  נגיעתה במגעים חיים.
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של העמודים  המרחקים בין העמודים יקבעו לכל קטע בנפרד,  כאשר המקום .3.4

יסומן על ידי מודד הקבלן בתאום עם המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת 

  היסודות.

  הגנות לעמודים  08.02.06

ס"מ  100יש להגן על עמודי התאורה לפי הוראות המפקח על ידי חוליית שוחת כבלים בקוטר   

  ס"מ, כולל ייצובה ע"י בזנטים. 60ובגובה 

  

  אלקטרודת הארקה  08.02.07

  50ובעומק  ס"מ  60מותקנת בתוך בריכה   3/4מ' ובקוטר " 6יו מקופרוולד בעומק יה .1

  טון ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקות למכסה עם ברגים. 12.5עם מכסה  ס"מ 

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר  35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת  .2

רוש הכל כלול במחיר הבריכה כלול, החוט, החבור והחפירה, הבריכה וכל הד

 כקומפלט אחד. ,האלקטרודה

  

  צנרת חציות לתאורה  08.02.08

  .קשיח PVCבחציות כביש תהיה צנרת תאורה  .1

החציות תבוצענה כולל סימון ע"י יתדות (בזנטים) תקועים בקרקע וצבועים לפי סוג  .2

  השירות:

  אדום.  -  ח"ח .2.1

  צהוב.  -  תאורה .2.2

  כחול.  -  בזק .2.3

  ירוק.  -  הוט .2.4

  סגול. –תקשורת עירונית  .2.5

מך עם ע"י מודד מוס  AS MADEלאחר ביצוע החציות הקבלן יבצע מדידת  .3

  .קורדינטות של מיקום החציות

  

  מעבר כביש בקדוח אופקי  08.02.09

 250במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות על הקבלן לבצע מעבר כביש בעומק של  .1

  ס"מ מפני הכביש בקידוח אופקי.

בשני קצוות המעבר,  הספקה והכנסת צנור פלדה העבודה כוללת את בצוע הבורות  .2

  חדש ושני חוטי השחלה מנילון.

החוט האחד עבור השחלת הכבלים הנוכחיים והשני שישאר כשמור לאחר השחלת  .3

  הכבלים עבור כבלים נוספים בעתיד.

מעבר הכביש ימדד אך ורק כרוחבו של הכביש ולא כאורך הצנור הבולט משני צידי  .4

  הכביש.

  לפחות. 6צנור יהיה "קוטרו של ה .5
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לפני הקידוח יברר הקבלן ברשות המקומית בבזק ובח"ח ובחברת הכבלים את  .6

התשתיות הקיימות בתוואי הקידוח כולל גבהים ויקבל מהרשויות הנ"ל היתר חפירה 

  לקידוח.

  

  מעבר כביש בחפירה  08.02.10

 בכל המקרים בהם לא ניתן עקב תנאי השטח ולאחר קביעת המהנדס לעבור את .1

  הכביש בקדוח אופקי יש לבצע מעבר הכביש  בחפירה.

העבודה כוללת את פתיחת הכביש,  סילוק האספלט,  חפירה בעומק הדרוש סגירת  .2

החפירה בשכבות מהודקות בהתאם למצב הקודם וסגירה מחדש של האספלט מאותו 

  סוג וחוזק ככביש המקורי,  פתיחת הכביש תעשה ע"י ניסור.

י פתיחת וסגירת הכביש, כולל מצעים, אספלט וכו', עם על הקבלן לתאם את פרט

  מחלקת ההנדסה ברשות המקומית. 

  הצינור עצמו איננו נכלל  במסגרת סעיף זה. .3

על הקבלן לקבל אישור אגף מהנדס הרשות והמשטרה לבצוע המעבר בהתאם לחוק  .4

  ולבצע את המעבר תוך התחשבות בתנועה כפי שמחיבות התקנות.

  

  אורהניסוי ת  08.02.11

  עם גמר בצוע העבודה יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לנסוי התאורה בשעות הערב. .1

   על הקבלן להכין לקראת ניסוי זה מנוף,  כלי עבודה ושני עובדים לפחות. .2

  מחיר הניסוי כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. .3

  

  מספרים על עמודים  08.02.12

ן והרשות המקומית, ועל הקבלן לסמן מספרי העמודים יתואמו בין המפקח, הקבל .1

  מספרים אלה על העמודים.

הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את  .2

  סימון המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש.

המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם  .3

 ממנה מוזן העמוד. את המרכזיה

  מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום נוסף עבור הנ"ל. .4

  

  מגש אביזרים  08.02.13

  בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט באורך המתאים. .1

  המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו. .2

  על המגש יורכב הציוד הבא: .3

ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים   A 10 , KA 6(פאזה + אפס)  מאמ"ת דו קטבי .3.1

מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי 

  מאמ"תים נוספים. - 2המאמתים.  הפס יכלול מקום ל
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תוצרת סוגיקסי או שו"ע מאושר לכניסת הכבלים BC   3או   BC 2מהדקי    .3.2

  מהרשת ויציאת כבלים לנורות.

רג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בו .3.3

  ממ"ר.  6בעמוד ע"י חוט נחושת עם בידוד בחתך 

מ' בעמוד לפי המפרט  6אמפר לבית תקע שיותקן בגובה  16מאמ"ת נפרד  .3.4

  והכמויות.

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום  .4

  הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.שיגרם יהיה על 

על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים  .5

  ורכישת הציוד .

  

  בריכות הסתעפות  08.02.14

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט  .1

  לייעודם וחתך הכבל .

ומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  הבריכות תהיינה בקוטר המס .2

  כסוי ובטון מבפנים ומבחוץ.

במיסעות וחניות עם חישוק   D-400 - במדרכות ו B-125מכסה הבריכה יהיה לפי תקן  .3

פלדה ועם סמל וכיתוב מוטבע שם וסמל גדול של הרשות המקומית, בנוסף יהיה חרוט 

פלטת הברזל המותקנת על מכסה על מכסה הבריכה סימול סוג השירות על גבי 

  הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין עם הרישומים הנ"ל. 

במדרכות של אבנים משתלבות יהיו המכסאות מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר  .4

  סיום נאות של אבני המדרכה המשולבת. 

ת חלק המתכתי סי'מ עבור ניקוז.  א 20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה  .5

ס"מ מעל  15של מכסה הבריכה יש לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תצא 

  לחצץ.

מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה  .6

  ו/או הגינון בעתיד.

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה  1.2 - בברכות העמוקות מ .7

  אות המפקח.לפי הור

  

  תאורה זמנית  08.02.15

בצמתים ולאורך תוואי הכביש לפי שלבי העבודה השונים ובכל מקום שיורה המפקח  .1

ולפי תוכנית, תבוצע תאורה זמנית מעמודי עץ וכבל תא"מ עילי ביניהם, כבל התא"מ 

  .25X4יהיה 

ן עם חור עמודים אלה יוסרו בגמר העבודה. העמודים יותקנו ע"י בטונדות קוביות בטו .2

כלול במחיר סעיפי ופינויים למחסני הקבלן יהיה בתוכן להצבת העמוד ומחיר הסרתם 

  התאורה הזמנית.



76 

 

  03/17כרז/חוזה מס' מ
 

  

  

  מרכזיות תאורה  08.02.16

מרכזיית ההדלקה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור מכון התקנים ליצור לוחות חשמל לפי  .1

גיש סט תוכניות ). היצרן י64319(יצרן מאושר ע"י מת"י לייצר לפי ת'  1419/64319

ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזיה, ויתקן את 

  התוכניות לפי דרישת המתכנן.

, לייצור לוחות תעשייתיים ויוטבע 64319לוח המרכזיה יבנה לפי תקן ישראלי ת"י  .2

  עליו תו תקן. 

היצור,  יתאים ויבצע  הקבלן יזמין את המתכנן ו/או המפקח לבדיקת המרכזיה במפעל .3

  את כל דרישות חברת חשמל המתכנן והמזמין ויסייע בכל הנדרש לחבור המרכזיה.

מתאימה להתקנת חוץ,   IP 65המרכזיה תהיה בגודל מתאים ומאושר,  מוגנת מים   .4

מורכבת  DIN 43629בנויה מתאי פוליאסטר משורין תוצרת ענבר או שו"ע לפי תקן  

  על יסוד בטון.

וארון עבור לוח מרכזית  ארון עבור מוני ח"ח, ארונות: 3-מחולקת להמרכזיה  .5

  התאורה, וארון עבור בקר תאורה. 

חלקים נפרדים עם דלתות וכל הארונות כלולים במחיר  2- כל ארון יהיה מ .5.1

  המרכזיה. 

מבנה לוח החשמל יהיה מפח עם פנלים צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור מכל  .5.2

  הצדדים.

  סומן בשלטי סנדביץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים.כל הציוד בלוחות י .6

הנוסח המדוייק לשילוט מפורט בתוכניות ימסר סופית בשעת בדיקת הלוח אצל 

  היצרן.

  מהשטח המנוצל. 30%בלוח החשמל יביא היצרן בחשבון מקום פנוי בשיעור של   .7

גל או יותקן בחלל הארון וכל מוליך ישולט במספר המע 40*  4פס הארקה מנחושת   .8

  מספר האלקטרודה.

לאחר גמר חיבור הלוח והפעולה יש לבצע איזון עומסים בין הפזות וחלוקה  .9

  לערב/לילה, כנדרש בתכניות.

יעמדו בזרמי הקצר העלולים שבה המרכזיה, פסי הצבירה הציוד וכל הפריטים  .10

  ק"א. 25 -להתפתח באותו אביזר ולא פחות מ

"עינית" והתא  –ו אלקטרי שקוע עם פתח בצידי ארון לוח המרכזייה יותקן תא פוט .11

  הפוטו אלקטרי פלסטי יהיה עם אפשרות כיוון רגישות.

תותקן תאורה פלאורסצנטית  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז.  כמו כן יותקן חבור  .12

  קיר משורין מוגן מים מפלסטיק עם הבטחה נפרדת וממסר פחת מתאים.

ולים הדרושים ויבוצע בהתאם למרכזיה יכלול את כל השרו 30-יסוד הבטון ב .13

  ס"מ. 40לתוכניות ובהעדרן, בהתאם לגודלו של הארון ומוגבה מהקרקע לפחות 
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כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד  .14

  מחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.

  

ם כאשר הנוסח כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדויץ חרוטים שיוצמדו בברגי .15

  המדויק לשילוט יימסר ע"י המפקח ו/או המתכנן.

לאחר סיום חיבור לוחות  החשמל יש לבצע איזון עומסים לפאזות השונות ולהמציא  .16

  את התוצאות בכתב למתכנן ו/או למפקח.

  :מבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח יכלול לפחות את הציוד הבא .17

  סי קלוי בתנור מכל צדדיו.הלוח יהיה מפח עם פנלים צבוע צבע אפוק .17.1

סאצה. זרם קצר  ABB. או מרלן ג'רן או NZMמפז' ראשי יהיה חצי אוטומט  .17.2

  ) עם סליל הפסקה (טריפקויל).100 -  63- קילואמפר (עם כיול מ 35

א' לפני המגען ואחרי המגען בשני צידי הלוח כולל  160פסי הצבירה יהיו  .17.3

  כיסוי הגנה.

אמפר, יצרנים קלוקנר מולר מרלן זרן או קילו 25המאמתים יהיו לזרם קצר  .17.4

ABB  עם הגנה על המגענים נגד נגיעת יד. כל מאמת יחובר ישירות לפס

 10הצבירה. לפני העומס והיציאות יהיו למהדקים בחלק התחתון עם חווט 

- מ"מ ו 25מ"מ ופסי אספקה והארקה לחוטים  16מ"מ לפחות מהדקים לחוט 

בתעלות כניסה למאמתים בתעלה נפרדת מ"מ המהדקים. כל החיוט יהיה  35

ויציאה בתעלה נפרדת. יש לבצע הפרדה פיזית בין המהדקים בחלק התחתון 

לכל מעגל עם מעצורים. כמו כן מעצורים לכל המאמתים. הציוד בלוח יהיה 

  אחיד של אותו יצרן.

 טלמכניק ABBמליון פעולות, יצרן קלוקנר מולר  -3ל AC3מגען ראשי בלוח  .17.5

  .או שו"ע

  מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. .17.6

מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל. דגם פקט עם ידית מצמד. ראה תכנית  .17.7

  מ"ז:

  ידני. .17.7.1

  מופסק. .17.7.2

  מהדגם המאושר ברשות המקומית. –שעון אסטרונומי  .17.7.3

  תא פוטו אלקטרי פלוס שעון בטור. .17.7.4

  תא פוטו אלקטרי. .17.7.5

  בקר. .17.7.6

  "י הרשות המקומית.שעון אסטרונומי מדגם מאושר ע .17.8

  תא פוטו אלקטרי דגם לומנדר קומטה מתכוונן עם עינית. .17.9

  ברגים לפחות. 14פס להארקת יסוד  .17.10

  מנורת פלורסצנט  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וחק' כולל הבטחה. .17.11
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ק"א זרם קצר  15יח',  4יש להרכיב הבטחה נגד פריצת מתח כולל האפס  .17.12

  נפרדת.  CIבקופסת 

לפי התכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות  אספקת מסגרת ממתכת .17.13

  חשמל לחיבור המסגרת הנ"ל מסגרת מגולבנת.

  מנעול צילינדר דגם הרשות המקומית בתא פרטי חלק עליון ותחתון. .17.14

 בתא ח"ח יש לקבל אישור חלק פנימי מסניף ח"ח שבו מתבצע החיבור. .17.15

ני יציאה למעגלים ולכל מרכיב לוח יהיו אנטיגרו CIכל היציאות מארגזי  .17.16

  מתאימים עם פלנז'.

  .61439על הלוח יוטבע תו תקן ושיוצר לפי ת"י  .17.17

עם גמר הביצוע יתאם הקבלן עם חברת החשמל ביצוע החבור יעביר ביקורת חברת  .18

חשמל יתאם קבלת מונה,  יבצע איזון עומסים וימסור את המרכזיה פועלת ומושלמת 

  .פקח ולמתכנןלמ

  

   תאורת לד בכבישים  08.02.17

  ישות סף מספק/יצרן גופי התאורהדר .1

  ספק הגופים יצרף את האישורים הבאים:

אישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של ספק הגופים בארץ בעל מערכת  .1.1

, בתחום של "מערכות תאורה ותחום ISO-9001: 2008איכות מאושרת לתקן 

 החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף).

ארגונו של היצרן בעל מערכת איכות מאושרת  אישור ממכון מוסמך המעיד כי .1.2

בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" (יש  ISO-9001: 2008לתקן 

 לצרף אישור או תעודה בתוקף).

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר  .1.3

מסמיך את ספק הגופים למתן שירות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ 

 שנים לפחות (יש להציג כתב הסמכה רשמי) 5ופי התאורה, לתקופה של של ג

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי  .1.4

התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת ספק הגופים למזמין. במקרים 

הרה, בהם זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצ

בתוספת הסבר מקור זכותו של ספק הגופים להציע למזמין את גופי התאורה. 

כמו כן, יתחייב ספק הגופים כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד 

 שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור  .1.5

 ן כל כוונה להפסה מתוכננת של ייצורם.שוטף וכי אי

הצהרה כי ספק הגופים הינו בעל ניסיון, לפחות בשלוש השנים האחרונות,  .1.6

 בביצוע תכנון תאורה, ייצור ו/או אספקת גופי תאורה.
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הצהרה כי ספק הגופים הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים  .1.7

 וצעים על ידו.האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים המ

₪  2,000,000אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי בסך של  .1.8

 לפחות (לא כולל מע"מ), בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

הצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורה  .1.9

ציוד , אשר הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב (יש לוודא שהLEDמבוססי 

יחידות לפחות במהלך  1000מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ), בכמות של 

 שלוש השנים האחרונות. נדרשת הרשימה כמפורט להלן:

 אתרים שבהם בוצעה ההתקנה, .1.9.1

כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף  .1.9.2

 התאורה ושם המתקין,

, כולל שם יצרן ) שסופקו בהתקנה זוLEDדגם והספק מקורות האור ( .1.9.3

 ,LED-ה

 שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל. .1.9.4

מסמך עם פרטי איש קשר בחברת המציע למתן תמיכה טכנית. בעל התפקיד  .1.10

 שנים לפחות בעריכת חישובי תאורה ומתן שירות. 3יהיה עם נסיון מוכח של 

 ספק הגופים יחתום על כל מסמכי המפרט הטכני. .1.11

וז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב ויגיש ספק הגופים ימלא את "טבלת ריכ .1.12

 המסמכים ממוספרים בהתאם. 

  )LEDמפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד ( .2

גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג 

LED  בעלי תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה

  או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.עבור כביש ו/

גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה (דרייבר) ומגיני 

  מתח יתר.

  גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

-LEDגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד (דיודה פולטת אור  .2.1

LIGHT EMITTING DIODE לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת ,(

 הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים.

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום  .2.2

 המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

 ובנוסף 1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .2.3

במידה ונדרש). בדיקות ההתאמה לתקן  2.5(או  2.3חלק  20לדרישות של ת"י 

לפחות במידה ותעודת הבדיקה  °35עד  -°10יבוצעו בטמפרטורת סביבה של 

יש לצרף גם אותה במלואה.  - CBשל מת"י מתבססת על תעודת בדיקת 

 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: 20תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 
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לפחות לתאי הציוד החשמלי  IP65ף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה גו .2.3.1

ותא הציוד האופטי. במידה והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה 

לפחות, יכול תא  IP65) הינם בעלי דרגת הגנה Driverהאלקטרונית (

  .IP44הציוד החשמלי להיות בדרגת הגנה 

  דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי תקנות החשמל: .2.3.2

ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס  CLASS Iציוד סוג     

ותנאי  EMC-לאמצעי ההגנה החשמלית, התנגדות הארקה לעמידה ב

  האחריות של יצרן גוף התאורה.

  .10kA/10kVגוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של  .2.3.3

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .2.4

ם האפשריים, בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח העמעו

 הרשת.

עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת  .2.5

 ±).10%הנומינלי (

גוף תאורה (כמכלול) יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית  .2.6

 כמפורט להלן:

 EN-55015(תאימות אלקטרומגנטית) או  2.1חלק  961ת"י  .2.6.1

-IEC(הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות) או  12.3חלק  961ת"י  .2.6.2

61000-3-2 

-IEC(הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים) או  12.5חלק  961ת"י  .2.6.3

61000-3-3 

(תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה) או  61547ת"י  .2.6.4

IEC-61547  

 .לפחות IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .2.7

גוף התאורה יסופק עם רכיבים (נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות  .2.8

ההפעלה/דרייברים) כפי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת 

לגוף התאורה הנתון. מומלץ כי בפרויקט נתון לנוחות  20הבדיקה לת"י 

 הרכיבים בגופים זהים יהיו זהים גם כן. - התחזוקה העתידית

האלקטרוניים (דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו') יתאימו לסוג  כל הרכיבים .2.9

 הלד ולהספקה ויסופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה (הגוף עם הציוד).

כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי  .2.10

יצרן גוף התאורה כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות ו/או 

 רים) יהיו בעלי התכונות הבאות:רפלקטו

עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות  .2.10.1

  ותנאים סביבתיים. UVקרינת 
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יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי  .2.10.2

  התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

ה עם בידוד חשמלי בין מעגל ) תהיDriverמערכת ההפעלה האלקטרונית ( .2.11

הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות 

מקדם ההספק של המערכת יהיה ±) . 10%בשינויים במתח הרשת הנומינלי (

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת  0.92

ף התאורה בהעמסה שעות לפחות, בהתקנה בתוך גו 50,000ההפעלה תהיה 

 .°35מלאה ובטמפרטורת סביבה של 

 IEC-62386, בהתאם לתקן DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת  .2.12

המאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות ביצוע 

הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית 

 ובהתאם לדרישות הפרויקט.

או שווה תכונות,  CREEמתוצרת  LEDמקורות אור מסוג  גוף התאורה יכלול .2.13

 איכות וערך, המאושר ע"י המזמין.

 לפחות. 70מקדם מסירת הצבע יהיה  .2.14

, עם ערך מרבי (פיק) של הקרינה 3000Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה  .2.15

מהעוצמה המרבית  55%של עד   420-500nmבתחום הכחול של הספקטרום, 

 (פיק) הנפלטת.

, קבוצת IEC-62471אורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/גוף הת .2.16

 , RISK GROUP(0סיכון (

שעות  50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .2.17

וכשל  80%, מותרת ירידת שטף האור עד °35לפחות, בטמפרטורת סביבה של 

תוכנן ובהתאם ), בזרם העבודה המL80/F20מסך הנורות ( 20%של עד 

 לתקנים הרלוונטיים.

 IESTM21, IESLM79, IESLM82תקנים אמריקאים:  .2.17.1

  או    

 IEC62717, IEC62722"ל: נתקנים בי .2.17.2

- כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה (נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה .2.18

binning.( 

 לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים: .2.19

יצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי שם ה .2.19.1

  בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט של גוף התאורה.

לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים  .2.19.2

נומינלי, שטף אור התחלתי, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם 

  מסירת צבע.
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מת פילוג, עוצמת אור) ונתונים דו"ח פוטומטרי (יעילות אורית, עקו .2.19.3

  .LDTאו  IESפוטומטריים על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט 

שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה  .2.19.4

טמפרטורות הפעלה,  - ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים טכניים

  מקדם הספק, נצילות וכו'.

  הוראות התקנה. .2.19.5

  הוראות תחזוקה. .2.19.6

שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי  5- ופים יחתום על כתב אחריות לספק הג .2.20

 ההתקנה ולשיטת התחזוקה.

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, ספק הגופים ימלא את הנדרש  .2.21

ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים 

 בהתאם.

  טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים .3

לוי הטבלה: (הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות ספק הגופים הערות למי

בלבד וההתייחסות תהיה לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט). ספק הגופים 

  ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים (תנאי סף).

על ספק הגופים למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או  .3.1

הדרישה המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין לספק  יותר מסעיפי

 הגופים את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל על הסף.

כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה.  .3.2

אם אין ביכולת ספק הגופים לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת ספק 

 ה, הצעתו תפסל על הסף.הגופים לעמוד בדרישה מסוג ז

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את  .3.3

התשובות ע"י המסמכים הנדרשים, שיצורפו על ידי ספק הגופים לטבלה זו. 

המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את מספר המסמך ליד הפסקה 

ספר סעיפים באותו המתאימה במסמך שמצרף ספק הגופים, ניתן להפנות למ

 המסמך.

תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל ספק הגופים להתייחס  .3.4

 לדרישות בהרחבה כמפורט לעיל.

תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את ספק הגופים  .3.5

 מחובת התייחסות ליתר סעיפי הדרישות המפורטות לעיל.
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מסמך 

 מספר

תשובת   דרישה

ספק 

 םהגופי

מתאים/לא 

  מתאים

  הערה

        שם ספק הגופים  

 ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן   1

  ספק הגופים. -בתחום תאורה וחשמל

      

 ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן   2

  יצרן. -בתחום תאורה וחשמל

      

כתב הסמכה מאת היצרן למתן שירות   3

  אחריות.

  

      

הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי   4

אורה.. וכתב התחייבות לשיפוי הת

  המזמין במקרה של תביעת צד ג'.

      

הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה   5

  ביצור שוטף..

      

הצהרה כי ספק הגופים.. בעל ניסיון,   6

לפחות בשלוש השנים האחרונות, בביצוע 

תכנון תאורה, יצור ו/או אספקת גופי 

  תאורה.

      

ל זיכיון הצהרה כי ספק הגופים.. בע  7

בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, 

לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים 

  המוצעים על ידו.

      

אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור   8

לפחות ₪  2,000,000שנתי עסקי בסך של 

(לא כולל מע"מ), בכל אחת משלוש 

  השנים האחרונות.

      

הצהרה לניסיון מוכח ש יצרן גופי   9

ורה.. אשר הותקנו בארץ ו/או התא

 3יח' ב 1000במערב אירופה.. בכמות 

  שנים האחרונות..רשימה

      

        מסמך חתום עם פרטי איש קשר.  10

        מפרט טכני של גוף התאורה (מיצרן)  11

        שם יצרן גוף התאורה  12

        דגם גוף התאורה  13

        שם יצרן הלד  14

        שם יצרן הדרייבר  15
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מסמך 

 מספר

תשובת   דרישה

ספק 

 םהגופי

מתאים/לא 

  מתאים

  הערה

        הספקים חשמליים (כולל הפסדים) מגוון  16

        שטף האור הנפלט מגוף התאורה (לומן)  17

החלק  20תעודת התאמה ל ת"י   18

  הרלוונטי

      

        לפחות °35התאמה לטמפ' סביבה   

  לפחות IP65דרגת הגנה   

  

  

      

התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של   

10KV/10KA  פירוט בתעודת התאמה)

  )20לת"י 

      

        (בהתאם למפרט) CBת.ב.   19

        מקדם הספק (הצהרת יצרן)  20

(תאימות  2.1חלק  961ת.ב. ת"י   21

  EN-55015אלקטרומגנטית) או 

      

(הפרעות  12.3חלק  961ת.ב. ת"י   22

- IECמוליכות, זרמי הרמוניות) או 

61000-3-2  

      

(הפרעות  12.5חלק  961ת.ב. ת"י   23

 61000-3-3ו מוליכות, שינויים רגעיים) א

IEC-  

      

(  IEC-61547או  61547ת.ב תקן ת"י   24

תאימות וחסינות אלקטרומגנטית לציוד 

  תאורה)

      

-IECתעודת בדיקה להתאמה לתקן   25

62262 )IK-08(  

      

(דרישות בטיחות  IEC-62031ת.ב תקן   26

  )LED-מנורת ה

      

        טמפרטורת צבע  27

        ערך מירבי של הפיק -ספקטרום  28

29  CRI        

  IEC-62707הצהרת יצרן ג"ת   30

BINNING  
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מסמך 

 מספר

תשובת   דרישה

ספק 

 םהגופי

מתאים/לא 

  מתאים

  הערה

-IECתעודת בדיקה להתאמה לתקן   31

(דרגת הגנה מפני הולם מכאני  62262

  ) ׂ ׂ IK-08ׂוזעזועים 

      

לגובה  IEC-62471 ,RG0ת.ב. ת"י/  32

  ההתקנה

      

ת.ב. לאורך חיים ושרידות של הלד   33

בהתאם לתקנים האמריקאיים או הבי"ל 

  ונטיים כדלקמן:הרלו

 ,IESLM21תקנים אמריקאים:

IESLM79, IESLM82  או 

  IEC-62722, IEC-62717תקנים בי"ל: 

      

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור   34

  .ISO17025ממעבדה מוסמכות 

      

או  IESקובץ דיגיטלי בפורמט   35

LUMDAT  לפיLM79  עבור על

  פוטומטריה מוצעת

      

ש שנים.. מיצרן גוף כתב אחריות.. לחמ  36

התאורה.. לרבות התייחסות להגנות 

  התנגדות.-מפני נחשולי מתח

      

הוראות התקנה מיצרן גוף התאורה,   37

לרבות התאמה לטמפ' העבודה, אורך 

  חיים והתקנה

      

הוראות תחזוקה מיצרן גוף התאורה,   38

לרבות התאמה לטמפ' העבודה, אורך 

  חיים והתקנה

      

בהתאם לדרישות  DALI ממשק תקשורת  39

  IEC-62386תקן 

      

  

  חציות כבישיםבתקשורת ו לח"ח לתאורה,–נורות (שרוולים) יחפירות והנחת צ  08.02.18

הצינור יונח בחפירות בתוך הקרקע, הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן,  .1

  בהתאם להנחיות חברת החשמל, המפרט הבין משרדי, חוקי החשמל וכו'.

יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכניות ו/או כתב הכמויות, ועל גבי  הצינורות .2

  ס"מ 10שכבת חול דיונות בעובי 
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ס"מ ומעליה סרט אזהרה ומצעים  20יש לכסות את הצנרת בשכבת חול דיונות בעובי  .3

  לפי הנדרש בתכניות  ע"י מתכנן הכבישים.

במקומות שהוא עלול להיות  בזמן העבודה יש לדאוג למניעת  פיזור העפר מהחפירה .4

מטרד לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל עודפים בלתי נחוצים.  עם סיום העבודה יש 

  ליישר ולנקות את השטח לגמרי ולהחזירו לקדמותו.

במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן  .5

ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם הדרגתי, איטי וללא כיפופים חדים. המעבר 

  עבורו כחפירה רגילה.

 30במקרה של הצטלבות צנורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות  .6

ס"מ והמרווח ימולא חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה של 

  מילוי כנ"ל. –ס"מ חול ומעליה  10

 מ' קו עליון של הצנור 1. קשיחים ובעומק של P.V.Cצנורות  מעברי כבישים יבוצעו ע"י .7

פתיחת כבישים ומדרכות במידה וישנה, תיעשה ע"י ניסור בלבד ברוחב מפני כביש. 

  מ"מ. 8המינימלי הנדרש. בצנורות יושחלו חוטי משיכה מנילון בעובי 

לפי  תיקוני מדרכות וכבישים, ייעשו ע"י הקבלן בהסכמה ובאישור המפקח והמהנדס .8

הנחיותיהם ולשביעות רצונם תוך הקפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה 

  והידוקן בהידוק מלא.

אין לכסות את הצנורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח ויש להזמינו לשם  .9

  ביקורת אחרי הנחתם ולקבל את אישורו לפני הכיסויים.

ל הנחת הצנרת, עם סיום על הקבלן להמציא תכניות סופיות עדכניות וממשיות ש .10

 הנחתם. עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'.

  :חציות (שרוולים) עבור חברת חשמל .11

, עובי 8דרג  –קשיח תקן ח"ח  P.V.C - יש להכין מעברים עבור חברת חשמל מ .11.1

הנדרש בחתכים , בעומק 8מ"מ לצינורות " 10.0-ו 6מ"מ לצינורות " 7.7דופן 

ולשביל האופניים, השרוולים יסופקו ע"י ח"ח מתחת לכבישים  ותובתכני

 . ויונחו ע"י הקבלן

מ"מ, לתקוע בקרקע  8בכל מעברי הכבישים יש להשחיל חוטי משיכה מנילון  .11.2

יתדות צבועים בקצות המעבר ולהניח סרט אזהרה של ח"ח מעל השרוול 

 בגובה הנדרש ע"י ח"ח. 

ח"ח ועל הקבלן יהיה להובילה מח"ח  יתכן שצנרת מעברי כבישים תסופק ע"י .11.3

ולהתקינה בשטח, ולכן ישנם סעיפים נפרדים להספקה ולהתקנה. ראה בכתב 

  הכמויות.

על הקבלן לתאם מראש ולאשר דוגמא ראשונה  –את כל נושא שרוולי  ח"ח  .11.4

  של האזור בחברת חשמל. –ובגמר הביצוע אצל מנהל העבודה 

ס"מ, ומעליו שכבות  30ול ים בגמר ביצוע המעבר יש לכסות השרוול בח .11.5

מצעים מהודקים לפי הנדרש בחתך באותו מקום, על ידי מהנדס הכבישים 

  וע"י הפיקוח והחזרת המצב לקדמותו.
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  גומחות לפילרי רשת  08.02.19

להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחות בטון  .1

 א' לחלוקה: 1000 - א' ו 630חדשות לפילרים 

 אשדוד, 3708ת.ד. , אזור תעשיה עד הלום, רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) .1.1

 צ.ח.ר פארק תעשיות, מפעל ראש פינה, אקרשטיין תעשיות .1.2

 אזור תעשיה רמת אליהו, 36דרך בן צבי , ספיגולנט מוצרי בטון .1.3

  ישנם שני סוגים של גומחות בטון לביצוע:  .2  

  אמפר. 1000עבור ארון מורחב   2.1

  אמפר.  630" 2פילר גודל " עבור  2.2    

  הגומחות תהיינה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית.     

 :רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים .3

 גומחת הבטון תהיה עם פתח ברצפה, לכניסת צנרת וכבלים.

  :גימור נדרש .4

  בטון חשוף חלק (אפור).

  עבודה במתקן חי או בקרבתו .5

לא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו א

ומבעל המתקן ואך ורק באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל 

  .27/11/08המעודכנת ליום  6724ובהתאם לתקנות מס' 

  

  תקשורת עירוניתעבודות צנרת   08.02.20

תחתית  העבודות תבוצענה בצנרת תת קרקעית בעומק לפי התכניות והכמויות כאשר  .1

ס"מ ועל הצנורות ובינהם שכבה נוספת  10התעלה מרופדת בשכבת חול ים בעובי של 

  כנ"ל.

מפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה  – 4הצנרת תהיה: קוטר " .2

מ"מ  50-ומ"מ  63עבור צנורות קוטר  13.5לכבלי טלפון, וצנרת יק"ע  P.V.Cמוטבע 

  ן פנימית חלקה. עם פס זוהר בצבע מתאים ודופ

מפקח לפיקוח ולאישור הצנורות הלפני כיסוי כל חפירה יהיה על הקבלן להזמין את  .3

ס"מ, שכבה ראשונה  30ורק אח"כ לכסות התעלה. הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות 

ס"מ מהודקות היטב. את כל העבודות יש לבצע לפי מפרטי  20ואח"כ שכבות של 

המונחים בחפירה  4בהוצאת בזק. כמו כן הצנורות " 2 – 13עבודות בינוי רשת תוספות 

מ' אורך של צנור. התמוכות הנ"ל  2צריכים להיות מותקנים בתמוכות מיוחדות כל 

  כלולות במחיר הצנור.

  ס"מ בחפירה מקבילה. 50לפחות  –הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו  .4

, יקבל HOT –ת הכבלים עם גמר ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקורת בזק וחבר .5

אישור בכתב מהבזק וימסור את המתקן למזמין. אישור הבזק הוא מעיקרי העבודה 

  ועל הקבלן להזמין פיקוח בזק וטל"כ במהלך העבודה ולשפר לקויים. 

  ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן. .6
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  הצטלבות צנרת .7

ל ותאורה תהיה צנרת בהצטלבות בין צנרת תקשורת (בזק/טל"כ) לצנרת חשמ .7.1

  ס"מ לפחות. 40-החשמל עמוקה יותר ב

בהצטלבות בין צנרת תאורה לצנרת חשמל או צנרת ח"ח  תהיה צנרת החשמל   .7.2

 ס"מ. 30-נמוכה יותר ב

  

  סימון כל החציות .8

ס"מ  60בזנטים תקועים בקרקע בעומק  - כל החציות יסומנו בקצוותיהם ע"י פלכים 

  סגול. –כחול, הוט  –צהוב, בזק  –אדום, תאורה  –וצבועים לפי יעוד הצנרת: חשמל 

9. AS MADE  

  בפרק מוקדמות. 00.41כאמור בסעיף 

  

  (ראה נספח א') אחריות  08.02.21

הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר  .1

מיום  החל תקופת זמן המצויינת להלןפעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך 

  ., כולל החלפת נורותהרשות המקומיתע"י ו אישור המתקן וקבלת

 תקופות אחריות .2

  לרבות הצביעה. שנים 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך  .2.1

כולל ציוד ההדלקה  – שנים 5למשך  פנסי תאורה שהאחריות עליהם: .2.2

  (דרייברים) והנורות לד.

 ים. שנ 10 מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך .2.3

  

  אופני מדידה ותכולת מחיר  08.02.22

כל העבודות יימדדו על פי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי ועל פי הסיווג בכתב   .1  

  הכמויות.

  בין היתר את כל האמור לעיל.ולל המחיר כ  .2  
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  נספח א'

  

  _____ תאריך:

  

  לכל ג"ת שמסופק בפרויקט טופס אחריות גופי תאורה

  

  

                        שם העבודה

                       שם קבלן החשמל

                        שם היצרן 

                    שם הספק / נציג היצרן 

  

                    דגם גוף התאורה 

          

                    כמות הפנסים המסופקים 

  

          ____________________  גודל    לד -ות נור

          ____________________  דגם     

          ____________________  תוצרת     

====================================================  

            ______________________גודל   דרייבר/ספק

            ______________________דגם     

          ___________________  תוצרת     

====================================================  

  רות.שנים לכל מרכיבי הפנס, הציוד והנו 5  אחריות: 

====================================================  

          ________________  תאריך אספקה 

====================================================  

  

  ____________________________    חותמת וחתימה 
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  נספח ב'

  רשימת תקנים בתחום התאורה

  רשמי    תיאור  מספר התקן
        כנוןת

תאורה למקומות Lighting of indoor work places  8995ת"י 
  עבודה שבתוך מבנים

  

:Road lighting.1  13201ת"י 
Selection of lighting classes 

2.Road lighting: 
Performance requirement 

3.Road lighting: 
Calculation of performance 

4.Road lighting: 
Methods of measuring lighting 

performance

  .תאורת דרכים:1
  בחירת קבוצות תאורה

  .תאורת דרכים:2
  דרישות ביצועים

  .תאורת דרכים: 3
  חישוב ביצועים

  .תאורת דרכים:4
שיטות למדידת ביצועי 

  תאורה

  

 Lighting application-Emergency  1838ת"י 
lighting

תאורת  -יישומי תאורה
  חירום

  

  1547ת"י 
  6חלק 

Construction plans for building 
and for landscape works: 

Electricity and communication 

תכניות ביצוע לבניינים 
ולעבודות פיתוח 

סביבתי חשמל 
  ותקשורת

חסר חלק בנושא 
  התאורה

חלק  - 5280ת"י 
2  

EN15139 

Energy performance of 
buildings. 

Energy requirements for lighting

    

 8 - 5281ת"י 
  חלקים

בהתאם לסוג 
 המבנה

SUSTAINABLE BUILDING 
(GREEN BUILDING) 

בנייה בת קיימה (בנייה 
  ירוקה)

דרישות כלליות, 
דרישות לבנייני 

מגורים, משרדים, 
מוסדות חינוך, 

בריאות, התקהלות, 
  תעשייה, תיירות..

EN12464-1 Light and lighting- lighting of 
work places 

Part 2: indoor work places

    

EN12464-2 Light and lighting- lighting of 
work places 

Part 2:outdoor work places  

    

DIN 67524 "Lighting of street tunnels and 
underpasses" – Part 1: general 

quality characteristics and guide 
values, Part 2: calculation and 

measurement

    

EN 12193 Light and lighting- Sports 
lighting indoor and outdoor 

sports facility
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  רשמי    תיאור  מספר התקן
        ציוד
עד  1, 20ת"י 

25  
IEC-60598 

Luminaires: 
General requirements and 

test

  מנורות:
  דרישות כלליות ובדיקות

חלקים,  20רשמי, 
  בהתאם לסוג ג"ת

IEC-62034 Automatic test systems for 
battery powered 

emergency escape lighting

וזנת מערכת חירום המ
מסוללות בדיקה אוטומטית 

  לתאורה

  

DIN VDE 
0108 

Power installations and 
safety power supply in 

communal facilities

    

DIN VDE 
0710-13 

Luminaires with operating 
 voltages below 1000 V, 
luminaires safety to ball 

throwing (VDE 
Specification)

    

IEC-62262 Degrees of protection 
provided by enclosures for 

electrical equipment 
against external 

mechanical impacts (IK 
code)

הגנה מפני הולם מכאני 
 IK 08 - וזעזועים

  

IEC-60929 AC and/or DC-supplied 
electronic control gear for 
tubular fluorescent lamps- 
performance requirements

נטלים אלקטרונים המוזנים 
במתח חילופין עבור שפופרות 

  דרישות פעולה -פלואורניות

  

 Ballasts for fluorescent 5485ת"י 
lamps- Energy efficiency 

requirements and labelling

 -נטלים לנורות פלואורניות
דרישות ליעילות אנרגטית 

  וסימון

  רשמי

IEC-60925 D.C. supplied electronic 
ballasts for tubular 
fluorescent lamps  

Performance requirements

    

 Ballasts for tubular 60921ת"י 
fluorescent lamps- 

Performance requirements

 - נטלים לשפופרות פלואורניות
  דרישות ביצועים

  רשמי

 Discharge lamps 1168ת"י 
auxiliaries: Ballasts for low 

pressure sodium vapour 
lamps

אביזרי עזר לנורות פריקה: 
נטלים לנורות אדי נתרן 

  הפועלות בלחץ נמוך

  רשמי

 .Auxiliaries for lamps  60923ת"י 
Ballasts for discharge 

lamps (excluding tubular 
fluorescent lamps)

נטלים  -אביזרי עזר לנורות
לנורות פריקה (למעט נורות 

דרישות  - רת פלואורניות)שפופ
  ביצועים

  

 61347ת"י 
  1חלק 

IEC-61347 

Lamp control gear:
General and safety 

requirements 
  

  אביזרי הפעלה ובקרה לנורות:
דרישות כלליות ודרישות 

  בטיחות

  רשמי

 61347ת"י 
   2.01חלק 

IEC-61347 

Lamp control gear:
Particular requirements for 
starting devices (other than 

glow starters)  
  

אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות להתקני 

  הדלקה (למעט מדלקי להט)

  רשמי
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 61347ת"י 

  2.02חלק 
IEC-61347 

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C or A.C supplied 
electronic step-down 

converts for filament lamps

אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לממירים 

אלקטרוניים מורידי מתח 
לנורות להט המוזנים בזרם 

  ישר או בזרם חילופים

  רשמי

 61347ת"י 
  2.03חלק 

IEC-61347 

Lamp control gear:
Particular requirements for 

A.C supplied electronic 
ballasts for fluorescent 

lamps

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לנטלים 

אלקטרוניים המוזנים בזרם 
חילופים והמיועדים לנורות 

  פלואורניות

  רשמי

 61347ת"י 
  2.04חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C supplied electronic 
ballasts for general lighting 

לה ובקרה לנורות: אבזרי הפע
דרישות מיוחדות לנטלים 

אלקטרוניים המוזנים בזרם 
ישר והמיועדים לתאורה 

  כללית

  

 61347ת"י 
  2.05חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C supplied electronic 
ballasts for public transport 

lighting

 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:
דרישות מיוחדות לנטלים 

אלקטרוניים המוזנים בזרם 
ישר והמיועדים לתאורה 

  בתחבורה ציבורית

  

 61347ת"י 
  2.06חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C supplied electronic 
ballasts for aircraft lighting 

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
ת לנטלים דרישות מיוחדו

אלקטרוניים המוזנים בזרם 
ישר והמיועדים לתאורה 

  במטוסים

  

 61347ת"י 
  2.07חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C supplied electronic 
ballasts for emergency 

lighting

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לנטלים 

מוזנים בזרם אלקטרוניים ה
ישר והמיועדים לתאורה 

  חירום

  רשמי

 61347ת"י 
  2.08חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

ballasts for fluorescent 
lamps

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לנטלים 

  המיועדים לנורות פלואורניות

  רשמי

 61347ת"י 
  2.09חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

ballasts for discharge 
lamps (excluding 

fluorescent lamps)

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לנטלים 
המיועדים לנורות פריקה 
  (למעט נורות פלואורניות)

  רשמי

 61347ת"י 
  2.12חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C or A.C supplies 
electronic ballasts for 

discharge lamps (excluding 
fluorescent lamps)  

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לנטלים 

אלקטרוניים המוזנים בזרם 
ישר או בזרם חילופים 

והמיועדים לנורות פריקה 
  יות)(למעט נורות פלואורנ

  

 61347ת"י 
  2.13חלק 

IEC-61347  

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C or A.C supplied 
electric controlgear for led 

modules 

אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לציוד בקרה 

)LED אלקטרוני המיועד (
למודולי דיודה פולטת אור 

ו בזרם והמוזן בזרם ישר א
  חילופים.

  

IEC-61547  Equipment for general 
lighting purposes-EMC 
immunity requirements
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  961ת"י 

  2.1חלק 
EN-55015 

EMC:
Limits and methods of 
measurement of radio 

disturbance characteristics 
of electrical lighting and 

similar equipment

מגנטית: תאימות אלקטרו
גבולות ושיטות מדידה של 

אופייני הפרעות רדיו של ציוד 
  תאורה חשמלי וציוד דומה

  

  961ת"י 
  12.3חלק 

IEC-61000-3-
2 

Electromagnetic 
compatibility (EMC): 

Limits- limits for harmonic 
current emissions 

(equipment input current 
16 a per phase)

ית: תאימות אלקטרומגנט
לפליטת זרמי –גבולות  -גבולות

הרמוניות (ציוד עם זרם מבוא 
  למופע) A16עד 

  

  961ת"י 
  12.5חלק 

IEC-61000-3-
3 

Electromagnetic 
compatibility (EMC): 

Limits-limitation of 
voltage change voltage 

fluctuation and flicker in 
public low- voltage supply 
system for equipment whit 

rated current<16 a per 
phase and subject to 

conditional connection

תאימות אלקטרומגנטית: 
הגבלת שינויי מתח  -גבולות

במערכות ציבוריות 
)FLICKER תנודות מתח (

והבהובים להספקת חשמל 
במתח נמוך, לציוד עם זרם 

אמפר למופע שאינו  16נקוב עד 
 וחדיםמצריך חיבור בתנאים מי

  

IEC 62386 Digital addressable lighting 
interface 

General requirements parts: 
101,102, 

Particular requirements for 
control gear: parts: 

201,202,203,204,205,206,208 
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        מקורות אור
IEC 61231 International lamp coding 

system (ILCOS)
    

  62471ת"י 
IEC-62471 

Photo biological safety of 
lamps and lamp systems  

בטיחות פוטוביולוגית 
של נורות ושל מערכות 

תאורה הנחיות 
לדרישות ייצור 

הנוגעות לבטיחות 
קרינה אופטית שאינה 

  קרינת לייזר

  

  1חלק  60825ת"י 
IEC-60825 

Safety of laser products- part 
1: Equipment classification 

and requirement

  בטיחות מוצרי לייזר:
  מיון הציוד ודרישות

  

  60968ת"י 
IEC-60968 

Self-ballasted lamps for 
general lighting services- 

safety requirements 

נורות בעלות נטל 
עצמי לשימושי תאורה 

דרישות  -כלליים
  בטיחות

  רשמי

IEC 60969 Self-ballasted lamps for 
general lighting services- 

performance  requirements

   

IEC-62612 Self-ballasted LED- lamps for 
general lighting services -

performance  requirements  

    

IEC 62560 Self-ballasted LED- lamps for 
general lighting services by 

voltage> 50 V- safety 
specifications

    

 Tubular fluorescent lamps for  520ת"י 
general lighting service 

שפופרות 
פלואורסצנטיות 
  לשימוש כללי

  רשמי חלקית

  61195ת"י 
IEC-61195 

Double capped fluorescent 
lamps- safety requirements 

נורות פלואורניות 
 -בעלות שתי כיפות
  דרישות בטיחות

  

  61199ת"י 
IEC-61199 

single capped fluorescent 
lamps- safety requirements 

נורות פלואורניות 
 -בעלות כיפה אחת
  דרישות בטיחות

  

IEC-60901 single capped fluorescent 
lamps- performance 

specifications

    

IEC-60081 single capped fluorescent 
lamps- performance 

specifications  

    

  60188ת"י 
IEC-60188 

High pressure mercury vapour 
lamps- performance 

specifications

נורות אדי כספית 
דרישות  -בלחץ גבוה
  ביצועים

  

  60192ת"י 
IEC-60192 

low pressure sodium vapour 
lamps- performance 

specifications

נורות אדי נתרן בלחץ 
דרישות  -נמוך

  ביצועים

  

  60662ת"י 
IEC-60662 

High pressure sodium vapour 
lamps

נורות אדי נתרן בלחץ 
  גבוה

  רשמי

  60357ת"י 
IEC-60357 

Tungsten halogen lamps (non 
vehicle)- performance 

specifications

נורת הלוגן טונגסטן 
(לא לכלי רכב דרישות 

  ביצועים)
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  1חלק  60432ת"י 

IEC-60432 
Incandescent lamps: safety 

specifications: Tungsten 
filament lamps for domestic 
and similar general lighting 

purposes

דרישות  - נורות להט
בטיחות: נורות להט 

מטונגסטן לשימוש 
ביתי ולמטרות תאורה 

  כלליות דומות

  ראשי

  2חלק  60432ת"י 
IEC-60432  

Incandescent lamps: safety 
specifications: Tungsten 

halogen  lamps for domestic 
and similar general lighting 

purposes

דרישות  - נורות להט
בטיחות: נורות להט 

מטונגסטן לשימוש 
ביתי ולמטרות תאורה 

  כלליות דומות

  רשמי

  60630ת"י 
IEC-60630 

Maximum lamp outlines for 
incandescent lamp 

קווי - נורות להט
מתאר מרביים של 

  ותנור

  רשמי

  246ת"י 
  3חלק 

Tungsten filament lamps: 
Special requirements for 6-75 

V lamps 

נורות ליבון שיש להן 
תיל טונגסטן: דרישות 

מיוחדות לנורות 
  וולט 75-6למתח של 

  רשמי חלקית

  246ת"י 
  4חלק 

Decorative tungsten filament 
incandescent lamps for 200-

250 V 

ון שיש להן נורות ליב
תיל טונגסטן: דרישות 

מיוחדות לנורות 
בעלות צורות 

דקורטיביות למתח 
  וולט 200-250של 

  

 Screw caps Edison type and  247ת"י 
cylindrical caps bay one type: 

General requirements  

כיפות מתוברגות 
מטיפוס אדיסון 
וכיפות גליליות 

מטיפוס באיונט: 
  דרישות כלליות

  

  60064"י ת
IEC-60064 

Tungsten filament lamps for 
domestic and similar general 

lighting purposes performance 
requirements 

נורות להט טונגסטן 
למטרות תאורה 

כלליות לשימוש ביתי 
 -ולשימוש דומה
  דרישות ביצועים

  

  



96 

 

  03/17כרז/חוזה מס' מ
 

  

  רשמי    תיאור  מספר התקן
        לדים
  62471ת"י 

IEC-62471 
Photo biological safety of 

lamps and lamp systems 
בטיחות פוטוביולוגית 

של נורות ושל 
מערכות תאורה 

הנחיות לדרישות 
ייצור הנוגעות 

לבטיחות קרינה 
אופטית שאינה 

  קרינת לייזר

  

חלק  61347ת"י 
2.13  

IEC-61347 

Lamp control gear:
Particular requirements for 

D.C or A.C supplied electric 
control gear for led modules 

אביזרי הפעלה ובקרה 
לנורות: דרישות 

 מיוחדות לציוד בקרה 
)LED אלקטרוני (

המיועד למודולי 
דיודה פולטת אור 

והמוזן בזרם ישר או 
  בזרם חילופים

  

  1חלק  60825ת"י 
IEC-60825 

Safety of laser products- part 
1: Equipment classification 

and requirement 

בטיחות מוצרי לייזר: 
  מיון הציוד ודרישות

  

לתקן ישראלי 
 62776ת"י 

Double-capped LED lamps 
designed to retrofit linear 
fluorescent lamps- Safety 

specifications 

נורות דיודה פולטת 
בעלות שתי   LEDאור 

כיפות המתוכננות 
להחליף נורות 

פלואורניות 
דרישות  - ליניאריות
  בטיחות

טיוטה בתהליך אישור 
  סופי

10.2015  

לתקן ישראלי 
  62384ת"י 

IEC-62384 

DC or AC supplied electronic 
control gear for LED modules: 

Performance requirements 

ציוד בקרה אלקטרוני 
 LEDהמיועד למודולי 

והמוזן בזרם ישר או 
בזרם חילופים: 
  עיםדרישות ביצו

טיוטה בתהליך אישור 
  סופי

10.2015  

IEC-62838 LEDsi lamps for general 
lighting services with supply 
voltages not exceeding 50 V 
a.c r.m.s or 120 V ripple free 

d.c – Safety specifications  

    

IEC-62612 Self-ballasted LED lamps for 
general lighting services- 

performance  requirements

    

IEC-62560 Self-ballasted lamps for 
general lighting services by 

voltage> 50 V-safety 
specifications

    

IEC-62031 LED modules for general 
lighting- safety specifications

    LED-בטיחות נורת ה

IEC-62717 LED modules for general 
lighting- performance  

specifications

    

IEC-62722 Luminaire performance- part 
1: General requirements

    

IES LM70 IESNA approved guide to 
near- field photometry
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IES LM79 Electrical and photometric 

measurements of solid-state 
lighting products

    

IES LM80 Measuring lumen maintenance 
of LED light sources 

    

IES LM82 Characterization of LED light 
engines and LED lamps for 

electrical and photometric 
properties as a function of 

temperature

    

IES TM21-11 Projecting long term lumen 
maintenance of LED light 

sources

    

IES TM15 Luminaire classification 
system for outdoor luminaires 

    

IES TM28 Projecting long term luminous 
flux maintenance of LED 

lamps and luminaires 

    

 

  חוק התקנים קובע:

8BA2A02A4F77.htm-BE5F-4854-B905-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D603917E  

  

  חובת שמירה על תקן רשמי (תיקון: תשל"ט). 9

לא ייצר אדם מצרך, שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש (א) 

ודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עב

התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, אם נקבעה הוראה אחרת בהכרזה שבה 

  הוכרז התקן כתקן רשמי.
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  הנחיות כלליות  18.01

בזק, חטיבת העבודות יבוצעו על פי המפרטים לבינוי תשתית תקשורת של חברת   .1  

  הנדסה ותכנון.

העבודות יימדדו על פי הפירוט בכתב הכמויות ומחירם יכלול בין היתר את כל הפירוט   .2  

  במפרט הנ"ל.
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  פיתוח נופי – 40פרק 

  

  הנחיות כלליות  40.01

  כללי  40.01.01

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי", הכוונה היא למפרטים הכלליים  .1

דה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או שבהוצאת הווע

 במהדורה האחרונה ביותר.בהוצאת וועדות משותפות למשרד הביטחון וצה"ל, 

הקבלן מתחייב להכין דוגמא מכל אלמנט מוצר וחומר הקשור לעבודתו בתחום  .2

ודה הפיתוח ו/או להביא לאישור המפקח והאדריכל. כל זאת בטרם יחל בביצוע העב

  בהיקף המלא הנדרש ולא יאוחר משבוע מתחילת העבודה.

 הקבלן יסמן את השטח כולו ויחל בביצוע רק לאחר אישור האדריכל לסימון ולגבהים. .3

יש לקבל אישור המפקח והמתכנן לסוג וגוון חומרי חיפוי המדרכות לפני הזמנת  .4

  החומר.

 אופני מדידה ותכולת מחירים .5

רוט במפרט הכללי הבינמשרדי ומחירם כולל בין היתר כל העבודות יימדדו על פי הפי

  את כל האמור בו.

  

  העתקת עצים  40.01.02

  מבוא  .1  

ובעל תעודת  הקבלן מצהיר שהינו בעל ידע וניסיון בהעתקת עצים בוגרים  1.1    

  .גוזם מומחה של משרד החקלאות ועליו להציג מסמכים וממליצים

צב ולהכיר את מגבלות השטח, את על הקבלן לבקר באתר, לבחון את המ  1.2    

מיקום העצים ומקום השתילה החדשה, ולהיערך בצורה מתאימה לביצוע 

  העבודה. 

להחליף את הגוזם וכל מרכיב אחר שעשוי לדעתו להורות האגרונום  רשאי   1.3    

לגרום לביצוע לקוי של העבודה, לפגום בסיכויי הקליטה ו/או במקרה של 

  כל תוספת מחיר. סתירה להוראות המפרט, ללא

העתקת עצים בוגרים מסוגים שונים. בהליך העתקה בהכנה מוקדמת מתבצע   1.4    

  24 -  1גיזום נוף וחיתוך שורשים, אך ההעתקה מתבצעת בפועל רק לאחר 

  חודשים.

בסביבה עירונית עם תשתיות קיימות, עם מגבלות תנועה מבוצעת העבודה   1.5    

  ים, מחפרים ומנופים.ובהפעלת ציוד מכני דוגמת טרקטור

העצים יועתקו לתחום השיפוט של הרשות המקומית, בכל מקום ופיזור כפי   1.6    

  שייקבע ע"י הרשות המקומית ובאישור פקיד היערות הרלוונטי. 

  תאור העבודה, פעולות מקדימות והכנה  .2  

קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות, תיאומים באזורי השתילה ומול   2.1    

  ן.הקבל
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יצירת דרכי גישה, חפירות, עבודות גיזום, סניטציה, חיתוך שורשים, סילוק   2.2    

עודפי עפר, תוספת חיפוי וחומרי הזנה לגוש, התקנת מערכות השקיה, גידור, 

כולל הנפה והובלה, חפירת בור נטיעה, שתילה מחדש,  - אחזקה, העתקה 

 אחר ההעתקה.מעקב ובקרה לתקופת הביצוע והאחזקה, אחזקה לתקופה של

 פיקוח, בקרה ותיאום  .3  

  ההכנה, ההעתקה והשתילה יבוצעו בפיקוח ובקרה של האגרונום.  3.1    

  לא יבוצעו עבודות כלשהן ללא תיאום מראש עם האגרונום.  3.2    

הקבלן יבצע את כל דרישות האגרונום, כגון: גיזום הנוף, חיתוך שורשים,   3.3    

(קשירת ענפי שלד ואבטחת העץ בכל שלב, חפירות גישוש, הקטנת הגוש, עיגון

ריפוד הגזע וענפים ראשיים להגנה בפני קור / ואו קרינה וחימום  בכבלים)

איטום הנפה, הובלה, שתילה, הלבנה, מריחה חוזרת של משחת פצעי גיזום, .

חיפוי, השקיה, הזנה, שימוש בפונגיצידים וכדומה, ללא תשלום פצעים בזפת ,

  ומות במפורש במפרט.נוסף, גם אם אינן רש

על הקבלן מוטלת החובה לתאם את פעולותיו עם האגרונום בכל שלבי   3.4    

  העבודה והאחזקה.

 מועדים  .4  

עבודות ההעתקה יבוצעו תוך שבוע ימים ממועד אישור העבודה וקבלת   4.1    

 הוראות העבודה ע"י המזמין.

ץ והעדפותיו, כגון: מועדי העתקת העצים ייקבעו על פי המומלץ לכל סוג ע  4.2    

דקליים, נשירים וכו'. העתקה מחוץ למועדים אלו תבוצע לפי הנחיית 

 האגרונום בלבד.

בהליך העתקה בהכנה מוקדמת יתבצע גיזום הנוף וחיתוך השורשים, אך   4.3    

 חודשים. 24-1העתקה בפועל תתבצע רק לאחר 

"י מערכת טיפטוף לפני תחילת עבודות השמור והעתקה יש להשקות העצים  ע  4.4    

 מטר לפחות מהגזע  וע"פ הנחיות הגרונום. 1ברדיוס של 

  גיזום הנוף  .5  

 .של משרד החקלאות גיזום הנוף יתבצע ע"י גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה"  5.1    

, וסניטציה מלאה קודם לתחילת עבודות 50-30 %-גיזום קל עד בינוני, כ  5.2    

 והיקפו ייקבעו ע"י האגרונום. חיתוך השורשים. מידת הגיזום, אופיו

יישמר  (גזעים ,זרועות,בדים ובני בדים) שלד הנוף עד לדרגה רביעית  5.3    

  בשלמותו, האגרונום רשאי להורות על כל שינוי שהוא בהיקף הגיזום.

מטר.   7-5מטר וגובהו כולל הגוש בטווח של  5-3קוטר הנוף יהיה בטווח של   5.4    

במקרה של העתקה מקומית /בקרבת מקום  א.בדקליים, על פי גובהם המל

 יכול האגרונום להרות על מימדים גדולים יותר.

נקודות החיתוך והגובה והרוחב הסופיים של הגיזום ייקבעו בכל שלב ושלב   5.5    

 ע"י האגרונום בשטח.

מ"מ לפחות, של  1ס"מ יימרחו בשכבה עבה,   5 - פצעי הגיזום הגדולים מ  5.6    

העץ כולו, ברחבי העלים, יולבן, באופן מלא ואפקטיבי  משחת הגלדה. נוף

  או כל חומר אחר שיאושר ע"י האגרונום. 40%ביותר, ב"לובן" 
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 חיתוך שורשים  .6  

כל הפעולות, למעט הגיזום, יבוצעו כולן ברצף בזו אחר זו ובמהלך אותו יום   6.1    

ס"מ, תיחפר מסביב לכל עץ  50ס"מ ועומק  60-40עבודה. תעלה צרה, ברוחב 

בשלוש מפאותיו. הפאה הפונה אל הכביש תישמר בשלמותה, ללא חפירות 

כל עץ, וללא פירוק של אבן השפה. החפירה תבוצע כמלבן או כריבוע מסביב ל

המרחק  –המידות הסופיות של החפירה  מקוטר הגזע .  8 – 4בקוטר של פי 

מצוואר השורש, עומקה ואופן פיזורה מסביב לגזע, ייקבעו בשטח על פי 

 שיקול דעתו הבלעדי של האגרונום.

ס"מ. שולי הגוש  60מחפרון עם כף צרה של -החפירה תבוצע באמצעות מיני  6.2    

יעוצבו בעבודה ידנית בלבד, באמצעות אתי חפירה הסופיים והמשך חפירה 

מושחזות, וחיתוך השורשים לדופן הגוש ייעשה באמצעות משורים ומזמרות 

 חרוטי שצידו הצר כלפי מטה. בלבד. הגוש יעוצב ידנית כעיגול סימטרי

על פי מגבלות התשתית והוראת האגרונום תבוצע החפירה באמצעים ידניים   6.3    

 רשים וחיתוכם במשור שרשרת ומזמרות.בלבד, חשיפת השו

לאחר החפירה יש לעטוף את גוש השורשים בבד יוטה וברשת אוסטרלית על   6.4    

 מנת לשמור על גוש האדמה והשורשים.

בכל מהלך העבודות ועד למועד ההעתקה יימנע הקבלן מפגיעה בדופן הגוש   6.5    

 ושבירתה והתעלה שנחפרה תישמר שלמה.

ם חפירת התעלות תיפרש צנרת ההשקיה בטפטוף בכל היקף מיד עם סיו  6.6    

ס"מ מצוואר השורש ומקו לקו עד  30הגוש. הקו ייפרש בספירלה במרחק של 

ס"מ מטפטפת  30קצה הגוש. הטפטפת תהיה מתווסתת, במרחקים של 

מטר באמצעות  1ל/ש. צינורות הטפטוף יעוגנו כל  1.6לטפטפת ובספיקה של 

 ס"מ. 40צורת ח' ובאורך כולל של עוגני מתכת מכופפים ב

ליטר לעץ, יחד עם דשן בשחרור מבוקר לשנה, יפוזר על  50הומוס בכמות של   6.7    

 גרם לעץ. 500פני הגוש בכמות של 

ס"מ, על גבי צנרת הטפטוף;  20פני הגוש יחופו בשכבת רסק עץ שגובהה   6.8    

איקליפטוס התעלה תמולא בחיפוי למלוא גובהה. החיפוי עשוי שבבי עץ 

 50%ס"מ, מהם לפחות  7-3נקיים משאריות כלשהן. גודל השבבים יהיה 

 ס"מ. 5בקוטר 

 24מיד עם סיום עבודות החיפוי תינתן לעץ השקיית רוויה בטפטוף למשך   6.9    

 שעות.

משטר ההשקיה בשלב ההמתנה ועד להעתקה ייקבע בכל נקודת זמן ע"י   6.10    

ר השטח מסביב לכל עץ בגבולה החיצוני של האגרונום. עם סיום העבודות יגוד

 התעלה. ראה הנחיות לגידור ושילוט.

בכל מהלך התקופה מסיום שלב א' לעיל ועד להעתקה בשלב ב' תישמר   6.11    

- שלמות התעלה, מערכת ההשקיה על כל חלקיה והגדר ותבוצע בקרה אחת ל

 ימים לפחות. 3

כריכות  10ברשת ניילון גמישה ,בשנית ייעטף הגוש של העץ הנפתו לקראת   6.12    

  .לפחות
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  השקיה ומערכת השקיה  .7  

יש להתקין מקור מים בסמוך לעצים טרם תחילת העבודה. מקור המים יהיה   7.1    

מ"מ לפחות. על הקבלן להעמיד מיידית מקור מים חלופי,  25צינור בקוטר 

 יביל במידת הצורך, בכל מקרה של תקלה כלשהי ולכל פרק זמן שיידרש.

הקבלן יתקין מד מים וכל ההוצאות הקשורות בכך יהיו על חשבונו ויהיו   7.2    

 כלולות בהצעתו.

להשקיה ממוחשב הכולל שעון, ברז חשמלי, מסנן - מערכת-הקבלן יתקין ראש  7.3    

ווסת לחץ וברז ראשי, לצורך השקייתו הסדירה של העץ בכל התקופה משלב 

 חיתוך השורשים ועד למועד העתקתו.

ראש המערכת יהיה מוגן בארגז בתוך מתחם גדר הרשת או בכל מקום   7.4    

 שייקבע על ידי המזמין כמקום המועדף להגנה מפני ונדליזם וגניבות.

קו המים מהמקור ועד סמוך לעץ ייטמן בקרקע או ייתלה באוויר. קו   7.5    

מ"מ או בקוטר גדול  32תקני בקוטר  6האספקה יהיה צינור פוליאתילן דרג 

ר, על פי כמות העצים  והספיקה הנדרשת. מיקום הקו ו/או טמינתו יות

 ייקבעו כך, שבכל מהלך העבודות תישמר שלמותו.

 חל איסור על שימוש במחברי שן.  7.6    

הקבלן אחראי לתקינותה של מערכת ההשקיה בכל עת ולהפעלתה ע"פ   7.7    

 תוכנית ההשקיה, שתיקבע מפעם לפעם ע"י האגרונום.

 ת ההשקיה על כל פרטיה תוגש מראש לאישורו של האגרונום.מערכ  7.8    

לפי הצורך והתקדמות עבודות ההנדסה באתר יוסטו ראש המערכת וקו   7.9    

 המים המזין ויותקנו מחדש.

 מועד העתקה  .8  

ולא לפני שיובחנו  מועד ההעתקה המדויק ייקבע באופן בלעדי ע"י האגרונום  8.1    

 לעונה והמקום. חידוש שורשים בכמות המותאמת

 עם קבלת פקודת עבודה, הקבלן ייערך ויהיה מוכן מיידית עם כל הכלים   8.2    

 והאנשים לביצוע מלא של ההעתקה תוך שבוע ימים מקבלת ההנחייה.

  העתקה ושתילה  .9  

שטחי מצעים ודרכים הן באתר העקירה והן באתר השתילה יוכשרו לתנועת   9.1    

ים שיוכשרו יעמדו בעומסים הנדרשים הכלים הכבדים והמנופים. השטח

 לפעולה תקינה ואפקטיבית של הכלים.

תחילת העבודה בשלב זה תאושר על ידי האגרונום. החפירה לשם העתקה   9.2    

 שעות מאישור האגרונום. 48תחל תוך 

סדר העתקת העצים, הקצב וההיקף ייקבעו בשטח, בין השאר על פי המגבלות   9.3    

 והצרכים של הפרויקט.

 חפירה, ניתוק השורשים, הנפה, הובלה ושתילה ייעשו לכל עץ בנפרד.  9.4    

מטר לפחות, יפורק בזהירות  3.0האספלט והריצוף מסביב לגזע העץ, בקוטר   9.5    

רבה ביותר ויסולק. כך גם כל פסולת, מצעים וכל גורם ואלמנט בסביבה שיש 

. העבודה תתבצע בו כדי להפריע לנגישות כלים ואנשים ולנוחיות העבודה

 בזהירות מרבית, מבלי לפגוע בגזע ו/או בשורשי העץ.
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מטר מבסיס הגזע, תבוצע  2-1- מטר, במרחק של  כ 2.00-מחפורת בעומק של כ  9.6    

בכל היקף העץ. רוחב החפירה יהיה ככל שיידרש כדי לאפשר ביצוע נוח של כל 

ה וקוטרה הפעולות. החפירה תחל אל כיוון העץ ולא ממנו. עומק החפיר

ייקבעו על פי הממצאים לגילוי מערכת השורשים העיקרית, כפי שיאובחן ע"י 

 האגרונום.

חיתוך מערכת השורשים העיקרית בהיקף הגוש יבוצע ידנית, בניצב לכל אחת   9.7    

מפאות הגוש. שורשים גלויים או כאלו שייחשפו ייחתכו בקצותיהם במשור 

רק לאחר חשיפה מלאה של גוש  שרשרת או במזמרת זרועות. החיתוך יחל

 ס"מ מתחתיה. 50מטר) וחפירה נוספת של  1.0- השורשים העיקרי (כ

ניתוק גוש השורשים מבסיסו ייעשה ע"י שילוב של עבודות חפירה בשולי   9.8    

במידה וידרש הגוש, מתחתיו, וחיתוך מערכות שורשים בכל היקף הגוש. 

לשם תית גוש השורשים יבוצע חיתוך שורשים באמצעות מתיחת כבל בתח

 ניתוק סופי של הגוש בלבד תותר תפיסתו ברצועה ובמנוף.

הקטנת משקל הגוש  באופן מכני תיעשה על פי הנחיות האגרונום ושיקול   9.9    

 דעתו הבלעדי בעניין זה.

בכל שלב, מתחילת החפירה לצורך העתקה ועד לשתילה, יישמר גוש   9.10    

 השורשים כשהוא לח ורטוב.

  הנפה  .10  

 ההנפה תבוצע רק לאחר ניתוק מלא של מערכת השורשים מהקרקע.  10.1    

 כריכות לפחות. 10ברשת ניילון גמישה ,  בשנית מייד עם הנפתו ייעטף הגוש  10.2    

 ההנפה תיעשה באמצעות מנוף בעל כושר הנפה המתאים למשקל הגוש.  10.3    

אשו בענף שהושאר במכוון לצורך ההנפה ייקשר העץ בענפיו הראשיים או בר  10.4    

 10למטרה זו, באמצעות רצועות הנפה בכמה נקודות. הרצועות יהיו רחבות,  

מטר, תקינות ובעלות כושר נשיאה המתאים  6ס"מ לפחות, באורך של לפחות 

 למשקל הגוש והעץ.

לחילופין, יונח העץ על צידו ויורם לאחר קשירתו ברצועות ההנפה בבסיס   10.5    

 אין ללפף את רצועות ההנפה כעניבת חנק. הגזע ובראשו.

 אזורי החביקה ימוגנו בשכבה עבה ואפקטיבית של מזרוני ספוג קשיחים.  10.6    

ההנפה תיעשה באופן מדורג וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש, קליפת הגזע   10.7    

 והענפים והימנעות משבר כלשהו.

  הובלה  .11  

ביל מכל סוג שיאפשר להוביל בביטחון הגוש יונח על צידו על פלטפורמה ומו  11.1

ובשלמות את העץ המועתק. העץ יעוגן במספר רב של נקודות אל 

הפלטפורמה, תוך שימוש באמצעי הגנה לשמירת שלמות הקליפה, הגזע 

  והענפים. המסלול ייבחן מראש ע"י הקבלן, נהג המשאית והאגרונום.

  לשמירת שלמות הגוש.ההובלה תיעשה בנסיעה איטית וזהירה ככל הדרוש   11.2

  למשאית יתלווה גוזם מיומן, שהצטייד במשור, בשרשרת ובאמצעי טיפוס.  11.3

כל התיאומים הקשורים בתעבורה ותנועה יהיו באחריותו הבלעדית של   11.4

הקבלן, כולל הכשרת דרכים זמניות, סילוק כלי רכב חונים, גיזום חלקי נוף 
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ים להפריע למעבר והתקנתם בולטים, פירוק תמרורים ואלמנטים שעשוי

  מחדש וכדומה.

 לפי הנחיית המשטרה ו/או העירייה תבוצע ההובלה בשעות הלילה.  11.5

  הורדה לבור הנטיעה  .12  

העץ יורד מהמשאית אל בור הנטיעה באמצעים ובאופן בהם הועמס על המשאית או     

  ע"י המנוף.

 שתילה ובור הנטיעה  .13  

בדיקות קרקע יקבע ויותר השימוש בקרקע  וע"פלפי הנחיית האגרונום   13.1

 במידה ויקבע כי האדמה אינה מתאימה שתיחפר מבור הנטיעה מקומית 

חול בהרכב מכני), בכל  85%יספק הקבלן אדמה גננית ,חול חמרה (מינימום 

  כמות שתידרש למילוי הבור ושוליו.

ו יהיה זהה מקוטר הגוש ועומק 1.5בור הנטיעה יוכן מראש. רוחבו יהיה פי   13.2

  הכל לפי סוג הקרקע ומידת הניקוז במקום והנחיות האגרונום.,לגובה הגוש 

  כיוון השתילה ייקבע על פי מגבלות המקום וכיוון ענפיו של העץ כנדרש.  13.3

 30צוואר השורש יהיה גבוה באופן ברור ובולט מנקודת הניקוז הסמוכה,   13.4

  ס"מ לפחות.

  ייקבע ויאושר מראש ע"י האגרונום והמתכנן. מיקום השתילה באתר שנבחר  13.5

  רק לאחר שהעץ יונח במרכז הבור יש להזרים לבור מים עד למחציתו.  13.6

הקבלן ייערך מראש עם מקור מים מתאים בלחץ וספיקה גבוהים. אם אין   13.7

 5מקור מתאים בסביבה יעמיד הקבלן מיכלית עם משאבה בנפח של 

  קוב/שעה לפחות.

ק"ג דשן מלא, כולל מיקרו  0.2ליטר בתוספת  60בכמות כוללת של   קומפוסט  13.8

אלמנטים בשחרור מבוקר לשנה לעץ, יפוזר באופן אחיד ובהדרגה על גבי גוש 

  השורשים  ובשוליו במהלך השתילה.

מטר ליצירת גומה  3ס"מ תוגבה בכל היקף הגוש בקוטר של  50גדודית בגובה   13.9

קוב לפחות, מייד  5ינור בלבד, בכמות של והעץ יושקה בגודש באמצעות צ

  לאחר גמר פעולות השתילה ושוב באותה כמות למחרת היום.

מערכת ההשקיה תיפרש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר בפרק   13.10

ההשקיה. מערכת ההשקיה תוצנע מתחת לחיפוי. תוכנית ההפעלה להשקיה 

  תיקבע ע"י האגרונום.

ס"מ ע"ג  20אושר ע"י האגרונום, יפוזר בגומה בשכבה של חיפוי שבבי עץ, מ  13.11

 מטר מינימום. 3גוש השורשים ובקוטר של 

  תמר וושינגטוניה ומינים אחרים -העתקת דקליים   .14  

  העתקת הדקליים תבוצע בכל שלב ומועד עליו יורה האגרונום.  14.1

ת הכנת העץ להעתקה בהתאם לפרק ה' (חיתוך שורשים)לעיל והנחיי  14.2

  האגרונום.

  ס"מ. 150- העץ ייעקר באמצעות מחפרון, קוטר הגוש וגובהו לא יפחתו מ  14.3

מהעלים יוסרו עד לבסיסם, העלים הנותרים יקוצצו קלות בראשם  50%-כ  14.4

יש לתלות מתזים  מ"מ. 2ויאוגדו בכל היקפם סביב הלולב בחוט זיסל מתכלה 
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וממטיר : דן  .DC1S1010ברום הנוף ע"פ מפרט: בקר השקיה גלקון 

  ל/ש כובע פזור. 20ממטירים מווסט 

העקירה, הגיזום, הקשירה, ההובלה והשתילה יבוצעו ברצף עד לסיומה   14.5

  המלא של העבודה.

במהלך הימים שלאחר השתילה יפעל הקבלן באופן שיטתי ונמרץ, לפי הצורך,   14.6

  לתקן את יציבת הדקלים כך שיעמדו זקופים וישרים.

קוטל מזיקים ואו יוזרק בימים לאחר השתילה יוגמע כל דקל  חודש  14.7

סמ"ק לעץ. החומר יומס  25עד  15'קונפידור' או שווה ערך לפי גודל העץ, 

 .ליטר, מסביב לגזע העץ 10במשפך ולכל עץ יינתן נפח תרסיס של 

  אחזקה ובקרה ודווח  .15  

ים מאז חודש 12הקבלן אחראי להשקייתם הסדירה של העצים במשך   15.1

העתקתם, אלא אם כן נמסרה לו הודעה כי האחריות לתחזוקה עברה לידי 

הרשות המקומית. אחזקת העץ ומערכת ההשקיה תיעשה ע"פ כל הכללים 

ולפי הנחיות האגרונום שיינתנו מפעם  41.5- ו 41במפרט הבין משרדי פרק 

  לפעם.

  הקבלן יתאם עם האגרונום ביקורת תקופתית אחת לחודש.  15.2

אחת לחודש יפיץ הקבלן במייל דו"ח ביקורת הנוגע למצבם של העצים.   15.3

מטר, והערכה כללית באשר  0.75בדו"ח יצוין מצב הרטיבות בקרקע לעומק 

  למצב העצים.

אם מסיבה כלשהי בפרק הזמן מהשתילה ועד למסירה או עד שנה מהשתילה   15.4

לאתר מורשה על פי אחד העצים לא נקלט, הוא ייעקר על גוש שורשיו ויסולק 

 ההנחיות לפינוי גזם. הבור ימולא באדמה ויטושטש.

 אופני מדידה ותכולת מחירים  .16  

  המדידה לפי יח' עץ המועתק בסווג גודלו כמפורט בכתב הכמויות.  16.1    

  המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.  16.2    

  

  שימור גיזום נוף ושורשים בעצים קיימים  40.01.03

  בואמ  .1  

הגיזום יבוצע ע"י גוזם בעל ניסיון  ובעל תעודת גוזם מומחה של משרד   1.1

  החקלאות. 

הגוזם יציג למנהל הפרויקט עותק של תעודת "גוזם מומחה" ויאושר ע"י   1.2

  האגרונום .

הקבלן יימנע מפגיעה בעצים (שורשים, גזע ונוף ) מעבר להנחיות ופירוט   1.3

  פורט במסמך זה ובתוכניות ובפיקוח אגרונום.עבודות גיזום נוף ושורשים כמ

  במקרה של פגיעה רשאי המפקח/אגרונום  להפסיק את עבודת הקבלן.  1.4

פגיעה בנוף העצים והשורשים ללא אישור וליווי האגרונום תגרור הטלת   1.5

  לעץ ,על פי החלטת האגרונום.₪  5000קנסות על הקבלן בגובה של עד 
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 גיזום נוף  .2  

נוף יבוצע בכל העצים בתחום הפרויקט ( רחבי עלים ודקלים) לפני  גיזום  2.1

  תחילת עבודות חפירה/חישוף וחיתוך שורשים.

  עבודות הגיזום יבוצעו רק לאחר תיאום ואישור האגרונום.  2.2

מועדי עבודות הגיזום ייקבעו על פי החלטת המפקח בשטח העבודה בתיאום   2.3

  פרויקט.עם עבודות נוספות המתבצעות בשטח ה

תיאום העבודה בשטח הפרויקט, אמצעי הבטיחות, תיאום עם המשטרה  ועם   2.4

  הרשות המקומית בזמן העבודה יהיו באחריות הקבלן המבצע.

באתר העבודה ישנם עצים שיש לשמר אותם ולמנוע פגיעה בהם כתוצאה   2.5

מעבודות הפיתוח המתבצעות בקרבתם. בכדי לשמר עצים אלו, יש להקפיד על 

  הכללים הבאים:

  שטח הקרקע סביב העצים שנועדו  לשימור  .3  

 כל עבודה האמורה להתבצע במרחק שאינו עולה על מטר וחצי מגזע העץ,  3.1

לרבות הרמת ריצוף או פינוי אספלט, תתבצע בנוכחות האגרונום/מפקח 

  ובאישורו.

מ'  2.5ס"מ ובמרחק שאינו עולה על  20כל חפירה בקרקע לעומק העולה על   3.2

  מגזע העץ, תתבצע בנוכחות האגרונום/מפקח ובאישורו.

חפירות בקרבת העצים ייעשו תוך שימור מרבי של מערכת השורשים של   3.3

  העצים.

במקום החפירה בכדי חתוך השורשים בצע לפני חפירה בקרבת העצים , יש ל  3.4

   למנוע פגיעה בשורשי העץ המיועד לשימור.

עבודה תחייב חידוש החתכים, מריחתם במשחת פגיעה בשורשים תוך כדי   3.5

עצים וטיפול אזור השורשים החשופים בחומר הדברה למניעת התפתחות 

  פטריות. 

חיתוך שורשים עבים יחייב גיזום העצים והשקיה לשם יצירת מערכת   3.6

  שורשים חלופית באזור בית השורשים הקרוב.

וצמצום הפגיעה בעיגון  כל חיתוך שורשים משמעותי  ייעשה תוך התחשבות  3.7

  העץ.

  יש להתייחס לכל עץ בהתאם לסוגו, מבנהו ומצבו הבריאותי.  3.8

 מ' 2מפני הקרקע ועד לגובה  –מיגון איזור גזע העץ   .4  

מטר מגזע העץ,  2.5נקודות בהיקף העץ, במרחק של  4-יש לתקוע יתדות ב  4.1

על הגזע מפגיעת  מ', על מנת להגן 2-ולחבר אליהן פח איסכורית בגובה של כ

  כלים כבדים המצויים באתר.

מ' מהעץ, תתבצע בליווי מפקח  3-4–כל עבודה המתבצעת בטווח של פחות מ  4.2

 על מנת למנוע פגיעה בנוף העץ.

  אופני מדידה ותכולת מחירים  .5  

  המדידה לפי יח' עץ מסביבו התבצע השימור והגידור.  5.1    

  ור לעיל.המחיר כולל בין היתר את כל האמ  5.2    
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  גינון והשקיה – 41פרק 

  

  הנחיות כלליות  41.01

  

  ביצוע העבודה  41.01.01

  .41.5ופרק  41העבודה תבוצע ותימדד על פי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי פרק   

  

  ראש המערכת  41.01.02

שיסופק להרכבה ברחבי העיר יצולם לפני הרכבה, יועבר לאישור ורק  ראש מערכתכל  .1

  תב יורכב בצורה זהה לצילום .לאחר אישור בכ

או יועץ המים \יחויב באישור מראש ובכתב ע"י המחלקה ובראש מערכת כל שינוי  .2

 לגינון .

אשר יגיע לשטח שונה מהאישור שניתן לא יאושר להתקנה ויוחזר  ראש מערכת .3

 לתיקון בבית המלאכה.

לקה תעשה רק ע"י איש המים של הקבלן ובנוכחות נציג המח ראש מערכתהתקנת  .4

 או  יועץ המים לגינון.\ו

, צד כניסה , קוטר וכיו"ב ייערכו לפני  ראש מערכתסיור מקדים לקביעת מיקומי ה .5

ייצור וקבלת  ראש המערכת. (נוכחות חובה: קבלן ביצוע,  איש מים קבלן מבצע, אורן, 

  נציג אינסטלציה ,נציג אחזקה ,יועץ מים לגינון.)

בעיריית  הנהוגהעדכני צורפת ובסטנדרט יורכב לפי הסקיצה המ ראש מערכתכל  .6

  .קריית אונו

  לפני ואחרי חיבור המים תעשה שטיפת קווים להוצאת חול ,אבנים וכיו"ב  .7

  ס"מ על סרגל הסולונואידים והמגוף.  2מספור מקביל סולונואיד /מגוף ברור ובגודל  .8

  יותקן שעון לחץ גליצרין אחרי מגוף ראשי . ראש מערכתבכל  .9

  .autoי תמיד יהיה ב מצב המגוף ראש .10

  

  מחשב השקיה  41.01.03

חידת מחשב סלולרית עצמאית תותקן בתוך ארון הגנה כולל תקשורת למרכז י .1

 השליטה ,אנטנות , הגנת ברקים ורישוי.

 אחריות ושרות לפי הסכם. .2

חיבור הזנת חשמל ליחידת המחשב מעמוד תאורה סמוך או מרכזיית תאורה בהתאם  .3

 צוע עבודות חשמל ייעשו רק ע"י חשמלאי מוסמך.להנחיות מחלקת חשמל. בי

הכל ע"פ  –השחלת חשמל בשרוול מתאים כולל סימון ע"י סרט צהוב לזיהוי קו מתח.  .4

  תקן לחשמל.
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  ארונות מיגון מפוליאסטר משוריין  41.01.04

מסוג אורלייט עם טכנולוגיית בלום גארד(אחריות על חשיפת סיבי ארונות מיגון יהיו  .1

  או שו"ע. ,גן ליין –או פלסגן , שנים) 10כית זכו

 .ע"י קוצים ,הארון יעוגן ויקובע על גבי סוקל תואם גודל / או בלוק מבוטן / אבן שפה .2

  מנעול מאסטר של עיריית קריית אונו.הארון יכלול  .3

או  היה מסוג יועם אלכסוני/ כדורי שגיבאש מערכת יברזי ניתוק: ברז הכניסה לר .4

  או לפי הנחיה. ,ור המים, בקוטר התואם את מקשו"ע

  או שו"ע.  a10שסתום האוויר אוטומטי משולב מסוג ברמד דגם  .5

  או שו"ע. ליטר 10/1מד מים ארד כולל פלט  .6

 GR-420-50P-RXZמדגם  כולל נווטון מקטין / שומר מגוף ראשי בקוטר המתאים, .7

 syrיותקן מקטין לחץ דורות/  1בקוטר "ראש מערכת במקרה של או שו"ע,  ברמד

  או שו"ע.מעלה ב

עם מורה סתימה ארוכים  ,או שו"עיהיו מסנני רשת עמיעד אש מערכת מסננים בר .8

  או שו"ע.מדגם סופר 

אביזרי החיבור ממקור המים ובכל הסתעפות שהיא יהיו אך ורק עם אביזרים  .9

חיבורי  1"-בקוטר הקטן מאש מערכת ש, בראו שו"עמודולריים של חברת פלסאון 

  לא יהיה כל שימוש באביזרים מגלונים. -דורה או ריין ליין

, בשדרה אחת ישרה (לא או שו"עזקפי יציאה מהמגופים מדגם סופר רקורד פלסאון  .10

  בשתי שורות!!).

בכל הכנה לחיבור , רשת, 3/4" + ברז לברזייה (מדגם שגיב) + מסנן יציאה לברז גן .11

  ברזייה.

ו בגובה הניתן לטיפול ברמד יורכבו על גבי הזקף ויהי 1/2"שסתומיות אנטי ואקום  .12

  מיטבי .

סולונואידים וקופסת החשמל יותקנו אך ורק ברום הארון ובמרחק מגג הארון בצורה  .13

  שבה ניתן לתפעל את הסולונואידים היטב.

חיבור בין בקר ההשקיה לסולונואידים ייעשה ע"י שרוול ואיטום סיליקון למניעת 

  חדירת נוזלים. 

גלוון ואומגות בלבד, אומים ניילוק וברגים מגולוונים מ zעיגון וקיבוע ייעשה עם ברזל  .14

  חב" הבורג או בחבקי מולק לפידות 

  

  אין לחרוג מכל הנחיה. –סקיצה מאושרת לביצוע 
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  סלילת כבישים ורחבות -  51 פרק

  

  עבודות הכנה ופרוק  51.01

  

  כללי  51.01.01

  במפרט הכללי. 5103תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף   

  

  )00.25(ראה פרק מוקדמות סעיף  לוק הפסולתסי  51.01.02

כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרויקט בצורת תפזורת  .1

  ואשר ניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או בעבודת ידיים.

ניקוז  תצינורופסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, רכב, חלקי מבנים,  - כדוגמא 

  ושי בטון, גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'.ישנים, ג

איתור הפסולת יעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו. סילוק  .2

הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית או אתר אחר ובאחריותו 

  הבלעדית של הקבלן, וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים.

לן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות תשומת לב הקב .3

קרקעיים, פרוק -כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תתים שונהרוקים יפהחפירה, ה

מסעות, מדרכות ואבני שפה וכל פסולת אחרת שאינה נמצאת בתפזורת באתר כמוגדר 

ותמורתה  דדתימותסולק גם היא. הרחקה זו לא  תועמסבתחילתו של סעיף זה, 

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים. לתיכל

 אופני מדידה ותכולת מחירים .4

בפועל או ייערך באומדנא בכפוף  דשיימדהמדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק,  .4.1

  לאישורו של המפקח.

מחירי היחידה כוללים העמסת הפסולת ע"י כלי מתאים או בעבודת ידיים,  .4.2

תר שפך מאושר, לרבות תשלום כל לא ובלתו ברכב מתאים וסילוקו מהאתרה

  האגרות וההיטלים.

  

  חישוף  51.01.03

ס"מ על פי הוראה כתובה מראש  20חישוף יבוצע באזורי חפירה/מילוי לעומק עד  .1

 מאת המפקח באתר. 

בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בבצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו תחומי החישוף בכל  .2

  ם שפיכה מאושר.אתר העבודה. פסולת החישוף תסולק למקו

 אופני מדידה ותכולת מחירים .3

  והמחיר יכלול בין היתר את כל האמור לעיל. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר
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  הסרת צמחיה וניקוי השטח  51.01.04

וניקוי השטח תבוצע באזורי חפירה/מילוי על פי הוראה כתובה  ההצמחייהסרת  .1

 מראש מאת המפקח באתר. 

ל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו תחומי הסרת צמחיה בכל מקרה, הקבלן לא יתחי .2

  וניקוי השטח בכל אתר העבודה. 

  , לרבות תשלום כל האגרות וההיטלים.הפסולת תסולק למקום שפיכה מאושר .3

 אופני מדידה ותכולת מחירים .4

  והמחיר יכלול בין היתר את כל האמור לעיל. המדידה לתשלום לפי מ"ר

  

  ל עשביםריסוס בחומר קוט  51.01.05

לאחר גמר עבודות העפר יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים באזורים שיורה  .1

  במפרט הכללי.  51.03.03המפקח בכתב, כאמור בסעיף 

ק"ג לדונם או  7 רבשיעוחומר הריסוס יהיה חומר מעקר קרקע מסוג "דיורון"  .2

  ק"ג לדונם, או שווה ערך. 2.5של  רבשיעו"ברומסיל" 

 לת מחיריםאופני מדידה ותכו .3

  .בין היתר את כל האמור לעיללול המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר והמחיר יכ

  

  קירת עצים כולל גדמיםע  51.01.06

 - סימון העצים המיועדים לעקירה יעשה ע"י המפקח. תאור העבודה, הגדרות ותשלום  .1

  במפרט הכללי. 51.03.02 הכל כמתואר בסעיף

מ' לפחות  2חקת שורשי העצים עד לעומק בקטע התוואי החוצה פרדס יש להבטיח הר .2

  והחסרת מילוי מהודק בשכבות.

ותפיחה חופשית  200עובר נפה  18%עם לפחות  A-2-4 - טיב המילוי לא יהיה נחות מ .3

  .35%- קטנה מ

  טרם ביצוע המילוי יש להדק את תחתית החפירה עד העדר שקיעות.

שורשים. יש להיוועץ מומלץ לטפל בשורשי העצים שיוותרו בקרקע באמצעות קוטל  .4

  עם מומחה בהקשר למינון וסוג החומר.

  

  פרוק אבן שפה קיימת מסוג כלשהו  51.01.07

הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח.  .1

העבודה כוללת את פרוק אבני השפה עצמן, או שילוב אבן שפה ואבן תעלה במידה 

  האבן וסילוק הפסולת. יניקולשימוש חוזר,  ואחסוןן, וקיימת, פרוק תושבת הבטו

סעיף זה ישולם רק במידה ויהיה שימוש חוזר באבן השפה, או שיש לשמור בקפדנות  .2

  על שפת האספלט או שפת המדרכה.

 אופני מדידה ותכולת מחירים .3

  .בין היתר את כל האמור לעיללול והמחיר יכ המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א
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  ק מסעות ומדרכות קיימות (אספלט רצוף או בטון)פרו  51.01.08

במפרט הכללי הפרוק יבוצע במקומות מסומנים בתכניות  51.03.05 בהתאם לסעיף .1

ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח. גבולות הפרוק יסומנו ובמידת הצורך יבצע 

 וישולם בנפרד. דיימדהקבלן ניסור לאורך הגבול אשר 

 םאופני מדידה ותכולת מחירי .2

המדידה לתשלום תהיה במ"ר והמחיר לא כולל את פרוק אבני השפה שימדדו בנפרד. 

המחיר כולל את פרוק המבנה הקשיח בלבד. פרוק שכבות תשתית ומצע ימדדו לפי 

  עבודות חפירה.

  

  ניסור באספלט קיים  51.01.09

לצורך ביצוע מדרכות איי תנועה וחציות על פני אספלט קיים, בקו אבן השפה  .1

התחברות לאספלט קיים, יבצע  יובקוו ספלטכננת וכן בגבולות שטחי פירוק האהמתו

הקבלן חריץ באמצעות משור מתאים שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה 

 השימוש במדחס ובפטיש אויר. 

הניסור יבוצע לעומק בהתאם לתכניות ובקווים ישרים או קשתיים לצורך קבלת אבן  .2

  ם לתכניות.בהתא במדויקהשפה (פנים) 

 אופני מדידה ותכולת מחירים .3

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א. כאשר הניסור יעשה לעומק כל שהוא כנדרש מתנאי 

  העבודה.

  

  התאמת גובה מכסים לתאי מגוף, שוחות מים, תיעול ביוב ותקשורת  51.01.10

 התאמת הגובה תבוצע עד המפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה.  .1

והגבהת הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למקום.  תסיתוע"י הגבהה תתבצע  .2

 הנמכה תתבצע ע"י התאמת הצווארון. 

במידה ונדרש יש להרוס את התקרה הקיימת ולצקת במקומה תקרה חליפית במפלס  .3

 המתאים. 

ס"מ לפחות.  30לצורך היציקה יש לגלות את פלדת הזיון של החלק הקיים לאורך  .4

  טרומית בכפוף לאישור המפקח.הקבלן רשאי להניח תקרה 

 אופני מדידה ותכולת מחירים .5

המדידה תהיה לפי יחידה ותכלול את כל העבודה קומפלט. הגבהה או הנמכה וכולל 

תקרה חליפית במידת הנדרש וכולל התקנת המכסה. במידה וידרש מכסה חדש מסוג 

אשר שונה מזה שהיה קיים במקור, ישולם בנפרד עבור אספקת המכסה הנדרש, כ

  המכסה המקורי יוחזר למחסני הרשות המבצעת. 

  

  חלפת מכסה כבישי עם לוגו מתאיםה  51.01.11

כל המכסים לכל השוחות שיש להחליף בשל התאמה פירוק כולל החלפת מכסה  .1

  לעומסים ולקוטר מכסה נדרש במסעה, מדרכה, שביל, פס ירק וכד'.
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  השוחה.יעוד כל המכסים החדשים יכללו את סמל הרשות המתאימה ואת  .2

 אופני מדידה ותכולת מחירים .3

  והמחיר יכלול בין היתר את כל האמור לעיל. ידההמדידה תהיה לפי יח

 

  פרוק תמרורים ושלטים  51.01.12

תמרורי תנועה, שלטים, עמודי תחנות, עמודי "חזות העיר" וכדומה יפורקו בזהירות  .1

 בצורה שתאפשר שימוש חוזר. 

 ייפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכו'.  הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא .2

באתר העבודה או  ואחסונםמהבטון, הובלתם  םניקוייהעבודה כוללת פרוק העמודים,  .3

  הכל לפי הוראות המפקח.   - במחסני הרשות 

 אופני מדידה ותכולת מחירים .4

ת תמרור ו/או שלט ללא תלות בכמות העמודים המדידה לתשלום תהיה לפי יחיד

  שלהם.

 

  פרוק גדרות (מכל סוג שהוא)  51.01.13

ע"פ הוראות המפקח, יפרק הקבלן גדרות רשת, גדרות סבכה וכד' הקיימות במצב פיזי  .1

סביר. גדרות הרשת יפורקו בזהירות, יגולגלו ויאוחסנו באופן שיאפשר שימוש חוזר 

 לצורך הקמת גדרות זמניות או קבועות. 

, תצינורו, םזוויתניר כל שהוא (פלדה, הרשתות יהיו בגובה כל שהוא, העמודים מחומ .2

בטון) יפורקו בזהירות על יסודותיהם. עמודים במצב סביר, לפי הוראות המפקח, 

 ינוקו ויאוחסנו באתר או במחסן לשימוש חוזר. 

 חומר שיפסל לשימוש חוזר יסולק לאתר שפיכה ע"ח הקבלן.  .3

 אופני מדידה ותכולת מחירים .4

היא כוללת את עבודת הפרוק והניקוי, האחסנה או היחידה לתשלום תהיה מ"א גדר ו

  הובלת חומר פסולת לאזור שפיכה מאושר.

  

  עבודות עפר  51.02

  

  הנחיות כלליות  51.02.01

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר  .1

תכניות בין אם סומנו ב םקרקעיי- של קווים תת םלהימצאותכפי שהם, כולל אפשרות 

בין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים 

או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים,  יםמכני

יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת לבו של 

  הכללי לסלילת כבישים ורחבות.  במפרט 51.04 הקבלן מופנית לפרק

הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח את רומי העפר הקיימים בתחום  לפני תחילת .2

עבודתו. כמויות עבודות העפר ישולמו לקבלן על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בין 
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המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת 

  אלה ומחירן כלול במחירי היחידה.עבור מדידות 

במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות  51.04.03 החפירה תבוצע כמפורט בסעיף .3

מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך 

קרקעיים וכו'). לא יהיה תשולם נוסף עבור עבודה -בעבודת ידיים. (ליד מתקנים תת

  דים או צרים.בשטחים קטנים נפר

  

  חפירה בשטח  51.02.02

  בדיקות  .1

לפני התחלת עבודות העפר לשלביהן, יינטלו מדגמי עפר מייצגים במספר  .1.1

ובמקומות שיסמן המפקח, כגון אזורי השתית עליהם יבוא המילוי, אזורים 

המשמשים כבורות השאלה ועוד. לגבי מדגמים אלה יבוצעו הבדיקות 

ת כל אחד מסוגי העפר, שיימצאו באתר שיפורטו להלן בכדי לוודא התאמ

והמיועדים לשימוש לדרישות המפרט המיוחד, כאשר הסיווג נעשה לפי 

  להלן.  כמצויןהתקנים האמריקאיים 

רשימת הבדיקות: גבולות אטרברג, דירוג, אחוז חומר אורגני, מערכת  .1.2

  צפיפות/רטיבות ומיון לפי שיטת אאשו.

אלה ומחיריהן יכללו במחירי  הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור בדיקות .1.3

  היחידה של הסעיפים השונים.

  חפירה עודפת חפירה בשטח והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי ו/או סילוק .2

 אזורילעיל, יגדיר המפקח לקבלן  1בהתבסס על תוצאות הבדיקות שיערכו עפ"י סעיף 

חפירה בהם מתאים החומר החפור לשמש כמילוי. העבודה כוללת חפירה בשטח 

לרבות לסוללה. וכן  ,בדיקה ומיון החומר והתאמתו לאזור המילוישהוגדר דלעיל 

ס"מ. חומרים שאינם  20הובלת החומר החפור בתחום האתר, הפיזור בשכבות של 

מתאימים או שאינם מיועדים למילוי חוזר יאוחסנו בשטח אחסנה זמנית בסמוך 

לפי מ"ק (נפח תיאורטי  . המדידה לתשלוםלאתר שפך מאושרפינויו ו העבודה רלאת

  וישולם בנפרד.  דיימדבמילוי לאחר הידוקו) הידוק המילוי  דשיימד

  אחסנה זמנית של חומר חפור .3

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שלא תשולם כל תוספת עבור אחסנה זמנית של חומר 

ו/או המיועד לפינוי לאתר  לבים שונים של העבודההחפירה לביצוע עבודות מילוי בש

  מאושר. שפך

  

  הרחקת מילוי ו/או עפר קיים בלתי מתאימים (החלפת קרקע)  51.02.03

בקטע התוואי החוצה בריכות, קיימות שכבות קרקע בלתי יציבות, בעלות רטיבות  .1

 גבוהה או לחילופין סחף ו/או מילוי אשר אינן מתאימות לצרכי ביסוס וסלילה. 

 ו הדיקור.מ' מק 10יש להרחיק שכבות אלה מהתוואי עד למרחק  .2

 הקביעה הסופית לתחום, היקף ועומק ההרחקה תיעשה בזמן הביצוע. .3
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בקטע הבריכות צפויות שכבות קרקע בלתי יציבות בעלות רטיבות גבוהה ו/או סחף.  .4

 יש להרחיק מהתוואי את כל הקרקע הבלתי יציבה. 

בקטעי הבריכות אין להתחיל בעבודות מילוי אלא לאחר ניקוי תחתית הבריכות  .5

 נות מקרקע בלתי יציבה ומצמחיה על שורשיה וכן מפסולת.והדפ

ס"מ  50עובי החלפת הקרקע ייקבע ע"י יועץ הקרקע תוך כדי הביצוע. לאחר חפירת  .6

       הראשונים חד להזמין את יועץ הקרקע לקבלת הנחיות. 

  בשום מקרה אין להתחיל בעבודות מילוי לפני קבלת אישור מיועץ הקרקע. .7

  

  י מילויטיב חומר  51.02.04

חומרי המילוי בהם יש להשתמש בעבודה, לרבות בקטע סתימת הבריכות יעמדו  .1

  תחתית מבנה המיסעה): - בדרישות הבאות (בהתאם למפלס המדוד מפני השתית

  כינוי      סוג החומר    מ'- מפלסים

  A-2-4, A-1      C      -1.0עד 

 A-4, A-2      B      -2.0עד 

  A-7, A-6, A-4      A    ומטה -2.0

  ומיותקות ממילוי מחפיר .2

  יהיה מעפר המשתייך לאחת או יותר מהקבוצות הבאות: .2.1

2.1.1. A-4 

2.1.2. A-6 

2.1.3. A-7-6 

החומרים יעמדו בדרישות אפיונים, יהיו חופשיים מחומרים  .2.1.4

ס"מ (לאחר  20אורגניים ויהודקו בשכבות שעוביין לא יעלה על 

  הכבישה).

לפי אנרגית " מודיפייד פרוקטור"  ±91%  2%כל שכבה תהודק לצפיפות של  .2.2

  .2%) פלוס מינוס PLרטיבות גבול הפלסטיות (ב

  ).PAT FOOTהכבישה תעשה באמצעות מכבש "רגלי כבש" בלבד. ( .2.3

  

  שטחים, קרקע יסוד מקוריתהידוק   51.02.05

 הידוק השתית והידוק הקרקע מתחת המילוי תעשה בדרגות הידוק בכפוף לסעיף .1

  במפרט הכללי. 51.04.14

 אופני מדידה ותכולת מחירים .2

  ור לעיל.מוהמחיר כולל בין היתר את כל הא לתשלום תהיה לפי מ"ר המדידה
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  מהחומר החפור הידוק מילוי  51.02.06

ס"מ לאחר ההידוק. הכבישה תעשה לדרגת  20ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על  .1

במפרט הכללי. כוון השכבות יהיה במקביל לפני  51.04.14 הידוק בכפוף לסעיף

  השתית.

וי גבוה רשאי הקבלן, במידה וברשותו הציוד המתאים, להציע ביצוע באזורי מיל .2

  ס"מ) 50ס"מ (אך לא עולות על  20ההידוק בשכבות העולות על 

הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי  .3

ביכולתו להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת לגבי גובה השכבה. יש ליישר במפלסת כל 

  כבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק. ש

  /+.-  2%מותרת של  הסטייההידוק יעשה ברטיבות אופטימלית עם 

ס"מ בלבד.  20ס"מ העליונים בשכבות של עד  -100בכל מקרה ייעשה ההידוק ב .4

המדידה לתשלום הידוק מילויים תהיה לפי מ"ק. טיב חומר המילוי המקומי, יאושר 

  ות המפרט הכללי.ע"י המפקח ויענה על דריש

בקטע שסוללת המילוי נבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה בשלב קודם, יש לחפור  .5

מ', היתר כמוגדר במפרט  1.5מדרגות שרוחבן מקן המדרון הפנימי יהיה לפחות 

  הכללי.

 אופני מדידה ותכולת מחירים .6

שרו רק עבור החפירה בהתאם לדפי המדידה שיעשו בשטח ויאוהמדידה במ"ק תהיה 

  ע"י המפקח.

  

  מילוי מובא  51.02.07

 בהתאם להוראות המפקח, יביא הקבלן מילוי ממקורות מחוץ לשטח אתר העבודה. .1

  סוג ותכונות החומר כפי שמפורט בתכניות, פרטים אופייניים ובדוח תכן מבנה.

ודרכי הגישה אליו הינם באחריותו הבלעדית של  הלכריי, האישורים ההכריימקורות  .2

על הדרישות בכפוף גם ומר המובא יקבל את אישור המפקח מראש, ויענה הקבלן. הח

  במפרט הכללי. 51.04.10-ו 51.04.09 לסעיף

  החומר המובא יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, חומר אורגני, לכלוך או פסולת. .3

 אופני מדידה ותכולת מחירים .4

ופיזורו , הובלתו ההכריימ"ק. התשלום כולל את מחיר  -המדידה לתשלום תהיה 

  באזורי המילוי הנדרשים, כמוגדר במפרט הכללי.

  

  צורת דרךת  51.02.08

/+ ס"מ לצורך הכנת צורת דרך - 20הכנת צורת דרך תכלול עבודות עפר בגבולות  .1

 סופית. 

  :הערה .2

  סעיף זה יופעל רק לפי הוראה מפורשת של המפקח.
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 אופני מדידה ותכולת מחירים .3

אשר ישולם  ,חיר אינו כולל את הידוק השתיתהמדידה לתשלום תעשה לפי מ"ר. המ

   .בנפרד

  

  עבודות מצעים ותשתיות  51.03

  

  הנחיות כלליות  51.03.01

  במפרט הכללי. 51.05 תשומת לב הקבלן מופנית בעיקר לפרק  

  

  עבודות מצעים מובאים  51.03.02

במפרט הכללי חומרי המצע בכבישים יהיו חומרי  51.05.02 בסעיף ורבניגוד לאמ .1

  בה שהינם תוצר של גריסת אבן טבעית בלבד.מחצ

  .-25%שווה ערך חול לא ירד מתחת ל .2

אחרת  צויןס"מ (אלא אם  20עובי השכבות לאחר ההידוק לא יעלה בכל מקרה על  .3

  בתכנית).

  מוד. אאשו. 100%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  .4

  תר.בא 40%במעבדה, או  60%המת"ק הנדרש בכל השכבות הינו לפחות  .5

מתחת למתקנים שונים תונח בהתאם לתכניות שכבת או שכבות מצע מסוג ב' כמפורט  .6

ס"מ כל שכבה, בהתאם לתכניות. פני השכבה  20או  15במפרט הכללי בעובי של 

ייושרו ויהודקו לשביעות רצונו של המפקח. יש לשים לב שבמדידה לתשלום של 

בתוך מחיר המתקן, והוא לא מתקנים שונים כמו שוחות ניקוז, כלול מחיר המצע 

 בנפרד לתשלום. דיימד

 אופני מדידה ותכולת מחירים .7

המדידה עבור המצעים יהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא ניכוי קווי 

  במפרט הכללי (אופני מדידה). כמצויןהניקוז, שוחות, תאים וכו'. הכל 

  

  עבודות תשתית אגו"מ  51.03.03

  במפרט הכללי. 51033ימו לדרישות של סוג א', כפי שהוגדר בפרק חומרי האגו"מ יתא .1

האגו"מ יובל ישירות מקו הייצור אל המגמר. לא יורשה עירוב זמני במפעל או באתר.  .2

הפיזור ייעשה במגמר ורק במקומות שבהם הפיזור במגמר, לדעת המפקח, בלתי 

  אפשרי, יורשה פיזור במפלסת לאחר אישור בכתב.

 תכולת מחיריםאופני מדידה ו .3

המדידה עבור האגו"מ תהיה לפי הנפח במ"ק בהתאם לתכניות, ללא ניכוי קווי ניקוז, 

  במפרט הכללי (אופני מדידה). כמצויןהכל  - שוחות, תאים וכו' 
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  C.L.S.M-מילוי תעלות ב  51.03.04

בהתאם להוראת המפקח בכתב יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף את המילוי מעל   .1  

. גובה המילוי יקבע ע"י המפקח (תחתית מבנה C.L.S.M-החול של הצנרת בעטיפת 

  הכביש הקיים או תחתית מבנה הכביש המתוכנן).

  אופני מדידה ותכולת מחירים  .2  

  .12ס"ק  57.00.04המדידה במ"ק על פי הרוחב התיאורטי כמוגדר בסעיף   2.1    

מה החפורה אל אתר שפך כולל גם את פינוי עודפי האד C.L.S.Mמחיר מילוי   2.2    

  מאושר.

  

  עבודות אספלט  51.04

  

  הנחיות כלליות  51.04.01

  במפרט הכללי. 51.12 תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  

  

  ריסוסים  51.04.02

  .51למפרט  2במפרט הכללי, ולנספח  51.12.02 תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  

  

  תכונות התערובת  51.04.03

 סוגי שכבות אספלט .1

 4בעובי ) אגרגט דולומיטי סוג א' 3/4("מסוג  נושאת עליונהפלט שכבת אס .1.1

  . PG68-10ביטומן ו ס"מ

 5בעובי ) אגרגט דולומיטי סוג א' 1("מסוג  תחתונהנושאת שכבת אספלט  .1.2

  . PG68-10ביטומן ו ס"מ

 5בעובי אגרגט דולומיטי סוג א'  )1"(מסוג תחתונה נושאת שכבת אספלט  .1.3

  . PG68-10ביטומן ו ס"מ

זה מתייחס לאספקת תערובות אספלט לשכבות נושאות תחתונות ותשתיות  פרק .2

  אספלטיות בעבודות סלילת מסלולי הכביש.

  אחסון האגרגטים .3

אגרגטים יסופקו ויערמו בערמות נפרדות (או תאים נפרדים), לפי גדלי ה .3.1

  גדלים וסגרגאציה.  ערבובגרגריהם בשיטה המונעת 

ים, שנפלו ממתקן הייצור. כמו כן לא א יותר להחזיר לערמות עודפי אגרגטל .3.2

 תורשה אספקת בזלת משני מקורות שונים.

  יטומןב .4

  .PG68-10הביטומן לתערובות אספלט רגילות יהיה מסוג  .4.1

הביטומן יהיה ביטומן מבוקר (מתוצרת ספק שאושר ע"י המחלקה לחומרים  .4.2

ומחקר) ויסופק במיכליות מיוחדות לביטומן ישירות מבתי הזיקוק או 
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מורשים אחרים למתקן הייצור. לא יאושר השימוש במיכליות  מספקים

  להובלת דלקים שמנים וכו'.

לפני אספקת תערובת האספלט, וכן במהלך האספקה, יהיה על הקבלן  .4.3

להמציא עותקים מתעודות המשלוח של הביטומן שיסופק למפעל האספלט 

והמיועד לתערובות האספלט  המסופקות לאתר, בציון תאריך האספקה 

 מספר המיכל בבתי הזיקוק ממנו סופק הביטומן.ו

  כולת הביטומןת .5

  הקבלן יגיש לאישור המפקח את מרשם התערובת. .5.1

תכולת הביטומן במהלך הייצור תיבדק על סמך בדיקת מיצוי קר או עפ"י  .5.2

  פלט מחשב של תיעוד הייצור, עפ"י שיקול דעת מנהל המפקח.

  ייצור האספלט .6

. מפעל 21ות"ת  20בעל הסמכה לפי ת"ת התערובות תיוצרנה במפעל אספלט   .6.1

במערכת ממוחשבת תקינה של בקרה ורישום משקלים  מצוידהאספלט יהיה 

  וטמפרטורות.

 .ערובות האספלט תיוצרנה במפעל מרכזי אצוותי בעל הסמכהת .6.2

פעל האספלט יהיה מצויד במערכת תקינה ומאושרת של בקרת ורישום מ  

השקילה של הביטומן והמוספים  משקלים וטמפרטורות. מועד אישור מערכת

  יהיה לכל המאוחר שלושה חודשים לפני ייצור התערובת.

  הובלה .7

 .במפרט הכללי 51.12.07.01 ההובלה תעשה בהתאם לסעיף .7.1

 ק"מ. 50מרחק ההובלה לא יעלה על  .7.2

  הנחה וגימור של שכבות האספלט .8

  ריסוס מאחה .8.1

  הכללי.של המפרט  51.12.08.02 בודות ציפוי בהתאם לפרקיש לבצע ע  

  זמני המתנה .8.2

דקות.  15 -לא תאושר המתנת המגמר למשאית במשך זמן של למעלה מ  

דקות,  15במידה ופרק הזמן בין פריקת שתי המשאיות עוקבות עולה על 

  תחודש העבודה במישק לרוחב כמקובל בין סיום עבודה וחידושה.

  פיזור .8.3

ר פיזור התערובת יעשה במגמר אלקטרוני מודרני בעל שולחן פיזו .8.3.1

  ויברציוני מחומם המשנה את רוחבו בהפעלה הידראולית.

מישוריות השכבה תיקבע באמצעות שימוש במגלשים פירקיים  .8.3.2

 ארוכים.
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  הידוק .8.4

 הידוק השכבה האספלטית יעשה בהתאם למפורט בפרק .8.4.1

המכבשים יופעלו ללא ויברציה. יש להקפיד שלא להדק . 51.12.08.10

  האגרגטים וסגירת השכבה. הידוק יתר על מנת לא לגרום לשבירת

לאחר גמר ההידוק ובמידה ועדיין קיימת היפרדות של האגרגטים  .8.4.2

 ניתן להעלות על השכבה מכבש פניאומטי.

  תפרי עבודה  .8.5

מביצוע תפרים  עלהימנעקב ההתקררות המהירה של תערובת האספלט וע"מ   

קרים (אורכיים), יש לעבוד בפסי עבודה קצרים. יש להקפיד שהתפרים 

 כיים לא יבוצעו בנתיבי הנסיעה.האור

  ייצור תערובת נסיונית .9

 20 - לפני אספקת תערובת אספלט ייצר הקבלן תערובת נסיון בכמות של כ .9.1

טון, ע"מ לוודא שתערובת האספלט המיוצרת במפעל עונה לדרישות מפרט 

  זה.

  הוצאת ליבות (קורים) ומסירה למזמין לבדיקה. .9.2

ת אספלט מבוצעת לצורך בדיקה. הוצאת קורים ממסעות תבוצענה בכל שכב

בנושא בדיקות  ם תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכלליהוצאת הקורי

לאספלטים. הקורים יסומנו עפ"י מספר חתך הכביש, יום ושעת הוצאתם, 

  כמו כן יירשם זמן ביצוע שכבת האספלט. 

  עבור הוצאת קורים לא ישולם בנפרד ואלו יחשבו ככלולים במחירי היחידה. .9.3

 דידה ותכולת מחיריםאופני מ .10

כמויות שכבות האספלט תימדדנה במ"ר של תערובת האספלט  –המדידה  .10.1

ערובת לא יהוו בסיס נפרד שסופקה לאתר (החומרים המשמשים כרכיבי הת

  או לפי טון על פי הסיווג בכתב הכמויות. ,לתשלום)

התשלום בעד כמויות האספלט שנמדדו ייערך עפ"י המחיר למ"ר ובהתאם  .10.2

בה ותערובת שצויינו בכתב הכמויות. שכבת אספלט לשוליים לא לסוג השכ

  תימדד בנפרד, אלא תשולם בהתאם לסוג השכבה. 

עבור עבודות האספלט יהווה תמורה מלאה לכל העבודה, החומרים, המחיר  .10.3

הכלים, הציוד וכל ההוצאות האחרות הכרוכות באספקתה, הנחתה, בצוע 

  לט.גמירה של שכבת האספהמישקים, הידוקה ו

  

  התחברות לאספלט קיים  51.04.04

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים (לאחר ביצוע חיתוך האספלט  .1

או פרוק) יש לחמם את הפן האנכי של שכבות האספלט הישן ולמרחו בביטומן  וקרצוף

 חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. 

  תשולם תוספת בגין פעולה זו.ולא  דתימדעבודת החימום והמריחה בביטומן לא  .2

 ף התחברות לאספלט קיים.עבור הכנת חריץ התחברות ישולם לפי סעי .3
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   אספלט קיים קרצוף  51.04.05

 אספלט קיים יבוצע במכונות מתאימות ויהיה לעומק כנדרש.  קרצוף .1

 יהיה כמפורט בתכניות ולפי הוראות המפקח באתר.  הקרצוףמקומות  .2

 וץ לאתר העבודה. החומר המקורצף יסולק אל מח .3

 אופני מדידה ותכולת מחירים .4

והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל ובכל עובי  המדידה לתשלום לפי מ"ר

  שהוא.

 

  עבודות אבן שפה וריצוף  51.05

  

  סוג האבן  51.05.01

  לפי הפרוט הבא: 19כל אבני השפה יתאימו לת"י  .1

  202.1.3לפי סווג ת"י ס"מ  x 25 - 14 17 -  אבן שפה ישרה  .1.1

  202.2.1לפי סווג ת"י ס"מ  x 23 23 -אבן שפה משופעת  .1.2

  202.3.1לפי סווג ת"י ס"מ  x 20 10 -  אבן גן  .1.3

  202.4.1לפי סווג ת"י ס"מ  x 13 23 -אבן שפה שטוחה  .1.4

  בן שפה כניסה לרכב כולל אבני קצה ימניות ושמאליות כמפורט בתכניות.א .1.5

   .202.5.1לפי סיווג ת"י ס"מ  30X10אבן תעלה  .1.6

  .202.5.3לפי סיווג ת"י ס"מ  30X10אבן תעלה  .1.7

  .19דרישות החוזק הגימור יהיה בהתאם לת"י  .2

  במפרט הכללי. 51.15 תשומת לב הקבלן לסעיף .3

  

  יסוד וגב בטון  51.05.02

 10x10ס"מ עם גב בטון במידות  10כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי  .1

  ס"מ.

נה על גבי יסוד בטון משותף. כמות הצמנט בבטון אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונח .2

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט  250תהיה לפחות 

  .1:2צמנט ביחס של 

  

  הנחה בקשתות  51.05.03

בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך הסטנדרטי   

תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות. לא ס"מ). לא  25ס"מ או  50(באורך 

  יורשה השימוש בשברי אבן שפה, אלא בקטעים טרומיים או קטעים מנוסרים.

  

  

  



121 

 

  03/17כרז/חוזה מס' מ
 

  הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים  51.05.04

באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט הקיים ברצועה.   

ישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן כוללת העבודה הניסור ופרוק האספלט ימדדו ו

סתימת המרווח הנוצר לאחר הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין קו הניסור ובין פני האבן, 

  בכפוף לאישור המפקח).  -20בריסוס ביטומן ובבטון אספלט דק והידוקו, (או בבטון ב

  

  הנמכת א.ש. במעברי חציה וכניסות לחניות  51.05.05

המתוכננים חייב הקבלן לבצע הנמכת א.ש. כחוק. בהעדר הוראה אחרת  ההחציימעברי בכל   

. משני הצדדים תבוצע אבן מעבר אחת בכל ההחצייתחפוף אורך ההנמכה את רוחב מעבר 

צד. כמו כן תבוצע הנמכה בכניסות לחזית בכפוף להוראות המפקח. לא ישולמו בנפרד ולא 

  ימדדו עבודות ההנמכה באבני השפה.

  

 אופני מדידה ותכולת מחירים  51.05.06

  המדידה במ"א והמחיר יכלול את כל האמור לעיל, לרבות יסוד וגב מבטון.  

  

  עבודות צביעה ותמרור  51.06

  

  התמרורים  51.06.01

צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות  .1

" בדיני 1970(קביעת תמרורים) תש"ל  לביצוע פקודת התעבורה: "הודעת התעבורה

  מדינת ישראל.

צורת האותיות, הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת "הנחיות לאופן  .2

  של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. - " 1970הצבת תמרורים, 

  מידות התמרורים יהיו בהתאם למפורט בתכניות. .3

וכדומה) ייבדקו בהתאם למספר השורות,  -32, ג-43מידות תמרורי שלטים (מסוג א

סוג האות, רוחבה וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי 

  המסגרת. על הקבלן לקבל את אישורו של המהנדס לפני ביצוע התמרור.

 -9מ"מ למעט תמרורים ו 25פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס  .4

  .-10ו

 111וצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום לפי המפורט במפרט אספקה מס' התמרורים י .5

  ) "תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" של מכון התקנים הישראלי.1968(מרס 

  .111הכל לפי מפא"ס  -עיבודי הפח, הגנתו בפני החלדה וצביעתו 

. הדבקת 111כל התמרורים יהיו מחזירי אור, לפי הדרישות המפורטות במפא"ס  .6

  סרט המחזיר אור תעשה בחימום ובתנאי לחץ בלבד.ה

  הסימנים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור. .7

על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם  ישאכל תמרור  .8

 היצואן (או סימולו המסחרי) ותאריך ייצור התמרור.
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  העמודים  51.06.02

מ"מ, לדרישות ת"י  2.20ובעובי דופן  3היו עשויים צינור פלדה בקוטר "העמודים י .1

  "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי". -  530

אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו, גובה  .2

  התקנתם ועומקו ביסוד, הכל לפי המפורט בתכניות.

  פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו. בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט .3

פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה. אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד  .4

  בהתזת חול לצורך הסרתה.

- העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור .5

אופקי ובאופן שתהא לבן וכמפורט בתכניות. הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב 

  שעות. 24מנזילות צבע. בין כל שתי שכבות צבע יפרידו  הנקיי

מ"מ. הקופסה תהיה  1העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  .6

  בקוטר פנימי כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.

  מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום. .7

ני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק לפ

  המתאים. כל סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס. 

). הצבת 118(לפי ת"י  -150ס"מ ממולא בטון ב 40העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  .8

  ס"מ.  20העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 

אופן שתמנע מפולת בקירות הבור. העמוד יוצב אנכית, העמוד יוצב בזהירות, וב .9

ולאחר שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה. 

  אדמה זו תהודק ידנית.

  שעות לאחר יציקת היסוד. 24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  .10

  ידה.העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יח .11

  

  הצבת התמרורים לעמודים  51.06.03

  התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן (קולר) כמפורט בתכניות ובפרטים. .1

כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן. כל הפינות יעובדו וייקטמו. כל הרכיבים  .2

  יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני כן.

  גים והאומים יהיו מגולוונים.כל הבר

 םזוויתנייורכבו על מסגרת מגולוונת עשויה  -10, ו-9תמרורים מרובעים מסוג ו .3

  מרותכים לפי התכניות, ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום.

התמרורים יותקנו בגבהים המצוינים בפרטים ובתכניות. בדרך כלל ההתייחסות היא  .4

ני תמרורים או יותר, תתייחס המידה אל התמרור אל תחתית התמרורים, ואם יש ש

  התחתון.

זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון  .5

  המהנדס.
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  העבודה כוללת את אספקת העמודים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. .6

  

  ביצוע סימני דרכים בצבע  51.06.04

פרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות המונח סימני דרכים כמתואר ב  

  האספלט ומשטחי בטון, על גב אבני שפה או קירות, הכל לפי הנדרש בתכניות.

  הצבע .1

"סימון צבעים  935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס'  .1.1

  לסימון דרכים" ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.

  זירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד.השכבה המח .1.2

  הצורה .2

צורת הסימנים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכניות  .2.1

  הביצוע וגיליונות הפרטים.

  כל הסימנים על האספלט, למעט מגרשי חניה יהיו מחזירי אור. .2.2

(שבלונות)  חצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה, יסומנו בעזרת תדמיות .2.3

  מוכנות מראש, ואשר צורתן כמתואר בפרטים.

תנועה -קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי .2.4

וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות. קצות  -4צבועים קווים לבנים מסוג ד

העקומות ישיקו למסלולי הנסיעה. לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים, או בין 

  , אלא אם צוין על כך בתכניות.פסים ואבני שפה

  הצביעה .3

יום לפחות, תפריד בין סלילת פני האספלט העליונים ובין  15תקופה של  .3.1

  ביצוע הסימנים עליה.

. "סימון 934הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י  .3.2

  הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים". -דרכים 

  .934ום, ובהתאם לנדרש בת"י הצביעה תתבצע אך ורק בשעות הי .3.3

שכבת מחזירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב,  .3.4

  גרם למ"ר. 200בכמות של 

  סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתכניות יימחקו על ידי קרצוף הכביש. .3.5

סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה, או לא יפה (מריחה) ואשר לא תיעשה  .3.6

  רצון המפקח, תמחק על ידי קרצוף הכביש ותיצבע מחדש.לשביעות 

 .934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י  .3.7

  

  עיני חתול  51.06.05

 10x10צדדיים בצבע לבן ובגודל -עיני חתול אשר יוצבו לפי התכניות המצורפות יהיו דו  .1  

  ס"מ.

  ראות היצרן.ההתקנה תעשה בהדבקה או בנעיצה לפי הו  .2  
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  קוי מים, ביוב ותעול -  57פרק 

  

  הנחיות כלליות  57.00

  

  תכולת המפרט המיוחד  57.00.01

  לקווי מים,   57הבינמשרדי פרק מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי   

  ביוב ותיעול, ויתר המפרטים הנוגעים בדבר.

 

  בפרק מוקדמות) 00.41 עיףס(ראה גם ב תכניות לאחר ביצוע   57.00.02

תכ' לאחר ביצוע  -באמצעות מודד מוסמך  -במהלך העבודה יכין הקבלן על חשבונו  .1

ממוחשבות שתכלולנה את מקום הקוים והתאים כפי שבוצעו למעשה, קשירת קוים 

לאבני שפה ולציר הכביש, וכן את נתוני רומי הצנורות בכניסות והיציאות מהתאים, 

אים, קוטר הקוים ושפועם, וכן נתוני ההסתעפויות רומי המכסאות, עומק הת

  וקשירתם לעצמים בשטח, באופן שיאפשר איתורם לאחר הביצוע.

דיסקט,  -בגמר העבודה ולקראת קבלתה יגיש הקבלן, על חשבונו, למפקח ולמתכנן  .2

על רקע התכנון המפורט ובקנה  -מערכות העתקות של התכ' הנ"ל  3-ו פלוט שקוף 

  כשהם חתומים על ידי מודד מוסמך. -תרשימים וחתכים המידה שלו כולל 

  

  עבודה בשלבים  57.00.03

על הקבלן להביא בחשבון במחירי היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים, ולא ישולם  .1

  בנפרד בעבור העבודות הנוספות הכרוכות בכך, כגון :

  התאמת רומי מכסים לפני כביש ומדרכה סופיים. .1.1

בשלבים, עפ"י אישורי המשטרה, כולל  בצוע הסתעפויות לחציית כביש .1.2

סתימת החפירה ופתיחתה מחדש עפ"י שעות העבודה שיותרו לבצוע ע"י 

  המשטרה. 

  

 עבודות עפר  57.00.04

  מדידת תווי החפירה .1

את הצירים אליהם  -באמצעות מודד מוסמך  - על הקבלן לסמן על חשבונו  .1.1

מתוכננים, גבולות קשור התכנון, כגון קוי מדידה, אבני שפה וצירי כבישים 

מגרשים וכו', ולסמן את התווי ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם לתכ' 

ולהנחיות המפקח, ולהציגם לאישור לפני הביצוע. כמו כן על הקבלן להתקין 

 200על חשבונו נק' קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך התווי כל 

  ם.מ', אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטי

לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קוי הצנורות  .1.2

ובמקרה שיתקבל הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי 
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שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך מיד לב"כ המפקח שיבקר את 

 המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט. 

חישוב עומק הצנורות  לצרכי  השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס .1.3

תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה והסמון 

  ויחדשם בכל עת שידרש ע"י המפקח.

  טיב הקרקע .2

מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע. 

הקרקע והסלע,  רואים את הקבלן כאילו ערך קדוחי נסיון ובדק באופן יסודי את טיב

ובסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שום תביעות נוספות 

  הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע וכד', לא תובאנה בחשבון.

  הכשרת התווי לצורך בצוע העבודה .3

על הקבלן להכשיר את התווים של העבודה להנחת הצנורות והתקנת התאים, כולל 

כשולים (ערמות עפר, שבר, פסולת, פרוק גדרות, צמחיה, שיחים, פנוי התווים ממ

עצים) וישור התווי על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור 

  המפקח.

  זוק דפנות החפירהיח .4

הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי 

ד העבודה, הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה החפירה במקום ובהתאם להוראות משר

אסון וכל הנזקים לרכוש פרטי או צבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חזוקים, אחור 

בהתקנתם, חזוק לא מספיק או עשוי מחמרים לא מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י 

 העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החזוקים או לרגלי כל סיבה אחרת

  שתגרום למפולת או שקיעת קרקע.

  קרקעיים- מים תת .5

קרקעיים מכל מקור שהוא, רואים את - מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת

- הקבלן כאילו עשה קדוחי נסיון, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התת

קרקעיים, ובסס את הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים 

שו ויאושרו ע"י המפקח לבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, צנורות שידר

נקוז, דפון מיוחד, וכו'. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי העבודה המיוחדים במים 

  לא תובאנה בחשבון. -קרקעיים - תת

  חפירה סמוך למבנים .6

שמל וטלפון בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי ח

קיימים, ידפן הקבלן את דפנות החפירה בדפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, 

המתקנים והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה 

בהתאם לצורך. החפירה והדפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן (לדוגמא 

  חפירה ע"י עמוד חשמל).-חב' החשמל

  קרקעיים, ועבודה בסמוך להם- הצטלבות עם צנורות ומתקנים תת .7

על הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת  .7.1

קרקעיים - העבודה, את כל האינפורמציה הדרושה בקשר למקום מתקנים תת
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(מים, חשמל, טל"כ, טלפון, דלק, ביוב, תעול וכו') ולדאוג להזמנת מפקח 

סמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה מטעם הרשות המו

 קרקעי או בהצטלבות עמו. - בסמוך למתקן התת

קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת .7.2

  (התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן).

קרקעי, או בהצטלבות איתו, יבצע -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת .7.3

לן חפירות גשוש בידיים לגלוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של הקב

שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה בדפון מיוחד, ויתמוך את 

 קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת.- המתקן התת

נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן  .7.4

- ישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן התתמאחריות לכל הנזקים ה

  קרקעי.

  אחסון האדמה החפורה .8

אם האדמה הנחפרת אינה יכולה להיות מאוחסנת ברחוב באופן שישמרו  .8.1

התנאים הנדרשים לשמירת דרכי גישה, או בגלל דרישות המשטרה, דרישות 

, המפקח, או חוסר מקום, יוביל הקבלן את האדמה הדרושה לצרכי מלוי חוזר

 יאחסנה במקום שיאושר ע"י המהנדס, ויובילה בחזרה לצרכי המלוי. 

את אפשרויות האחסון  -לפני הגישו את הצעתו  -על הקבלן ללמוד היטב  .8.2

  לאדמה החפורה.

  הרחקת האדמה המיותרת  .9

כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות הקבלן , והקבלן  .9.1

העיריה בה מבוצעת העבודה, ללא ירחיקם, על חשבונו, אל מחוץ לשטח 

 הגבלות מרחק, הנ"ל כולל גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת חומר המילוי.

על הקבלן לברר לפני הגישו את הצעתו היכן קיים אתר מאושר להרחקת  .9.2

  הפסולת ועודפי האדמה הנ"ל.

  הסדרת תעלות קיימות .10

נחצית על ידו) עקב  בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת (סמוכה לתווי הצנורות או

בצוע העבודה, על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה, להבטיח 

במהלך העבודה שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים, וכן על הקבלן להביא 

  בחשבון את כל הקשיים והסדורים שידרשו עקב זרימת מים מכל מקור שהוא בתעלה.

  אורך החפירה .11

שה לעשות אחרת, תפתח התעלה של כל קו ראשי פרט למקרים שהקבלן יור .11.1

ושל חבורי חצרות, לכל אורכה ולכל עומקה לפני שיונח בה איזה צנור שהוא, 

החפירה תמולא בחזרה מיד לאחר גמר הנחת הצנורות בה וקבלתם ע"י 

 המפקח. 

 לא תעשינה כל מנהרות אלא לפי הוראות מפורשות של המפקח.  .11.2
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- מספר הקוים) של החפירה שתפתח בבתהמפקח יקבע את האורך הכללי ( .11.3

 אחת. 

פתיחת תעלות נוספות תעשה רק לאחר מלוי התעלות הקודמות בצורה  .11.4

 שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן. 

למרות האמור לעיל הרי שהחפירה לקוים לחבורים לחצרות האמורים לחצות  .11.5

את הרחוב יעשו במספר שלבים בהתאם להוראות המשטרה, אלא אם תנתן 

  ת לסגור את הרחוב לתנועה.רשו

  רוחב החפירה התאורטי .12

הרוחב התאורטי של החפירה יחושב עם דפנות ורטיקליות, לפי הקוטר  .12.1

ס"מ לכל צד של הצנור, בשביל צנורות  20החיצוני של הצנור בתוספת 

 .ס"מ 50שקוטרם הפנימי הוא עד 

 ל צד.ס"מ לכ 35בתוספת  ס"מ 80-60רות שקוטרם הפנימי הוא עבור צנוכנ"ל  .12.2

ס"מ לכל  60תוספת ב ס"מ 125-100עבור צנורות שקוטרם הפנימי הוא כנ"ל  .12.3

 .צד

ס"מ לכל  80בתוספת  ס"מ 180-150ת שקוטרם הפנימי הוא כנ"ל עבור צנורו .12.4

  צד.

לפי הרוחב התאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פרוק רצופים, תיקונם  .12.5

  והחלפת מלוי. 

ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התאורטי הנ" .12.6

העבודה, לצרכי דפון,  או מכל סיבה שהיא, תעשה רק לפי אשור המפקח, ולא 

 תלקח בחשבון בחשוב הכמויות הנ"ל. 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגנון , המבנים והמתקנים שימצאו  .12.7

מחוץ לרוחב התאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם 

לל הספקת החומרים. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב כו

  התאורטי.

  עומק החפירה .13

חוץ ממקרה של חפירה בחול צהוב נקי (שווה ערך לחול דיונות) וחוץ ממקרים  .13.1

ס"מ מתחת  20שיצוין אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של 

ם בהתאם הצנור, תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיי

לשפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית 

  החפירה.

בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו  .13.2

את החפירה המיותרת בחול נקי או בחומר מצע מסוג א', בהתאם להוראות 

 המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. 

 א את החפירה המיותרת באדמה החפורה.לא יורשה בשום פנים למל .13.3
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  מלוי התעלות והחפירות .14

פרט למקרים שתנתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת ימלא הקבלן כל תעלה  .14.1

וחפירה מיד לאחר קבלת קו הצנורות ע"י המפקח, ואשור המפקח לגמר 

 התקנת תאי בקורת או בריכות מי גשם. 

ן להשתמש באבנים, לצרכי המלוי יש להשתמש במיטב האדמה החפורה ואי .14.2

  שבר, פסולת, חומרים אורגנים וכו' ( גם אם ידרש נפוי האדמה החפורה).

ס"מ מתחת  20 -כל הצנורות ייעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה החל מ .14.3

ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה  20 - לתחתית החיצונית של הצנור ועד ל

 החפורה. 

 צנורות. מחירו של החול כלול במחירי הנחת ה .14.4

אם יידרש ע"י המפקח, יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המלוי  .14.5

  שמעל החול הנ"ל שסביב הצנורות בחול דיונות נקי כמפורט להלן.

  הידוק המלוי .15

הקבלן יהדק היטב את המילוי (ע"י מהדקי יד מכניים והרטבה במים) מתחת  .15.1

רצופים מתוכננים) (כאשר התכניות הן על רקע  לרצופים קיימים או מתוכננים

 או בסמוך לרצופים קיימים או מתוכננים. 

ס"מ, עם הרטבה אופטימלית עד  20את המילוי בשכבות של יהדק הקבלן  .15.2

 אשו", ללא כל תשלום נוסף. -לפי "מודיפייד 98%לקבלת צפיפות של 

הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוינה במקום התעלה במשך שנה  .15.3

פגע את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שי מיום גמר העבודה, ימלא

קב השקיעות האלה, בדיקות הצפיפות תעשנה ע"י מכון התקנים, על חשבון ע

  הקבלן כמפורט לעיל.

  החלפת המילוי .16

לוי יבהתאם להוראות המפקח יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המ .16.1

, או חומר מצע שמעל החול שסביב הצנורות או חלק ממנו בחול דיונות נקי 

לוי המוחלף יקבע ע"י המפקח (תחתית מבנה הכביש ימסוג א'. גובה פני המ

 הקיים או תחתית מבנה הכביש המתוכנן). 

דוקו ילוי יכלול הספקת חול או חומר מצע מסוג א', הימחיר החלפת המ .16.2

  והרחקת כל עודפי האדמה החפורה המיותרת כמפורט לעיל.

תשלום יעשה באופן תאורטי ויהיה  לוי המוחלף לצרכייחשוב נפח המ .16.3

המכפלה של הרוחב, הגובה והאורך המפורטים להלן: הרוחב יהיה הרוחב 

 התאורטי בהתאם למפורט דלעיל. 

לוי המוחלף. לא ילוי המוחלף ואורך יהיה אורך המיהגובה יהיה גובה המ .16.4

  יעשה חישוב נפרד לנפח המילוי שסביב התא.

 לוי המוחלף כמפורט לעיל.יהדוק המ .16.5
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  תוספת מחיר בגין דיפון החפירה .17

מודגש בזה כי קו מאסף התעול הינו עמוק במיוחד ומצריך עבודה עם דיפון  .17.1

  מלא עפ"י חוקי הבטיחות של משרד העבודה. 

על הקבלן להביא בחשבון במחירי היחידה את הצורך בדיפון מיוחד ועליו  .17.2

הבצוע לאורך להעסיק מהנדס בטיחות אשר יתכנן עבורו את הדיפון ויפקח על 

  כל המאסף הראשי. 

הקבלן ידפן את קירות כל אורך החפירה ע"י חזוקים ולוחות עץ או פלדה  .17.3

מתאימים לתנאי החפירה במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה, על 

הקבלן תחול האחריות המלאה והבלעדית לכל מקרה אסון וכל הנזקים 

חזוקים, אחור לרכוש פרטי או צבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר 

בהתקנתם, חזוק לא מספיק או עשוי מחמרים לא מתאימים או בשיטה לא 

נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החזוקים או 

  לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע.

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל  .17.4

מ', ידפן הקבלן את דפנות החפירה  3.5 ון קיימים, או חפירה בעומק מעלוטלפ

בדפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, המתקנים והעמודים הנ"ל 

בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך. 

החפירה והדפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן (לדוגמא חב' 

  רה ע"י עמוד חשמל), או יועץ בטיחות של הקבלן.חפי-החשמל

ישולם לקבלן תוספת מחיר מ'),  3.50(מעל עומק עבור הדיפון המיוחד הנ"ל  .17.5

 על פי מ"א בנפרד.

 

  אמצעי זהירות בעבודות ביוב  57.00.05

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע   

על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים  בהוראות כל דין,

  ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של  .1

א לאחר חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אל

שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת 

  הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

שעות לפחות לפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .2

  הכללים הבאים:

 2-סה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים במכ -לעבודה בתא בקרה קיים  .2.1

  מכסים. 3התאים הסמוכים. סה"כ 

  צידי נקודת החיבור. 2- המכסים מ - לחיבור אל ביב קיים  .2.2

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישארו שני אנשים נוספים מחוץ  .3

  לשוחה אשר יהיו מוכנים להגיש עזרה במקרה הצורך.
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כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי הנכנס לשוחת בקרה ילבש  .4

מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי 

  יחזיקו האנשים הנמצאים מחוץ לשוחה.

  הנכנס לשוחת בקרה יישא מסכת גז מתאימה. .5

עי העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצ .6

  הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

  

  י מיםוקו  57.01

  

  כללי  57.01.01

קווי מים מוצעים מתחברים במספר נקודות לקווים קיימים ויש לנקוט בכל   .1  

  האמצעים (לרבות חפירה בידיים) בכדי לאתר את קצות הקווים הקיימים. 

ת כל הקשיים הנובעים מהצורך בסגירת מים אהצעתו על הקבלן להביא בחשבון ב  .2  

לצורך ביצוע ההתחברות, כולל הסדרת משלוח הודעות לתושבים לפי הצורך, בתיאום 

  עם התאגיד.

  

  סוגי צנורות 57.01.02

 -  2" בקוטר. צינורות 530קרקעית תותקן מצינורות פלדה לפי ת"י - צנרת המים התת .1

 3/16יהיו בעובי דופן " 8" – 6"בקוטר לפחות. צנורות  5/32, יהיו בעובי דופן "4"

לפחות. הצינורות יהיו עם  1/4יהיו בעובי דופן " 20" – 10" בקוטרלפחות, וצינורות 

  .APC-3צפוי פנימי במלט ובידוד חיצוני חרושתי בעטיפה תלת שכבתית "טריו", או 

  שכבתית כוללת:- העטיפה התלת .2

  שכבת יסוד אפוקסי .2.1

  פולימרי-שכבת דבק קו .2.2

  ליאטילןשכבת פו .2.3

  מ"מ לפחות. 1.5עובי עטיפת "טריו" תהיה  .3

  .10צינורות עבור קווי אספקת מים להשקיה יהיו מפוליאתילן מצולב (פקסגול) דרג  .4

  

  פיקוח ובדיקת הריתוכים  57.01.03

 המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך ויבדוק את טיב הריתוכים. .1

ובדיקה חזותית של הריתוך הגמור המפקח בנוסף לפיקוח שוטף תוך מהלך העבודה  .2

יהיה רשאי לדרוש חיתוך דוגמאות לעריכת בדיקות דסטרוקטיביות ובדיקות 

  רדיוגרפיות של כל הריתוכים.

  

  גבהי הצינורות 57.01.04

  מ' מפני רום הקרקע הקיימת עד קודקוד הצינור.  0.90 - קווי מים יונחו בעומק כ  
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  אביזרים לצנרת מים  57.01.05

אש, דרסרים, אוגנים  - אביזרים שיהיה על הקבלן לספק כגון: מגופים, ברזים לכבויה  

פיטינגים וכו', יהיו בהתאם לנדרש או שווה ערך, והקבלן יציג דגמים ומפרטים לאישור 

  המפקח לפני הספקת האביזרים.

  

  מגופים 57.01.06

קרקעי יהיה דגם -אט', מגוף על 16יהיו מברונזה ללחץ עבודה  1"- 2" בקוטרמגופים  .1

  כדורי, מעבר גדול ובתוך תא יהיה דגם ישר .

אטמ' עשוי כולו מברזל  16ומעלה יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה  3"קוטר מגופים ב .2

יציקה ספירואידלית עם ציפוי פנימי באמאיל וציפוי חיצוני בצבע פוליאסטר או שווה 

  רט נייד.ערך, אטימה רכה עם טריז מגופר ויכלול מתאם למפתח סטנד

  או שווה ערך. 4001המגוף יהיה מתוצרת "רפאל" דגם  .3

המגופים יהיו עם כוש בלתי מתרומם ומצוידים בגלגל הפעלה. כל הברגים והאומים  .4

  קרקעיים יהיו מנירוסטה.-התת

  כל מגוף שווה ערך טעון אישור מוקדם של המזמין והמתכנן. .5

  

  מחבר אוגן   57.01.07

אטמ' תוצרת "קראוס" או  16אוגן מעוגן בברגים ללחץ עבודה בצמוד לכל מגוף יורכב מחבר   

יהיה עם ערכת עגינה תוצרת "קראוס".  36שווה ערך. מחבר אוגן לצינור או מגוף בקוטר "

  .ISOאוגנים לפי תקן 

  

  חיוץ   57.01.08

  אטמ' עם חיוצים בהתאם לפרט. 16מגוף יחובר ע"י אוגנים מרותכים ללחץ עבודה   

  

  כבוי אשברזי   57.01.09

ברזי כבוי אש  יותקנו בהתאם לסט' עת"א.  הצינורות והקשתות יהיו עם צפוי פנימי. קטע   

הצינור מתחת לאדמה יבודד בצפוי חיצוני. הזקף הבולט מעל פני האדמה יקבל צביעה 

פעמיים בצבע שמן בגוון אדום. כמו כן יותקן מתקן שבירה למניעת הצפה במקרה של פגיעה 

  מכנית.

  

  תאי מגופים  57.01.10

חוליות, תקרה ומכסה תסופקנה ע"י הקבלן תכנית. התאים יהיו טרומיים בהתאם ל .1

 רק ממפעלים בעלי היתר לתו תקן.

ס"מ מסביב או על  22/11/9חוליות התא תותקנה על שורה של לבני סיליקט במידות  .2

  תושבת תואמת מבטון טרום. 

באתר. מעבר הצינור דרך קיר התא תאים עבור קו מגיסטרלי יהיו ארגזי בטון יצוקים  .3

  יעוגן באוגן אטימה.
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  צביעת צנורות פלדה על קרקעיים  57.01.11

  בגוון כחול. 60/31שכבות צבע עליון אפוקסי  2 –צנורות על קרקעיים ייצבעו ב   

  

  חיבור צנור מוצע לצנור קיים  57.01.12

יר יכלול: חפירה בידיים בעד חבור צנור מוצע לצנור קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמח  

 2 -" או זוית , למד מTלגילוי הצנור הקיים, סגירת מים , הרקת מים , חיתוך , הסתעפות "'

מ', מעברים מקוטר לקוטר במידה וידרש, ריתוך או דרסר  2.0 -, צנור באורך כ45זויות 

עגון מעוגן בברגים וכל הדרוש לחבור בין שני הצנורות בנקודה זו, כולל גוש בטון ל

  ההסתעפות.

  

  סגירת המים לצורך חיבור צנור מוצע לצנור קיים  57.01.13

 ימים לפני המועד. 3-4על הקבלן להודיע  למפקח באתר על כוונתו לסגור את המים  .1

 המפקח יתאם את הסגירה עם מנהל רשת המים.  .2

 מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם לנוהל המקובל בתאגיד.  .3

 דש תבוצע אך ורק ע"י עובדי הרשת.סגירת המים ופתיחתם מח .4

  לא ישולם לקבלן עבור תיאום סגירת המים. .5

  

  קו מים זמני   57.01.14

במידה ולצורך ביצוע העבודה ידרש לסגור קוי מים קיימים, על הקבלן להתקין קו מים זמני   

קרקעי עם הסתעפויות על מנת להבטיח הספקת מים סדירה במשך ביצוע העבודה. - על

  קבל כל תשלום נוסף בעד ביצוע קו מים זמני ועלותו כלולה במחירי היחידות.הקבלן לא י

  

  עטיפת חול סביב הצנרת  57.01.15

ס"מ מתחת לתחתית  15- כל הצנורות יעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה החל מ  

  ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה החפורה. 15-החיצונית של הצנורות ועד ל

  

  לחץ בדיקת  57.01.16

אטמוספרות, לאחר גמר כל העבודה בהנחת הקטע של קו  12הקו יבדק ללחץ של  .1

 המים שאורכו ייקבע ע"י המפקח. 

על הקבלן לבצע בדיקת אטימות של קו המים כולל כל האביזרים, מגופים וברזים,  .2

לשם כך עליו להשאיר את כל המחברים ומקומות הריתוך גלויים, להתקין חיזוקים 

הפניות האופקיות והאנכיות של הקו. להבטיח את כל החיזוקים מתאימים ליד 

  ס"מ מעל הקו. 40-50שיוכלו לעמוד בפני לחץ הבדיקה ולמלא את התעלה עד לגובה 

לצורך ביצוע הבדיקה, ירכיב הקבלן על חשבונו באופן זמני כל ציוד עזר, כגון: רשמי  .3

ת יוחל לאחר מתן אישור לחץ, מדי מים, משאבות, ברזים, אוגנים וכו'. במלוי הצנר

  לכך מהמפקח.
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הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצנורות ובכדי לאפשר את  .4

שעות לפחות לאחר  72יציאת כל האויר מהצנורות. בהעלאת הלחץ בצנרת יוחל 

אטמ' ויוחזק בגובה זה  12 -מילוייה במים. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו ל

ת לפחות. בעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ, ייבדקו כל החיבורים שעו 2במשך 

  לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו.

אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות  .5

ועל התיקונים כמתואר לעיל, עד אשר הקו יהיה אטום בהחלט לשביעת רצונו של 

  .המפקח

לפי  הנחיות הפיקוח של אגף  -בדיקת לחץ לקו מגיסטרלי תהיה ללחץ קטן יותר  .6

  המים.

  

  שטיפה וחיטוי  57.01.17

מ'/שניה,  1.5לאחר קבלת בדיקת הלחץ תעשה שטיפת הקו במהירות מינימלית  .1

פעמים מנפח הצנור. הקו ירוקן ממי שטיפה וימולא במים  2-3והוצאת מים בכמות 

גרם על כל מ"ק מים.  30שעות, ריכוז הכלור במים יהיה  12 -כהמכילים כלור למשך 

  לאחר מכן ישטפו מי הכלור החוצה ומים טריים יוזרמו לצינור.

המחיר בעד ציוד חומרים ועבודה (כולל בדיקות) לחיטוי הקו נחשב ככלול במחיר  .2

היחידה שברשימת המחירים להנחת צנורות ולא ישולם כל תשלום נפרד, חיטוי קו 

 ם יבוצע לפי הוראות המפקח.המי

  

  ותכולת מחיריםאופני מדידה   57.01.18

ס"מ מתחת  15חפירה בעומק עד והמחיר יכלול:  לפי מ.אתהיה הצנורות מדידת  .1

לצנורות, חיתוך הצנורות באורכים הדרושים במכשיר "ארקאיר", עשיית החיבורים 

וני, ריפוד תחתית בריתוך חשמלי עם שימוש במשחת "אקספנדו", תקוני הצפוי החיצ

ס"מ, אספקת הצינורות והתקנתם בתוך התעלה בהתאם  15התעלה בחול בעובי 

אטמ' וכיסויים בחול  12מים של בדיקת לחץ לתכניות ופרוטי העבודה, בדיקת הצפוי, 

 ס"מ מעל גב הצנורות לכל רוחב התעלה, והשלמת מילוי מהודק. 15מהודק בגובה 

. זויות " ומעברי קוטר  ימדדו בנפרדTתעפויות "חרושתיים כגון: קשתות הסספחים  .2

ולא תמדדנה  הצינורותבמחירי מטר אורך של וקשתות חרושתיות תהינה כלולות 

  בנפרד.

הספקת והתקנת אביזרים חרושתיים מפלדה וברזל יציקה תמדד לפי יחידה ומחירם  .3

  יכלול :

  הספקה, חתוך, ברגים, אטמים, גומיות צביעה והרכבתם. .3.1

  והאומים התת קרקעיים יהיו מנירוסטה. כל הברגים .3.2

  חיבור לצינור מים קיים ימדד לפי קומפלט, והמחיר יכלול: .4
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חפירה בזהירות, בחלקה בידיים, לגלוי הצנור הקיים, עשיית כל הסידורים  .4.1

לניתוק המים והניקוז הקו הקיים, פרוק אוגן עיוור, או חיתוך הקו הקיים, 

  ים עם אוגנים והרכבתם.אספקה והרכבתם מחבר אוגן בקוטר מתא

ברז כיבוי אש (בודד או כפול) ימדד לפי קומפלט והמחיר יכלול : אספקה והתקנת  .5

שיורכב בגובה פני  4, מתקן הגנה נגד שבירה "4קטע צינור אנכי " 4קשת מרותכת "

  של חב' "פומס", או ש.ע. לפי תכ' פרט 9או  3הקרקע, זקף חרושתי והדרנט דגם מס' 

 12לפי קומפלט והמחיר יכלול : אספקה והתקנת מגוף תריס ללחץ  מגוף תריס ימדד .6

. " של חב' רפאל, כולל אוגן נגדי ומחבר לאוגן מעוגן בברגיםT – 4001אטמ' טיפוס "

 , יימדד וישולם בנפרד.ס"מ 50-80בקוטר , תא למגוף

  

  קווי תיעול  57.02

  סוג הצינורות  57.02.01

).  2010החדש (יוני  27עם מחבר גומי לפי ת"י קוי תעול יהיו מצינורות בטון אטומים  .1

 הצינורות יסופקו עם אטמים אינטגרליים מובנים בפעמון (בנקבה). 

ע"פ הנדרש בתכניות. הסתעפויות לקולטנים יהיו - חוזק הצינורות בקוים הראשיים .2

 אט', ע"פ הנדרש בתכניות. 12.5דרג  PVC, או מצינורות 5מצינורות בטון ממין דרג 

המסופקים עם צינורות הבטון יתאימו לאחד התקנים הבינלאומיים לאטמי האטמים  .3

 .ASTMC443או   DIN-4060צנרת :

  

  תאי בקרה  57.02.02

, רשת הזיון לפי 4חלק  466תאים טרומיים יהיו בעלי תו תקן ע"פ חוקת הבטון ת"י  .1

 . 489, והתקרות והמכסים לפי ת"י 580ת"י 

 (מיתעל).ס"מ ויכללו עיבוד פנימי  20ק בעובי התאים יבוצעו ע"ג מצע סוג א' מהוד .2

  

  גשם- בריכות מי  57.02.03

גשם תותקנה כנ"ל ובהתאם לשרטוטים. מחירי היחידות להתקנת -בריכות מי .1

הבריכות יכללו התאמת הרשתות ואבני השפה מברזל יציקה עם פני הכביש ואבני 

בתאום עם עבודות השפה לאחר ביצועם ע"י קבלן הכבישים או דחית ביצוע הבריכות 

  הכביש, כולל סתימה זמנית של קצות ההסתעפויות ופתיחתן לאחר התקנת הבריכות.

 40אבני השפה והרשתות לבריכות מי הגשם יהיו מברזל יציקה מטיפוס ת"א לעומס  .2

 או מעולה מזה.  15מסוג י"ב  67טון. היצקת תהיה בהתאם לת"י 

 ק"ג לפחות. 40ל אבן השפה יהיה ק"ג לפחות ומשק 100משקל המסגרת והרשת יהיה  .3

- במקומות בהם מתוכננות בריכות קיבול מי גשם בצמוד לאבן שפה משופעת באי .4

גשם מתאים, מברזל יציקה, בצורת אבן שפה משופעת עם -תנועה, יותקן קולט מי

או  ק"ג 37פתחים לקליטת מים, כדוגמת א.ש. דגם "גיל" של ביח"ר וולקן (משקל 

 רשת הקליטה האפקית.). הנ"ל בנוסף לשו"ע
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   שלבי ירידה  57.02.04

ס"מ  35מ' יותקנו שלבי ירידה ובמרחקים אנכיים של  1.20בתאי הבקרה שעמקם עולה על   

  ס"מ מפני המכסה. 55- בערך. שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ

  

  טיח צמנט  57.02.05

צפה, קירות, כל המשטחים הפנימיים של תאי הבקורת (היצוקים באתר) (פני עבוד הר .1

תקרות, קונוס וצואר פתח הכניסה) יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח 

ס"מ והרכבה  0.8בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא  1:2צמנט נקי (טיח זכוכית) 

 יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס ונקי. 

ני חלקים של חול ס"מ ותורכב מחלק אחד צמנט וש 0.4עובי השכבה השניה יהיה  .2

 סוכרי נקי. 

ק"ג  1.5הבצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשעור  .3

  למ"ר.

  

  עבוד הרצפה  57.02.06

 רצפת תאי הבקורת תעובד עבוד סניטרי בהתאם להוראות המפקח.  .1

 ק"ג/סמ"ר, וההרכב 100יום יהיה  28חוזק הבטון לאחר  -העבוד יעשה מבטון רזה  .2

 ). 1:3:6בטון מוכן ( 3מ-ק"ג צמנט ל 180חצץ, עם  65%חול,  35%המוצע 

 פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפורט לעיל.  .3

מקוטר הצנור המתחבר אליה, ושפועי הכנפיים של  2/3עומק התעלה יהיה לפחות  .4

  לפחות בכוון אל תעלת העבוד. 20%העבוד יהיו 

  

  מכסאות מעל לתאי הבקורת  57.02.07

טון) ויתאימו  40המכסאות מעל לתאי הבקורת בכבישים יהיו מברזל יציקה כבד ( .1

 . 489בתכונותיהם לנדרש בת"י 

ברחובות העשויים מאבן משתלבת יותקנו מכסאות עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי  .2

  אספלט ובשטחים פתוחים יותקנו מכסאות עגולים. 

טר והעומס (ע"פ סוג המכסה) המכסאות יסופקו עם הטבעת סמל העיר, סימון הקו .3

ותאור הייעוד (ביוב או תעול). כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן 

  שנים. 10ימציא אחריות היצרן למכסאות למשך 

 המכסאות מעל תאי הבקורת שבחצרות ובמדרכות יהיו חלק מהתקרות הטרומיות  .4

  טון.  12.5לעומס 

ובות המשולבים יורכבו עם חגורת בטון המכסאות שמעל תאי הבקורת שאינם ברח .5

  ס"מ יצוקה במקום מסביב. 20/20במידות  20-מזוין ב
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  התאמת מכסאות, רשתות ואבני שפה  57.02.08

המכסאות יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל  .1

מדרגות ביניהם. בהתאם להוראות המפקח יובלטו המכסאות בשטחים פתוחים 

  ס"מ מפני השטח. 20 -ושדות ב

בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת  .2

האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכסאות, התקנה באופן זמני עם מריחת 

בטון רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הרצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם 

נ"ל לאחר התקנת הכביש והרצופים או התשתית כולל הגבהת או חגורת בטון מזוין כ

הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף, ותיקון הטיח 

 ס"מ. 25והעיבוד. גובה צואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

כנ"ל יכללו מחירי היחידות להתקנת רשתות ואבני שפה מברזל יציקה לבריכות מי  .3

  קנה זמנית והתאמה סופית לאחר ביצוע הכבישים ובמשולב איתם.גשם, הת

  

  חבורי הצנורות לתאים  57.02.09

בתאים יוכנו פתחים לצנורות התעול בהתאם לתכניות, קוטר הצינור, האטם שיפורט  .1

 להלן וזיות הכניסה.

 WATER STOPהצנורות יחוברו לתאים בעזרת מחבר תעשייתי אטום וגמיש כדוגמת  .2

F150 . 

 . 304ם יחוזק לצנור בעזרת חבק פלב"ם האט .3

הצנור יונח כך שקצהו יקביל לקיר הפנימי של תא הבקרה ו/או הקולטן והמרווח  .4

 . או שו"ע ימולא בבטון שאינו מתכווץ דוגמת "רוק בטון" תוצרת "רטרד"

  התאים, הקולטנים, והאטמים יתאימו ללחץ בדיקה ועבודה כמפורט.  .5

  

  בקורת קייםחבור צנורות לתא   57.02.10

בעד חבור צנור לת.ב. קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה בידיים  .1

לגלוי התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצנור ואטום הפתח, אטום צנור המוצא 

הקיים באם ידרש, שנוי העבוד, תקון הטיח, הרחקת השבר, וכל הסדורים שידרשו 

  ם ושפכים בתא הקיים.להתגברות על הקשיים בגלל זרימת מי

צנורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או  .2

  דגם "פורשדה" ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדוייק בקוטר מתאים.

  

  התקנת תאים על קו ים קיימים  57.02.11

ול: חפירה בעד התקנת תאים על קוים פעילים קיימים, תשולם תוספת למחירי התאים שתכל  

בידיים לגלוי הצנור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הקיים, פרוק הצנור הקיים (בתוך 

התא), הרחקת השבר וכל הסדורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או 

  מים מכל מקור שהוא בצנור הקיים.

  



137 

 

  03/17כרז/חוזה מס' מ
 

  בדיקת אטימות המערכת  57.02.12

וי מחברי הצנורות (קטע הקו מוגדר כקטע בין לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיס .1

שתי שוחות בקרה), ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה 

בתאי הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם 

ר מ' מעל גב הצינור וזאת בתנאי שלא נוצ 1.80צינור בפקק העליון, הצנור יוגבה עד 

 מ', בנקודה הנמוכה.  5- עומד מים של יותר מ

הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צנור ו/או תא בקרה עם קטע  .2

 צנור וקולטן מי גשם.

לאחר האטימה/עגון הפקקים, יוחל במלוי הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האויר  .3

 הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליון. 

 24- מ' מעל גב הצינור העליון וישארו במערכת ל 1.8שיגיעו עד לגובה  המים ימולאו כך .4

 שעות לספיגה. 

מ' מעל גב הצינור העליון  1.8שעות יש למלא את המים החסרים לגובה  24לאחר  .5

 שעה.  1ומודדים ירידת מים במשך 

 ליטר/שעה לכל קילומטר קו לכל אינטש של קוטר פנימי. 30בבדיקה מותר להפסיד  .6

 24מיוחדים בלבד בהם לא ניתן להשאיר את קטע הקו הגלוי לזמן ארוך ( במקרים .7

שעות), ניתן לבצע בדיקה מקוצרת. לאחר מילוי הקו והמתנה של שעה אחת, ימולא 

שעה (נוספת) של כמות  1/2-הקו מילוי חוזר עד לגובה הבדיקה ותערך מדידה לאחר כ

 ירידת המים. 

ידת המים תהיה גדולה יותר כי חלקי הבטון יש לקחת בחשבון שבבדיקה זו, כמות יר .8

עדיין סופגים מים בהתיעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה, במקרים 

 אלה, מתאימות. 

 במידת הצורך, יקבע אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצנורות.    .9

 

  צילום הצנרת לאחר הבצוע -בדיקה סופית   57.02.13

של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי לשם הבטחת ביצוע תקין  .1

ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" 

 לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. 

וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל  - הצילום יערך באמצעות מצלמת טלויזיה  .2

ם את תוך הצנור ובכך לתעד את מצב הצנרת אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצל

  לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, ובמיוחד בדיקת  .3

הצנורות לאטימות שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי 

  וע.הוראות נ וספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצ

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לביצוע העבודה, שיעמוד  .4

בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה 
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לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע (חלק כללי). הקבלן יספק לקבלן המשנה 

  תכנית ביצוע.

ת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת ביצוע צילום הצנרת ומסיר .5

  העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

לפני בצוע הצלום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה  .6

וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילום. 

ניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מיכשור מתאים לכך, הכל בהתאם ה

  למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם  .7

לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע רק באשור 

ים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן המפקח, על קטע

להודיע למנהל ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים 

לפני ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או 

  המפקח.

בקטעי אורך מתאימים  הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור .8

  בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלויזיה.

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי,  .9

בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על 

ג לסימון השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של מבצע הצילום לדאו

השוחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר 

  מעל גבי הדיסק.

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת,  .10

דעתו הבלבדי יש לתקנם,  פי חוות דעתו של המהנדס, ושיקול-יתגלו מפגעים ועל

הקבלן יהיה חייב, על חשבונו וללא כל תשלום נוסף,  לבצע את התיקונים (הישירים 

  והבלתי ישירים) הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  .11

  ע העבודה".החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצו

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת  .12

צילום התיעוד, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול דיסק ודו"ח 

  מפורט לגבי מימצאים.

הדיסק, שיישאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול  .13

שוחות. פס הקול של הדיסק יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע סימון וזיהוי 

הצילום. במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום 

  זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות".

  הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: .14
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י (סכמה) של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם מרשם מצב .14.1

לסימוניהם בתכניות הביצוע, וכל  סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי 

  לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, מספרי תאים,  .14.2

חה תיאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משו

  סמוכה.

  סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. .14.3

 מסקנות והמלצות. .14.4

  רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי  .15

  מסך הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים 

  הנ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי  טובים יותר. התשלום עבור הצילומים

  היחידה להנחת צנורות.

  

  פרוק רצופים ותקונם ועבודות עזר שונות  57.03

  

  פתיחת כבישים ומדרכות אספלט  57.03.01

  פתיחת כבישים, מדרכות ומשטחי אספלט או בטון ייעשה ע"י מסור בלבד ברוחב  .1

ח את שלמות החלקים נותרים         ובאורך מינימליים הדרושים לחפירה ובאופן שיבטי

 של הרצופים. 

במקרה של חציית כביש באלכסון, תבוצע פתיחת כביש במידות לפי הנחיות מחלקת  .2

 ה. ידרכים בעירי

לפני פתיחת הרצופים ינסר הקבלן בחתך רצוף ע"י מסור חשמלי את שולי החפירה,  .3

 בקוים ישרים לחלוטין. 

צופים בגלל עבודת המכונות, מפולות, שטפונות במקרה של פירוק מיותר או קלקול ר .4

 או כל סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הרצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל על חשבונו.

כל השבר של הפרוק הנ"ל ייאסף לפני התחלת החפירה, ויורחק מיד ע"י הקבלן         .5

 כדי להבטיח שהשבר לא יתערבב עם אדמת המילוי.

  ולים במחיר הצנרת ולא יימדדו בנפרד.פתיחת כבישים ומדרכות כל .6

  

  קון כבישי אספלטית  57.03.02

ס"מ  20ימדד לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי יקון באספלט ית  

ס"מ (לאחר כבישה), הדוק בכלים מכניים עם הרטבה,  16ומעליה שכבת אגו"ם סוג א' בעובי 

ס"מ, ריסוס  10בעובי  1ר, שכבת בטון אספלט "ק"ג למ" 1בשיעור  SM- 10ריסוס ביטומן, 

  ס"מ. 6בעובי  1ק"ג למ"ר, ושכבה עליונה של אספלט " 0.25בשיעור  SS -1נוסף, 

  



 

  03/17חוזה מס' מכרז/

 

140

  רשימת תכניות

  

  קונסטרוקציה

  A  4580/08-05-130גליון  יתוחפ תכנית

  B  4580/08-05-140גליון  פיתוח תכנית

  C  4580/08-05-150גליון  פיתוח תכנית

  D  4580/08-05-160גליון  פיתוח תכנית

  E  4580/08-05-170גליון  פיתוח תכנית

1-חלק וחתכים פריסת קירות פיתוח  4580/08-05-151  

2-חלק וחתכים פריסת קירות פיתוח  4580/08-05-152  

3-חלק וחתכים פריסת קירות פיתוח  4580/08-05-153  

4-חלק וחתכים פריסת קירות פיתוח  4580/08-05-154  

5-חלק וחתכים פריסת קירות פיתוח  4580/08-05-155  

6-חלק וחתכים פריסת קירות פיתוח  4580/08-05-156  

  

  חשמל

  מפת מפתח, תכנית תאורה כללית  

  חדשה, גל ירוק והכנת תשתיות חשמל ותקשורת לת.אוטובוס רמזורים ומצלמות תכנית תאורה   11

  תכנית תאורה חדשה, גל ירוק והכנת תשתיות חשמל ותקשורת לת.אוטובוס רמזורים ומצלמות  12

  תכנית תאורה חדשה, גל ירוק והכנת תשתיות חשמל ותקשורת לת.אוטובוס רמזורים ומצלמות  13

  גל ירוק והכנת תשתיות חשמל ותקשורת לת.אוטובוס רמזורים ומצלמותתכנית תאורה חדשה,   14

  תכנית תאורה חדשה, גל ירוק והכנת תשתיות חשמל ותקשורת לת.אוטובוס רמזורים ומצלמות  15

  תכנית תאורה ותוואי חשמל ותקשורת כולל חיבור יבילים   16

  תכנית מרכזית תאורה   17

  תכנית פרטי עמודי תאורה   18

  כנית פרטי עמודי תאורה זמניים ת  19

  תכנית פרטי תאורה דרך פטרולים   20

  

  פיתוח

תוכנית פיתוח כללית   5100/15-07-601

Aגיליון  –תכנית פיתוח  5100/15-07-602

Bגיליון  –תכנית פיתוח  5100/15-07-603

Cגיליון  –תכנית פיתוח  5100/15-07-604

Dליון גי –תכנית פיתוח  5100/15-07-605

Eגיליון  –תכנית פיתוח  5100/15-07-606

חתכי רחוב עם הסוללה 5100/15-07-607

109,120,139,147,302,404חתכי רחוב  5100/15-07-608
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505,513,516,519,103חתכי רחוב  5100/15-07-609

פריסת קירות פיתוח 5100/15-07-610

A,B,C –תוכנית גינון  5100/15-07-611

D,E –תוכנית גינון  5100/15-07-612

A,B,C –תוכנית השקיה  5100/15-07-613

D,E –תוכנית השקיה  5100/15-07-614

פרטי פיתוח 5100/15-07-616

פרט תחנת אוטובוס טיפוסית 5100/15-07-617

  

  תנועה

גליון מזרחי -הסדרי תנועה מפורטים   4580/08-04-100

גליון מערבי -רטים הסדרי תנועה מפו  4580/08-04-100

1שלב  -הסדרי תנועה זמניים   4580/08-04-99

2שלב  -הסדרי תנועה זמניים   4580/08-04-98

ב1שלב  -הסדרי תנועה זמניים   4580/08-04-97

ב2שלב  -הסדרי תנועה זמניים   4580/08-04-96

1גליון  - תכנית רומים מפורטת   4580/08-04-051

2גליון  - רומים מפורטת תכנית   4580/08-04-052

3גליון  - תכנית רומים מפורטת   4580/08-04-053

4גליון  - תכנית רומים מפורטת   4580/08-04-054

5גליון  - תכנית רומים מפורטת   4580/08-04-055

  חתכי אורך בכבישים  4580/08-03-060

  1גליון  - חתכים לרוחב   4580/08-03-071

  2גליון  - ב חתכים לרוח  4580/08-03-072

  3גליון  - חתכים לרוחב   4580/08-03-073

  פרטים אופיניים  4580/08-03-090

  

  ותאום מערכות וי מים, ביוב ותיעולקו

  תיאום מערכות

  1גל' מס.  –תרשים מפורט  –תיאום מערכות   5100/15-14-851

  2גל' מס.  –תרשים מפורט  –תיאום מערכות   5100/15-14-852

  3גל' מס.  –תרשים מפורט  –תיאום מערכות   5100/15-14-853

  4גל' מס.  –תרשים מפורט  –תיאום מערכות   5100/15-14-854

  5גל' מס.  –תרשים מפורט  –תיאום מערכות   5100/15-14-855

  1גליון מס.  –חתכים לרוחב  –תיאום מערכות   5100/15-14-856

  1ן מס. גליו –חתכים לרוחב  –תיאום מערכות   5100/15-14-857

  מחנה תל השומר –תיאום מערכות   5100/15-14-860

  חתכים לאורך קוי חשמל –תיאום מערכות   5100/15-14-861
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  קווי תיעול

  תכנית כללית –קווי תיעול   5100/15-08-700

  1גל' מס'  –חתכים לאורך  –קווי תיעול   5100/15-08-701

  2' מס' גל –חתכים לאורך  –קווי תיעול   5100/15-08-702

  1גל' מס'  –פרטים  –קווי תיעול   5100/15-08-705

  2גל' מס'  –פרטים  –קווי תיעול   5100/15-08-706

  3גל' מס'  –פרטים  –קווי תיעול   5100/15-08-707

  קווי מים

  קווי מים –תכנית כללית   5100/15-13-800

  1גל' מס'  –פרטים  –קווי מים   5100/15-13-805

  2גל' מס'  –פרטים  –קווי מים   5100/15-13-806

  

  קווי מים, ביוב ותיעול וצנרת תקשורת

  1גל' מס'  –חתכים לרוחב  –תאום מערכות     2031/09-14-879

  2גל' מס'  –חתכים לרוחב  –תאום מערכות     2031/09-14-880

  קטע דרומי –תכנית מפורטת  –תאום מערכות     2031/09-14-881

  קטע צפוני –תכנית מפורטת  –כות תאום מער    2031/09-14-882

  מפלס טיילת –תכנית מפורטת  –תאום מערכות     2031/09-14-883

  חתך לאורך תעלת תשתיות –תאום מערכות     2031/09-14-890

  קווי תיעול

  1גל' מס'  –תכנית פרטים  –קווי תיעול     2031/09-08-741

  2גל' מס'  –תכנית פרטים  –קווי תיעול     2031/09-08-742

  3גל' מס'  –תכנית פרטים  –קווי תיעול     2031/09-08-743

  4גל' מס'  –תכנית פרטים  –קווי תיעול     2031/09-08-744

  תכנית צנרת ואביזרים –תחנת שאיבה לניקוז     2031/09-08-710

  תכנית חשמל –תחנת שאיבה לניקוז     2031/09-08-711

  2 תחנת שאיבה לניקוז ותא ניקוז מס'    2031/09-08-712

  סכימת חשמל –תחנת שאיבה לניקוז   )1-4(   2031/09-08-720

  צנרת תקשורת

  פרטים לתאי בזק    2031/09-20-942

  תאים עבור צנרת קלה –צנרת תקשורת     2031/09-20-943

  קווי מים

  תאי מגופים –קווי מים, תכנית פרטים     2031/09-13-841

  וי הדרנטיםעמדת כיב –קווי מים, תכנית פרטים     2031/09-13-842

  קווי מים, תכנית פרטים לקווי מים    2031/09-13-843
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  תקשורת בזק

  העתקת מערכות תקשורת    4580/08-20-551

  העתקת מערכות תקשורת    4580/08-20-552

  העתקת מערכות תקשורת    4580/08-20-553

  העתקת מערכות תקשורת    4580/08-20-554
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  )1ו'( נספח
  לוח הזמנים השלדי

  
  כללי .1

כסף זמן,  - פרויקטי הפיתוח של חברת נתיבי איילוןה מדדים עיקריים מנהלים את שלוש  

המשקף  לוח זמניםבאמצעות ל פרויקט נהל כהפרויקטים יעמדו ביעדים, יש לבכדי ש .איכותו

. אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע לפרויקט מגדילה את הסיכון של אי עמידה את הביצוע

  בתקציב.

  

  המפרט האחידמטרת  .2

להגדיר את השיטה, הסמכות והאחריות להגשת לוח הזמנים, אישורו  המפרט האחידטרת מ  

בפרויקטי  כמו כן, המטרה לקבוע מתודולוגיה אחידה לבנייה ולבקרת לוח הזמנים ובקרתו.

  הפיתוח של חברת נתיבי איילון.

  

  הגדרות .3

  נתיבי איילון בע׳׳מ.החברה:  .3.1

לוח הזמנים השלדי בנוי לפי ל הפרויקט. ע"י מנה שהוקםלוח זמנים לוח זמנים שלדי:  .3.2

מגדיר את תהליך הביצוע של הפרויקט, כולל הנתיב הקריטי. לוח שלבי העבודה ובכך 

פעילויות צד ג׳, מבלי להיכנס ו פעילויות עיקריות ,הזמנים השלדי כולל אבני דרך חוזיות

י הדרך המועדים לאבני הדרך החוזיות ואבנאת  מציג . לוח הזמנים השלדייםלפרט

 משך הביצוע החוזי של הפרויקט.גם גזר מכאן נבמסמכי המכרז, ומו למעקב כ

  ע״י הקבלן ובו ניתוח שהוקםלוח זמנים לוח זמנים מפורט לביצוע:  .3.3

במסמכי  שהוגדר לוח הזמניםיבוסס על לוח הזמנים המפורט . מפורט של ביצוע הפרויקט

ביצוע ם המפורט כולל פעילויות ללוח הזמני רוך בשיטת הנתיב הקריטי.ויהיה ע המכרז

לרבות המועדים החזויים ומשכי  ,ע״י החברה או ע״י צד ג׳לביצוע פעילויות ו ע״י הקבלן

  משוערים להשלמת הפעילויות הנ״ל.הביצוע ה

 אבני הדרך החוזיות הן אבני דרך המוגדרות בחוזה לביצוע הפרויקטאבני דרך חוזיות:  .3.4

במקרה של אי עמידת הקבלן באבני הדרך  ף לחוזה.בלוח הזמנים השלדי המצורויופיעו 

  החברה רשאית להפעיל קנסות., החוזיות

 התקדמות הפרויקטמאפשרות בקרה עקבית על אבני הדרך למעקב אבני דרך למעקב:  .3.5

בין אבני  מדידים. ככלל הפרש הזמן המרבי הביצוע למרכיביםבאמצעות חלוקת שלבי 

 החוזה. הדרך למעקב יצוינו גם הם במסמכי חודשים. אבני 3-4 -כהדרך למעקב הוא 

העוסק בלוחות הזמנים במפרט הטכני  הפרקמסמכי המכרז בנושא לוחות זמנים:  .3.6

 יכלול לפחות את המרכיבים הבאים: המיוחד,

 לוח זמנים שלדי 

 טבלת שלבי ביצוע ותכולתם 

 אבני דרך חוזיות ואבני דרך למעקב טבלת 
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 טבלת מטרדים 

שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות ייעשה  תוכנה לניהול פרויקטים: .3.7

 ומעלה. 2003גרסה   Microsoft Projectתוכנת - זמניםה

 מפרט הנדסי לניהול לוחות זמנים.המפרט:  .3.8

 י החברה ואשר סמכויותיו, תפקידיו"בעל מקצוע מומחה, הממונה עמנהל הפרויקט:  .3.9

 ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

י חוזה לביצוע עבודות קבלניות על פחיצוני המבצע עבודות עבור החברה,  גורםקבלן:  .3.10

 עם החברה. שנחתם

 .ימי עבודה 6שבוע עבודה:  .3.11

 שעות בימי שישי וערבי חג. ימי חג רשמיים המקובלים 6 ,שעות בימי חול 9יום עבודה:  .3.12

 בישראל (לרבות חגים מוסלמיים/ נוצריים) לא ייחשבו כימי עבודה.

  

 השיטה .4

  מפורט לביצוע ע״י הקבלן ח זמניםלו הכנת 4.1

 חודשים: 18 לא עולה עלפרויקטים אשר משך ביצועם ב 4.1.1

ימים מיום  15שלדי, תוך - מפורט ח זמניםלו ל הפרויקטהקבלן יעביר למנה  

מפורט  ח זמניםלו ל הפרויקטעל הקבלן להעביר למנה ההודעה על הזכייה.

המפורט יהיה ערוך  ח הזמניםמיום ההודעה על הזכייה. לו ימים 30תוך , לביצוע

  .הנ"ל מפרטבעל פי המאפיינים והקריטריונים המקצועיים המפורטים 

שלב מפורט ללוח זמנים לביצוע הגשת מנהל הפרויקט לאשר לקבלן באפשרות   

השלדי, אך לפחות עבור שלושת  ח זמניםהראשון של הפרויקט כפי שהוגדר בלו

 ל הפרויקטבמידה ומנה ).השניים(המאוחר מ החודשים הראשונים של הפרויקט

ח על הקבלן להגיש את לו ,רק עבור השלב הראשון ח זמניםאישר לקבלן להגיש לו

מיום ההודעה על  ימים 45תוך  ,תקופת הפרויקט לכלהמפורט לביצוע  הזמנים

המשלים תהיה כזו שתתאים להתקדמות  ח הזמניםיה. רמת הפירוט של לויהזכ

  יגיע לוועדה. , הקבלןןהפרויקט. במידה ולא יעשה כ

  חודשים: 18 -גדול מבפרויקטים מורכבים, אשר משך ביצועם  4.1.2

ימים מיום  30שלדי, תוך - מפורט ח זמניםלו ל הפרויקטקבלן יעביר למנהה  

מפורט  ח זמניםלו ל הפרויקטעל הקבלן להעביר למנה ההודעה על הזכייה.

המפורט יהיה ערוך  ניםח הזממיום ההודעה על הזכייה. לו ימים 45תוך , לביצוע

  .הנ"ל מפרטבעל פי המאפיינים והקריטריונים המקצועיים המפורטים 

שלב מפורט ללוח זמנים לביצוע הגשת מנהל הפרויקט לאשר לקבלן באפשרות   

השלדי, אך לפחות עבור שלושת  ח הזמניםהראשון של הפרויקט כפי שהוגדר בלו

 ל הפרויקטבמידה ומנה ).יםהשני(המאוחר מ החודשים הראשונים של הפרויקט

ח על הקבלן להגיש את לו ,רק עבור השלב הראשון ח זמניםאישר לקבלן להגיש לו

מיום ההודעה על  ימים 60תוך  ,תקופת הפרויקט לכלהמפורט לביצוע  הזמנים
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המשלים תהיה כזו שתתאים להתקדמות  ח הזמניםיה. רמת הפירוט של לויהזכ

  יגיע לוועדה. קבלן, ההפרויקט. במידה ולא יעשה כן

יקיים פגישה  ל הפרויקטמנה, מהקבלןח הזמנים ימים מקבלת לו 14תוך  4.1.3

העיר ליש אפשרות  ל הפרויקטמנהלהערותיו והערות החברה.  אתמשותפת ויציג 

יחליט  ל הפרויקטהערותיו. מנה יישם אתעל הקבלן לו ח הזמניםלולגבי לקבלן 

 או באמצעות יועץ לוחות זמנים אם הקבלן יבצע את השינויים הנדרשים בעצמו

את השינויים  בצעל יכול להחליט ל הפרויקטמנה. לחילופין, על חשבונומטעמו ו

 ועל חשבון הקבלן. מטעמו באמצעות יועץ לוחות זמניםהנדרשים 

לקבלן בכתב. זאת יימסרו  ל הפרויקטוהערות מנהבקרת לוחות הזמנים תוצרי  4.1.4

וא יוכל לתקן את הדרוש ללא חזרה הערות יהיו ברורות לקבלן, וההבכדי ש

, בסיכומי דיוןיתועד תהליך הדיונים עם הקבלן  .פגישות והתכתבויותמיותרת על 

  .ההבאפגישה וההגשה ל והמועד קבע היעדיכל דיון יכאשר ב

, ל הפרויקט, בהתאם להערות מנהח הזמניםת לומתקן בעצמו אהקבלן ו במידה 4.1.5

ימים מיום  7תוך  ל הפרויקטישור מנההמתוקן לאח הזמנים את לוהקבלן יעביר 

 .ל הפרויקטקבלת הערות מנה

בהתאם לצורך תיקון בשירותיו של יועץ לוחות זמנים, משתמש הקבלן ו במידה 4.1.6

ל הפרויקט, עליו לקבל אישור ממנהל הפרויקט ליועץ לוחות הזמנים להערות מנה

אישור המתוקן לח הזמנים יעביר את לוו יפעל לשם כך בהקדםהקבלן  שנבחר.

  ל הפרויקט.ימים מיום קבלת הערות מנה 14תוך  ל הפרויקטמנה

תהליך הקליטה של  ים אתיש להשלוהאישור של מנהל הפרויקט, בתום הבדיקה  4.1.7

  כולל:הקליטה  לוח הזמנים כבסיסי. תהליך

  חתימה על עותק מודפס של לוח הזמנים המפורט. א.

  ח הזמנים המפורט.בקובץ לו כבסיסיתשמירה של תוכנית לוח הזמנים  ב.

 על גבי למדיה מגנטית קשיחה, הבסיסי העתקה של לוח הזמנים המפורט ג.

cd ,תיעוד. לצורך  

  שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמנים 4.2

באמצעות  ,לוח הזמניםלצורך ניהול ובניית שימוש בתוכנה אחידה ייעשה הקבלן     

עלה. הקבלן יעביר את לוח הזמנים מודפס על דף ומ 2003גרסה   Microsoft Projectתוכנת

A0 על גבי וגם במדיה מגנטית קשיחה cd  בפורמטmpp כל עדכון של לוח הזמנים יועבר .

  .mppבפורמט  cd על גבי גם במדיה מגנטית קשיחה

  הקבלן ח הזמנים שלבקרת לו 4.3

 הקבלן באופן שוטף. ח הזמנים שללעקוב ולבקר על לו ל הפרויקטמנהבאחריות  4.3.1

הפרויקט  התקדמות על בין היתרלדווח ברמה חודשית,  ל הפרויקטמנהבאחריות  4.3.2

ח מלו דרוש הסבר על כל חריגהנהל הפרויקט יהקבלני. מח הזמנים בהתאם ללו

ח מלו החריגות. יודגש, כי שינויים כתוב לגביהסבר הקבלן להעביר , ועל הזמנים

 ."להמשך המפרט הנהמקורי יטופלו בהתאם למפורט בהזמנים 
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קיימת יש הסתייגות מתוכנית העבודה של הקבלן ו/או  ל הפרויקטלמנהבמידה ו 4.3.3

 , יביא זאת לדיון עם הקבלן.עדיפהלדעתו תוכנית חלופית 

  

 ניהול לוחות זמנים בפרויקטי פיתוח .5

 לוח זמנים שלדי והכנת מסמכי המכרז 5.1

  :מהות לוח הזמנים השלדי .5.1.1

בנושא  כי המכרזמסממתוך זמנים השלדי הוא המסמך המוביל הלוח   .א

 עלעם הקבלן מגיעים להסכמה לא במקרה שלביצוע.  ללוחות הזמנים

השלדי למסמך המחייב  לוח הזמנים, יהפוך מפורטח זמנים לו

על כן יש להכין את בהתקשרות עם הקבלן לכל צרכי המעקב והבקרה. 

שלדי הזמנים הלוח כמו כן, כאשר . בתשומת לב רבהלוח הזמנים השלדי 

פשוט תהליך הבדיקה של לוח הזמנים המפורט ה טובה, כך בנוי בצור

 .יותר

 מסמכים נוספים:יכללו מכרז ב ,בנוסף ללוח הזמנים השלדי  .ב

 תיאור שלבי הביצוע ותכולתם המלאה והמפורטת 

 המשולבות צד ג' ת/מטרדים/עבודות ותיאור העתקת תשתי

 בתהליך ההקמה של הפרויקט

  מןפן קביעת מועד סיואולהגדרה ורשימה של אבני דרך חוזיות 

 רשימה של אבני דרך למעקב 

 / חתכים לשלבי ביצוע / תוכנית עבודות  תוכניות שלבי ביצוע

 תוכניות תנוחה / עפר

מסמכים אלה נועדו לתת הסברים ו/או הבהרות ללוח הזמנים   

  השלדי.

  :איסוף שיטתי של נתונים לצורך הכנת לוח זמנים שלדי .5.1.2

 מסודרסוף , חייב להתקיים איי לשלב הביצועלצורך ניתוח לוח הזמנים השלד  

לוח של הכרחיים לכל ניתוח  בסעיף זההנתונים המוגדרים של כל הנתונים. 

שלדי לשלב הביצוע, על מנהל הפרויקט לוודא ח זמנים זמנים. כתנאי להצגת לו

  :להלןאת קיומם וסבירותם של הנתונים 

 ס לכל ניתוח לוח בסיתוכנית זו היא   - תוכנית שלבי ביצוע לפרויקט

תוצג על בסיס התכנון המפורט שנעשה והזמנים השלדי לשלב הביצוע 

לא יקבעו התניות על שלבים בלתי  זובתוכנית שלפרויקט. יש לוודא 

יתוכננו אלה  בשלב הניתוח הראשוני שלבים, כיוון שתלויים טכנולוגית

 להתבצע במקביל.

 שלבי ביצועכתב כמויות המפרט את הכמויות לביצוע בחלוקה ל – 

חייב להיות המידע לגבי  ,(באמצעות המתכננים) ל הפרויקטלמנה

 זההכמויות לביצוע בכל שלב ביצוע, בהתייחס לכל מבנה ומבנה. מידע 

 חיוני לצורך אומדן משך הפעילויות ומשך הביצוע של כל שלב ושלב.
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 כל העבודות  יוצגוברשימה זו  - רשימת התשתיות להעתקה/מטרדים

  .ויות בקבלן ואשר עלולות להשפיע על לוח הזמניםשאינן תל

, תש״ן, מקורות, בזק וכד׳), י"עבודות של רשויות אחרות (חח :כגון

כל המידע  יוצגטבלה בתפיסות קרקע וכד׳.  פעילויות תיאום עם רשויות,

יש לערוך פעילויות אלו כמו כן, הקיים על גורמים המשולבים בביצוע. 

 בהתאמה עם סקר הסיכונים.

 העבודותותזמון תהליך ההקמה  .5.1.3

ינותח בשיטת הנתיב הקריטי באמצעות תוכנת  השלדילוח הזמנים   .א

Microsoft Project ומעלה. 2003, גרסא 

באמצעות אחת לשנייה  קשרוייהשלדי כל הפעילויות בלוח הזמנים   .ב

 .המתאימות ההתניות ההנדסיותועל פי  )SS ,FS ,FFקשרים לוגיים (

קשרו לאבן הדרך יישר לוגי לפעילות עוקבת אחרת, שאין להן קפעילויות 

 המתאימה לפי תכולת העבודה.

 וח הזמנים יהיה על בסיס לוח שנה אחיד מאושר ע״י החברה.ל  .ג

  השלדיח הזמנים לוהפעילויות ב .5.1.4

משך שמשפיעות על הפעילויות העיקריות השלדי יופיעו בלוח הזמנים   .א

לאחר קבע יי ילותפע כלמשך הביצוע של . הכללי של כל שלב הביצוע

 ניתוח כמויות ותפוקות.

של תשתיות ומטרדים שבאחריות  פעילויותהשלדי יופיעו בלוח הזמנים   .ב

 .חיצוניים םגורמיהקבלן לבצע או באחריות 

מועדים השלדי יופיעו אילוצים חיצוניים המשפיעים על בלוח הזמנים   .ג

 .ה וכו'כניסה לעבוד של קבלת אישורים, תכנון,

מרווח הבטחון . מרווחי בטחון יופיעו פעילויות שללדי בלוח הזמנים הש  .ד

סיום כל העבודות כאשר הוא קשור ללוח הזמנים יופיע אחרון ב הראשי

אבן הדרך מסירת הפרויקט כולו, שהיא לרבות מסירות. , בפרויקט

 מרווח הבטחון, תושפע ממועד הסיום של האחרונה של הפרויקט

 במפרט הנ"ל.ה על פי המוגדר מרווח הבטחון יהי אופן קביעת. הראשי

 המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים השלדי .5.1.5

ציג מבנה לוגי בכדי להיאוגדו לערסלים,  בלוח הזמניםפעילויות ה  .א

 היררכי ברור של שתי רמות לפחות:

ייחשב לדוגמא קטע ביצוע : ערסלים של קטעי ביצוע -רמה ראשונה   

, קבוצת חסמים ,מסלול, רמפה, גשר או חלק ממנו, מעבר חקלאי

  .הערסל ייצג את תכולת העבודה לכל קטע ביצוע .השלמות ומסירות וכו'

של תחת הרמה הראשונה  :ערסלים של שלבי ביצוע -רמה שנייה   

, הסטות תנועה בפרויקט שלב ביצועביצוע, יהיו ערסלים לכל קטעי ה

  ׳.ווכ
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פעילויות מקדימות או עוקבות. תאריך ל יהיו קשריםלערסלים לא   .ב

התחלה, הסיום והמשך של הערסל יגזרו מתוך תתי הפעילויות של ה

  הערסלים. הקשרים יהיו ברמת תתי הפעילויות בלבד.

כפי שהוגדר  מבנה הלוגי של הפרויקטיישמר הלוח הזמנים בבניית    .ג

לא יאשר לוח זמנים שאינו ערוך לפי המבנה הלוגי מנהל הפרויקט . לעיל

 .הנ"ל

  השלדי ני דרך למעקב בלוח הזמניםשילוב אבני דרך חוזיות ואב .5.1.6

  פורמט אחיד:בלוח הזמנים השלדי יוצגו ב אבני הדרך החוזיות   .א

 צו התחלת עבודה  

 הסטת תנועהכל /  פתיחה זמנית לתנועה 

 סיום כל שלב משלבי הביצוע  

  תחילת תהליך המסירות של הפרויקט  

  פתיחה סופית לתנועה  

  סיום הפרויקט 

  באופן הבא: זמנים השלדילוח היוצגו ב למעקבאבני הדרך   .ב

  חודשים.  4-3יחלקו את הפרויקט לפרקי זמן שאינם עולים על 

  :יגדירו נקודות סיום עבודות באלמנטים העיקריים (כגון

, ע"י ׳)ומנהרות, מיסעות, פינוי תשתיות ומטרדים וכ גשרים,

כגון: העברת תנועה, קידוח כלונס אחרון, ( נקודת זמן מדידה

 וכו'). סיור מסירה

 ,רצוי לפרט אבני דרך ביניים  באלמנטים גדולים כמו גשרים

 ו'.סיום ביסוס, סיום ניצבים, גמר הרכבת קורות וככגון: 

 הגדרת מרווחי הבטחון בלוח הזמנים השלדי .5.1.7

מפני איחורים  בטחון נועד להגן על לוח הזמנים של הפרויקטהמרווח   .א

היא וון נתיבי איילחברת מרווחי הבטחון שייכים לבלתי צפויים. 

 ך . ההקצאה של מרווח בטחון לפרויקט השייהראשונה שיכולה לנצלם

נתיבי איילון, הוא מאושויות המתודולוגיה של ניהול לוחות חברת ל

 .זמניםה

  לסקר, יותאמו ניתוח לוח הזמנים השלדיממרווחי הבטחון   .ב

 .ח זמניםקשורים ללוהסיכונים לגבי  הסיכונים

ויות של העתקת תשתיות ע״י חברות לפעילייקבעו גם מרווחי בטחון   .ג

תשן, בזק, מקורות, נתג״ז, חברות סלולר, הפקעות  חח"י,כגון: ( אחרות

של לסיכון  ייקבע לפי הערכת מנהל הפרויקט חון טגודל מרווח הב ׳).ווכ

. אורך מרווחי הבטחון החיצוני גורםע"י האי עמידה בלוח הזמנים 

מטעם חברת נתיבי  המנהלים האחראיםואם עם תלהסרת מטרדים י
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השלדי ח הזמנים בלו הבטחון יופיעו רווחימ. איילון וראש מנהל ביצוע

 ובמסמכי המכרז.

 חברההעל מנת ש, באופן ברור כחלק מלוח הזמניםיוצגו מרווחי הבטחון   .ד

תקופת הביצוע החוזית ואבני דרך הערכה לגבש תתבחן את סבירותם ו

 .למימוש חוזיות

. מרווח הנתיב הקריטי (מרווח בטחון ראשי) מרווח ביטחון עלגם יוגדר   .ה

אשר הפעילויות כ, יוצג בסוף הפרויקט כפעילות הבטחון הראשי

. לרבות מסירות, כל העבודות בפרויקט) הן סיום FSהמקדימות לו (

, שהיא סיום יתנה את אבן הדרך האחרונה מרווח הבטחון הראשי

 .FSבקשר מסוג , הפרויקט

ויחושב  סקר הסיכונים בפרויקטיותאם לגודל מרווח הבטחון הראשי   .ו

 קופת הביצוע של הפרויקט. תקופת הביצוע של הפרויקטת לאחר קביעת

 .אינה כוללת את תקופת ההתארגנות ותקופת המסירות

  בא:באופן ה יקבעהראשי י גודל מרווח הבטחון  

  מרווח , חודשים 5לא עולה על לפרויקט שתקופת הביצוע שלו

 לעבעיקר מדובר חודש קלנדרי ( 1 היההבטחון הראשי המרבי י

שהם  ,פרויקטים קצרי טווח אך מורכבים מבחינה תנועתית

 ).בחברה מוקדי סיכון

  מרווח , חודשים 5-10היא בין לפרויקט שתקופת הביצוע שלו

 ים.קלנדרי יםחודש 1.5 הבטחון הראשי המרבי יהיה

  מרווח , חודשים 10-28היא בין לפרויקט שתקופת הביצוע שלו

 .מתקופת הביצוע 15%קבע לפי יהבטחון הראשי המרבי י

חודשים קלנדריים והוא  4מרווח הבטחון הראשי המרבי לא יעלה על   .ז

 28 -על לתקופת ביצועם היא מש במיוחדארוכים  יקבע רק לפרויקטים

 ם.חודשי

חודשים ייקבע במקרים חריגים, ורק באישור  4 - גדול ממרווח בטחון   .ח

 .צורךבכך יש שהסיכונים מראה  סקר, כשהחברהשל  אשמר

 שאינןהמרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות  ,למען הסר ספק  .ט

 חלק ממרווחי הבטחון המוגדרים לעיל., הם לא קריטיות

 לוח הזמנים המפורט לביצוע  5.2

  העבודותותזמון תהליך ההקמה  5.2.1

לוח הזמנים המפורט ינותח בשיטת הנתיב הקריטי באמצעות תוכנת   .א

Microsoft Project ומעלה. 2003, גרסא 

באמצעות קשרים אחת לשנייה  כל הפעילויות בלוח הזמנים יקושרו  .ב

פעילויות  .המתאימות ההתניות ההנדסיותועל פי  )SS ,FS ,FFלוגיים (
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יקשרו לאבן הדרך שאין להן קשר לוגי לפעילות עוקבת אחרת, 

 המתאימה לפי תכולת העבודה.

 .מפוצלות"לוח הזמנים לא יכלול פעילויות "  .ג

  לוח הזמנים יהיה על בסיס לוח שנה אחיד מאושר ע״י החברה.  .ד

 טלוח הזמנים המפורהפעילויות ב 5.2.2

הפעילויות והאילוצים הדרושים להשלמת יופיעו בלוח הזמנים המפורט   .א

הפרויקט, שבאחריות הקבלן וקבלני המשנה שלו, לרבות התניות 

ם, עבודות של חברות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן (כגון: פינוי מטרדי

 .׳)ותשתיות אחרות, אילוצים חיצוניים וכ

כל העבודות של קבלנים אחרים שעתידים יופיעו בלוח הזמנים המפורט   .ב

 .לעבוד בפרויקט

 / תוכניות יצור / כל פעילויות התכנוןיופיעו בלוח הזמנים המפורט   .ג

לרבות מרווחי זמן סבירים לצורך , אישור דוגמאות שבאחריות הקבלן

 תן האישורים ע"י החברה.מ

האלמנטים (כגון: הפעילויות עבור כל יופיעו בלוח הזמנים המפורט   .ד

׳), בין אם הם באחריות ישירה של הקבלן ומיסעות, גשרים, מעברים וכ

 אם יבוצעו ע״י קבלני המשנה שלו.בין או 

כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי יופיעו בלוח הזמנים המפורט   .ה

 וע עבודות.הרשויות לביצ

, כגון: כל פעילויות הייצור והאספקהיופיעו בלוח הזמנים המפורט   .ו

 וכו'. קורות גשרים, מעקות בטיחות, תפרים

כל האילוצים החיצוניים על תזמון יופיעו בלוח הזמנים המפורט   .ז

 .הפעילויות ומועדי ביצוען

מועדי ביצוע הסדרי תנועה זמניים יופיעו בלוח הזמנים המפורט   .ח

 .תנועה והעברות

תהליך מסירות והעברה לגורמים יופיע בלוח הזמנים המפורט   .ט

 .נטייםלווהר

ואבני הדרך כל אבני הדרך החוזיות  יופיעובלוח הזמנים המפורט   .י

 .לוח הזמנים המפורט יכלול לפחות אבן דרך אחת ברבעוןלמעקב. 

ח תזרים מזומנים חודשי בהתאם ללויופיעו בלוח הזמנים המפורט   .יא

 הזמנים.

 ה לוח הזמניםמבנ 5.2.3

. על כן יהיה תואם את לוח הזמנים השלדי המפורט מבנה לוח הזמנים  .א

של כל  שלבי הביצועויציג את כל פעילויות הערסל לוח הזמנים המפורט 

בלוח הזמנים השלדי. כל שינוי יהיה  ומופיעים המוגדרים בחוזההמבנים 

 .ל הפרויקטבכפוף לאישור מנה
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ברמה שתאפשר מעקב מפורט יהיו הפעילויות הביצוע בלוח הזמנים   .ב

כנהוג בפרויקטי  לפיכך, .חודשי על ההתחלה או הסיום של כל פעילות

. פעילויות י עבודהימ 22המשך המרבי של כל פעילות יהיה  פיתוח,

יחולקו לפעילויות משנה על פי מקום, סוג עבודה או יותר ארוכות 

 על של הקבלן. מעקב שוטף אחר הביצוע בפו כך יתאפשרכמויות לביצוע. 

את בלוח הזמנים המפורט, יציג הקבלן  ,לכל הפעילויות העיקריות  .ג

  :הבאיםהנתונים 

 כתב פעילות וכמות לביצוע על פי יחידת המידה האופיינית ל

 הכמויות.

 (כמות נמדדת ליום עבודה) הפעילות ב ביצועקצ. 

 ברמת פירוט  , כגון: כלים או צוותי עבודהמשאב מוקצה)

 מתאימה לבקרה)

 האזור בו מבוצעת הפעילות הקטע / 

 שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות 

 אבן הדרך החוזית אליה משתייכת הפעילות 

פעילות יהיה פרופורציונאלי לכמויות לביצוע כל משך הביצוע של   .ד

 ולתפוקות המתוכננות.

 המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים המפורט לביצוע 5.2.4

לוח לה , באופן דומוגדו לערסליםיאהמפורט  בלוח הזמניםפעילויות ה  .א

 :הזמנים השלדי

ייחשב לדוגמא קטע ביצוע : ערסלים של קטעי ביצוע -רמה ראשונה   

, קבוצת חסמים, מסלול, רמפה, גשר או חלק ממנו, מעבר חקלאי

  .הערסל ייצג את תכולת העבודה לכל קטע ביצוע .השלמות ומסירות וכו'

של תחת הרמה הראשונה  :ערסלים של שלבי ביצוע -רמה שנייה   

, הסטות תנועה בפרויקט שלב ביצועביצוע, יהיו ערסלים לכל קטעי ה

  ׳.ווכ

פעילויות מקדימות או עוקבות. תאריך ל יהיו קשריםלערסלים לא   .ב

ההתחלה, הסיום והמשך של הערסל יגזרו מתוך תתי הפעילויות של 

 .הערסלים. הקשרים יהיו ברמת תתי הפעילויות בלבד

. כפי שהוגדר לעיל מבנה הלוגי של הפרויקטיישמר ההזמנים  לוחבבניית   .ג

 .הנ"ללא יאשר לוח זמנים שאינו ערוך לפי המבנה הלוגי מנהל הפרויקט 

 מרווחי הבטחון בלוח הזמנים המפורט הגדרת 5.2.5

לוח הזמנים המפורט יכלול את כל פעילויות מרווחי הבטחון שהוגדרו   .א

 ).buffer( הבטחון הראשי מרווח, לרבות במסמכי החוזה

אשר הפעילויות כ, יוצג בסוף הפרויקט כפעילות מרווח הבטחון הראשי  .ב

. לרבות מסירות, כל העבודות בפרויקט) הן סיום FSהמקדימות לו (

, שהיא סיום יתנה את אבן הדרך האחרונה מרווח הבטחון הראשי
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חולק ילא , פוצלילא  הראשי רווח הבטחוןמ .FSבקשר מסוג , הפרויקט

היה מקביל יא ול מוקם בין אבני הדרך החוזיותילא , משנה לפעילויות

 .אחרת לשום פעילות

ישולבו מרווחי בטחון סבירים, מתוכננים מראש, המפורט בלוח הזמנים   .ג

קלות , בכדי להקטין סיכון לתאת הנתיב הקריטי על הנתיבים המזינים

  מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו. ועיכובים

  המפורט וח הזמניםפורמט ההגשה וההצגה של ל 5.2.6

 המפורט יכלול לגבי כל פעילות את המידע הבא: לוח הזמנים  .א

 מספר פעילות  

 שם פעילות  

 אחוז ביצוע  

 משך ביצוע  

 התחלה מוקדמת ומאוחרת  

 סיום מוקדם ומאוחר  

 מרווח חופשי  

 מרווח כולל  

 תאריכי אילוץ  

 תאריכי יעד  

 פעילויות קדם  

 פעילויות עוקבות 

סוגי  4לפי סינונים לבצע תן האפשרות המפורט תינעריכת לוח הזמנים ב  .ב

 ל הפרויקטלפחות (קודי מיון). קודי המיון יוצגו למנה קבוצות שונות

 ויאושרו על ידו.

תצוגה גם לוח זמנים בהקבלן לבדיקה  יעבירבנוסף ללוח הזמנים הכללי   .ג

 על הנתיב הקריטי.ששל הפעילויות 

 cd על גבי יחהבמדיה מגנטית קשהמפורט הקבלן יעביר את לוח הזמנים   .ד

. כמו כן, הקבלן ידפיס את לוח הזמנים pdfובפורמט  mppבפורמט 

בפורמט מלא של כל הפעילויות ובפורמט מצומצם  A0על דף המפורט 

כל עדכון של לוח הזמנים  .אבני דרךות ערסל, מרווחי בטחון יולויפעשל 

  .pdfובפורמט  mppבפורמט  cd על גבי יועבר גם במדיה מגנטית קשיחה

 ניהול שוטף של הלו״ז המפורט ועדכונו  5.2.7

  עדכון חודשי של לוח הזמנים 5.2.7.1

על פי  המפורטח הזמנים את לויעדכן הקבלן  ע,בסוף כל חודש ביצו  .א

  :ההנחיות הבאות
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לפי  מועד העדכוןייקבע בלוח הזמנים : הגדרת מועד העדכוןשלב א'.   

ש של מועד זה ישמש לתזמון מחד המועד אליו מתייחסים נתוני העדכון.

  כל פעילויות הפרויקט.

  לפי ההנחיות בהמשך המפרט הנ"ל. :עדכון פעילויות  .שלב ב׳  

הסתיימו טרם פעילויות ש: לוח הזמנים המפורטלתזמון מחדש  .שלב ג׳  

  העדכון. יתוזמנו מחדש על פי מועד

  יכלול:אשר  הגשת דו״ח עדכון לוח זמנים  .שלב ד׳  

 ש  קובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החוד 

  דו״ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים (כולל

 פעילויות שנוספו/נמחקו)

 תחזית עדכנית של לוח הזמנים העתידי 

לשנות את לוח הזמנים הבסיסי במסגרת לא יכול  קבלןהמובהר כי   .ב

הזמנים המפורט. שינוי של לוח הזמנים המפורט הוא  העדכון של לוח

 בהמשך המפרט הנ"ל.כמוגדר 

 דכון לוח הזמנים המפורטאופן ע 5.2.7.2

פעילויות שהתחילו להתבצע בין העדכון האחרון לתייחס עדכון יהדו״ח   .א

 יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות:ולגביהן  לעדכון הנוכחי

 כולל אסמכתאות( מועד התחלה בפועל( 

  משך ביצוע צפוי מעודכן (אשר למיטב ידיעת הקבלן מייצג את

 המצב בפועל)

 ל הפעילויות הנ״ל.מועד הסיום הצפוי ש  

  כל פעילות שהיתה אמורה להסתיים בנפרד.לעדכן יש 

פעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון יתייחס לדו״ח העדכון   .ב

  יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות:ולגביהן  לעדכון הנוכחי.

 כולל אסמכתאות( מועד התחלה בפועל( 

  ביצוע (נתון מוזן ע״י הקבלן)אחוז 

 צוע ממועד הדיווח (נתון מוזן ע״י הקבלן)משך נותר לבי 

  מועד סיום צפוי (המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב

 בפועל)

 (מחושב ע״י התוכנה) מועד סיום מתוזמן 

פעילויות שהיו בביצוע אך הופסקו מסיבות יתייחס לדו״ח העדכון   .ג

ביהן ולג , בפיצול) (פעילויות בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי שונות

 :יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות

  אסמכתאות (כוללמועד הפסקת הפעילות( 

 פי לחידוש העבודה (נתון מוזן ע״י הקבלן)צ 

 (נתון מוזן ע״י הקבלן) משך נותר לביצוע ממועד הדיווח 
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  מועד סיום צפוי (המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב

 בפועל)

 כנה)מועד סיום מתוזמן (מחושב ע״י התו 

שהסתיימו בין העדכון האחרון לעדכון פעילויות ל יתייחסדו״ח העדכון   .ד

 :יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבותולגביהן  הנוכחי

 (נתון מוזן ע״י הקבלן) התחלה בפועל 

 כולל אסמכתאות מועד סיום בפועל (נתון מוזן ע״י הקבלן ,

 )לסיום

שמועד  ראשי, כךבכל עדכון של לוח הזמנים יעודכן גם מרווח הבטחון ה  .ה

אם מרווח הבטחון אינו שמר במועדו החוזי. יהסיום של הפרויקט י

את מספיק להכיל את הפיגורים בפרויקט, המרווח יאופס והעדכון יציג 

 מועד הסיום הצפוי ללא מרווח בטחון. נושא זה יצוין גם בדוח המילולי.

 את לוח הזמנים המפורט ל הפרויקטמנהא העביר לקבלן לבמידה וה  .ו

לקבוע את ל הפרויקט על פי שיקול דעתו, מנהרשאי , שנקבע לעילבמועד 

ת חייבמביצוע שלבי העבודה של הקבלן וקביעתו סופית והמועדים ל

 את לוח הזמניםת החברה לערוך זה רשאיכבמקרה , בלן. כמו כןעבור הק

גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות כולל דמי באמצעות 

 .ניהול ופיקוח

הקבלן יפעל תמיד לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח   .ז

 ל הפרויקטהזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של מנה

ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל אחד משלבי ביצוע העבודה, יציין 

או ינקוט כדי  הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט

 גור ולא לסטות ממועד סיום העבודה.להתגבר על הפי

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא מתן   .ח

הסבר וללא כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא 

 כל דרישה נוספת, לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.

 

  מפרט הנדסי לניהול שינויים בלוח הזמנים המפורט הבסיסי .6

  כללי 6.1

  ע שינויים בלוח הזמנים הבסיסיוציהנסיבות לב  6.1.1

  שינוי בכתב הכמויות החוזי.הינו כזמנים הבסיסי השינוי בלוח   .א

הבסיסי אינו ח הזמנים שינויים בלוח הזמנים הבסיסי כאשר לויבוצעו   .ב

 הזמנים של הפרויקט ואינו כלי למעקב ובקרה. מתאר נכונה את לוח

 למשל במקרים הבאים:

 שבעקבותם בפרויקט  כניות לביצוע של מרכיביםשינויים בתו

 .לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר נכונה את לוח הזמנים הצפוי
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 שינוי שיטת ביצוע (למשל  שינוי של טכנולוגיה או שיטת ביצוע

  .)גשר ממקטעים לקורות

 שינוי שלביות הביצוע. 

 למשל: לוח הזמנים שלכה עלבעלי הנסיבות או  אירועים) 

 וכו') גילוי של חסמים לא ידועים עצירת עבודה,

מנהל הפרויקט יהיו באישור השינויים בלוח הזמנים הבסיסי בכל מקרה   .ג

 ו.בהסכמתו

  הגדרת השינוי בלוח הזמנים הבסיסי  6.1.2

שינויים מה נחשב ל , על כן יוגדרולוח הזמנים הבסיסי הוא מסמך חוזי מחייב    

  בלוח הזמנים הבסיסי:

 שהוא ללוח הזמנים הבסיסיהוספת פעילויות מכל סוג   .א

 פעילויות מכל סוג שהוא מלוח הזמנים הבסיסי מחיקת  .ב

 שינוי קשרים בין פעילויות כפי שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי  .ג

 שינוי משכים של פעילויות שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי  .ד

 שינוי של אילוצים/ תאריכי יעד, מדיניות תזמון בפעילויות הבסיסיות  .ה

המפורט הבסיסי היה ח הזמנים אם היה מבוצע בלוכל שינוי אחר, ש  .ו

 .ח הזמניםהפעילויות בלו משנה את מועדי התחלה והסיום של

 / חוזיים של אבני הדרך החוזיות שינויים במועדים הבסיסיים  .ז

 לתשלוםאבני הדרך /  שינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות  .ח

אבני הדרך  / הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח הזמנים  .ט

 החוזיות מועדיהן או תכולתן.

  הסמכות ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי   6.1.3

י ליזום שינוי בלוח הזמנים הבסיסי כאשר לוח אמנהל הפרויקט רש  .א

/לוח הזמנים  כראוי את תכנון ההתקדמות הזמנים הבסיסי אינו מייצג

 של הפרויקט.

י כאשר לוח הזמנים י ליזום שינוי בלוח הזמנים הבסיסארש הקבלן  .ב

/לוח הזמנים של  כראוי את תכנון ההתקדמות הבסיסי אינו מייצג

 הפרויקט.

  . ל הפרויקטכל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מחייב לקבל את אישור מנה  .ג

  ניהול שינויים בלוח הזמנים הבסיסי 6.2

  אופן הגשת הבקשה ע״י הקבלן   .6.2.1

נים הבסיסי בנסיבות המפורטות לבצע שינויים בלוח הזמ ביקש קבלןבמידה וה      

  :לפי ההנחיות הבאותעליו לפעול  ,לעיל

יש לערוך בגללן שאת הנסיבות ומסבירה בקשה המפרטת בכתב, להגיש   .א

 .בלוח הזמנים הבסיסי שינוי

 .לצרף את כל המסמכים והתיעוד הנדרש לצורך בחינת הבקשה  .ב
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ות להכין סימולציה של לוח הזמנים, באמצעות התוכנה לניהול לוח  .ג

  הבאים: הנושאיםבבירור  זמנים, בה מוצגים

  מלוח הזמנים. שנמחקוהפעילויות שנוספו או 

 שונואו  נמחקו, נוספוש הקשרים בין הפעילויות 

 .השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו 

  ההשפעות שיש לשינויים על מועדי הסיום של אבני הדרך

 למעקב ואבני הדרך החוזיות.

כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח  ל הפרויקטהסימולציה תוגש למנה        

  הזמנים המפורט של הפרויקט.

  קליטת לוח זמנים בסיסי חדש  6.2.2

לנהל את השינויים בלוח הזמנים הבסיסי ל הפרויקט ככלל, על מנה  .א

שינוי ולתעד אותו. המספור יהיה  באופן יסודי ומלא. יש למספר כל

 ח זמניםלו(למשל:  שינוילגם ציון של מועד האישור  מספור רץ ויכלול

 ).22/10/2015מיום  3בסיסי 

(על פי  של שינוי לוח הזמנים הבסיסי בתום תהליך הבדיקה והאישור  .ב

תהליך הקליטה של לוח הזמנים החדש להשלים את  יש, נהלי החברה)

 כולל:הקליטה  תהליך כבסיסי חדש.

 המפורט. חתימה על עותק מודפס של לוח הזמנים 

  מס'  כבסיסיתשמירה של תוכנית לוח הזמניםXX  בקובץ לוח

 הזמנים המפורט.

 למדיה החדש,  הבסיסי העתקה של לוח הזמנים המפורט

 תיעוד. לצורך, cd על גבי מגנטית קשיחה
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  )2ו'( נספח

  לוח הזמנים המפורט

  

  עריכת לוח זמנים ודוחות מעקב

  

 ,מיום מסירת צו התחלת העבודה, לוח זמנים מפורטים קלנדריימים  15על הקבלן להגיש תוך   .1

גרסה  MICROSOFT PROJECT  . לוח הזמנים ייעשה באמצעות תכנת לאישורו של המפקח

לוח  לוח הזמנים יבוצע על פי מגדיר המשימות של נת"א/נת"י לפי הנחיות המפקח. ומעלה. 2003

בי ביצוע העבודה, מועדי ביצועה, את שלאת שלבי יישומם של הסדרי התנועה,  זמנים זה יתאר

יכיל את כל הקישורים בין הפעילויות ויהווה כלי יעיל למעקב אחר עדכונים ושינויים. רמת 

  פירוט לוח הזמנים תקבע על ידי המפקח.

לוח הזמנים המפורט, עם מועדי הביצוע, יתאים למועדים המחייבים בחוזה ובנספחיו וישקף את   

  כל העבודות נשוא החוזה.

לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח ולאחר אישורו, תוך כדי בדיקת רמת הפירוט   

 -שלו והתאמתו למועדים המחייבים בחוזה ותוך הכנסת שינויים שיידרשו, אם יהיו כאלה 

  יהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי נפרד מהחוזה.י

. כל P.P.Mבפורמט  .C.D יה מגנטית ע"גדתק מודפס והן במהקבלן יעביר את לוח הזמנים הן בעו                 

  עדכון של לוח הזמנים יועבר גם הוא באותו אופן. 

  

אחת לחודש, על בסיס תחקיר  לפחות על ידי הקבלןיבוקר ויעודכן לוח הזמנים המפורט הנ"ל   .2

לכל חשבון לוח הזמנים המעודכן יוגש במצורף שוטף ורצוף של התקדמות ביצוע העבודה בפועל. 

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפקח. כל שינוי בלוח  חלקי.

רועים שונים במהלך הביצוע של כלל ייחס לאיתיהזמנים חייב באשורו של המפקח. לוח הזמנים 

  ., לרבות קבלני ח"ח, בזק, טל"כ ועודהקבלנים העובדים באתר

  

הזמנים המפורט, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח הגנט,  כל ההוצאות להכנת לוח  .3

הדוחות החודשיים וכל דו"ח דרוש אחר בכל משך תקופת ביצוע העבודה, עד לסיומה ולמסירת 

העבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י המפקח חלות על הקבלן 

  ויחושבו ככלולים במחירי כתב הכמויות.

  

המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים המפורט במועד/ים שנקבע/ו לעיל, יהיה המפקח  לא  .4

רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של הקבלן וקביעתו של המפקח בנושא 

זה תהא סופית ותחייב את הקבלן. כמו כן, רשאי המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח 

וני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול הזמנים, מכל גורם חיצ

  ופיקוח.
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הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן   .5

האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל אחד משלבי 

ן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט ו/או ינקוט, כדי , יציין הקבלהעבודהביצוע 

  להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה.

  

המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא מתן כל הסבר לקבלן וללא כל תביעה    .6

תאם את לוח בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת, לעדכן בה

  הזמנים.
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  'ז נספח

  דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים

  
  כללי

חברת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות  .1

 המוזמנות והמפוקחות על ידה.

עבודות קבלן או חברה קבלנית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את ה .2

 ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.

על מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי איילון כי  .3

 על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת עבודה,  מערכת לניהול בטיחות.

הול הבטיחות של הקבלן תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות כדרישת מינימום, מערכת ני .4

 המפורטות בנוהל זה.

חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את מידת  .5

 העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל.
  

  מטרה

והל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנ .6

 הזמנת חברת נתיבי איילון.
  

  היקף ותכולה

  הנוהל מפרט את אלה: .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות;  .ב

 יישום  .ג

 
  מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט. .8

 ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה:מערכת  .9

 מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 הדרכת עובדים וחניכת שטח;  .ב

 , התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות  .ג

 הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות;  .ד

 בדיקות ומבדקים;  .ה

 מערכת המידע, הדיווח והתיעוד;  .ו

 ישימים. כללי בטיחות  .ז
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  תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט: .10

 מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות  .א

המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפקטיבי של תכנית  )1

  הבטיחות. 

המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט ואת  החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל )2

 תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.

המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות והאחריות להבטחת הבטיחות לכל הפחות  )3

  לבעלי תפקידים אלה:

 .מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית 

 על מנהל העבודה להיות רשום במשרד  –בלנית מנהל העבודה של הקבוצה הק

הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של כל החוקים, 

 התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות.

 בעל השתלמות ענפית ת של החברה הקבלנית (ברמת החברה)ממונה הבטיחו ,

 הבניה ובבניה ההנדסית. לממונים על הבטיחות בענף

 .כלל העובדים  

בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כלל העובדים תיכלל סמכות  )4

מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את 

שלומם של אחרים (עבודה מסכנת) וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל 

  בפועל בביצועה.

  

 דרכת עובדים וחניכת שטחה  .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים למסירת  )1

 מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט.

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 ירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"טתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מס-

1999. 

  ,(גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות) תקנות הבטיחות בעבודה

  1998-התשנ"ח

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

 .חביצוע הדרכות רענון וחניכת שטבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות ל )3
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 מיגון אישי , התקני בטיחות וציודציוד בטיחות  .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני  )1

 הבטיחות שבהם ייעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט.

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 1997-מגן אישי), התשנ"ז-עבודה (ציודתקנות הבטיחות ב. 

 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. 

  1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה; 

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

רמת המלאי המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד  הנוהל גם ייפרט מהי )3

מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם וכאשר 

 ייגרמו.
  

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות  .ד

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות  )1

למנוע מצבים של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת שנועדה להבטיח שליטה ו

 ובפרט בעבודות אלה:

 ;(אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב) עבודה חמה  

 ;חפירות ותיעול  

 ;עבודה במקום מוקף  

  90%הנפות קריטיות (מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על 

  לעולם לא חורג מעומס העבודה המקסימאלי).מעומס העבודה המקסימאלי (ו

 הנוהל ייפרט לפחות את אלה )2

 רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; 

  המפרט את בעלי התפקידים המוסמכים לתת הרשאה ההרשאהתהליך פירוט; 

 ;תהליך ההרשאה 

 .בקרה 
  

 בדיקות ומבדקים  .ה

דיקות בטיחות ומבדקי ניהול החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום ב )1

 בטיחות. 

יקיפו את אותם נושאים הנדרשים הן לפי החוק והן לפי הדרישות  בדיקות הבטיחות )2

 המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו הדרישות:
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 בדיקת עגורן או מנוף 
  בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין בפנקס

 ל העבודה;הכללי המנוהל על ידי מנה
  .בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש במנוף

 הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע;
  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:בדיקת חפירות 
 ;מדי יום לפני התחלת העבודה  

 ;אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה  

 אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה; 
  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים 
 לו להשתמש בו, ולאחר מכן שהח  תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני-  

 ;אחת לשבעה ימים לפחות  

 ;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר  

 .אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח 

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים 
  בדיקה יומית חזותית לאיתור שברים, פגמים בבידוד, פגיעה במגנים או

ונזקים אחרים. הבדיקה תקוים על ידי ראשי בשלמותם (חלקים סובבים) 

 הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מנהל העבודה;
 .בדיקות הנדרשות על פי כל דין 

 .בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק 

  מבדקי ניהול הבטיחות )3
 אחד מבעלי התפקידים האלה:כל יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי 

 ;מנהל העבודה 

 ;מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית 

 ;ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית 

 מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו: )4

 ;(עם יועץ הבטיחות של המזמין) טרם תחילת הביצוע 

 ט חדש;במהלך השבוע הראשון של פרויק 

 ;פעם בשבוע לפחות ובהתאם להמלצת יועץ הבטיחות של המזמין 

 רוע בטיחותי, על פי דרישות החוק והתקנות.בעקבות אי 

 נהל העבודה של החברה הקבלנית.מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מ )5
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מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו  )6

 הבטיחות התייחסות לנושאים אלה: מבדקי

 ;ציוד מיגון אישי 

 ;עבודה בגובה 

 ;סולמות 

 ;חשמל ותאורה 

 ;תיחום אזורי עבודה 

 ;גידור ומעקות 

 ;אחסון חומרים 

 ;גלילי גז ומכלי לחץ 

 ;משטחים ומדרגות 

 ;עגורנים והנפות 

 ;עבודות ריתוך 

 ;יציקות וטפסות 

 ;חפירות 

 ;פיגומים 

 ;שינוע,פריקה והעמסה 

 במות הרמה; 

 .מקומות מוקפים 

 תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר. )7

מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת דוח  )8

המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות שננקטו 

  בעקבות מבדקים אלה.

  

  מערכת המידע, הדיווח והתיעוד  .ו

מערכת המידע שתנוהל באתר, את קבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את החברה ה )1

 סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד.

 מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: )2

 ;קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית 

 העבודה (מסירת מידע תקנות ארגון הפיקוח על פנקס הדרכה כמשמעותו ב

 , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 :חוקי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה,, ולפחות חוקים ותקנות אלה 
 1970-פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל; 
 1945יד (הודעה), - פקודת תאונות ומחלות משלח; 
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 ד (הודעה על מקרים מסוכניםהי-תקנות התאונות ומחלות משלח 

 ;1951-במקומות עבודה), התשי"א
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד; 
 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה; 
 ,(מסירת מידע והדרכת עובדים) תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  ;1999- התשנ"ט

 1988-ת בניה), התשמ"חתקנות הבטיחות בעבודה (עבודו; 
 1966-צריח), התשכ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני; 
 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

 ;19921-ואתתים), התשנ"ג
  (עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה

1988; 
 1997-שנ"זמגן אישי), הת-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה: )3

 ; הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד 

 ;הודעה על מקרה מסוכן 

 .(כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה) דוחות יזומים על ידי הקבלן 

 מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: )4

 ת הבטיחות בעבודה;פנקס כללי כמשמעותו בתקנו 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

 ;1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 ;העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר 

 תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי; 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקות מנוף יומיות 

 ;(פנקס כללי) (יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר) תיעוד של בדיקת פיגומים 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקת חפירות יומית 

 ;העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים 

 ;העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות 

 טיחות.העתקי מכתבים ופניות בנושאי ב 

 

  כללי בטיחות ישימים  .ז

 הוראות וכללים ליישום עבודה בטוחה.החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט  )1

הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן בכל  )2

 מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.
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  יישום

ניהול ל מערכתה אתאפקטיבית ניות להקים בדרך סייע לקבלנים או לחברות קבלעל מנת ל .11

 ייושם התהליך הבא:הבטיחות, 

 הנוהל "דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים" יצורף למסמכי המכרז של פרויקטים;  .א

במסגרת סיור הקבלנים, יקוים תדריך שיועבר על ידי יועץ הבטיחות המלווה את הפרויקט   .ב

הזדמנות לעמוד על טיבן ועל היקפן  ןרו הדרישות ותינתמטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובה

 של הדרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים.

בודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה אודות עלפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל ה  .ג

 נוסח ההצהרה מפורט בנספח א. –התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים 

, תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם ולפני ביצועה בפועלביצוע העבודה, במסגרת ההכנות   .ד

, ןנוספת את הדרישות. בהדרכה ישתתפו לפחות אלה: מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילו

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה (באם מוצב 

ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיבי איילון כזה), מפקח מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על 

 המלווה את הפרויקט.

במהלך השבוע הראשון תקוים חניכה צמודה על ידי חברת ייעוץ הבטיחות של הפרויקט.   .ה

במסגרת החניכה, יציג הקבלן ליועץ הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות 

 מבדק ועוד המיושמים בפרויקט.

דק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הקבלן. בתום השבוע הראשון יקוים מב  .ו

ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט בנספח 

 ב. על פי בקשת הקבלן, יצורף למבדק יועץ בטיחות מטעם חברת  נתיבי איילון. 

הקבלנית דו  בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה 5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה  .ז

 ניהול בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג.
  

 ניקוד וקנסות .12
בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול בדרך 

אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות על פי 

  העקרונות האלה:

  בגין ליקויי בטיחות נקודות  .א

  נקודות 5    ליקוי ראשון  )1

 נקודות נוספות 5    ליקוי חוזר  )2

  נקודות 5    ליקוי חוזר שני  )3

  נקודות 25    ליקוי חמור  )4

הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסווגם, נתונה ליועץ הבטיחות מטעם   .ב

 חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

 ובה הקנסותג  .ג

 תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס     נקודות 5  )1
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 תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס    נקודות 10  )2

  ₪  500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 15  )3

 ₪ 2500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 25  )4

צבירת הנקודות ובכך תינתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור פעולת הטלת קנס תאפס את   .ד

 מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס   .ה

  מהתשלום הקרוב.

  

  

  נספחים

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א:

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות -דוח ראשוני     ספח ב:נ

 דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון    נספח ג:
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  )נספח א(

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים

 לוגו של החברה הקבלנית
 

 תאריך:__________
  

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  

  

  העתקים

 לוןנציג חברת  נתיבי איי  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  

  

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחותהנדון: 

  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל

  

  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        

  

עליון וכי נפעל להבטיח את בטיחות העובדים, הסביבה  הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך .1
  והציבור במהלך ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.

  

הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למפקח על העבודה האזורי (מנהל  .2
 עבודה רשום).

  

ם בחוק התקיימו במועדם והתסקירים הננו מצהירים כי כל הבדיקות והתסקירים המחויבי .3
  מצויים בידינו.

  

הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך יישום  .4
 מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות.

  

ה, הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או הסביב .5
  לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק מייד.

  

  

 בברכה,

    

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  )נספח ב(

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות –דוח ראשוני   

  

  לוגו של החברה הקבלנית

 
 תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  

  

  העתקים

 חברת  נתיבי איילון נציג  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  

  

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות - דוח ראשוני 

  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו

  

  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        

  

  

  הקמת מערכת לניהול בטיחות

  

עים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול הננו מודי .6
הבטיחות בפרויקט והיא תיישם נהלים אלה במהלך ביצוע הפרויקט. הנהלים שפותחו מפרטים 

  את אלה:
;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות 
;הדרכת עובדים וחניכת שטח 
קני בטיחות וציוד מיגון אישי;, התציוד בטיחות 
;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות 
;בדיקות ומבדקים 
;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד 
.כללי בטיחות ישימים 
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  מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט

  

  הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7

  
 ציוד מיגון אישיה בגובה   עבוד    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  

   גידור ומעקות  אחסון חומרים מכלי לחץ  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ר________אח 

  

  פעולות משפרות 

  

הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את הפעולות  .8
  המשפרות האלו:

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של  .9
  ן.כל הוראות כל די

 

  הגשת עזרה ראשונה ופינוי

  

הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות  .10
 .1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  בעבודה 

הנו מודיעים כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע  .11
 וא יפונה באחריותנו.עבודות אלו, ה

  
  

  

  

  

  

  

  בברכה,

    

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  )נספח ג(
  דוח ניהול בטיחות חודשי

  
 תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  דו"ח ניהול בטיחות 
  ____חודש _______ט ___________פרויק

  
  נתונים  חלק א:

  

  מטעם הקבלן מנהל הפרויקטפרטי   הרשום כחוק עבודההמנהל פרטי 

    

  

  תיאור העבודה המבוצעת  מקום ביצוע 

    

  

  

  שמות קבלני המשנה

  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה

    

    

    

    

  

  שמות קבלני המשנה

  קטעבודה מבוצעת בפרוי  קבלן משנה
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  הנדסי וציוד הנפה והרמה-ציוד מכני

  תוקף רישיון (תאריך)  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

        

        

        

        

  
  

  ביצועי בטיחות  חלק ב:
  

  תקריות בטיחות 
  
 בטיחות בפרויקט. תקריותבמהלך החודש לא נגרמו  
במקום. במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי למרפאה  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים  

    
  תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים

  

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________  
  

  הדרכות עובדים  חלק ג:
  

  מספר משתתפים  נושא ההדרכה

  קבלני משנה  קבלן ראשי

        

            

            

            

            

  
  

  בדיקות ומבדקים  חלק ד:
  

  במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:
  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  
   גידור ומעקות  אחסון חומרים    גלילי גז  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  
  עבודות ריתוך סותיציקות וטפ     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  
    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 
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  פעולות משפרות   חלק ה:
  

  לאור ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע במהלך החודש הקרוב את הפעולות המשפרות האלו:

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  
הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל 

  הוראות כל דין.
  
  

  שונות  חלק ו:
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בברכה,

    

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  'ח נספח
  תכן מבנהקרקע ודוח 
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  'נספח ט
  נספח אבטחת איכות של נת"א

  

  בנוסף ובמשולב למערכות האחרות הקיימות, מפעילה חברת נתיבי איילון מערכת מרכזית להבטחת איכות 

ת בקרת שתפעל גם בפרויקט הנוכחי. מערכת הבטחת האיכות תפעל במשותף עם מנהל הפרויקט ומערכ

האיכות השוטפת, על מנת להבטיח את איכות החומרים והביצוע בפרויקט. בין השאר תבצע מערכת 

  הבטחת האיכות את הפעולות העיקריות הבאות:

ייזום ביצוע בדיקות איכות של מוצרים וחומרים המשולבים בפרויקט, על פי מיכלול הדרישות   א.

דיקות כגון עובי ציפויים וגילוון, רמות הארה, המפרטיות לאותם חומרים. במסגרת זו יבוצעו ב

החזרי אור משלטים, חוזק ברזלי זיון ועוד. הבדיקות יבוצעו גם על מוצרים וחומרים נושאי תו 

  תקן ובתדירות שתקבע על ידי חברת נתיבי איילון.

אלו  ייזום ביצוע בדיקות איכות הנוגעות לאיכות הביצוע של אלמנטים שונים בפרויקט. בדיקות  ב.

יבוצעו במשותף עם מנהל הפרויקט ויכללו בקרה של אלמנטים שונים בשטח. דוגמאות 

לפעילויות בנושא זה הינן בקרת תוצאות בדיקות של כלונסאות, בדיקות לפני ביצוע יציקות, 

 בדיקות התקנה של צנרת, ריתוכים ועוד.

תר, לצורך הבטחת איכות ייזום ביצוע בדיקות על ידי מעבדה שאינה פועלת באופן שוטף בא  ג.

 העבודה של המעבדה ושל הטכנאים הפועלים באתר.

  

מערכת הבטחת האיכות לא תהא נוכחת בשטח באופן צמוד אלא בתדירות משתנה, על פי החלטתה 

הבלעדית של חברת נתיבי איילון. בנוסף לנקיטת הפעולות הרגילות הדרושות על פי המפרטים להבטחת 

  , יקפיד הקבלן על ביצוע מספר פעולות:איכות החומרים  והעבודה

לוחות הזמנים של העבודה יכללו נגזרת של לוח מועדים להספקה של חומרים ומוצרים מכל   א.

הסוגים וזאת לצרכי ביצוע בדיקות איכות מוקדמות. מועדי ההספקה יתואמו עם מערכת 

וע בשטח. זאת הבטחת האיכות, באופן שיאפשר השלמת הבדיקות הנדרשות לפני התחלת הביצ

על מנת שבמקרה של תקלה ימנע הצורך בפרוק עבודה שבוצעה. האמור לעיל מתיחס גם 

למוצרים או חומרים בעלי תו תקן. הקבלן יכין באתר העבודה שטחי איכסון מתאימים 

שיאפשרו ביצוע נטילת דגימות מהחומרים והמוצרים המיועדים להתקנה. הקבלן ידווח למערכת 

מצעות מנהל הפרויקט על כל שינוי במקור האספקה של חומרים ומוצרים הבטחת האיכות בא

 לפרויקט.

דוחות הזמנים של הפרויקט יכללו נקודות בדיקה ועצירה שבמהלכן יש לקבל אישור מנהל   ב.

הפרויקט לפני המשך עבודה. נקודות הבדיקה והעצירה יכללו בין השאר בדיקת זיון וטפסות 

בו יש כיסוי של מערכות באופן שיקשה על בדיקת איכותן לאחר לפני יציקות וכן כל מקרה ש

שעות מראש, על מנת  48הכיסוי. הודעות על נקודות עצירה יוגשו למנהל הפרויקט לפחות 

  לאפשר גם למערכת הבטחת האיכות להיות נוכחת בשטח במידה  במידה שתבחר לעשות זאת.

 

חומרים שונים יהיו כמוגדר במפרטים או בתקנים כללי הדגימה, הבדיקה, הקבלה והפסילה של מוצרים ו

הרלוונטיים בעבור כל מוצר. למרות האמור, במקרים שהמפרט הכללי או המפרט המיוחד או התקן 

הרלוונטי אינם מגדירים חלק מהנתונים האמורים, תקבע מערכת הבטחת האיכות כללים אלו, על פי 
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 AASHTO, Implementation Manual for Qualityמפרטשיטות סטטיסטיות מקובלות בארץ ובעולם (לדוגמה, 

Assurance, February, 1996, Appendix G, F.( 

  

כל מערכת הקשר של הקבלן עם מערכת הבטחת האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם זאת 

הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת לאפשר התקדמות שוטפת של 

  ויקט, על פי התוכניות. הפר

  

חברת נתיבי איילון תשלם באופן ישיר בעבור עלויות ביצוע הבדיקות השונות. יחד עם זאת הקבלן יקח 

בחשבון שבמקרה שתוצאות בדיקות החומרים או העבודה יגלו ליקויים הדורשים תיקון, יבוצעו הבדיקות 

ליקויים) על חשבון הקבלן. למרות האמור, החוזרות (אם לצורך הרחבת מדגם הבדיקות או לאחר תיקון ה

במידה ומבוצעת בדיקה חוזרת של מוצר שהתגלה כלקוי ונקבע שהמוצר אינו לקוי, תשא חברת נתיבי 

 איילון בעלות הבדיקות.

  

נוכחותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח אחרות אינן משחררות כמובן 

ית לעבודה ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת את הקבלן מאחריותו הבלעד

תשלום או הקלה בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין אלו 

  מפעולותיה של מערכת הבטחת האיכות.
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  'ינספח 
  נספח בקרת איכות לעבודות בפרויקטים עירוניים

  
  . מבוא1

מבוססת על התפיסה לפיה לקבלן מערכת זו  ילון מיישמת מערך של בקרה והבטחת איכות.חברת נתיבי אי

  אחריות מלאה על רמת הביצוע  ואיכות החומרים אותם הוא מספק לאתר.

  פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת לבקרת איכות של הקבלן לביצוע 

  א חלק חשוב ומרכזי במערך הפרויקט. מערכת בקרת האיכות המופעלת ע"י הקבלן הי

  קבלןה  הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. כחלק מאחריותו הכוללת נדרש

של מימוש  , ואישורבדיקה ,מעקבשעיסוקה קבלני המשנה) ספקים ומערכת לבקרת איכות (כולל  יםהקל

  . מערכת זו מבוססת על ועמידה ביעדי האיכות כל סעיפי ההסכם

ורשת הליך המלווה את הביצוע משלב אישור החומרים בבקרה מקדימה ועד שאיכות גבוהה דהתפיסה 

ואופן  ןאבטחת האיכות, תפקידבקרה ות ושלהלן נועד לתאר את פעילות מערכ הפרק לאישורם הסופי.

  ן.פעילות

 00, פרק של חב' נתיבי ישראל פרק זה בא בנוסף ולא במקום המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור

, "בקרת איכות בביצוע הקבלן". בכל מקום בו קיימת סתירה בין שני המפרטים, 02רק מוקדמות תת פ

  פרק זה גובר על המפרט הכללי.

של  00.02מערכת בקרת האיכות תנוהל ותופעל על עקרונות הכוללים ביצוע הדרישות אשר מוגדרות בפרק 

  מפרט נתיבי איילון, ותהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן והפעלתה .

ערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן תוקם במימון ועל חשבון הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות מ

ISO 9000 במפרטים הרלוונטיים. מערכת בקרת האיכות  ותהמפורט ולפי הדרישות הטכניות)Control 

Quality( חברת   כוללת ביצוע כל הנדרש בפרק זה, תהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן. במקביל תפעיל

) ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של Assurance Qualityנתיבי איילון מערכת הבטחת איכות (

פעילויות מערכת בקרת האיכות. כמו כן, חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה זכות להפעלת מערכות 

  נוספות כלשהן להבטחת איכות הפרויקט.

  

כביצוע המשימות אשר יבטיחו שהמוצר הסופי יעמוד בכל את מטרותיה של מערכת  האיכות ניתן להגדיר 

לרמת שרות. לשם כך מבוצעת בקרה לא רק של המוצר הסופי כי אם ליווי  דרישותהדרישות המפרטיות וב

, יםמתמיד מצד מערכת האיכות של כל שלבי הביצוע. מערכת האיכות פועלת בהתאם לתכניות ולמפרט

  .בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש

  זה מתייחס לנושא בקרת האיכות העצמית במהלך תקופת הביצוע.  פרק

  

למען הסר ספק מודגש בזאת, שדרישות האיכות מהקבלן המוגדרות בפרק זה ובשאר מסמכי העבודה, 

יהיו תקפות גם לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן הסכמי וחוזי העבודה של 

של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את הדרישות הקבלן עם הקבלן וההסכמים 

המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, הקבלן וכן כל 

קבלן משנה וכל ספק יידרשו להפעיל מערכת בקרת איכות משלהם מערכת זו  תהיה כפופה למערכת בקרת 
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סכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את האיכות של הקבלן הראשי. ה

  הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן.

  

בקרת האיכות מטעם הקבלן תהיה אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות 

  בלן ע"י המזמין.שינוי ותוספת אשר יאושרו/יינתנו לק

כל הדרישות והקריטריונים מבקרת איכות בפרויקט בכלל חלים גם על נושא הסדרי התנועה והמעקפים 

  בפרט.

  

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה אוטונומי 

במקביל לאגף הביצוע של הקבלן  לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל

ובתיאום עימו. אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן או 

ממערך הביצוע של קבלני המשנה שלו ולא יעסוק בתפקידים הקשורים בביצוע ובניהול הביצוע מטעם 

  קבלן המשנה אלא יעסוק אך ורק בבקרת האיכות.

  

ונכתב מפורשות אחרת, כל עלות הכרוכה במימוש הוראות מסמך זה תהיה על חשבונו  אלא אם נאמר

ואחריותו של הקבלן ולא תזכה את הקבלן בטענה כלשהי כנגד המזמין לרבות טענה לשינוי תנאי כלשהו 

  מתנאי ההסכם.

  

  . תיאור המערכת ומטרותיה2

אשר יבטיחו שהמוצר הסופי יעמוד בכל את מטרותיה  של מערכת האיכות ניתן להגדיר כביצוע המשימות 

הדרישות המפרטיות ובציפיות לרמת שירות. לשם כך מבוצעת בקרה לא רק של המוצר הסופי כי אם ליווי 

מתמיד מצד בקרת האיכות של כל שלבי הביצוע. בקרת האיכות פועלת בהתאם לתכניות ולמפרט, בהתאם 

בקרת האיכות  פירושה יישום של תוכנית  לעבודה.ללוח הזמנים שנקבע מראש ובמסגרת התקציב שהוגדר 

שרמת הביצוע הנדרשת מושגת ונמנעות בעיות הנובעות מאיכות ירודה או מאי עמידה  לבדוק שתפקידה

בדרישות שהוגדרו. מערכת זו דואגת לאתר ליקויים  ולתקן את הטעון תיקון עוד בטרם קיבל המפקח 

ע"י מתן דגש מיוחד לביצוע בקרה מוקדמת  לחומרים, ציוד לאישור את שלבי העבודה או החומרים וזאת 

  וכוח אדם בטרם הגעתם לאתר. 
  

  נוהלי הבקרה והדיווח. 3

  א. בקרה מוקדמת

  בחינת דרישות החוזה, התוכניות, מפרטים כלליים ומפרטים טכניים מיוחדים. -

ר שמסופק בטרם הגעתם לאתר לכל חומ בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורם -

  לאתר הקבלן יגיש בקשה בצירוף הטופס לבקרה מקדימה של חומרים

 בקטעי הניסוי לכל שלב עבודה עיקרי. תיבחן יכולת הקבלן לעמוד בדרישות המפרטים והתכניות -

 לכל קטע ניסוי המפקח ימלא טופס בקרה מקדימה לצוות הביצוע 

ילה בתוכה את מגוון הפעילויות כתיבת תוכנית בקרת איכות המתאימה לדרישות הפרויקט ומכ -

הדרושות על מנת לספק למזמין את המוצר המוזמן. במסגרת תוכנית זו תבוצע קביעת תוכנית 
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ברורה של בקרה ובדיקות (כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"), ניתוח תוצאות בדיקות ומתן 

  מסקנות, כל זאת על מנת 

בדרישות המפרטים. ביצוע קטעי ניסוי לאישור  לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד -

ספקים, חומרים, קבלני משנה וצוותי עבודה וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים 

  בדרישות המפרטים לפני שילובם.

 

  ב. בקרה שוטפת

  מעקב רצוף אחר טיב העבודה המבוצעת והתאמתה למסמכי החוזה. -

ותוצאות המדידות, ואישור או דרישה לתיקון בדיקת תוצאות בדיקות המעבדה, רמת הביצוע  -

  בהתאם.

  הכנת דוחות  הכוללים את פירוט כל פעולות הבקרה. -

  דיווח על פעילות הבקרה ותוצאות הבדיקות. -

 תיוק ותיעוד של כל פעולות הבקרה. -

  במהלך הביצוע והיצור (באתר ובמפעלים השונים וכו')  פעולות בקרה אלו, יערכו -

וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה  יםהמפרטוישות ההסכם באופן שוטף בהתאם לדר -

 ,בדיקות מעבדה, מדידותפיקוח, כוללות  המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. הפעילויות

אבני הדרך שיקבעו , עד להשלמת כל שלב של העבודה. אחרות וטיפול באי התאמות בדיקות

ה", "נקודות עצירה" (שמועדן משתנה בהתאם במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיק

  להתקדמות הפרויקט) וישיבות שבועיות קבועות. 

 

  מסירה ג.

, האישור מתבצע ע"י חתימה בהליך זה נמסר קטע או אלמנט שעמד בכל הדרישות המפרטיות והתכניות

  של המפקח על רשימת התיוג הרלוונטית.

  ליך זה נמסר קטע או בהשלב המסירה הוא השלב האחרון בתהליך הבקרה. 

  החוזה.אלמנט שעמד בכל הדרישות 

, בסיום שלב העבודה  או אלמנט תיבדק עמידה בכל דרישות החוזה הרלוונטיות מסירת שלב עבודה

  רלוונטיים כרשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'. םויחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווי

העבודה ולאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש תבוצע מסירת  בסיום מסירת קטע בסיום העבודה,

ע. בקרת האיכות תגיש למזמין תיקי המסירה הכוללים התייחסות לכל תהליך הבקרה כמפורט בנוהל הקט

שמצוינת במסמכי המכרז תחייב כתנאי לתשלום גם   המסירה. חשוב לציין  כי כל אבן דרך לתשלום כפי 

  מסירה מלאה של הקטע או שלב העבודה  בהתאם לנדרש בסיום העבודה.

  

  כות עצמית. ניהול מערך בקרת אי4

בקרת האיכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות 

  בביצוע בקרת איכות מסוג זה.  שנים לפחות 5של סלילה וגישור בעלת ניסיון מצטבר מוכח 
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 . תחומי מערך בקרת האיכות5

  תחומים הבאים:לפחות את ה תכלול מערך בקרת האיכות של הקבלןבתקופת ההקמה, 

  .עבודות עפר כבישים תחום  .1

 עבודות גישור ומבנים. תחום  .2

  .שליטה בקרה רמזורים ותשתיות בקרה לרכבת ומערכותתאורה  -  עבודות חשמל תחום  .3

 תחום נוף ושיקום סביבתי.  .4

 תחום מרכז מידע ודווח.   .5

 תחום תשתיות.  .6

 ה. תחום ריהוט כביש, תנועה והצבת הסדרי תנוע  .7

  

הקבלן רשאי להציע להוסיף תחומים נוספים למפורטים לעיל, למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות 

  הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . 

  

  דרישות כח אדם- צוות בקרת האיכות

  בתקופת ההקמה, צוות בקרת האיכות יכלול את הקבוצות העיקריות הבאות:

  צוות בכיר.  .1

  צוות בקרי שטח.  .2

 צוות מרכז המידע.  .3

 מודדים לבקרת איכות.  .4

 מעבדות בקרת האיכות.  .5

  .9דרישות בנוגע למודדים ומעבדות כמפורט בסעיף 

  

  צוות בכיר -בקרת האיכות

בכפיפות למב"א ובכל תחום  מב"א). יעמוד מנהל בקרת האיכות (להלן:, ראש מערך בקרת האיכותב

ממוני בקרת איכות תחומי (להלן: מבא"ת). מספר ממוני בקרת האיכות התחומיים  כמפורט לעיל, יעמדו

. ממוני בקרת האיכות התחומיים אשר ייקבעו לכל אחד 1יקבע בהתאם להנחיות המפורטות בטבלה מס' 

  מתחומי הפרויקט, יהיו בנוסף למב"א .

ות" שילווה וירכז את מערך גורמים נוספים בצוות הבכיר של מערכת בקרת האיכות יהיו "מבא"ת מעבד

המעבדות הפועלות בפרויקט ו"מודד ראשי" שיעמוד בראש צוותי המדידה של מערך בקרת האיכות. אנשי 

מקצוע בכירים נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו לכל אחד מתחומי הבקרה הנוספים שיידרשו בפרויקט 

רת האיכות. השכלתם הפורמלית תאושר על פי הצורך ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של מטלות מערכת בק

  מראש לפני מינויים על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטעם המזמין.

מודגש בזאת כי לכל משך עבודות הביצוע, הצוות הבכיר של בקרת האיכות יפעל ישירות מטעם הקבלן. 

ש כחלק מצוות בקרת בשום פנים לא יותר לאנשי בקרת האיכות מטעם קבלני המשנה של הקבלן, לשמ

  איכות של הקבלן. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת ההקמה, תאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל 

הבטחת איכות מטעם המזמין וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י 

  הקבלן. 
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נת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים הבכירים בצוות שלהלן מפרטת את דרישות הסף מבחי 1טבלה מס' 

    בקרת האיכות. כמו כן מפורטות דרישות לכמות מינימאלית של אנשי הצוות הבכיר

  : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

כמות מינימלית של 

 אנשי הצוות הדרושים
 תפקיד  דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות)

1   

  משרה 100% –ב 

שנים בתחומי עבודות  10מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

שנות  5עפר/תשתיות/גישור ומבנים מתוכם לפחות 

  ניסיון בבקרת איכות בתחומים אלה.

  מב"א

1   

   משרה 100% –ב 

של סיון יבעל נ /הנדסאי אזרחי/גיאולוגמהנדס אזרחי

 לוששמתוכם לפחות שנים לפחות בסלילת כבישים  7

  .א בקרת איכותבנוש

מבא"ת עב' עפר 

  כבישים

1  

   משרה 100% –ב 

בעב' שנים לפחות  7סיון של ימהנדס אזרחי בעל נ

בנושא שנים  3מתוכם לפחות  גישור וקונסטרוקציה

  .  בקרת איכות

מבא"ת עב' גישור 

 ומבנים

  

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

  הרלוונטיות

בעב' שנים לפחות  7סיון של יבעל נ חשמלמהנדס 

ושל שנתיים לפחות בנושא  חשמל ומערכות שליטה

שיון חשמלאי מהנדס לפחות. בעל יבעל ר בקרת איכות.

  לפחות.  1שיון חשמלאי בודק סוג יר

 -מבא"ת עב' חשמל

תאורה ומערכות 

שליטה בקרה 

ורמזורים ותשתיות 

 בקרה לרכבת

1  

בהתאם להתקדמות 

ד כל הפרויקט אך צמו

עבודות  הזמן לביצוע

   הרלוונטיות

שנים לפחות  5סיון של יאדריכל/טכנאי נוף בעל נ

בנושאי שיקום ופיתוח סביבתי ושל שנתיים לפחות 

  בנושא בקרת איכות. 
מבא"ת נוף ושיקום 

  סביבתי

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

  הרלוונטיות

בעב' שנים לפחות  5של  סיוןימהנדס אזרחי בעל נ

סלילה. מוסמך החברה הלאומית לדרכים להסדרת 

  בטיחות התנועה באתרי סלילה.  
מבא"ת ריהוט כביש 

  והסדרי תנועה

1  

  משרה 100% –ב 

שנים לפחות  10בעל ניסיון של  "מודד מוסמך"

  .של סלילה וגישורבפרויקטים 
  מודד ראשי

  כל הזמן.על כל בעלי התפקידים להיות נוכחים באתר  

יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים 

ובהתאם להוראותיו של  המוצעים ו/או החלפתם באחרים במהלך הפרויקט. במידת הצורך
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ח אדם נוסף ביחס ואת הצוות הבכיר של בקרת האיכות בכ , על חשבונו,הקבלן , יתגברמנה"פ

שלעיל. היקפי העבודה המצוינים בטבלה זו מתייחסים לנוכחות קבועה  1ס' לנדרש בטבלה מ

לעיל. מנהל הפרויקט ומנהל  1ורציפה ובמשרה מלאה של צוות הבקרה הבכיר הנדרש בטבלה מס' 

 ח אדם בכיר בצוות הבקרה ו/או החלפת כל אחדוהבטחת איכות  רשאים לדרוש בכל עת, הוספת כ

ח האדם תותר אך ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת מאנשי הצוות. צמצום היקף כו

  איכות.

עבור צוות הבכיר של מערך בקרת איכות בנושא של  לעילבנוסף או במקום דרישת סף שבטבלה 

בניגוד  במעצ. הסמכת בקר כמפקח, נדרשת הסמכת מב"א או מבא"ת כמנהלי הבטחת איכות

רשוי " למב"א ומבא"ת עבודות עפר וכבישים " מהנדס אזרחי  00.02.02.01לדרישת סף שבטבלה 

  יכול להיות גם בוגר תואר אקדמאי בגאולוגיה. 

  כל הנאמר בסעיף זה הינו בתנאי שהמועמד לתפקיד עונה על כל דרישות הסף האחרות.

 . שלבי הבקרה6
    

יתוי מערכת הבקרה תתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בע

המתאים לכל שלב של ההקמה. לאורך ציר הזמן במהלך ביצוע כל אחת מהפעילויות, יוגדרו אבני דרך 

המחייבות תיאום עם מנהל הפרויקט  ו/או גורמי התכנון של הפרויקט. אבני הדרך יוגדרו בנהלי עבודה 

בלן טעונות אישור וע"ג תרשימי הזרימה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. אבני הדרך המוצעות ע"י הק

מנהל הפרויקט, אשר בסמכותו להוסיף נקודות או לבטל קיימות. יישום תוכנית בקרת האיכות במשך כל 

  תקופת הביצוע יבוצע בדרך כלל במספר שלבים כדלקמן:

  

  בקרה מוקדמת  6.1

  כללי  .6.1.1  

 המסמכיםכל סוג פעילות, כפי שנגזר מתוך בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה ב    

בתוכנית בקרת האיכות שיכין בתרשים הזרימה המתאים שיופיע  ההנדסיים וכפי שיוצג

 הקבלן. 

  נושאי בקרה מוקדמת  6.1.2  

 בשלב הבקרה המוקדמת יכללו בין היתר הנושאים הבאים:    

  הכנת תוכנית בקרת איכות שתכלול לפחות את המרכיבים הבאים:  6.1.2.1    

  תיאור כללי של הפרויקט.  .1      

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור.  .2      

גורמי הביצוע של בקרת האיכות ושל   של מערכת  פרוט המערך הארגוני  .3      

בקרת האיכות הגומלין בין מערכת לן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הקב

חת האיכות ומנהל הפרויקט הקבלן, מערכת הבטלמערכות הביצוע של 

 ים.החברה הלאומית לדרכ  מטעם 

השכלה, קו"ח וכו') תעודות  פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, (כולל  .4      

 של:

 צוות מרכז מידע). ת ניהול האיכות (מב"א, מבא"תים, צוו  א.        
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 הכשרהיופעלו בשטח (כולל הסמכות). פרטי מעבדות ש  ב.        

  וטכנאים אחרים.והסמכה של המעבדה הראשי באתר   

 בשטח.מודדים שיופעלו   ג.        

עיסוקם ל אנשי האיכות שלהם ואישורי קבלני משנה כול  ד.        

  והכשרתם. 

    העבודה של הקבלן.   מספר בקרי שדה על רקע תכנית   ה.               

  נהלי בקרה לכל תחום הכוללים:  .5      

ותרשימי טור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה תכניות ני  א.        

כל אחד  שונים עבורהבקרה ה  התהליכים לשלבי העבודה ושלבי 

  העבודה.מתחומי 

 .(Check List)רשימות תיוג   ב.        

פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה,   ג.         

  בכל נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

לדוגמא. נהלים רק  זה מצורפים נוהלי בקרת איכות בנספח לפ  ד.        

ת הנהלים, הפירוט שלהם, ראשי רמייבים, אולם אלו אינם מח  

לנהלים שיכתבו והשלביות הינם דרישות מינימום  הפרקים  

  לפרויקט זה.  

  נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים:  .6        

  פירוט דרגות חומרה.  א.           

  טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז.  ב.           

 אופן דיווח ליזם כולל לו"ז ממועד אי התאמה.  ג.           

 נוהלי בקרה למדידות.  .7        

 לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות.  .8        

שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות   פרוגראמת בדיקות  .9        

 בפרויקט כולל כמות, סוג  ותדירות  הבדיקות.

מערכת בין נהלי ותהליכי העברת המידע כולל תוכנית פגישות   .10        

במערכת (גורמי רמים המתאימים כות לבין שאר הגובקרת האי

-ן ,המתכנןמטעם המזמיביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט ה

 הבטחת האיכות). פיקוח עליון ומערכת 

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות   .11        

דוחות ם מסוגים שונים, קבלה של מוצר מוגמר, טפסי

 ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 מרכז מידע, תיאור התוכנה והמערכות הממוחשבות.   .12        

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  .13        

 נוהל למבדקי איכות פנימיים.  .14        

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  .15        

העבודה המפורטים בתוכנית   קריאה ולימוד של דרישות ההסכם ונהלי   6.1.2.2      

ל דרישות היצור, הפיזור, האחסון, האיכות כולל חזרה ע  בקרת 

  ההרכבה וההובלה של החומרים .
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אספלט עלים לייצור התערובות הנדרשות של אישור התאמת המפ  6.1.2.3      

ובטון,אלמנטים טרומיים, מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה גינון ונוף, 

מוצרי אלומיניום, ריצוף, נגרות וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה 

  באתר. 

אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין   6.1.2.4      

השאר יבוצעו בדיקות מוקדמות של חומרי מילוי ואגרגטים, תערובות 

אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים (כולל קביעת נוסחאות 

העבודה), מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה גינון ונוף, מוצרי בטיחות 

אלומיניום, ריצוף, נגרות ובדיקת מוצרים חרושתיים   ת, ותמרור,מעקו

שונים הנרכשים עם אחריות יצרן (סמכים, תפרים, פנלים   מסוגים 

  שקופים וכו').

בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל התאמתם לדרישות   6.1.2.5

  המפרטים ואישורם.

 אישור ציוד יעודי וצוותי העבודה.  6.1.2.6      

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת   6.1.2.7

  הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה. 

  ביצוע קטעי מבחן  6.1.3  

לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע מבחן. קטע המבחן ישמש לבדיקת     

  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי ההסכם. 

ומנהל הבטחת איכות רשאים לוותר על ביצוע קטע מבחן או לחייב ביצוע  מנהל הפרויקט    

  קטעי מבחן ו/או חזרה על קטעי מבחן, עד להשגת האיכות הנדרשת.

שעות  48לפחות יודעו בכתב לנציג הבטחת האיכות מועדי הביצוע של קטעי המבחן     

  מראש. 

  דוחות סיכום לקטעי מבחן  6.1.4  

לעיל) יגיש הקבלן דוח סיכום  6.1.3בהתאם לאמור בסעיף לאחר השלמת קטע ניסוי (    

לקטע ניסוי. הדוח יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את 

  הנתונים הבאים:

  רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.  *    

ישורים מוקדמים או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל א\אלמנטים, ציוד ו  *    

  או לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.\לאלמנטים ו

  ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט.  *    

  שיטת הביצוע של קטע הניסוי.  *    

  כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.  *    

  ית אליהם.הנדסהמדידות על פי המפרט והתייחסות ניתוח תוצאות הבדיקות ו  *    

 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע.  *    

  מסקנות מקטע הניסוי.  *    

או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע. \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו  *    

  והאופן בה ניתן יהיה למנעה.
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  משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  6.1.5  

הליך הבקרה המוקדמת הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים ב    

עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מתכנן 

הפרויקט בתחום הרלוונטי, מבא"ת של תחום העבודה, ממונה בטיחות, ממונה מרכז 

המידע, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן המשנה, מנהל העבודה של הקבלן /קבלן המשנה, 

קבלן וקבלן המשנה ו/או של מפעל מספק (במקרה שהעבודה נציג בקרת איכות של ה

  כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן).

  אישור  6.1.6  

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י כל הגורמים המשתתפים, יהא תנאי מוקדם     

  לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין "נקודת עצירה" כמפורט להלן.   

  

  בקרה שוטפת  6.2

  כללי  6.2.1  

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור (באתר ובמפעלים השונים וכו') באופן     

בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה דרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט שוטף בהתאם ל

  הקבלן. מוצגים בתוכנית בקרת האיכות של ה

  נושאי הבקרה השוטפת  6.2.2  

 איכות.  ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנושא בקרת  א.    

כולל  במערכת,ם הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים ביצוע מעקב ובקרה על קיו  ב.    

קבלני המשנה ואישור שלבי הביצוע הכולל מעקב ממוחשב בתוצאות הבדיקות, 

 אי התאמות ומסמכים.

  התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע.  ג.    

הבדיקות ואישור או  ים, בדיקת תוצאותהפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונ  ד.    

 פסילה בהתאם לדרישות.

 ביצוע בקרת מדידה.  ה.    

ולספקים בנושאי , סקרים ומבדקי איכות לעובדים ביצוע הדרכות והכשרת  ו.    

 האיכות.

ניהול המסמכים  הקמת מרכז מידע אשר יכלול מערכת לניהול המידע בפרויקט,  ז.    

ויות ולבקר את מכלול פעילנהל לתפעל אינטרנטי, שמטרתם ל ומרכז מידע

ה ותיעוד מסמכי האיכות במסגרת זו תבוצע שמירהבקרה המבוצעות בפרויקט. 

תחזוקה כות המוצר הסופי ומסירתם לצורך המידע הקשורים לאיבמערכת 

בדיקות הבדיקות שנסתיימו לרבות   ת שוטפת בעתיד. קליטה והזנת כל תוצאו

 הממוחשבת.  למערכתשלא עמדו בדרישות המפרט 

הבקרה,תהליכי העבודה ותוצאות פעולות  שמירת רישום מסודר של כל  ח.    

ברורה של רמות ות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה הבדיקות המעבדתי  

  האיכות שהושגו.  

 דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות.  ט.    
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 הדרכה והכשרת העובדים בנושאי איכות.  י.    

מערכת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם (מסירה) שיופקו מתוךהכנת   יא.    

 המידע.  

 הכנת תיקי מסירה.  יב.    

  

 אי התאמות  6.2.3  

טיפול באי התאמות עד פתרונן המלא והפקת דוחות בהתאם. יישום תהליכי     

זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר.   

  ר תהליכי העבודה על מנת להימנע  מחזרה על אי התאמות. קביעת דרכים לשיפו  

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם,     

  עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט. 

לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה     

היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג  תכלול בין

  הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו  – 1אי התאמה מדרגה   .1  

עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות חברת נתיבי איילון/אגף הבטחת איכות או 

הקבילות, לרבות חריגה חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום הסטיות 

  המאפשרת למנהל הפרויקט לנכות ממחיר העבודה ללא תיקון.

חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום סטיות  – 2אי התאמה מדרגה   .2  

 קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.

  – 3אי התאמה מדרגה   .3  

המחייבת תיקון, או סדרה מתמשכת חריגה מדרישות המפרט והתקנים   *  

. אי התאמה כזו מחייבת 2של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 

 התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

 אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.  *  

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט   

עות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג ולמנהל הבטחת איכות באמצ

לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות ותפורט בנהלי הקבלן. אי 

ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במערכת  2התאמות בדרגת חומרה 

  ימי עבודה. 2האינטרנטית בתוך 

על פי מקור הבעיה  בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם      

(ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו') ויפורטו 

  האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות       

 דרישת פעולהשונים, יועברו לקבלן במתכונת של " שיגלו אי התאמות מסוגים

מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

  לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יהיה חייב לפתוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה       

  על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות. 



 

  03/17חוזה מס' מכרז/

 

239

  תיעוד אי התאמות  6.2.4  

אי ההתאמות, הפעולות המתקנות  הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של    

 אלמנט שטח או יתקבל לא מקרה, בכל ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.

באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא 

  נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו.

מהותו, מועד הגילוי של אי מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ו  .1    

ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון 

 הליקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט,   .2    

נותרו אי התאמות פתוחות הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא 

 שטרם נפתרו.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י מערך נתיבי איילון ("דרישה לפעולה   .3    

ידי הקבלן במרוכז -מתקנת" כהגדרתה לעיל), יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

  עם כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.

  ליקויים בגין ניכויים  5.2.6  

יקוי נועד, בין היתר, על מנת לפצות את החברה בגין איכות לקויה בחומרים ניכוי בגין ל    

המסופקים ו/או במוצרים ו/או בעבודות אשר אינם עומדים בדרישות במסמכי ההסכם 

אך, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אינם מצדיקים פירוקם או הריסתם (לפי העניין) 

  והקמתם מחדש באופן תקין. 

יעשה בהתאם ל"מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור" בהוצאת החברה חישוב הניכוי     

(החברה הלאומית לדרכים בישראל) במהדורתו המעודכנת ביותר בעת ביצוע העבודה 

בפועל ו/או בדיקתה. שיעור הניכוי יעשה בהתאם לתת הפרט הרלוונטי לביצוע העבודה , 

ל האלמנט הלקוי מתוך כאשר לצורך חישוב שיעור הניכוי יילקח מחיר היחידה ש

"המחירון לעבודות סלילה וגישור" בהוצאת החברה הלאומית לדרכים במהדורתו 

  העדכנית הסמוכה ביותר לתאריך חתימת החוזה. "

  נקודות בדיקה   6.2.6  

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת -נקודות  .1    

  הערכות מתאימה של מערך הבטחת איכות.

בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על ידי הקבלן -הודעה על קיומה של נקודת  .2    

 שעות לפי התרחשותה החזויה. 48לפחות 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן   .3    

 אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

 00במפרט הכללי פרק   00.02.02.02דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה   .4    

- "דרישות סף לנקודות –" בקרת איכות בביצוע הקבלן" 02מוקדמות, תת פרק 

בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות עפר, עבודות סלילה ועבודות גישור" 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה 

והן בתחומים הנוספים (נוף, חשמל וכו') בתאום עם  נוספות הן בתחומים אלו

 מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
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למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה,   .5    

רשאית נתיבי איילון לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות 

  עצירה כמוגדר להלן.

 נקודות עצירה   6.2.7  

  נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה   .1    

  והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג נתיבי איילון, לפני המשך עבודה.      

נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של   .2    

דות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה נציגי נתיבי איילון, ובחלקן הן נקו

מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע 

 בכל מיקרה של אי התאמה, כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי  .3    

תכנן. זימון המתכנן ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת האיכות נוכחות של המ

 שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. 48לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 

חובת עצירה   בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה  .4    

 00.02.02.02וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה 

   00במפרט הכללי פרק 

-"דרישות סף לנקודות-בקרת איכות בביצוע הקבלן"  "  02מוקדמות, תת פרק       

בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות עפר, עבודות סלילה ועבודות גישור" 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה 

ו והן בתחומים הנוספים (נוף, חשמל וכו') בתאום עם נוספות הן בתחומים אל

 מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני   .5    

שקיבל אישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט 

להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת בכל האמצעים הנדרשים 

איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות 

 הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.

  פיקוח עליון   6.2.8  

  פיקוח עליון 

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות       

כת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור הנהלת הפרויקט באמצעות המער

ותפורט בנהלי הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה. בקרת 

האיכות תאשר ביצוע ההנחיות המופיעות בדוח. תוצאות פעילויות פיקוח עליון 

שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה 

מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

לקריטריונים שפורטו לעיל. הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של 

הטיפול בדוחות,הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. 

רט בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפו

  הכולל את כל הדוחות שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם טופלו.
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 תיעוד דוחות פיקוח עליון  

  הקבלן יתעד, באופן שוטף את המצב המעודכן של דוחות הפיקוח העליון.

כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות       

בשיטה שתוצג לאישור הרשות הממונה באמצעות המערכת לניהול המידע ו/או 

ימי  3ותפורט בנהלי הקבלן.  הדוחות יוצגו ויתועדו במע' האינטרנטית בתוך 

  עבודה.

  הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.      

    בקרת האיכות תאשר ביצוע ההנחיות המופיעות בדוח.      

  תיעוד דוחות פיקוח עליון  6.2.9  

המידע האינטרנטית, באופן שוטף את המצב המעודכן של הקבלן יתעד, במערכת   *    

  דוחות הפיקוח העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.   *    

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט,    *    

לא נותרו הנחיות שטרם הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא ש

  נפתרו

  ישיבות שבועיות  6.2.10  

מנהל בקרת האיכות (מב"א) יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת     

איכות שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממוני 

במערך הבקרה ת) ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים ”תחומים נוספים (מבא

והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הוא חובה. יש לציין כי ישיבות אלו תהיינה 

בנוסף לישיבות התאום השבועיות הנערכות בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי הקבלן. 

הבטחת האיכות רשאית לדרוש זימון בעלי תפקידים מטעם הקבלן על פי שיקול דעתה. 

ות לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתה בהתראה מראש כמו כן רשאית הבטחת האיכ

שעות.בנוסף יתקיימו ישיבות דו שבועיות תחומיות בין בקרה והבטחה בהם  יעלו  24של 

נושאים פרטניים לתחומים ספציפיים שונים וכו נושאים אשר לא עלו במסגרת הישיבות 

  השבועיות הכלליות בין הבטחה לבקרה.

      

 ומסירה בדיקות קבלה   6.3

בין היתר גם את השלב הסופי בתהליך הבקרה  מהוות הקבלה ומסירה כולל מדידות,בדיקות   

חלק מבדיקות  .לאישור מנהל הבטחת איכותלקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר 

הקבלה יהיה מערך הבדיקות ופעילויות הבקרה שנעשו ותועדו על גבי רשימות   התיוג תוך כדי 

ודה וחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ביצוע העב

ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם. בדיקות הקבלה יכללו את כל 

  הנדרש במסמכים ההנדסיים.  

  בין השאר יכללו הבדיקות הבאות:  

  ללי) בדיקות גליות של השכבות האספלטיות (ראה מפרט כ  .1  

  (ראה מפרט כללי). FWDבדיקות תסבולת מבנית במכשיר   .2  

  בסיום עבודות הסלילה(ראה מפרט כללי).  Paverסקר ליקויים מלא בפני המיסעה בשיטת   .3  
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  בדיקות התנגדות להחלקה  (ראה מפרט כללי).  .4  

  בדיקות נראות של סימני דרך ושילוט (ראה מפרט כללי).  .5  

  של הדרך (ניקיון, סילוק מטרדים ועודפי סלילה וכו'). יבדיקות למצב כלל  .6  

  

 דוחות קבלה עם תום הביצוע 

  של המפרט כללי יגיש בקרת איכות את תיקי  00.02.04.08.05בנוסף לדרישות של פרק     

דרך כלשהי -המסירה עם תום עבודות הביצוע או כל חלק מהן, ולפני מסירת מרכיבי אבן    

  לאישור.

ישור של מנהל הפרויקט ושל מנהל הבטחת האיכות את תיקי מסירה הקבלן יגיש לא    

שיכללו את כל הנתונים הדרושים להוכחת השלמה מלאה של אבן הדרך לתשלום לרבות 

  אך לא רק הסעיפים  המצוינים ב"תכולת תיקי מסירה" המפורטים בהמשך. 

מט תיקי  הקבלן חייב להגיש לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות את פור    

  המסירה.

  חשוב לציין שכל הדוחות תקופתיים (שבועיים, חודשים, קבלה) יכללו לרבות ולא רק

ריכוזי אי התאמות, ריכוזי בדיקות, מעקבי שכבות, טבלאות התקדמות, טבלאות ניקוים 

 בגין ליקוים.

  

  מסמכי ורשומות מערכת האיכות .7

  כללי  7.1

הבטחת איכות . תוכנית האיכות תהיה ייחודית לפרויקט  הקבלן יכין תוכנית איכות לאישור מנהל  

 ותכלול התייחסות ספציפית לכל הפעילויות והגורמים הרלוונטיים בפרויקט.

  

  תוכנית האיכות   7.2

 כללי  7.2.1 

בתוכנית האיכות הייחודית לפרויקט, יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך זה,     

  . 6ים בסעיף ביניהן יכללו גם הנושאים המצוינ

 מועד הגשת תוכנית האיכות למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות   7.2.2 

ימים מיום הודעת החברה על חתימת ההסכם בין הצדדים, יעביר הקבלן  30 - לא יאוחר מ    

לאישור מנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון את העותקים מבוקרים של תכנית 

כל הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת האיכות האיכות המלאה של הפרויקט, כולל 

  של הפרויקט.

  עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית.  5 - המסמכים ימסרו ב    

למען הסר ספק מובהר, כי תוכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן     

כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא 

  בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת.

 שינויים במסמכי האיכות  7.2.3 

שינויים מבוקשים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה, אם על ידי     

המזמין ואם על ידי הקבלן יבוצעו באופן מיידי במקרים בהם אין הם משקפים את 
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על פי הערות או לקחים המופקים תוך שיטות העבודה העדכניות, גורמים לאי התאמות ו

תהליך העבודה. כל שינוי יוגש מראש ובכתב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות 

  מראש לפני יישומו, לקבלת הערותיהם ואישורם.

  

  נהלי ניטור, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים      7.3

. יכתבו 6שונים כמוגדר בין השאר בסעיף תכניות הבקרה והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה ה  

תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי ההסכם נהלים לשלב 

נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך  הבקרה המוקדמת.

ה ואופן ביצוע בקרה מוקדמת על . הנוהל יתאר את השיט6.1זה, בין היתר אלו המפורטים בסעיף 

  ציוד, חומרים, צוותי ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים, כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'. 

קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל   כמו כן הנוהל יבהיר את אופן הביצוע והאישור של   

  קריטריונים לפסילת ציוד, חומר ו/או צוותי עבודה.

הלים, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: במסגרת הנ  

הקונסטרוקטור והאדריכל בעבודות בניה וגישור, מתכנן הכביש ואדריכל נוף בעבודות העפר, כל 

זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ בהחלטות 

  מקצועיות. 

  בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות. הנהלים יגדירו  

מצ"ב בנספח א' מספר נהלים לדוגמא לשלבי ביצוע שונים. נהלים אלו נועדו להמחיש את רמת   

  הנהלים הנדרשת בפרויקט זה.  

  

  נהלים לשלב הבקרה השוטפת  7.3.1  

אים הכלולים בתהליך זה כמפורט נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנוש     

. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע 6.2בסעיף 

ואחסנת אלמנטים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני המשנה (מסגריות, בתי מלאכה, 

  מפעלים טרומיים, מפעלי בטון וכו') וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט.

שלבי הבקרה כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והבקרה     

באמצעות תאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים ורשימות תיוג 

לקביעת פעולות הבקרה, האחראי לבקרת כל פעולה ואישור בחתימה. אבני דרך 

ור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בבר

בסימון אבני הדרך, תינתן בין היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים 

הנדרשים בחוק כדוגמת חוק התכנון והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בניה 

  וגישור.  

 הבטחת איכות. הנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי    

 נהלים לשלב הקבלה   7.3.2  

נהלי העבודה לשלב הקבלה, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף     

צוות   . הנוהל יפרט את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם 6.3

הביצוע, קבלה של שטחים, מבנים, אלמנטים ומוצרים, כולל מסירתם לידי המזמין 

  התאם לתנאי ההסכם במהלך ביצוע העבודה ובסיומה.ב
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הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה, נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע     

(מתכנן, בקרת איכות, הבטחת איכות, מנהל פרויקט וכו') והגורמים הממונים על 

  לתם.תחזוקת הדרך, המבנים והאלמנטים וכן אופן הכנת תיקי המסירה ותכו

  מובהר בזאת, כי מנהל הפרויקט  רשאי לקבוע או לשנות את רשימת     

  הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה של כל אחד מהמוצרים, האלמנטים     

  והשטחים.    

  נהלים למעקב ולטיפול באי התאמות  7.3.3  

. נהלים אלו, יכללו את 6.2נהלים לטיפול באי התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף     

הטיפול באי ההתאמות (לסוגיהם השונים ובדרגתם השונה) ואת דרכי הפעולה  אופן

לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים 

והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למנהל 

  איכות.  הבטחת 

  

  בקרת מסמכים ומידע  7.4

לן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה הקב  

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא 

הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של העותקים הישנים. האחריות והסמכות 

  ים תוגדר בתכנית האיכות של הפרויקט. להפצה של מסמכי איכות מעודכנ

תוכניות, תקני ונהלי   בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים,   

העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים 

בלן, אם במשרדי האתר או במפרטים יהיו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הק

במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים. יש 

  לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים. 

  

  זיהוי מוצרים ועקיבות  7.5

 קשורים. הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם   

כל אתר או אתרי העבודה יחולקו לקטעי משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב נח אחר התקדמות 

העבודה. למעשה יבנה עץ מבנה של הפרויקט מרמת הפרויקט בכללותו ועד לרמת קטע הביצוע 

  הקטן ביותר.

פן שניתן מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באו  

איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות  יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך

פגמים מסוג זה. מוצרים בעלי אורך חיי מדף מוגבל (או לחליפין זמן אשפרה מינימלי נדרש) 

  יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי נכון במוצר.

  

 דוחות בקרת איכות של הקבלן  7.6

הדיווחים של הקבלן ידווחו על גבי מדיה מגנטית ובקבצים פתוחים במערכת לניהול המידע כל   

יפורט בתכנית האיכות של  . מבנה הדוחות השונים8אשר תוקם ע"י הקבלן כמפורט בסעיף 

הפרויקט ויאושר על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. חלק מהדוחות ימסרו כדוחות 

 ים) בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחיםעותק 5מודפסים (לפחות 
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ישומם י. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן על ידי מב"א מוחתיוי ובדקיי

  .ובמפורט להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ,בשטח עומדים בדרישות ההסכם

  שבועיים וחודשייםדוחות   7.6.1 

 פעילויות הבקרה אשר נעשוכל המסכמים את  מצטברים, ועייםהקבלן יגיש דוחות שב    

  הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:  בתקופת הדיווח.

ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך  תקופת הדיווח  א.    

  התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

  וכד'). אספלטיםתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים, שלבי עבודה בביצוע ב  ב.    

), , קבלהבדיקות מעקב שוטף ,תומדמוק ותשלבי בדיקת בקרת איכות (בדיק  ג.    

  מיקומם וסוגם.

כולל סוגי כשל  וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הרלוונטיים), תוצאות הבדיקות  ד.    

 ,א התקבלו עדייןשננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות ל מתקנותופעולות 

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר 

  הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן. לתקופת

   .לעבודה יוד עם הופעתם באתר ולפני צירופםתוצאות בדיקת חומרים וצ  ה.    

  פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.  ו.    

ל אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות פרוט עדכני ש  ז.    

    מתקנות ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

  בכל הקשור בבקרת איכות. באתר המזמיןהוראות שנתקבלו מנציגי   ח.    

תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על   ט.    

מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו,  התמונות) שיתאר את

  לאורך תקופת הביצוע. 

ת מהעבודות המתבצעות בפרויקט הדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי כל אח       

   שעיקרן:

  בסוללות ובכבישים. ומילויעבודות עפר   *      

  .(מצעים, אגו"ם, אספלט וכו') עבודות סלילה  *      

  לביסוס ולדיפון.עבודות כלונסאות   *      

  עבודות בטון יצוק באתר.  *      

עבודות יצור והרכבה של אלמנטים טרומיים לסוגיהם (דרוכים ובלתי   *      

   .דרוכים)

 עבודות קירות מקרקע משוריינת.  *      

 הקמת מתרסי רעש.  *      

  עבודות ניקוז ומערכת אספקת מים ומערכות ביוב.  *      

  שונות.עבודות חשמל ומערכות שירותים   *      

 עבודות גינון, השקיה ושיקום נופי.  *      

  עבודות הקשורות בבניית גשרי מקטעים.   *      

 שאר עבודות הפרויקט.  *      

לדרישת מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות, הקבלן יספק בנוסף גם דוחות       

  חודשיים מצטברים.
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  קטעי מבחןדוחות   7.6.2 

, יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר עם תום הביצוע של קטעי מבחן בכל תחום    

פרוט של האלמנטים שנבדקו במהלך המבחן, תיעוד מפורט של תהליך המבחן (כולל גם 

תוצאות בדיקות האיכות), שיטות ודה, הגורמים שהשתתפו במהלך המבחן וכן התוצאות, 

מרים המסקנות לקחים שהופקו מתוך המבחן, כלומר אישור/פסילה של ציוותי עבודה חו

  ספקים וכו'.

  דוחות קבלה עם תום הביצוע  7.6.3 

דרך  כלשהי לאישור -עם תום עבודות הביצוע או כל חלק מהן, ולפני מסירת מרכיבי אבן    

 המזמין (חשוב לציין  כי כל אבן דרך לתשלום כפי שמצוינת במסמכי המכרז תחייב כתנאי

בהתאם לנדרש) , הקבלן לתשלום, בין היתר,השלמה מלאה של הקטע או שלב העבודה  

כל   יגיש לאישור, למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות, תיק מסירה שיכלול את 

הנתונים הדרושים להוכחת השלמה מלאה של אבן הדרך לתשלום לרבות אך לא רק 

  הסעיפים   המצוינים בנספח ב'  ובפירוט בהמשך.

ת הבדיקות שבוצעו מדיה מגנטית (קבצים פתוחים) בה מרוכזות כל תוצאו  א.    

 במהלך עבודות הביצוע, ההתכתבויות וסגירות של אי התאמות.

עבודות הביצוע (כולל בין היתר   כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום   ב.    

  , FWDבדיקות גליות, חיכוך, תסבולת מבנית במכשיר 

  , ועוד). אל מול תוצאותPAVERנראות, סקר נזקים בשיטת       

 רטו קריטריוני הקבלה והמסקנות הנובעות.הבדיקות יפו      

"תוכניות עדות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך בשיטת מדידה   ג.    

דיגיטלית. תוכניות אלו יוכנו במתכונת שתקבע ע"י מנהל הפרויקט ויכללו בין 

היתר את כל החומרים השונים בהם נעשה שימוש בפרויקט, כדוגמת חומרי 

השונים, החלפות הקרקע, מיקום יריעות גיאוטכניות, שכבות  המילוי על סוגיהם

המיסעה חומרים ועובי וכו'. הדיווח ילווה בחתך אורכי ותנוחה של הפרויקט או 

כל תוכנית אחרת הנדרשת לתיעוד, אשר יוגשו למנהל הפרויקט הן כמפות 

או כל פורמט אחר שיאושר ע"י מנהל  DXFובאמצעות מדיה מגנטית בפורמט 

יקט ומנהל הבטחת איכות. מובהר בזאת כי "תוכנית העדות לחומרים" היא הפרו

 הנדרשת במסמכי ההסכם. )AS-MADE(בנוסף לתוכנית העדות 

9.    

 תוכנית ושכיחות הבדיקות  9.1.3  

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים   א.    

ל הפרויקט. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי ולבדיקת טיב הביצוע ויגישה לאישור מנה

הבדיקות ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים 

  הענייניים.

כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א   ב.    

במקרה כזה   שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. 

 לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. יש
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תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים   ג.    

    השונים הצפויה להתבצע בכל אחת מאבי הדרך המתוכננות. 

ס"ק  - תוכנית הבדיקות תוכן בהתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט ב      

 ב' לעיל. -א' ו

ת הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי התאמות גלו תוך שכיחו  ד.    

כות או איכדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת 

 הבטחת האיכות.

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא   ה.    

  תאושר ע"י נציג הבטחת האיכות.

 אות ובדיקותניתוח תוצ  9.1.4  

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות  מהמעבדה   א.    

  הבודקת באופן שוטף לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.

מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים   ב.    

של תוצאות, ועוד) על מנת (כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות 

 לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.

יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים   ג.    

התאמה לתקנים -לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי

  ולמפרטים הענייניים.

 

 מדידות  9.2

 צוות המודדים  9.2.1  

  וות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד ראשי, כמוגדר לעיל.בראש צ  א.    

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות   ב.    

הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל פעולה 

הטעונה מדידה. נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות 

 בודה בהתאם לנדרש על פי צורכי העבודה.הע

בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט  יהיה חלק בלתי   ג.    

 נפרד מעבודתו מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.

בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט יספק הקבלן צוות מודדים מיוחד, כולל ציוד   ד.    

בקרת האיכות בלבד. היקף העבודה של צוות זה לכל  מדידה, לשירותי מערך

משך תקופת עבודות הביצוע ייקבע ע"י מנהל הפרויקט. למען הסר ספק הקבלן 

 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או נפרד בגין העסקת צוות מיוחד כאמור.

כחלק מתפקידו יבצע צוות מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות   ה.    

 מערך הבטחת האיכות.המודדים מטעם 

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.  ו.    
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  נהלי ביצוע מדידות  9.2.2  

הקבלן יקבע נהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר   א.    

עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל 

בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות לתוכניות ולמפרטים, 

מותרות בעבודות העפר והסלילה ורכיבי המבנים (מעבירי מים, גשרים, יסודות 

לשלטים, עמודי תאורה וכו'). הנהלים יוגשו למנהל הפרויקט, בהתייעצות עם 

  נתיבי איילון.

 נהלי ביצוע המדידה יטפלו, בין היתר, בנושאים הבאים:  ב.    

של  BM - קמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ולה  *    

 המרכז למיפוי ישראל.

 קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.  *    

מדידות לפני יציקה/הרכבה ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק מרבי   *    

בביצוע, כגון: כלונסאות, יסודות לגשרים, קורות ראשיות לגשרים, 

 כו'.מנהרות ו

בקרה על הנחת צנרת תת קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי   *    

 בדחיקה וכו', תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה.

בקרה שוטפת על עובי שכבות ומפלסי ביניים בעבודות סלילה למיניהן   *    

 כגון: רומי ביניים ועובי של שכבות מילוי בסוללות, מצעים, חפירות וכו'.

כעמודי הצבה במיקום ובמפלסים של "ריהוט דרך" מסוגים שונים   *    

 תאורה, מעקות בטיחות, תמרור ושילוט, סימונים בצבע וכו'.

 קביעת מידות, שטחים ונפחים.   *    

ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המידות בשטח   *    

היתר הקמת בתכיפות של אחת לחצי שנה לפחות. הביקורת תכלול בין 

מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום עם מערך הבטחת האיכות ועל פי 

 דוחות מערכת בקרת האיכות. - הנחיותיו. דו"ח ביקורת מתאים יצורף ל

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  9.2.3  

מערך בקרת האיכות יוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה   א.    

עלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני המופעלים באתר ואלו המופ

  משנה.

פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על  ב.    

מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי 

 ישראל.

ינה זמינות תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהי  ג.    

  לבחינה בכל עת.

  

  

  

 



 

  03/17חוזה מס' מכרז/

 

249

 מבדקי איכות פנימיים  .10

מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההטמעה והביצוע המלא של דרישות 

מערכת האיכות על ידי כל העובדים בביצוע ההסכם. תוצאות המבדקים ימסרו לבקורת מערכת הבטחת 

  האיכות. 

  

  ניהול המבדקים  10.1

קים יערכו על ידי עובדים מיומנים בלתי תלויים בתהליכים הנבדקים. ממצאי המבדקים מבד  

  יתועדו בהתאם לנהלים הנדרשים בנהלי האיכות.

  

  תזמון המבדקים  10.2

לוחות זמנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האיכות של הקבלן ייבנו כחלק   

  תחומים עיקריים: ם יתייחסו לשלושהמתוכנית האיכות של הפרויקט. המבדקי

  המפרטיות.העבודות והמוצרים בדרישות האיכות מידת העמידה של איכות   א.  

 השונים.המשנה ביישום הנהלים הטכניים מידת הדבקות של עובדי הקבלן וקבלני   ב.  

הקבלן בהשגת ת כולה ושל מערכת בקרת האיכות של מידת היעילות של מערכת האיכו  ג.  

 יכות הנדרשים.יעדי הא

תדירות המבדקים תיקבע כך שכל אחד מנהלי בקרת התהליך יבדק לפחות פעמיים בשנה,     

למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. יקבעו 

  תאריכי יעד לביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לאי ההתאמות שהתגלו.

  

  קיםשינויים בתדירות ותזמון המבד  10.3

שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים ותוספת מבדקים מיוחדים יבוצעו בין היתר במקרים   

  הבאים:

כאשר קטעים מסוימים במערכת האיכות של הקבלן הינם ברמה הדורשת הגדלת (או   .1  

  מאפשרת הקטנת) תדירות המבדקים.

נאליים, ארגון כאשר בוצעו שינויים משמעותיים במערכת האיכות, כמו שינויים פרסו  .2  

 מחדש ושינויים בנהלים ספציפיים.

כאשר, כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות, יש חשד שתהליך, או מוצר, או מקטע של   .3  

  מערכת האיכות אינם מתפקדים כנדרש.

 כאשר יש צורך לוודא שפעולות מתקנות או שיפורים או פעולות מניעה בוצעו כנדרש.  .4  

  רויקט.בהתאם לדרישת מנהל הפ  .5  

 

  הכשרה והדרכה  .11

הקבלן יכין תוכנית הכשרה והדרכה מקצועית שתבטיח את מודעותם, היכרותם ומחויבותם של העובדים 

בביצוע ההסכם לנושא העבודה על פי דרישות מערכת האיכות. מנהל הפרויקט וצוותו יוכלו להשתתף 

לנוהלי עבודה בהם הם עוסקים באופן באותן פגישות הדרכה. הדרכות ספציפיות יינתנו לעובדים בנוגע 

מנהל בקרת האיכות של הקבלן ותוך מתן גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה   ישיר. ההדרכות יבוצעו באחריות 

  מטעם הקבלן.
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בנושאים  הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו

  ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.  ה מוקדמת על כל פגישות השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודע

  

  . מחשוב ותיעוד מסמכים12

כל פעולות הבקרה, הבדיקות והדוחות ישמרו  בבסיס נתונים  ממוחשב. על פי חלוקה של שלבי ביצוע 

המרכז ) ניתן יהיה להפיק דו"ח ON LINEבכל רגע נתון ( (עבודות בטון, עבודות ניקוז, מצע, אספלט וכו').

בנוסף, כל קטע יתועד בתיק על פי שלב את הבדיקות לפי סוגיהן, על פי תאריך הבדיקות לפי חתכים וכו'. 

  התיקיה הנ"ל תמוקם בחדר המפקח. הביצוע והחתך. 
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  בקרה מקדימה

  

 בקרה מקדימה לצוות הביצוע טופס 

  

  ______תאור שלב הביצוע: ________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  ציוד: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  צוות הביצוע: __________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  תאור קטע הניסוי (מבנה, חתכים, חומרים, ציוד):_________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  עבר/נכשל  מס' תעודה  תוצאות בדיקות מוקדמות  דרישה מפרטית  מבנה/חתך  סוג הבדיקה

            

            

            

            

            

            

  

הערות: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

  קטע ניסוי עבר/נכשל

  

        

    _______________      _______________  

  נציג הקבלן              הפיקוחנציג        
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  ימהבקרה מקד

 

 טופס בקרה מקדימה של חומרים

 

  שם האלמנט ומספרו:____________________

  

  ____________________               כמות:

  

  מיועד לשימוש בחתכים: __________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

  עבר/נכשל  מס' תעודה  תוצאות בדיקות מוקדמות  דרישה מפרטית  ג הבדיקהסו

          

          

          

          

          

          

  

  תו תקן, בדיקות ספק, תעודות נוספות: ________________________________________

____________________________________________________________________  

  

  קרה שוטפת: ___________________________________________________דרישות לב

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  חומר פסול            חומר מאושר        

  

    _______________      _______________  

  נציג הקבלן              פיקוחנציג        
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  טופס אי התאמות

  

  מס' אי התאמה:________

  

  אסמכתא__________            תאריך____________

  

  

  קטע__________________ חתכים_____________  מהות העבודה__________________

  

  ובהשתתפות נציג הקבלן בתאריך__________ נערכה בדיקה ע"י המפקח 

  

  מר  ____________________

  

  תיאור אי ההתאמה:

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

  

  פעולה מתקנת נדרשת:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  עודות נלוות:מסמכים ות

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  הנמוכה ביותר) – 1( 4, 3, 2, 1דרגת אי התאמה : (הקף בעיגול) 

  

  פקח___________ חתימה_________ שם נציג הקבלן___________ חתימה________ שם המ

  העתקים:

  . קבלן מבצע1

  . פיקוח2
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  טופס סגירת אי התאמות

  

  מס' אי התאמה:________

  תאריך____________

  

  אסמכתא__________

  

  קבלן__________________

  

  קטע__________________ חתכים_____________  מהות העבודה__________________

  

  _______תת מבנה______________  חלק_____________________מבנה____________

  

  תאור אי התאמה:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________  

  

  פעולה מתקנת שבוצעה:

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  ות נלוות:מסמכים ותעוד

____________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________  

  

  שם נציג הקבלן___________ חתימה________ שם המפקח___________ חתימה_________ 

  

  העתקים:

  . קבלן מבצע1

 . פיקוח2
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  לי בקרה לשלבי הביצוענוה

  

  

  קרקע יסוד  -בקרת איכות   . 1

  :  מסמכים ישימים   1.1  

  51מפרט  -    

  חוזה  -    

   תכניות לביצוע -    

  בקרה מקדימה  1.2  

לפני תחילת ביצוע הפרוייקט, על הפיקוח ללמוד את תכנית הפרוייקט (חפירה, מילוי,     

רך זיהוי הקרקעות לאורך התוואי החלפות קרקע) וכן תעבור על דו"ח תכינת המבנה לצו

  ואופי הטיפול בהן.

  בנוסף, בשטח עצמו יתבצעו:    

  בחינה של אתר העבודה וחלוקתו לקטעים הומוגנים. -  בקרה ויזואלית    

  בקרה על סימון הגבהים והגבולות של הפרוייקט. - בקרת גבהים    

  בקרה שוטפת  1.3  

  דרוג + גבולות - AASHTOמיון    -    

  ) לכל סוג חומר. 100%צפיפות רטיבות מעבדתית (מערכת    -    

  בדיקות לכל מנת עיבוד 6 - בדיקת הידוק: הידוק מבוקר    -    

בקרה ויזואלית, ספירת מעברי מכבש, בחינת שקיעת השכבה  תחת    -הידוק רגיל         

  עומס גלגל משאית עמוסה. 

אופן   שוטף  לכל  במהלך ביצוע עבודות העפר תבוצענה בדיקות צפיפות רטיבות ב        

  \מנת עיבוד בתוואי. מנת העיבוד מוגדרת:

  A-6 ,A-7-6מ"ר חומרים  2,000בדיקה אחת ל         

  A5 - Aמ"ר חומרים  3,000בדיקה אחת ל         

  לאחר הידוק החומר יבדק שוב סימון הגבהים בתוואי. -בקרת גבהים      -    

   אי התאמה    1.4  

תכולת הרטיבות יגררו חרישה, הרטבה או אי התאמה בתוצאות הצפיפות או    -      

  ייבוש, פילוס  והידוק מחדש.

אי התאמה בגבהים תגרור חרישה, מילוי או חפירה, פילוס החומר והידוקו    -    

  מחדש.

   מסירה  1.5  

לאחר ניתוח תוצאות הבדיקות ואישור תקינותן ע"י בקרת האיכות הקטע הנתון        -    

  ימסר.

  

  טפסים רלוונטים   1.6  

  טופס בקרת עבודות מילוי קרקע יסוד    

  בקרה מקדימה של חומרים    
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  טיפול בקרקע יסוד  -בקרת איכות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בקרה ויזואלית וחלוקה 
  לקטעים הומוגנים

סימון גבהים וגבולות התוואי 
)CL.L.R(  

דרישה 
 קלעיבוד/הידו
  קרקע יסוד

  עקירה פינוי וחישוף

 100%אפיון קרקע ובדיקת 
  AASHTOמודיפייד 

  עבוד והידוק 

בדיקת דרגת 
הידוק ותכולת 

  רטיבות

  בדיקת גבהים

  לא נדרש

  נדרש

  עובר

  אי
  התאמה

  מסירה
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  , ומילויבקרת עבודות  קרקע יסוד :1טופס מס' 

  

    הקבלן: ______________________

  ________  ____________ עובי שכבה:  מקור:  כים: ___________ שטח: ______________ חת  _______________  מבנה:

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת ובדיקת ביצוע 

  מסירה

  מפקח
  

     

          מפקח  בדיקות שוטפות להתאמה

          מנהל עבודה  פיזור, הרטבה והידוק

          מנהל עבודה  י מכבשספירת מעבר

          מנהל עבודה  בקרה ויזואלית

          מפקח  בדיקות צפיפות רטיבות שדה

          מפקח  איזון גבהים

          מפקח  אישור השכבה
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  עבודות מצעים -בקרת איכות   . 2

  51מפרט  - : מסמכים ישימים   2.1  

  חוזה   -    

    תכניות לביצוע   -              

  

  חומרי מצעבקרה מוקדמת של   2.2  

הפיקוח יאשר לפני תחילת עבודות המצע את המחצבה המשמשת את האתר.     .1    

  לצורך אישור המחצבה ידרשו האישורים הבאים:

  תעודת אישורי אספקת חומר סלילה עדכני למע"צ.  א.        

תעודות בדיקה ממבדקה מאושרת בתוקף משלושה חודשים אחרונים לפני   ב.        

  האספקה.

  צע בדיקה חזותית של מערכת הייצור ומערכת בקרת האיכות במפעל.בנוסף תבו        

  המפעל  יציג בדיקות מוקדמות למצעים כמפורט להלן:    .2    

  שחיקת לוס אנג'לס  .א

  בדיקת שווה ערך חול  .ב

  גבולות אטרברג  .ג

  צפיפות ממשית של האגרגט הגס  .ד

  בדיקת מת"ק  .ה

  100%בדיקת צפיפות מעבדתית   .ו

  דרוג  .ז

קו בהשוואה לדרישת המפרט ובמידה והחומר עומד תוצאות הבדיקות הנ"ל יבד      

  בדרישות הוא יאושר.

  

  בקרה שוטפת  2.3  

  בדיקות שוטפות  . 1    

במהלך עבודת המצעים תבוצענה בדיקות שוטפות לקביעת איכות    1.1      

  החומר המסופק לאתר.

  שווה ערך חול  .א

  דרוג  .ב

חד לפחות יש לבצע את הבדיקות השוטפות ממדגם א - תדירות הבדיקות   1.2      

  מ"ר. 3000במנת עיבוד ולא פחות מאשר מדגם אחד כל 

  התאמת תוצאות הבדיקות למפרט הקיים. -דרישה   1.3      

      

  פיזור המצע, פילוסו  והידוקו    

  בקרת פיזור המצע, פילוסו והידוקו תיבחן  באופן הבא.    

  בדיקת אחידות המירקם בבחינה חזותית של השטח. - בקרה ויזואלית   .א
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מ"ר לפחות בהתאם  3,000רגת הידוק ותכולת רטיבות. בדיקה זו תבוצע כל בדיקת ד  .ב

  לדרישות המפרט.

  פני שטח המצע המהודק ימדדו ותיבדק התאמתם לגובה המתוכנן. -מדידה   .ג

  

  אי התאמות  2.4  

אי התאמה בתוצאות צפיפות ורטיבות יתוקנו ע"י חרישה, יבוש או  הרטבה על  -

  מחדש עד לקבלת תוצאות מתאימות. פי הנדרש.  הידוק ופילוס השטח 

אי התאמה בגבהים תתוקן ע"י חרישת השטח, הוספה/חפירת מצע בהתאם  -

  לנדרש, הידוק ופילוס השטח מחדש.

אי התאמה בחומר המסופק לאתר תתוקן ע"י סילוק החומר מהשטח או שימושו  -

ה כחומר נחות יותר ע"פ האפשרויות שבפרוייקט  או לחילופין  שיפור המצע במיד

  והדבר אפשרי. 

  

  מסירת הקטע  2.5  

  עם סיום הבדיקות הנ"ל והתאמת התוצאות לדרישות המפרט ימסר הקטע הנתון.     

  

  טפסים רלוונטים  2.6    

  טופס בקרת עבודות מצע    
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 בקרה מוקדמת של חומרי מצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקות מוקדמות במחצבה
 

 שחיקת לוס אנג'לס
 בדיקת שווה ערך חול
 גבולות אטרברג

 צפיפות ממשית של האגרגט הגס
 בדיקת מת"ק

) 100%בדיקת  צפיפות מעבדתית (  
 דרוג

  אישור להבאת החומר לאתר

 עובר

 

אי קבלת החומר או 

  שיפורו

אי 

ההתאמ  
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 בקרה שוטפת של עבודות מצעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  מדידות

בדיקת דרגת 
הידוק ותכולת 

 רטיבות

  מסירת הקטע

  עובר

 פיזור, פילוס, הרטבה והידוק

בדיקת בקרה שוטפת לחומר 
בהתאם למפרט (דרוג, פלסטיות, 

  ל וכו' העבודהשווה ערך חו

פסילת החומר  אי התאמה

 או שיפורו

  חרישה ותיקון

בקרה 
  ויזואלית

 עובר

 עובר

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה
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  טופס בקרת עבודות מצע: 2טופס מס' 

  

    הקבלן: ______________________

    _________ עובי שכבה: _____________  מקור:  __________   חתכים: __________ שטח:  _______________  מבנה:

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

יקה ויזואלית של השכבה הקודמת בד

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מפקח  בדיקות שוטפות להתאמה

          מנהל עבודה  פיזור, הרטבה והידוק

          מנהל עבודה  בקרה ויזואלית

          מפקח  בדיקות צפיפות רטיבות שדה

          מפקח  איזון גבהים

          מפקח  אישור השכבה
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  אספלטבקרת עבודות   .3

  

  :   מסמכים ישימים   3.1  

  51מפרט    -    

  חוזה  -    

    תכניות לביצוע  -    

  

  בקרה מוקדמת של תערובות אספלט  3.2  

עם ביצוע ההתקשרות עם מפעל האספלט המשמש את הפרוייקט יבדק האם המפעל     

  20מאושר לפי ת.ת. 

  

  בדיקות מוקדמות  3.3  

  רובת ומרכיביה.במפעל תבוצענה מספר בדיקות מוקדמות של התע    

  

  אגרגטים    

  תכולת בולי חרסית    

  גבולות אטרברג    

  שווה ערך חול    

  שחיקת לוס אנג'לס    

  פחיסות    

  בדיקת מאורכות    

  דרוג    

  ספיגות    

  

  ביטומן    

  .1פרק  161בדיקה ראשונית של ביטומן לפי ת"י     

  

  מערכת מרשל    

  הצגת מערכת מרשל וקביעת אחוז הביטומן בתערובת    

  

חר ביצוע הבדיקות  המוקדמות והתאמתן תסופק תערובת האספלט לפרוייקט לפי לא    

  דרישות המפרט.

  

  בקרה מוקדמת -אי  התאמות   3.4  

, אישור 20ללא המצאותם של האישורים הנדרשים במפעל כגון: אישור לפי ת.ת.  .1

  אספקת חומרי כביש למע"צ יפסל המפעל ותידרש  החלפתו.

דרישות המפרט תגרום לפסילת האגרגט ולבדיקה אי התאמת בדיקות האגרגט ל .2

  נוספת של האגרגט במפעל.
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ובדיקתו   - אי התאמת בדיקת הביטומן לדרישות המפרט תגרור  פסילת הביטומן  .3

  מחדש לאחר תיקון גורם הפסילה.

  מערכת מרשל אשר לא תעמוד בדרישות המפרט תתוקן ויערכו בדיקות נוספות. .4

  

  רבקרה שוטפת במתקן הייצו  3.5  

במפעל יצור האספלט תבוצענה בדיקות שוטפות במעבדת המפעל ותיבדק התאמתן     

  לדרישות המפרט.

  

  תדירות  סוג הבדיקה  החומר הנבדק

  אחת לשבוע  דרוג, צפיפות ממשית ותכולת בולי חרסית.  אגרגטים גסים

  אחת לשבוע  שווה ערך חול  אגרגטים דקים

תערובת 

  מוגמרת

  דרוג ותכולת ביטומן.

צפיפות, יציבות, נזילות ואחוז  -ת מרשל בדיקו

  חלל

בכל יום על פי כמות 

  הייצור היומית

תערובת 

  מוגמרת

  אחת לשלושה ימים  יציבות משתיירת

  בכל משלוח  שמירת מדגם בקופסת פח כולל תעודת משלוח  ביטומן

  תוצאות    

  עם קבלת הבדיקות ואישורן יסופק האספלט לאתר.    

  

  לילהבדיקות תקינות ציוד הס    

  באחריות מנהל העבודה לבדוק  תקינות הציוד איתו הוא עובד בשטח על פי נוהלי מע"צ:    

  מרססת    

  מגמר    

  מכבשי פלדה, מכבשים פניאומטים. -מכבשים     

    

  בדיקות בקרת הביצוע    

בדיקות בקרת הביצוע  תבוצענה באופן שוטף ע"י הוצאת גלילי אספלט לבקרת צפיפות     

ט מהודקת כמו כן בדיקת גבהים ומישוריות לאחר סיום הידוק של השדה של שכבת אספל

  כל שכבה.

  

   בקרה שוטפת -אי התאמות   3.6  

  סטיות בתכונות המאושרות של תערובת בזמן האספקה יגררו:  .1     

  ביצוע בדיקות נוספות  .א

  אם הבדיקות עברו, המשך ביצוע כרגיל  .ב

וחידוש אם ישנה חריגה בתוצאות, עצירת אספקה, איתור הבעיה   .ג

האספקה רק לאחר קבלת תעודות מהמפעל בהן מצויין שהחומר עמד 

 בדרישות המפרט.
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  אי התאמה בעובי  ומישוריות לאחר הפיזור ולפני ההידוק:  .2    

  הפסקת פיזור ואיתור הגורם הלקוי  .א

  תיקון הקטע הלקוי והידוקו  .ב

 המשך עבודה כרגיל  .ג

  

  החומר לאחר הידוק השכבה:אי התאמה בעובי, מישוריות, צפיפות ותכונות   .3    

כאשר הסטיה היא בתחום הקנס יאותר גורם הליקוי ויופקו מסקנות   .א

  לקטע הבא.

כאשר הסטיה היא מעבר לתחום הקנס יש לפרק את האספלט ולאתר   .ב

  את גורם הליקוי.

  לאחר איתור הבעיה, המשך פיזור.  .ג

  

  מסירה   3.7  

  מסר הקטע הנתון.בסיום בדיקות בקרת הביצוע, אישורן והתאמתן למפרט י    

   

  טפסים רלוונטים  3.8  

  טופס בקרת עבודות אספלט    

  טופס בקרת עבודות ריצוף    

  טופס בקרת עבודות אבני שפה    

  טופס בקרת עבודות מפרצי חנייה    

  טופס בקרת עבודות ביצוע מדרכות    

  

  



 

  03/17חוזה מס' מכרז/

 

266

  בקרה מוקדמת של תערובות אספלט

 

 

 

בחינה האם מפעל  
מאושר  האספלט

20לפי ת.ת.  

 אי התאמה  החלפת המפעל

 עובר

  גרגאטבדיקות מוקדמות של הא
 תכולת  בולי חרסית
 גבולות אטרברג
 שווה ערך חול

 שחיקת לוס אנג'לס
 פחיסות

  בדיקת מוארכות
  דרוג
 ספיגות

  פסילת האגרגט

בדיקה ראשונית של 
 161ביטומן לפי ת"י 

  1פרק 

  פסילת הביטומן

  הצגת מערכת מרשל
  תיקון המערכת

  לא מתאים לדרישות

 מתאים לדרישות

אישור אספקת תערובת 
  האספלט לפרוייקט

 עובר

 עובר

 אי התאמה

 אי התאמה
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  ת של עבודות האספלטבקרה שוטפ

 

בדיקות שוטפות       
של אגרגטים 
וביטומן לפי 
 המפרט /החוזה

  

הפסקת עבודה עד 

בדיקות 
שגרתיות 
במעבדת 
 המפעל:

 דרוג
 תכולת ביטומן

 עובר

  אספקה לאתר

  פיזור והידוק

מדידות  גבהים 

  ומישוריות
נקיטת פעולות 

בהתאם 
 למפרט/חוזה

בדיקות 
דרגת הידוק 

  מסירה

נקיטת פעולות 
בהתאם 

  לחוזה/מפרט

 עובר

 עובר

 עובר

 עובר

 עובר

ביצוע פעולה 
מתקנת בהתאם 

  למפרט

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה
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 טופס מס' 3: בקרת עבודות אספלט

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ______________ חתכים: __________  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  מהחתי  שם  באחריות  פעילות

          מפקח  בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת ווידוא ביצוע מסירה

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  ת + עוביבדיקות צפיפו

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות ריצוף: 4טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ______________ חתכים: __________  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות אבני שפה: 5טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ______________ חתכים: __________  מבנה:  

  

  תעודה מס'  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          חמפק  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות מפרצי חניה: 6טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ______________ חתכים: __________  מבנה:  

  

  עודהמס' ת  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות  ביצוע מדרכות: 7טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ______________ חתכים: __________  מבנה:  

  

  תעודהמס'   תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת איכות עבודות בטון יצוק באתר  .4

מטרת בקרת איכות לעבודות בטון הינה להגביר את הנוהלים והבדיקות שיבוצעו 

במסגרת  עבודות אלו. בקרה זו מורכבת מבקרה מוקדמת הכוללת את בדיקת החומרים, 

עבודות הבטון. הבקרה השוטפת תקבע את סדר הציוד וכשירות הצוות המבצע של 

  הנוהלים והבדיקות המבוצעות במהלך העבודה.

  

  מסמכים ישימים   4.1

  51מפרט  -

  חוזה -

  תכניות לביצוע -

  תכניות  -

  המפרט הכחול -

  מפרט טכני מיוחד -

  חוקת הבטון 466ת.י.  -

  צמנט פורטלנד - 1ת.י.  -

  אגרגטים ממקומות טבעיים - 3ת.י.  -

  קת בטוןשיטות לבדי -  26ת.י.  -

  לבידים -  37ת.י.  -

  חוזק בטון - 118ת.י.  -

  רשתות פלדה מרותכות לזיון הבטונים - 580ת.י.  -

  בטון מובא - 601ת.י.  -

  מוטות פלדה בעלי כושר הידבקות משופר לזיון הבטון - 739ת.י.  -

  מטות פלדה מעורגלים חלקים לזיון בטון - 893ת.י.  -

  מוספים כימיים לבטון - 896ת.י.  -

  טפסות לבטון - 904ת.י.  -

  176מפמ"כ  -

- Curing compound ASTMC 303  

  

  בקרה מוקדמת  4.2

  הבטון ומפעל הבטון    

במסגרת הבקרה המוקדמת יתבצעו בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת. מפעל  הבטון 

 601יחוייב באישור ממכון התקנים לייצור בטון בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 

  .12והינו מוסמך למערכת איכות ת"ת 

 40 -לבטונים עד ב  250מסוג ד.פ.  1נט יהיה צמנט פורטלנד לפי דרישות ת"י הצמ

עבור בטונים חזקים יותר. הצמנט יבדק ע"י מעבדה מאושרת. יבדקו  300וד.פ. 

. תוצאות יתקבלו מן המפעל 3לסוג א' של ת"י מס'  40 - האגרגטים לבטון מסוג ב

. שימוש במוסף מחיש 896פעמיים בשנה. מוספים  וכלורידים יבדקו עפ"י ת"י 

  התקשרות  על בסיס על בסיס כלורידים לא מאושר.
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המים לתערובת הבטון יהיו מים ראויים לשתיה ומקורם במערכת אספקה 

סדירה. שימוש במים ממקור אחר יחייב בדיקתם. תערובת הבטון המיוצגת ע"י 

  הקבלן תותאם לדרישות המפרט.

ת או תיעוד מתאים של בדיקות שנעשו יבוצעו ניסויים מוקדמים במעבדה מאושר

  במפעל. שינוי יחסים בתערובות שנקבעו מראש  אסור במשך כל זמן היציקה.

  

  פלדת הזיון    

ולחוקת הבטון ת"י  176מוטות ורשתות יתאימו לדרישות מפמ"כ  - פלדת הזיון 

. חומר הגלם לפלדת הזיון יהיה מטילי פלדה. ספק הברזל ימציא אישור לגבי 466

  שות הנ"ל. יבדק נקיון הברזל.הדרי

  

  הטפסות    

. הטפסות יהיו עשויות 904מערכת הטפסות תבוצע בהתאם לדרישות ת"י 

מלוחות עץ או לבידים או פחי פלדה. מעטה הטפסות יענה על דרישות המפרט 

הכללי .  הקבלן יגיש תכנון טפסות הכולל תכנית וחישובים כך שתתאפשר בדיקת 

  הבאים: צורה, גימור ובטיחות המערכת.המערכת עפ"י הפרמטרים 

  

  בקרה שוטפת  4.3  

  

  הכנות ליציקה    

  במסגרת ההכנות ליציקה יבוצעו ויבדקו הגורמים הבאים:

  תאופשר נגישות עבור הציוד המיועד ליציקה לאתר -

  יבחנו שיטות היציקה ושלביה -

  האלמנט ימוקם ויסומן ע"י מודד מוסמך -

  שימוש בזמן היציקה.תבוצע בדיקת תקינות הציוד המיועד ל -

  במקרה ותתבצע יציקה לילית תהיה תאורה מתאימה -

  תאופשר הספקת מים לאתר וכח חשמלי לציוד המיועד ליציקה -

  יבחנו גורמים העלולים להפריע למהלך היציקה (עמודי חשמל וכו') -

  יבדק חיספוס תחתית היציקה, נקיונה ונקיון הטפסות -

  יוודא כי בוצעו מישקים (במידת הצורך). -

  יבדק סוג הברזל, כמותו והתאמתו לדרישה בתכניות -

  תוודא הוצאת קוצים -

  יבדק קיומם של שומרי מרחק -

  תבוצע הארקה של חשמל ואביזרים -

  

  מהלך היציקה

  יוודא כי מתקיימים התנאים הבאים:

  רצף באספקת הבטון -
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  התאמת סוג הבטון לזה שבתכניות -

  לקיחת דגימות למעבדה -

  בדיקת שקיעת הבטון -

  טטיםשימוש במר -

  בדיקה חזיתית של הבטון לאחר גמר היציקה -

  ביצוע אשפרה לאחר גמר היציקה לפי דרישות החוזה/המפרט -

  

  בקרה סופית ומסירת האלמנט  4.4

במסגרת הבקרה הסופית יבדקו גורמים ויבוצעו מספר פעולות אשר עם סיומן 

ימסר האלנמנט. בתהליך הבקרה הסופית מתקבלות תוצאות המבדקה לגבי 

טכסטורה, קווי רצף,  -הבטון. כמו כן תיעשה  בדיקה חזיתית של האלמנט חוזק 

סדקים , שברים, ברזל בולט וכו'. טופס המרכז  את הבדיקות וביצוען בטרם 

  היציקה, במהלכה ולרחריה ימולא ע"י מנהל בקרת האיכות ומנהל העבודה.

ת. במידה ונתגלו ליקויים יבוצעו תיקונים בהתאם להנחיית בקרת האיכו

) שימולא ע"י 6ליקויים לתיקון ירוכזו בטופס פעילות מתקנת (נספח ב' טופס 

  מנהל בקרת האיכות.

  

  טפסים רלוונטים  4.5

  .בקרת בטון יצוק באתר
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  בקרה מוקדמת עבודות בטון

  

  

  

בדיקות מוקדמות של 
עדים חומרים המיו

לשימוש שוטף באתר 
  ובחינת ישומם

 מפעל הבטון

 צמנט

 אגרגטים

 מוספים

 מים

 פלדת הזיון

 טפסנות

אישור לשימוש בחומר 

באתר

אי קבלת החומר  
שיפורו/ החלפתו או 
פניה למתכנן לקבלת 

 התייחסות

  עובר

אי 
  התאמה
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  בקרה שוטפת עבודות בטון

  

  

במסגרת ההכנות ליציקה יבדקו הדברים 
  הבאים:

  מדידה וסימון
  בדיקת תקינות הציוד

  תאורה (ביציקה לילית)
  הספקת מים
  פינוי מטרדים
  יקה ונקיונהחיספוס  תחתית היצ

  סוג הברזל, כמותו והתאמתו למפרט
  קיום שומרי מרחק

 מהלך היציקה

הכנות ליציקה

  עבר

  תיבדק תקינות התנאים שלהלן:
  רצף באספקת הטון

  התאמת סוג הבטון לתכניות
  ת דגימות למעבדהלקיח

  בדיקת שקיעת הבטון
  שימוש במרטטים

בדיקה חזיתית של הבטון לאחר גמר 
  יציקה 

אי 
  התאמה

ביצוע פעולה 
מתקנת 
  בהתאם

  עבר

  בדיקת תוצאות חוזק הבטון
קווי רצף,  -בדיקה חזותיצת 

סדקים, שברים, ברזל בולט 
  וכו'

  עבר

  מסירה

אי 
  התאמה

אי 
  התאמה

אי 
  התאמה
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  בקרת בטון יצוק באתר : 8טופס מס' 

  

  ________________  סוג הבטון    ________________  מפעל הבטון

  

  ________________  כמות הבטון    ________________  שקיעת הבטון

  

  ________________  סוג האלמנט    ________________  שם הקטע

  

  חתימה  הערות  תאריך  שם  אחראי   תאור הפעילות

          מפקח  טמדידה וסימון של האלמנ

         מנהל עבודה  בטון רזה (במידת הצורך)

         מנהל עבודה  נקיון הטפסות ומישוריותן

         מנהל עבודה  חיספוס ונקיון תחתית היציקה

         מנהל עבודה  קיום קוצים

         מנהל עבודה  קיום מישקים (במידת הצורך)

         מנהל עבודה  קיום שומרי מרחק

         נהל עבודהמ  הארקת חשמל ואביזרים

          מפקח  בדיקת זיון ואישור יציקה

          מעבדה  לקיחת  דגימות למעבדה

         מנהל עבודה  ריכוז תעודות משלוח + בקרת  ערבלים

         מנהל עבודה  בדיקת פני בטון לאחר היציקה

         מנהל עבודה  אשפרה

         מנהל עבודה  איטום

         עבודהמנהל   בדיקת פני הבטון לאחר פרוק הטפסות

         מנהל עבודה  ביצוע תיקונים דרושים

          מעבדה  יום 28בדיקות חוזק לחיצה ב 

          מפקח  אישור מסירה

  

  

 




