

תאריך: 19/09/2019

כתב כמויות

מכרז 3 - הסדרים זמניים - 19.09.2019

19/09/2019
דף מס': 002

כתב כמויות

מכרז 3 - הסדרים זמניים - 19.09.2019
מבנה 01 הקצבים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 60 הקצבים					
תת פרק 60.01 הסדרי תנועה זמניים					
60.01.0010	הסדרי תנועה זמניים כולל תאורה זמנית לתקופת הביצוע, שילוט זמני, צביעה וחידוש הצבע כל 4 חודשים, צוותי אבטחה, עגלות חץ ובלוני תאורה כולל כל הציוד הנדרש לפי תרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות לעבודות לילה כולל שעות עבודה נוספות במידת הצורך והכל כמפורט בפרק המוקדמות.	קומפ'	43.00	809,767.45	34,820,000.35
60.01.0011	הסדרי תנועה בתקופת ההתארגנות	קומפ'	3.00	300,000.00	900,000.00
סה"כ 60.01 הסדרי תנועה זמניים					35,720,000.35
סה"כ 60 הקצבים					35,720,000.35
סה"כ הקצבים					35,720,000.35

כתב כמויות (ריכוז)

מכרז 3 - הסדרים זמניים - 19.09.2019

19/09/2019

דף מס': 003

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 הקצבים
			פרק 60 הקצבים
		35,720,000.35	תת פרק 60.01 הסדרי תנועה זמניים
	35,720,000.35		סה"כ 60 הקצבים
35,720,000.35			סה"כ 01 הקצבים

19/09/2019
דף מס': 004

מכרז 3 - הסדרים זמניים - 19.09.2019

סך מבנה	סך פרק	
	35,720,000.35	מבנה 01 הקצבים
		פרק 60 הקצבים
35,720,000.35		סה"כ 01 הקצבים

19/09/2019

דף מס': 005

מכרז 3 - הסדרים זמניים - 19.09.2019

סך מבנה	
35,720,000.35	מבנה 01 הקצבים

סך הכל	
35,720,000.35	סה"כ כללי
6,072,400.06	17% מע"מ
41,792,400.41	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן