



19 באפריל 2021

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

**הנדון: מכרז מס' 57/20**

**פרויקט הנתיבים המהירים - מקטע מס' 4ב' - עבודות להוספת נתיבים בכביש מס' 2 בקטע שבין מחלף נתניה למכון וינגייט - סלילה, גישור, תשתיות, פיתוח וגינון**

**הבהרה מס' 9 – דחיית מועדי ההליך**

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם הודעה בדבר עדכון המועדים שנקבעו להליך המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), בהתאם לתנאי המכרז, כדלקמן:

**דחיית המועד האחרון לפנייה בשאלות הבהרה ולתשלום דמי ההשתתפות במכרז**

המועד האחרון לפנייה בשאלות הבהרה, בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 8 לחוברת תנאי המכרז, **יידחה ליום 10.5.2021**.

המועד האחרון לתשלום דמי ההשתתפות במכרז, בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 4.4 לחוברת תנאי המכרז, **יידחה ליום 24.5.2021**.

מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

\*\*\*

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

שם המציע: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_