

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 42/21 – לביצוע פרויקט גשר הרלינג בבני ברק
הודעת הבהרה מס' 3 – מענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם בזאת הודעת הבהרה במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. דחיית מועדי הליך המכרז

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה ביום 14.3.2022 בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

2. עדכון תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3

לתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3 לחוברת תנאי המכרז יתווסף תנאי חלופי כדלקמן:

בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע פרויקט אחד לפחות אשר כלל עבודות בטון דרוך (דריכת אחר מדוייטת) במשקל 150 טון ומעלה (משקל פלדת הדריכה).

****לחלופין****

בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע 2 פרויקטים אשר כללו עבודות בטון דרוך (דריכת אחר מדוייטת) במשקל 200 טון ומעלה (משקל פלדת הדריכה) במצטבר.

****תשומת לב המציעים מופנית לנוסח נספח 8 המעודכן במצורף כנספח א' להודעת הבהרה זו**

3. מענה לשאלות הבהרה

מסד	נספח/סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
מסמך א' – חוברת תנאי המכרז			
1.	תנאי הסף סעיף 2.3	נבקשם לאפשר להציג עבור תנאי סף 2.3 שני פרויקטים עם כמות מצטברת של 200 טון בטון דרוך.	הבקשה מתקבלת. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו
2.	1.7+1.2 + 2 15.1	מועד הוצאת צ.ה.ע-בסעיף 1.2 להזמנה נקבע כי, ש.ה.ע. למבנה 1 יוצא: "עד 6 חודשים מיום הכרזת נתיבי איילון על הזוכה בהליך". בסעיפים 6.7 וגם 15.1 להזמנה נקבע כי נכון למועד פרסום המכרז טרם התקבל אישור תקציבי ולכן: "קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות."	מובהר למשתתפים כי האמור בסעיף 6.7 ו-15.1 גובר.

	נא הבהרתכם כי הוראותיו של סעיף 1.2 גוברות על סעיפים 6.7 ו-15.1.		
תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 1 להודעה זו.	מבקשים בזאת את דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 24.2.2022.		3.
הבקשה נדחית	אבקשכם לאשר פרויקט אשר כלל עבודות בטון דרוך (דריכת אחר), במשקל פלדה דריכת אחר - 42 טון.	תנאי סף 2.3	4.
1. סעיף 2.2- הבקשה נדחית 2. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו.	1. בסעיף 2.2. מבוקש לשנות ביצוע אלמנטים דרוכים בשטח מצטבר של 5,500 מ"ר וגשר אחד לפחות בשטח של 3,000 מ"ר. 2. בסעיף 2.3. מבוקש לשנות לפרויקט אשר כלל עבודות בטון דרוך במשקל 100 טון.	סעיף 2	5.
הבקשות מתקבלות	שלום רב, במסגרת תנאי המכרז נדרש אישור ר"ח כמפורט בנספח 9: 1. נבקש להוציא את האישור על דף לוגו של הפירמה. 2. במידה והחברה מתבססת על הדוחות הכספיים המאוחדים, בפסקה הראשונה- נבקש להוסיף לאחר המילים "לדוחות הכספיים" את המילה מאוחדים. 3. נבקש לאחד את הפסקה הראשונה יחד עם הפסקה השנייה 4. פסקה שנייה – האם ניתן להוריד את ה – "א." לפני המילים "הריני לאשר" 5. פסקה שנייה – במקום המילה "הריני" נבקש להחליף למילה "הרינו" 6. בפסקה השנייה- האם ניתן להוריד את המילים "בהתאם לאותם דוחות כספיים" 7. בפסקה השנייה- במקום המילה "ותזרים" נבקש להחליף למילה "ותזרימי" 8. בפסקה שנייה- לאחר המילים "מפעילות שוטפת" נבקש להוסיף את המילים "לשנים XXX-XXX הינם כדלקמן:"	נספח 9	6.
הבקשה מקובלת ובלבד שיועבר מכתב מטעם מזמין העבודה ומקונסטרוקטור הפרויקט המאשר את העמידה בתנאי הסף	בסעיף 5.1.2 לחוברת תנאי המכרז (להלן: "תנאי המכרז"), נקבע כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף אשר בסעיף 2.3 (ניסיון בביצוע פרויקטים עם בטון דרוך) (להלן: "תנאי הסף"), על המציע לצרף חשבונות סופיים או חלקיים, מלאים ומאושרים מהם ניתן ללמוד על עמידת המציע בכל רכיבי תנאי הסף. אחד מרכיבי תנאי הסף הינו עבודות טון דרוך- דריכת אחר מדוייטת, במשקל 150 טון ומעלה. היות שרק בחשבונות של פרויקטים למדידה (כתב כמויות), ניתן לראות את היקף הדריכה, נבקשכם לאשר כי מקום בו המציע מעוניין להוכיח עמידה בתנאי הסף באמצעות פרויקטים שאינם פרויקטים מדידה (כתב כמויות), הוכחת עמידה בתנאי הסף תהא באמצעות הצגת תוכניות הדריכה.	2.3, 5.1.2	7.
הבקשה נדחית	מכיוון שמנגנון התימחור של המכרז שבנדון קובע כי על החברה לתת הנחה בלבד, נבקש לשנות את נוסח סעיף 10.2.3 למסמך א', כך שתינתן אפשרות לתת תוספת למחירי		8.

	האומדן וזאת מבלי שנתיבי איילון תתקן את ההצעה לשיעור של 0.0%.		
כן	האם ניתן לקבל את כתב הכמויות בצורה עבודה - אקסל או בינארית או SKN.....		9.
כלל תכניות המכרז הועלו לאתר.	מתי יעלו תוכניות הקונסטרוקציה ?		10.
1. משך השלמת הליך התכנון יושלם בחודשים הקרובים. 2. הבקשה נדחית	<p>בסעיף 1.2 מצויין כי: "במועד פרסום המכרז טרם התגבש סט התוכניות הסופי עבור מבנה 2, גשר הרלינג, אולם המפרט, כתבי הכמויות והתוכניות המצורפות למסמך זה יהוו את הבסיס למסמכים הסופיים".</p> <p>כך גם בסעיף 00.01 למוקדמות: "מבלי לגרוע מכלליות האמור ובשים לב לשלב התכנוני בו מבנה 2 מצוי, ייתכן אף כי מבנה זה יבוטל, או לחילופין יופחת ו/או ישונה היקפו ולוח הזמנים לביצועו.</p> <p>נוכח האמור לעיל, נבקש הבהרתכם:</p> <p>1. מתי יושלם התכנון האמור? 2. מן האמור לעיל, עולה כי האמירה לגבי מבנה 2 המהווה כ- 30% (!!!) מכלל העבודות בפרויקט, אינה סבירה וככל וביצוע העבודות בפועל במבנה 2 עלול להותיר את המציעים בפני שוקת שבורה.</p> <p>לאור האמור לעיל, הנכם מתבקשים: לשנות את מגנון התמחור, באופן שאחוז ההנחה המוצע לפרקים במבנה 1 (שאינו ספק לגבי ביצועו בפועל) לא יחול על הפרקים בפרק 2 (שעולה ספק של ממש באשר לביצועו בפועל) כך שהמציע יתן הנחה בנפרד על פרקיו של כל אחד מהמבנים.</p>	1.2 לחוברת תנאי המכרז וסעיף 00.01 למוקדמות	11.
הבקשה נדחית	<p>כמו כן, מן האמור בסעיפים 1.2 להזמנה וסעיף 00.01 למוקדמות, עולה כי הסבירות לשינויים במבנה זה לעומת המסמכים המובאים בפני המציעים נכון למועד זה.</p> <p>הנכם מתבקשים להוראות כי בגין שינויים במבנה 2 אשר מקורם בשינוי תכנוני לעומת מצב הדברים הידוע נכון למועד פרסום מסמכי המכרז, יעודכן המדרג לקביעת ערך השינוי, האמור בסעיף 29 בשינויים המחוייבים כדלקמן:</p> <p><u>ראשית</u>- כאמור בסעיף 29.11.1 ללא שינוי. <u>שנית</u>- כאמור בסעיף 29.11.2 ואולם, כולל תוספת קבלן ראשי. <u>שלישית</u>- כאמור בסעיף 29.11.3 ואולם, כולל מקדמים/ הנחות/ תוספות מובנות הכלולות באותם מחירונים) ללא ניכוי של 10% מאותם מחירונים. <u>רביעית</u>- בתוספת של 12% כברירת מחדל ללא שיקול דעת המזמין.</p>	1.2 לחוברת תנאי המכרז וסעיף 00.01 למוקדמות	12.
הבקשה מתקבלת.	נא אישורכם כי פרויקטי תשתית תחבורתית אשר כללו גשר עם אלמנטים דרוכים בשטח כולל של 7,500 מ"ר (במצטבר), מתוכו גשר לתחבורה שהסתיים בשטח של 3,500 מ"ר לפחות.	המונח "פרויקט שהסתיים"	13.
התשובה חיובית	האם הגדרת המונח "גשר" כמוה כהגדרת המונח "עבודות גישור" ו- "מבנה גישור"?	המונח "גשר"	14.

15.	דמי השתתפות	למען הסר ספק, נא הבהרתכם באשר לנדרש בעניין דמי השתתפות ו/או רכישת המסמכים ומעמד כל אחת מהדרישות	מובהר כי מדובר באותה דרישה
16.	סעיף 13.7 פיצול עבודות	נבקש לבטל את סעיף 13.7	הבקשה נדחית
17.	סעיף 11 מנגנון פסילת הצעות	1. נא הבהרתכם כי הסייג האמור בסעיף 11.2 מתייחס להצעה הזולה ביותר לאחר שהוסרו הזולה והיקרה מלכתחילה, כאמור בסעיף 11.1. 2. נא הבהרתכם כי הסייג אשר בסעיף 11.6 הינו בהשלמה לסייג אשר בסעיף 11.5.	1. התשובה שלילית. 2. התשובה חיובית.
18.	סעיף 11 מנגנון פסילת הצעות	כיצד יחושבו ההצעות לצורך השוואתן.	השוואת ההצעות לפי מחיר סופי לאחר כלל ההנחות
מסמך ב' – הסכם ההתקשרות			
19.	4.2 הסבה	נבקש לבקש למחוק את ההוראות האמורות בקשר עם שינוי בשליטה, שכן- כחברה ציבורית, חברתנו אינה יכולה להתחייב כי לא תבוצע העברת מניות, הגדלת הון מניות ו/או הקצאת מניות.	מקובל חלקית – ככל שהמציע הינו חברה ציבורית אשר מניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך, הדרישה לאישור המזמין כאמור בסעיף 4.1 לא תחול במקרים של העברת מניות, הגדלת הון מניות ו/או הקצאת מניות.
הוראות ביטוח			
20.	1.1	נבקש להוסיף בסעיף זה כי הביטוח יהיה על בסיס "כל הסיכונים" כנגד אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים מראש, באתר העבודה, לפרויקט (עבודות וחומרים) או לחלק ממנו. לרבות חומרים ו/או ציוד קל לבניה ו/או מתקנים המשמשים לביצוע העבודות והמהווים חלק בלתי נפרד מן העבודות, והכל במלוא ערך כינון. הביטוח יכלול את גם את ההרחבות הבאות: נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה בסך שלא יפחת מ-10,000,000 ₪, נזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בסך שלא יפחת מ-10,000,000 ₪, פריצה וגניבה, נזק עקיף מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה.	מתקבל חלקי כדלקמן: הביטוח יהיה על בסיס "כל הסיכונים" כנגד אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים מראש, באתר העבודה, לפרויקט (עבודות וחומרים) או לחלק ממנו. לרבות חומרים ו/או ציוד קל לבניה ו/או מתקנים המשמשים לביצוע העבודות והמהווים חלק בלתי נפרד מן העבודות, והכל במלוא ערך כינון. הביטוח יכלול את גם את ההרחבות הבאות בהגבלת סכום: נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה בסך שלא יפחת מ-10,000,000 ₪, נזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בסך שלא יפחת מ-10,000,000 ₪,

<p>פריצה וגניבה, נזק עקיף מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה.</p>			
<p>מתקבל חלקי כדלקמן : גבול אחריות הנו בסך של ₪20,000,00 40,000,000 למקרה ובסה"כ למשך תקופת ביצוע הפרויקט לביטוח חבות כלפי צד ג' בגין פגיעה גופנית ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי בלתי צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופת ביצוע הפרויקט, ועקב ביצועו. הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מנזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים.ש, רעד והחלשת משען . חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגדר "רכב מנועי" ושאינו חובה חוקית לבטוח, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף "אחריות צולבת".</p>	<p>נבקש להוסיף כי גבול אחריות הנו בסך של 40,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ למשך תקופת ביצוע הפרויקט לביטוח חבות כלפי צד ג' בגין פגיעה גופנית ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי בלתי צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופת ביצוע הפרויקט, ועקב ביצועו. הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מנזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים.ש, רעד והחלשת משען . חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגדר "רכב מנועי" ושאינו חובה חוקית לבטוח, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף "אחריות צולבת".</p>	<p>1.2</p>	<p>.21</p>
<p>מתקבל חלקי כדלקמן : נבקש להוסיף כי גבול אחריות בסך 40,000,000 ש"ח.</p>	<p>נבקש להוסיף כי גבול אחריות בסך 40,000,000 ש"ח.</p>	<p>1.3</p>	<p>.22</p>
<p>מתקבל חלקי כדלקמן : כללי לביטוח עבודות קבלניות : א. ביטוח העבודות הקבלניות ייערך למשך כל תקופת העבודות, לרבות תחזוקה לפחות בת 24 חודשים. ב. היקף הכיסוי הביטוחי על פי ביטוח העבודות הקבלניות לא יפחת מתנאי פוליסת ביט על כל הרחבותיה. ג. ביטוח העבודות הקבלניות יכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן וקבלני משנה מטעמו, וכן יכלול סעיף "ראשוניות" ביטוחי המזמין כלפי ביטוחי הקבלן וקבלני משנה מטעמו ולא יחול עליו סעיף השתתפות.</p>	<p>נבקש להוסיף סעיף חדש בין סעיפים 2 ל-3 : כללי לביטוח עבודות קבלניות : א. ביטוח העבודות הקבלניות ייערך למשך כל תקופת העבודות, לרבות תחזוקה לפחות בת 24 חודשים. ב. היקף הכיסוי הביטוחי על פי ביטוח העבודות הקבלניות לא יפחת מתנאי פוליסת ביט על כל הרחבותיה. ג. ביטוח העבודות הקבלניות יכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן וקבלני משנה מטעמו, וכן יכלול סעיף "ראשוניות" ביטוחי המזמין כלפי ביטוחי הקבלן וקבלני משנה מטעמו ולא יחול עליו סעיף השתתפות.</p>		<p>.23</p>

ג. ביטוח העבודות הקבלניות יכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן וקבלני משנה מטעמו, וכן ייכלל סעיף "ראשוניות" ביטוח המצמיץ בביטוח העבודות הקבלניות כלפי ביטוחי הקבלן וקבלני משנה מטעמו ולא יחול עליו סעיף השתתפות.			
הבקשה נדחית	נבקש למחוק בסעיף זה את המשפט המתחיל במילים " המזמין שומר לעצמו" את המילים "הפוליסה לעבודות קבלניות"	2	.24
הבקשה נדחית	נבקש למחוק המילים " וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של המזמין " ולרשום במקומן " ובלבד שנשלחה הודעה מראש ובכתב לקבלן בטרם ביצוע הקיזוז	5	.25
מתקבל חלקי כדלקמן : תגמולי ביטוח עד לסך של \$ 250,000 1,000,000 יועברו ישירות לקבלן לצורך קימום הנזק.	נבקש להוסיף בסעיף זה, יובהר כי תגמולי ביטוח עד לסך של \$ 1,000,000 יועברו ישירות לקבלן לצורך קימום הנזק.	7	.26
הבקשה נדחית	נבקש להוסיף לאחר המילים "ובפוליסות ביטוח עבודות קבלניות" בגין מקרי ביטוח עקב מעשה ומחדל של הקבלן ומי מטעמו	13	.27
יתקבל גם ביטוח משולב	נבקש לציין כי מדובר בביטוח משולב – חבות מוצר ואחריות מקצועית.	חבות מוצר	.28
יתקבל גם ביטוח משולב	נבקש לציין כי מדובר בביטוח משולב – אחריות מקצועית וחבות מוצר.	אחריות מקצועית	.29
מסמך ג' – כתב כמויות			
סוג הסמך בסעיף הזה זהה – סמך מסוג TYPE C חלוקת סעיפים התמחור לפי מחירו נת"י מבדילה ע"פ גובה סמך ושטחו. בתוכנית הצבת הסמכים עבור שני הגשרים מצוין סוג הסמך וגודלו באופן ברור.	שלום רב, בסעיף הנ"ל נמצאו שלושה גדלים שונים של סמכים המתומחרים אחרת ולכל אחד מהם כמות שונה (סה"כ 50 יח'), מבקשים לפרק כמות עבור כל סוג סמך. (המידע הנ"ל נלקח מתוך תכניות : 03-1811--03-1811-03-C850-00, 00-1811-C800-00, 03-1811-03-C851-00, 00-1811-C852)	69.01.0420	.30
סעיפי עגלת החץ וצוות אבטחה נלקחו בחשבון בסעיף ההקצב להסדרי תנועה זמניים שהינו לפי 16.5 חודשים. פרט לעבודות בחודשים אלה נלקחו עוד עגלות חץ וצוותי אבטחה למקרים בהם נדרשים הסדרים נקודתיים שאינם נכללים בתווך הזמן /או המיקום שתוכנן עבור הסדרי	שלום רב, במבנה מס' 3-עבודות רוחביות יש שלושה סעיפים, כאשר הסעיף הראשון 60.01.0010 כולל בתכולתו את סעיפים 60.01.0050 ו-60.01.0060, נבקש הבהרתכם האם צוות האבטחה ועגלות החץ המפורטים בשני סעיפים אלה אכן נכללים בסעיף מס' 60.01.0010, ככל שכן, נבקש הבהרתכם לגבי סעיפים 60.01.0050, 60.01.0060, למה משמשים סעיפים אלה?	60.01.0050,60.01.0060	.31

התנועה הזמניים כדוגמת- ביצוע חציות לתשתיות בכבישים. סעיפים 60.01.0050 ו- 60.01.0060, עודכנו. כתב כמויות מעודכן מצורף			
ניתן לראות התייחסות לנושא בתוכנית מס' C365 – הערה מס' 5 המופיעה בצד התוכנית.	שלום רב, במבנה גשר הרלינג (02) בסעיף מס' 05.01.9001 יש דרישה לשכבת איטום למוטות זיון. אנא הבהרתכם לגבי מהות הדרישה והפנייה לתכנית בה ניתן לראות את המיקום של השכבה הנ"ל -	05.01.9001	.32
הסעיף מגדיר דרישה תפקודית של המעקה. הקבלן ידרש לאשר פרט למעקה מול המזמין בהתאם לדרישות	בכתב הכמויות מופיע מעקה בטיחות כמפורט: 51.33.1502 מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד N2 ברוחב פעיל W4, מאושר על-ידי חברת נתיבי ישראל (רשימה מפורסמת באתר החברה) -לא נמצא פרט עבור סעיף זה בחומר המכרז ולא נמצא מידע עליו באתר החברה. אנא שלחו פרט למעקה הנ"ל ע"מ שנוכל לקבל הצעת מחיר.	51.33.1502	.33
בגשר אם המושבות הברגים מופיעים בתוכנית מס' C106 פרטי קצה. בגשר הרלינג מופיע בתוכנית קורת הרוחב בציר 6 מס' C360	שלום רב, 1. 19.05.9002 ברגים דרוכים של MACALLOY אנא העבירו פרט שיראה את אורכם ועוביים של הברגים. 2. 71.01.0080 חסר פירוט לסוג העמוד- איזה סוג פרופיל ה HEA?	19.05.9002 71.01.0080	.34
התשובה חיובית	האם יחידת המידה (יח') בסעיף 60.01.0010- עניינה חודשים?	סעיף 60.01.0010	.35

הודעת הבהרה זו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים נדרשים לצרף העתק חתום ממנה להצעתם.

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____

נספח 8 – נוסח מעודכן

תצהיר

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיפים 2.1-2.4 לחוברת תנאי המכרז (ניסיון המציע)

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. _____, שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 42/21 לביצוע פרויקט גשר הרלינג בבני ברק להלן: ("המכרז").
2. במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:

2.1. המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 300ג' (5).

להוכחת האמור בתנאי סף זה וכמפורט בסעיף 6.1.1 לחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע להצעתו רישיון קבלן תקף (על שמו) נכון למועד האחרון להגשת הצעות.

2.2. המציע הנו בעל ניסיון כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע _____ [נא השלם] פרויקטי תשתית תחבורתית אשר כללו עבודות גישור הכוללות אלמנטים דרוכים בשטח כולל של 7,500 מ"ר (במצטבר), כאשר מתוך ההיקף האמור ביצע לפחות גשר לצורכי תחבורה אשר הסתיים, בשטח של 3,500 מ"ר לפחות.

להלן נתונים אודות הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע, לצורך הוכחת ההצהרות שבסעיף 2.2 לעיל:

פרויקט מס' 1

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

שטח עבודות הגישור הכוללות אלמנטים דרוכים בפרויקט:

מ"ר [נא השלם]; _____

במסגרת הפרויקט המציע ביצע גשר לצורכי תחבורה אשר הסתיים בשטח של _____ מ"ר [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 2

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

[נא השלם] _____

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

שטח עבודות הגישור הכוללות אלמנטים דרוכים בפרויקט:

מ"ר [נא השלם]; _____

במסגרת הפרויקט המציע ביצע גשר לצורכי תחבורה אשר הסתיים בשטח של _____ מ"ר [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 3

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

[נא השלם] _____

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

שטח עבודות הגישור הכוללות אלמנטים דרוכים בפרויקט:

מ"ר _____ [נא השלם];

במסגרת הפרויקט המציע ביצע גשר לצורכי תחבורה אשר הסתיים בשטח של _____ מ"ר [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

2.3. המציע הינו ניסיון, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע [נא השלם] פרויקטים אשר כללו עבודות בטון דרוך (דריכת אחר מדוייסת) במשקל 150 טון ומעלה (משקל פלדת הדריכה).

****לחלופין****

בעל ניסיון, החל מים 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע 2 פרויקטים אשר כללו עבודות בטון דרוך (דריכת אחר מדוייסת) במשקל _____ [נא השלם] טון ומעלה (משקל פלדת הדריכה) במצטבר.

להלן נתונים אודות הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע, לצורך הוכחת ההצהרות שבסעיף 2.3 לעיל:

פרויקט מס' 1

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

[נא השלם] _____

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

משקל עבודות הבטון הדרוך (דריכת אחר מדוייסת): _____

_____ [נא השלם] טון (משקל פלדת הדריכה);

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 2

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

משקל עבודות הבטון הדרוך (דריכת אחר מדוייסת): _____

שם המזמין: _____ [נא השלם] טון (משקל פלדת הדריכה);

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____

טלפון: _____ דוא"ל: _____

2.4. המציע הינו, בעל ניסיון כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות _____ [נדרש להשלים] פרויקטי תשתית ותחבורתית אשר הסתיימו (חשבון סופי ומאושר) אשר כללו מבנה גישור מעל ציר תחבורה ראשי

להלן נתונים אודות הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע, לצורך הוכחת ההצהרות שבסעיף 2.4 לעיל:

פרויקט מס' 1

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי אשר כלל מבנה גישור מעל ציר ראשי

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 2

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

[נא השלם] _____

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי אשר כלל מבנה גישור מעל ציר ראשי

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 3

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

[נא השלם] _____

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי אשר כלל מבנה גישור מעל ציר ראשי

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות:

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____
הופיע/ה במשרדי מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה
_____ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימה וחותמת עו"ד

*** ניתן להציג פרויקטים נוספים ו/או להוסיף דפים נוספים - בנוסח זהה***

