
 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 1עמוד  

 רשימת תכניות –מסמך ו' 

 

 

 

 

 רשימת תכניות

 לביצוע עבודות להקמת גשר הרלינג

 בני ברק 

12.01.2022 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 2עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

 

 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

אדריכלות 
 גשרים

AT-3038-14-07-517 

תחום   -גשרי הרלינג 
גשרי הרלינג על גבי  

 יעודי קרקע מאושרים 
3 1:2500 26/08/2021 

AT-3038-14-07-523 

וחה  תנ -גשרי הרלינג 
כללית על רקע תכניות  

 בינוי בהכנה 
3 1:500 26/08/2021 

AT-3038-14-07-524 

גשר   -גשרי הרלינג 
תכנית במפלס   -הרלינג 

 הגשר
3 1:250 26/08/2021 

AT-3038-14-07-525 

גשר   -גשרי הרלינג 
תכנית במפלס   -הרלינג 

 הקרקע
3 1:250 26/08/2021 

AT-3038-14-07-526 
גשר אם   -גשרי הרלינג 
 26/08/2021 1:250 3 תכניות  -המושבות 

AT-3038-14-07-528 

דרך אם   -גשרי הרלינג 
קטע   -המושבות 

 מזרחי וקטע מערבי 
2 1:250 26/08/2021 

AT-3038-14-07-530 

גשר   -גשרי הרלינג 
חזית וחתכים   -הרלינג 

 בקונטקסט
3 1:250 26/08/2021 

AT-3038-14-07-531 

שר אם  ג -גשרי הרלינג 
חזית   -המושבות 

 וחתכים בקונטקסט 
3 1:250 26/08/2021 

AT-3038-14-07-532 

דרך אם   -גשרי הרלינג 
קטעים:   -המושבות 

  -מזרחי ומערבי 
 חתכים לרוחב 

2 1:100 26/08/2021 

 AT-3038-14-07-540 
חזיתות   -גשרי הרלינג 

 26/08/2021 1:250 2 וחתכים

 AT-3038-14-07-541 26/08/2021 1:50 ,1:25 ,1:10 2 פרטים  -נג גשרי הרלי 

 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 3עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

 

 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

מערכת 
 מים

SBK-WS-BR_HRLHG-

DD-1001-03 

 המושבות אם מים קווי
 18.11.2020 1:1000 03 כללית תוכנית

SBK-WS-BR_HRLHG-

DD-1311-04 

 המושבות אם מים קווי
 24.11.2021 1:250 04 2-ותנוחה 1 -תנוחה

SBK-WS-BR_HRLHG-

DD-1312-04 

  4-אם המושבות תנוחה
 24.11.2021 1:250 04 5-ותנועה

SBK-WS-BR_HRLHG-

DD-1313-04 
 24.11.2021 1:250 04 3-תנוחה המושבות אם

SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6001-01 
 24.11.2021 1:25 01 1ם מי תא מים קווי

SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6002-01 
 24.11.2021 1:25 01 2ם מי תא מים וויק

SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6003-01 
 24.11.2021 1:25 01 3  מים תא מים קווי

SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6004-01 
 24.11.2021 1:25 01 4  מים תא מים קווי

SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6005-01 
 24.11.2021 1:25 01 5  מים תא מים קווי

 SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6006-01 
 24.11.2021 1:25 01 6  מים תא מים קווי

 SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6007-01 
 24.11.2021 1:25 01 7  מים תא מים קווי

 SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-3004-01 
 01 לאורך  חתכים מים קווי

1:50/500 

1:50/250 24.11.2021 

 SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-3003-05 

 חתך 24 " קו מים קווי
 24.11.2021 1:50/500 05 לאורך

 SBK-WS-BR_HRLHG-

DT-DD-6010-01 
 01 פרטים  גיליון מים קווי

1:10, 

1:20, 

 ללא קנ"מ

24.11.2021 

 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 4עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

 

 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

נוף 
 ופיתוח 

371-LA-01-DD-1311-

00 

אם   -תוכנית פיתוח

 497-524המושבות חתכים 
00 1:250 30.11.21 

371-LA-01-DD-1312-

00 

אם   -תוכנית פיתוח

 532-560המושבות חתכים 
00 1:250 30.11.21 

371-LA-01-DD-1313-

00 

גשר   -תוכנית פיתוח

,  300-311ומתחת לגשר 

523-533 

02 1:250 30.11.21 

371-LA-01-DD-1511-

00 

תוכנית צמחיה ושרוולי  

אם המושבות   -השקיה

 497-524חתכים 

00 1:250 30.11.21 

371-LA-01-DD-1512-

00 

תוכנית צמחיה ושרוולי  

אם המושבות   -השקיה

 532-560חתכים 

00 1:250 30.11.21 

371-LA-01-DD-1513-

00 

תוכנית צמחיה ושרוולי  

 מתחת לגשר  -השקיה
00 1:250 30.11.21 

371-LA-01-DD-6002-

00 
 30.11.21 משתנה 00 גשר הרלינג  -פרטי פיתוח

371-LA-01-DD-6003-

02 

אם   -פרטי פיתוח

 המושבות
 30.11.21 משתנה 00

 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 5עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

 

 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

 תנועה

3038/14-04-501 
הסדרי תנועה תכנית  

 כללית
19 1:1000 18.08.21 

 18.08.21 1:500 17 הסדרי תנועה  3038/14-04-503

 18.08.21 1:500 17 הסדרי תנועה  3038/14-04-504

 18.08.21 1:500 13 הסדרי תנועה  3038/14-04-505

 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 6עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

 

 
 

חשמל 

 ותאורה

 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית

GSH-EL-00-DD-
3001-00 

 תכנית הארקת יסודות 
תכנית הצבת קורות  
טרומיות ומקטעים  

 ארגזיים

00 1:500 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
3002-00 

 תכנית הארקת יסודות 
 25.11.21 1:500 00 תנוחה

GSH-EL-00-DD-
3003-00 

 תכנית הארקת יסודות 
 25.11.21 1:500 00 חזיתות

GSH-EL-00-DD-
3004-00 

 תכנית הארקת יסודות 
חלוקת  –מקטעים 

 מקטעים
 Aגשר 

00 1:500 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
3005-00 

 תכנית הארקת יסודות 
חלוקת  –מקטעים 

 מקטעים
 Bגשר 

00 1:500 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
3006-00 

 תכנית הארקת יסודות 
חלוקת  –מקטעים 

 מקטעים
 Cגשר 

00 1:500 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
3007-00 

 תכנית הארקת יסודות 
חלוקת  –מקטעים 

 מקטעים
 Dגשר 

00 1:500 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
3008-00 

 תכנית הארקת יסודות 
 –שלבי ביצוע  –מקטעים 
 A-B-C-Dגשר 

00 1:500 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
3009-00 

 תכנית הארקת יסודות 
פרט להארקת מעקות  

 הגשר
00 1:500 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
1321-00 

אם המושבות  -גשר הרלינג
- 

תכנון עבור   5ציר מס' 
 חה"ח

תכנון עבור  -תכנון תאורה
 –תשתיות

בזק,סלקום,מצלמות וגל  
ירוק תכנון עבור תשתית  

 1מזורים גיליון ר
 497-524חתכים 

00 1:250 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
1322-00 

אם המושבות  -גשר הרלינג
- 

תכנון עבור   5ציר מס' 
 חה"ח

תכנון עבור  -תכנון תאורה

00 1:250 25.11.21 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 7עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

 –תשתיות
בזק,סלקום,מצלמות וגל  

 2ירוק גיליון 
 532-560חתכים 

חשמל 
 ותאורה

GSH-EL-00-DD-
1323-00 

 אם המושבות  -ר הרלינגגש
תכנון עבור  -תכנון תאורה

 –תשתיות
בזק,סלקום,מצלמות וגל  
ירוק תכנון עבור תשתית  

 רמזורים
-300חתכים  3כביש מס' 

311 
-523חתכים  5כביש מס' 

533 

00 1:250 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
1326-00 

תכנון עבור  -תכנון תאורה
 –תשתיות

בזק,סלקום,מצלמות וגל  
עבור תשתית   ירוק תכנון

 3רמזורים כביש מס' 
 301-315חתכים 

00 1:250 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
1327-00 

אם המושבות  -גשר הרלינג
- 

תכנון עבור חה"ח תכנון  
תכנון עבור   -תאורה

 –תשתיות
בזק,סלקום,מצלמות וגל  
ירוק תכנון עבור תשתיות  

 רמזורים מפלס תחתון 

00 1:250 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
1401-00 

תכנית תאורה זמנית צומת 
 25.11.21 1:250 00 2.0מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
1402-00 

תכנית תאורה זמנית צומת 
 25.11.21 1:250 00 2.1מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
1403-00 

תכנית תאורה זמנית צומת 
 25.11.21 1:250 00 2.2-1מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
1404-00 

מנית צומת תכנית תאורה ז
 25.11.21 1:250 00 2.2-2מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
1405-00 

תכנית תאורה זמנית צומת 
 25.11.21 1:250 00 2.3מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
1406-00 

תכנית תאורה זמנית צומת 
 25.11.21 1:250 00 2.4מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
1407-00 

תכנית תאורה זמנית צומת 
 25.11.21 1:250 00 2.5מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
8002-00 

תכנית חישובי תאורה  
 25.11.21 1:250 00 2.1צומת מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
8003-00 

תכנית חישובי תאורה  
 25.11.21 1:250 00 2.2-1צומת מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
8004-00 

תכנית חישובי תאורה  
 25.11.21 1:250 00 2.2-2צומת מכבים שלב 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 8עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

חשמל 
 ותאורה

GSH-EL-00-DD-
8005-00 

תכנית חישובי תאורה  
 25.11.21 1:250 00 2.3צומת מכבים שלב 

GSH-EL-00-DD-
6001-00 

פרטי עמודי תאורה  
 25.11.21 - 00 ופרטים כלליים והארקה 

GSH-EL-00-DD-
6002-00 

פרטים כלליים לצנרת  
וכבלים עבור חשמל  

 ותקשורת
00 - 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
6003-00 

מ'   12פרטי עמודי תאורה 
 25.11.21 - 00 ופרטים כלליים והארקה 

GSH-EL-00-DD-
6004-00 

חתכים לרוחב רחוב אם  
 ( 5המושבות )ציר 

 511-513חתכים 
00 - 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
6006-00 

מ'   10פרטי עמודי תאורה 
 25.11.21 - 00 ופרטים כלליים והארקה 

GSH-EL-00-DD-
 25.11.21 - 00 פרטי עמוד תאורה מעץ  6007-00

GSH-EL-00-DD-
6008-00 

חתך טיפוסי לתאום  
 25.11.21 - 00 מערכות

GSH-EL-00-DD-
6009-00 

 פרט מרכזיית תאורה 
N1+N2 00 1:50 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
7001-00 

אם המושבות תכנון  
 תאורה

 497-524חתכים  - 1גליון 
00 1:250 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
7002-00 

 אם המושבות  תאורה 
 25.11.21 1:250 00 532-560חתכים  - 2גליון 

GSH-EL-00-DD-
7003-00 

 חישוב תאורה 
-300חתכים  3כביש מס' 

311 
-523חתכים  5כביש מס' 

533 

00 1:250 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
7004-00 

חישובי  -גשר הרלינג 
 תאורה

-301ם חתכי -  3כביש מס' 
315 

00 1:250 25.11.21 

GSH-EL-00-DD-
7005-00 

חישובי  -אם המושבות
  - 3תאורה בכביש מס' 

 513-538חתכים 
00 1:250 25.11.21 

 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 9עמוד  
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 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

 ניקוז

SBK-DR-BR_HRLHG-

DD-1001-04 

  -קווי ניקוז אם המושבות

 תוכנית כללית
04 1:1000 24.11.2021 

SBK-DR-BR_HRLHG-

DD-1311-04 

קווי מים אם המושבות:  
 24.11.2021 1:250 04 2-ותנוחה 1-תנוחה

SBK-DR-BR_HRLHG-

DD-1312-04 

קווי מים אם המושבות:  
 24.11.2021 1:250 04 5-ותנוחה 4-תנוחה

SBK-DR-BR_HRLHG-

DD-1313-04 

קווי מים אם המושבות:  
 24.11.2021 1:250 04 3-תנוחה

SBK-DR-BR_HRLHG-

DT-DD-6001-00 
 15.07.2020 ללא קנ"מ 00 קווי ניקוז גיליון פרטים 

SBK-DR-BR_HRLHG-

DT-DD-3002-01 

-קווי ניקוז חתכים לאורך
2 01 1:50/500 24.11.2021 

SBK-DR-BR_HRLHG-

DT-DD-3001-01 

-קווי ניקוז חתכים לאורך
1 01 1:50/500 24.11.2021 

SBK-DR-BR_HRLHG-

DT-DD-3003-01 

-קווי ניקוז חתכים לאורך
3 01 1:50/500 24.11.2021 

 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 10עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

 

 תאריך קנ"מ מהדורה כניתשם ת כניתמס' ת 

קונסטרו
 קציה

1811-02-C000 תכנית   - גשר הרלינג

 הערות כלליות

0  25.11.21 

1811-02-C002  תנוחה    -גשר הרלינג

 כללית

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C003 חזיתות  -ג גשר הרלינ  0 1:500 25.11.21 

1811-02-C004  חתכים   -גשר הרלינג

 טיפוסיים

0 1:100 25.11.21 

1811-02-C010  תכנית הצבת  -גשר הרלינג

1\2יסודות ועבודות עפר    

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C011  תכנית הצבת  -גשר הרלינג

2\2יסודות ועבודות עפר    

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C015  פרטי   -גשר הרלינג

  -אלמנטי דיאפרגמה 

 גיאומטריה וזיון 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C030  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

גיאומטריה  -זמניים   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C035  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

פרטי זיון  -זמניים   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C040 נציבי ביניים   -לינג גשר הר

  -וראשי כלונסאות

1/3גיאומטריה   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C041  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

  -וראשי כלונסאות

2/3גיאומטריה   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C042  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

  -וראשי כלונסאות

3/3גיאומטריה   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C045  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

פרטי   -וראשי כלונסאות

1/4זיון   

0 1:25 25.11.21 



 

 בע"מ  נתיבי איילון בע"מחברת 

 מינהל ותכנון 
 11עמוד  

 תוכניות רשימת –מסמך ו' 

 

 

קונסטרו
 קציה

1811-02-C046  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

פרטי   -וראשי כלונסאות

2/4זיון   

0 1:25 25.11.21 

1811-02-C047  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

פרטי   -וראשי כלונסאות

3/4זיון   

0 1:25 25.11.21 

1811-02-C048  נציבי ביניים   -גשר הרלינג

פרטי   -וראשי כלונסאות

4/4זיון   

0 1:25 25.11.21 

1811-02-C050   פרטי   -גשר הרלינג

 פלינטים

0 1:10 25.11.21 

1811-02-C100  כניות  ת -גשר הרלינג

הצבת קורות טרומיות  

 ומקטעיים ארגזיים 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C110  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -A1 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C111  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - A1 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C115  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -A2 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C116  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - A2 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C120  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -B1 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C121  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון -B1 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C125  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -B2 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C126  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - B2 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 
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קונסטרו
 קציה

1811-02-C127  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -B3 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C128  קורת תעלה   -הרלינג גשר

 פרטי זיון - B3 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C130  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה  -C טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C135  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - C טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C140  לה  קורת תע -גשר הרלינג

גיאומטריה   -D1 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C141  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - D1 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C145  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -D2 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C146  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - D2 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C150  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -E טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C155  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - E טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C160  קורת תעלה   -גשר הרלינג

ריה  גיאומט -F1 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C161  קורת תעלה   -גשר הרלינג

 פרטי זיון - F1 טיפוס

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C165  קורת תעלה   -גשר הרלינג

גיאומטריה   -F2 טיפוס

 ופרטי דריכה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C166  0קורת תעלה   -גשר הרלינג VARIES 25.11.21 
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ןפרטי זיו - F2 טיפוס  

קונסטרו
 קציה

1811-02-C310  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

7ציר  -גיאומטריה    

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C315  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

7ציר  -פרטי זיון   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C320  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

8ציר  -גיאומטריה    

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C325  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

8ציר  -פרטי זיון   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C330  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

9ציר  -גיאומטריה    

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C335  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

9ציר  -פרטי זיון   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C340 קורת רוחב  -ינג גשר הרל- 

10ציר  -גיאומטריה    

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C345  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

10ציר  -פרטי זיון   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C360  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

6ציר  -גיאומטריה   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C365  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

גיליון   - 6ציר  -ון פרטי זי

1/2 

0 1:50 25.11.21 

1811-02-C366  קורת רוחב  -גשר הרלינג- 

גיליון   - 3ציר  -פרטי זיון 

2/2 

0 1:25 25.11.21 

1811-02-C400  טבלת    -גשר הרלינג

גיאומטריה  -מיסעה   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C410  טבלת    -גשר הרלינג

פרטי זיון  -מיסעה   

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C411  טבלת    -גשר הרלינג

  -פרטי זיון  -מיסעה 

 חתכים

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C600  כנית הצבת ת -גשר הרלינג

 מעקים וכרכובים 

0 1:200 25.11.21 
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קונסטרו
 קציה

1811-02-C610  פרטי מעקה   -גשר הרלינג

 פלדה טיפוסי

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C620 כרכוב טרומי  -ר הרלינג גש

גיאומטריה וזיון -1טיפוס    

0 1:10 25.11.21 

1811-02-C700  פרטי ניקוז  -גשר הרלינג  0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C720  פרטי איטום   -גשר הרלינג

 מיסעה

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C730  פרטי יסודות  -גשר הרלינג

 לעמודי תאורה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C740  פרטי חגורת   -גשר הרלינג

 בטון ואבן שפה במדרכה 

0 1:10 25.11.21 

1811-02-C745  פרט מחבר   -גשר הרלינג

 אבן שפה בתחום תפר 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C800  תכנית הצבת  -גשר הרלינג

 סמכים

0 1:500 25.11.21 

1811-02-C850  תכנית פרטי   -גשר הרלינג

 סמכים

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C851  תכנית פרטי   -גשר הרלינג

 סמכים בשן השענה 

0 VARIES 25.11.21 

1811-02-C860  תכנית תפר   -גשר הרלינג

התפשטות בין גשר האצ"ל 

 לבין גשר הרלינג 

0 VARIES 25.11.21 

 

 תאריך קנ"מ מהדורה כניתשם ת כניתמס' ת 

קונסטרו
 -קציה
אם 

 המושבות

1811-03-C000 

תכנית    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 - 0 הערות כלליות 

1811-03-C002 

תנוחה     -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:500  0 כללית    

1811-03-C003 

חתכי    -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 רוחב טיפוסיים וחזית דרומית 

1811-03-C010 

  -גשר אם המושבות  2\1

דות ועבודות  הצבת יסו  תוכנית

 VARIES 25.11.21 0 עפר 
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1811-03-C011 

  -גשר אם המושבות  2\2

הצבת יסודות ועבודות   תוכנית

 VARIES 25.11.21 0 עפר 

1811-03-C015 

פרטי   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 גיאומטריה וזיון   -כלונסאות  

1811-03-C020 

נציב   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 טריה גיאומ  -  1קצה בציר 

1811-03-C025 

נציב   -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:50 0 פרטי זיון  -  1קצה בציר 

1811-03-C030 

נציב   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 גיאומטריה   -  10קצה בציר 

1811-03-C035 

נציב   -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:50 0 פרטי זיון  -  10קצה בציר 

1811-03-C040 

נציבי   -גשר אם המושבות  

  -ביניים וראשי כלונסאות

 VARIES 25.11.21 0 גיאומטריה  

1811-03-C045 

נציבי  -גשר אם המושבות  

פרטי   -ביניים וראשי כלונסאות

 25.11.21 1:25 0 1/2זיון 

1811-03-C046 

נציבי  -גשר אם המושבות  

פרטי   -ביניים וראשי כלונסאות

 25.11.21 1:25 0 2/2זיון 

קונסטרו
 קציה

1811-03-C100 

תוכנית    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:250 0 שלבי ביצוע   -מיסעה  

1811-03-C101 

תוכנית    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 1/4הצבת פני מיסעה מקטע 

1811-03-C102 

תוכנית    -גשר אם המושבות  

  1/4הצבת פני מיסעה מקטע 

 25.11.21 - 0 נטות טבלת קוארדי -

1811-03-C103 

תוכנית    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 2/4הצבת פני מיסעה מקטע 

1811-03-C104 

תוכנית    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 3/4הצבת פני מיסעה מקטע 

1811-03-C105   25.11.21 1:100 0תוכנית    -גשר אם המושבות 
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 4/4הצבת פני מיסעה מקטע 

1811-03-C106 

  -גשר אם המושבות  

פרטי   -גיאומטריית מיסעה 

 VARIES 25.11.21 0 קצה 

1811-03-C107 

  -גשר אם המושבות  

פרטי   -גיאומטריית מיסעה 

 25.11.21 1:10 0 פלינטים 

1811-03-C200 

סכמת    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 1\4דריכה כללית מקטע 

1811-03-C201 

התווית   -המושבות   גשר אם 

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

גליון  -5-6-7דריכה בין צירים 

1/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C202 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

גליון  -5-6-7דריכה בין צירים 

2/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C203 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

גליון  -5-6-7דריכה בין צירים 

3/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C205 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 25.11.21 1:100 0 3/1גליון - Hדריכה טיפוס

קונסטרו
 קציה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1811-03-C206 

ת  התווי -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 25.11.21 1:100 0 3/2גליון - Hדריכה טיפוס

1811-03-C207 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 25.11.21 1:100 0 3/3גליון - Hדריכה טיפוס

1811-03-C210 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 25.11.21 1:100 0 3/1גליון - Vדריכה טיפוס
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קונסטרו
 קציה

 

1811-03-C211 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 25.11.21 1:100 0 3/2גליון - Vדריכה טיפוס

1811-03-C212 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 25.11.21 1:100 0 3/3גליון - Vדריכה טיפוס

1811-03-C220 

התווית   -  גשר אם המושבות

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 L   0 1:100 25.11.21דריכה טיפוס

1811-03-C225 

התווית   -גשר אם המושבות  

כבלי   – 1/4מקטע  -כבלים 

 R 0 1:100 25.11.21דריכה טיפוס 

1811-03-C240 

התווית   -גשר אם המושבות  

גליון    -  2/4מקטע  -כבלים 

1/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C241 

התווית   -גשר אם המושבות  

גליון    -  2/4מקטע  -כבלים 

2/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C242 

התווית   -גשר אם המושבות  

גליון    -  2/4מקטע  -כבלים 

3/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C250 

התווית   -גשר אם המושבות  

גליון    -  3/4מקטע  -כבלים 

1/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C251 

התווית   -גשר אם המושבות  

גליון    -  3/4מקטע  -כבלים 

2/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C252 

התווית   -גשר אם המושבות  

גליון    -  3/4מקטע  -כבלים 

3/3 0 1:100 25.11.21 

1811-03-C260 

התווית   -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 4\4כבלים מקטע 

 
 

1811-03-C270 

התווית   -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 דריכה רוחבית  -כבלים 
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קונסטרו 
 ציהק

 
 
 
 
 

1811-03-C290 

תוכנית    -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 פרטי דיוס 

1811-03-C300 

פרטי    -גשר אם המושבות  

זיון   - 1\4מקטע  -זיון מיסעה  

 25.11.21 1:100 0 תחתון 

1811-03-C310 

פרטי    -גשר אם המושבות  

זיון   - 1\4מקטע  -זיון מיסעה  

 25.11.21 1:100 0 עליון 

1811-03-C315 

פרטי    -גשר אם המושבות  

  - 1\4מקטע  -זיון מיסעה  

 25.11.21 1:50 0 1/3חתכים 

1811-03-C316 

פרטי    -גשר אם המושבות  

  - 1\4מקטע  -זיון מיסעה  

 25.11.21 1:50 0 2/3חתכים 

1811-03-C317 

פרטי    -גשר אם המושבות  

  - 1\4מקטע  -זיון מיסעה  

 VARIES 25.11.21 0 שן השענה - 3/ 3חתכים 

1811-03-C320 

פרטי זיון   -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 2\4מקטע -מיסעה  

1811-03-C325 

פרטי    -גשר אם המושבות  

  - 2\4מקטע  -זיון מיסעה  

 VARIES 25.11.21 0 חתכים  

1811-03-C330 

פרטי זיון   -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 3\4מקטע -מיסעה  

1811-03-C335 

פרטי    -גשר אם המושבות  

  - 3\4מקטע  -זיון מיסעה  

 VARIES 25.11.21 0 חתכים  

1811-03-C340 

פרטי זיון   -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:100 0 4\4מקטע -מיסעה  

1811-03-C345 

פרטי    -שר אם המושבות  ג

  - 4\4מקטע  -זיון מיסעה  

 VARIES 25.11.21 0 חתכים  

1811-03-C400 

-RW-20 -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:200 0 תנוחה ופריסת קירות  - 25
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1811-03-C401 

-RW-20 -גשר אם המושבות  

  -חתכים טיפוסיים  - 25

 25.11.21 1:50 0 גיאומטריה  

קונסטרו
 קציה

1811-03-C402 

-RW-20 -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 זיון  -חתכים טיפוסיים  - 23

1811-03-C450 

-RW-30 -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:200 0 תנוחה ופריסת קירות  - 35

1811-03-C451 

-RW-30 -גשר אם המושבות  

  -חתכים טיפוסיים  - 35

 25.11.21 1:50 0 גיאומטריה  

1811-03-C452 

-RW-30 -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 זיון  -חתכים טיפוסיים  - 33

1811-03-C600 

תוכנית    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:250 0 הצבת מעקים וכרכובים 

1811-03-C610 

פרטי   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 מעקה פלדה 

1811-03-C620 

כרכוב   -גשר אם המושבות  

  -גיאומטריה וזיון   -טרומי  

 25.11.21 1:10 0 1טיפוס 

1811-03-C621 

כרכוב   -גשר אם המושבות  

  -גיאומטריה וזיון   -טרומי  

 25.11.21 1:10 0 2טיפוס 

1811-03-C622 

כרכוב   -גשר אם המושבות  

  -גיאומטריה וזיון   -טרומי  

 25.11.21 1:10 0 3טיפוס 

1811-03-C623 

כוב  כר -גשר אם המושבות  

  -גיאומטריה וזיון   -טרומי  

 25.11.21 1:10 0 4טיפוס 

1811-03-C624 

כרכוב   -גשר אם המושבות  

  -גיאומטריה וזיון   -טרומי  

 25.11.21 1:10 0 5טיפוס 

 

1811-03-C625 

כרכוב   -גשר אם המושבות  

  -גיאומטריה וזיון   -טרומי  

 25.11.21 1:10 0 6טיפוס 
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1811-03-C630 

בלוק    -ושבות  גשר אם המ

  -גאומטריה וזיון   -קצה  

 25.11.21 1:25 0 1טיפוס 

 
1811-03-C700 

פרטי   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 ניקוז 

 
1811-03-C720 

פרטי   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 איטום מיסעה 

 
1811-03-C730 

פרטי   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 יסודות לעמודי תאורה 

 

1811-03-C740 

פרטי   -גשר אם המושבות  

חגורת בטון ואבן שפה  

 25.11.21 1:10 0 במדרכה

קונסטרו 
 קציה

1811-03-C745 

פרט   -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 מחבר אבן שפה בתחום תפר 

 
1811-03-C800 

תכנית    -גשר אם המושבות  

 25.11.21 1:400 0 הצבת סמכים 

 
1811-03-C850 

תכנית    -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 פרטי סמכים 

 

1811-03-C851 

תכנית    -גשר אם המושבות  

פרטי סמכים בצירים   

H1,4,8,9 0 VARIES 25.11.21 

 
1811-03-C852 

תכנית    -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 5,6,7פרטי סמכים בצירים 

 
1811-03-C860 

  תכנית  -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 1תפר התפשטות ציר 

 
1811-03-C865 

תכנית    -גשר אם המושבות  

 VARIES 25.11.21 0 10תפר התפשטות ציר 
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 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

 סלילה

00-LSE-HW-00-DD-
 12.10.21 1:1250 0 תכנית כללית 0301

05-LSE-HW-00-DD-
1311 

  רח' אם -תנוחה תכנון
(  5המושבות )ציר מס' 

 497-524חתכים 
5 1:250 14.11.21 

05-LSE-HW-00-DD-
1312 

רח' אם   -תנוחה תכנון
(  5המושבות )ציר מס' 

 532-560חתכים 
5 1:250 14.11.21 

05-LSE-HW-00-DD-
1313 

גשר הרלינג   -תנוחה תכנון
-300( חתכים 3ציר מס' 0\

וגשר אם המושבות   311
-523( חתכים 5)ציר מס' 

533 

5 1:250 12.10.21 

05-LSE-HW-00-DD-
1314 

גשר הרלינג   -תנוחה תכנון
-311( חתכים 3ציר מס' 0\

חתכים   6וכביש מס'  319
600-616 

1 1:250 12.10.21 

01-LSE-HW-00-DD-
1211 

  -תכנית פירוק מטרדים
רח' אם המושבות )ציר  

 497-524( חתכים 5מס' 
1 1:250 14.11.21 

01-LSE-HW-00-DD-
1212 

  -תכנית פירוק מטרדים
רח' אם המושבות )ציר  

 532-560( חתכים 5מס' 
1 1:250 14.11.21 

LSE-HW-00-DD-
1213-00 

  -תכנית פירוק מטרדים
-300חתכים  3כביש מס' 

חתכים   5, כביש מס' 311
523-533 

0 1:250 12.07.20 

 LSE-HW-00-DD-
 14.11.21 כמסומן 4 חתכים טיפוסיים  5001-04

 
LSE-HW-00-DD-

 12.07.20 כמסומן 0 חתכים טיפוסיים  5002-00

 LSE-HW-00-DD-
 12.07.20 כמסומן 1 פרטי מבנה 6001-00

 02-LSE-HW-00-DD-
4101 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

496-501 
2 1:100 14.11.21 

 
LSE-HW-00-DD-

4102-03 

רח' אם   -חתכים לרוחב
ים  ( חתכ5המושבות )ציר 

501-505 
3 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4103-03 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

506-510 
3 1:100 14.11.21 
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LSE-HW-00-DD-

4104-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

511-515 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4105-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5ות )ציר המושב

516-519 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4106-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

520-523 
4 1:100 14.11.21 

 04-LSE-HW-00-DD-
4107 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

524-526 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4108-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

527-529 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4110-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

534-537 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4111-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

538-542 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4112-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

543-547 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4113-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

548-552 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4114-02 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים  5המושבות )ציר 

553-554 
2 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4115-02 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים L5המושבות )ציר 

1516-1524 
2 1:100 14.07.21 

 LSE-HW-00-DD-
4116-02 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים L5המושבות )ציר 

1525-1530 
2 1:100 14.11.21 

 
LSE-HW-00-DD-

4117-02 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים L5המושבות )ציר 

1531-1537 
2 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4118-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים R5המושבות )ציר 

2516-2523 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4119-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים R5המושבות )ציר 

2524-2529 
4 1:100 14.11.21 

 LSE-HW-00-DD-
4120-04 

רח' אם   -חתכים לרוחב
( חתכים R5יר המושבות )צ

2530-2537 
4 1:100 14.11.21 
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LSE-HW-00-DD-

4123-00 

גשר צבי  -חתכים לרוחב
( חתכים  3הרלינג )ציר 

307-309 
0 1:100 12.07.20 

 LSE-HW-00-DD-
4124-00 

גשר צבי  -חתכים לרוחב
( חתכים  3הרלינג )ציר 

310-312 
0 1:100 12.07.20 

 LSE-HW-00-DD-
4125-00 

צבי   גשר-חתכים לרוחב
( חתכים  3הרלינג )ציר 

313-315 
0 1:100 12.07.20 

 LSE-HW-00-DD-
3101-00 

גשר  -חתכים לאורך
 12.07.20 1:100/1000 0 3,5צירים מס'  -הרלינג
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 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

תאום 
 מערכות

SBK-UT-BR_HRLHG-

CS-DD-5010-02 

תכנון תאום -אם המושבות
ם טיפוסים  מערכות. חתכי

-523בין חתכים בכביש 
515. 

02 1:100 08.09.2020 

SBK-UT-BR_HRLHG-

CS-DD-5011-03 

תכנון תאום -אם המושבות
מערכות. חתכים טיפוסים  

-498בין חתכים בכביש 
507. 

03 1:100 24.11.2021 

SBK-UT-BR_HRLHG-

CS-DD-5012-02 

תכנון תאום -אם המושבות
מערכות. חתכים טיפוסים  

-533חתכים בכביש בין 
526. 

02 1:100 28.06.2021 

SBK-UT-BR_HRLHG-

CS-DD-5013-02 

תכנון תאום -אם המושבות
מערכות. חתכים טיפוסים  

-537בין חתכים בכביש 
544. 

02 1:100 28.06.2021 

SBK-UT-BR_HRLHG-

DD-1001-LL-04 

תכנון תאום מערכות. גשר  
תכנית כללית  -הרלינג

 Lowerמפלס תחתון )
Level .) 

03 1:1000 18.11.2020 

SBK-UT-BR_HRLHG-

DD-1001-UL-04 

תכנון תאום מערכות. גשר  
תכנית כללית  -הרלינג

 Upperמפלס עליון )
Level .) 

03 1:1000 18.11.2020 

SBK-UT-BR_HRLHG-

DD-1311-04 

חלק מערבי  -אם המושבות
 30.09.2020 1:250 04 . 496-524בין חתכים 

SBK-UT-BR_HRLHG-

DD-1312-04 

חלק מזרחי  -אם המושבות
 24.11.2021 1:250 04 . 532-555בין חתכים 

 SBK-UT-BR_HRLHG-

DD-1311-LL-04 

 תכנון תאום מערכות. 
גשר צבי הרלינג בין  

 .301-309חתכים 
אם המושבות בין חתכים  

533-522. 
 Lowerמפלס תחתון )
Level .) 

04 1:250 24.11.2021 

 SBK-UT-BR_HRLHG-

DD-1311-UL-04 

 תכנון תאום מערכות. 
גשר צבי הרלינג בין  

 .309-301חתכים 
אם המושבות בין חתכים  

533-522. 
 Upperעליון )מפלס 

Level .) 

04 1:250 24.11.2021 
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 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

תנועה: 
הסדרי 
תנועה 
 זמניים

3038/14-04-351 

הסדרי תנועה לביצוע  
אם  ניתוק מעקף מד' 

המושבות )קטע מזרחי  
 שלב א'(

0 1:500 14.07.20 

3038/14-04-352 

הסדרי תנועה לביצוע  
ניתוק מעקף מד' אם  

המושבות )קטע מזרחי  
 שלב א'(

0 1:500 14.07.20 

3038/14-04-353 

הסדרי תנועה לביצוע  
ניתוק מעקף מד' אם  

המושבות )קטע מזרחי  
 שלב סופי(

0 1:500 14.07.20 

3038/14-04-554 
 הסדרי תנועה 
 צומת מכבים

 0שלב 
0 1:500 24.11.2021 

3038/14-04-555 
 הסדרי תנועה 
 צומת מכבים

 1שלב 
0 1:500 24.11.2021 

3038/14-04-556 
 הסדרי תנועה 
 צומת מכבים

 2שלב 
0 1:500 24.11.2021 

3038/14-04-557 
הסדרי תנועה צומת  

 מכבים
 3שלב 

0 1:500 24.11.2021 

3038/14-04-558 
הסדרי תנועה צומת  

 מכבים
 4שלב

0 1:500 24.11.2021 

 3038/14-04-559 
 הסדרי תנועה 
 צומת מכבים

 5שלב 
0 1:500 24.11.2021 

 3038/14-04-561 
 הסדרי תנועה 
 צומת מכבים

 שלב חלופה צומת 
0 1:500 24.11.2021 
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 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

 שילוט

AHR-TR-12100-PD-

0301-00 
 22.11.21 1:1250 0 תכנית שילוט

- 
חוברת שילוט מפורט גשר  

 29.06.2020 - 0 שילטי צד -הרלינג

- 
חוברת שילוט מפורט גשר  

 29.06.2020 - 0 שילוט עילי -הרלינג

 

 תאריך קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית 

 רמזורים

 01.08.21 1:250 0 1צומת  -גשר הרלינג  705-01

 01.08.21 1:250 0 2צומת  -גשר הרלינג  705-02

 01.08.21 1:250 0 3צומת  -גשר הרלינג  705-03

 01.08.21 1:250 0 4צומת  -גשר הרלינג  705-04

 


