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  רשימת המתכננים
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  03-5374844  טל.  שחם מהנדסים יועצים בע"מ –שמעוני  -ירון   נסטרוקציה:קו
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  02-5002255  טל.  תו"פ יועצים והנדסה בע"מ  :אקוסטיקה

  02-5379220  פקס.  91027, ירושלים 210רח' יפו   
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  04-6276773  פקס.  , פארק התעשיה קסריה 15רח' התרשיש   

  

  09-8653953  טל.  בר דב –שפון גרי   :תאום חברת חשמל

  09-8652044  פקס.  42650, נתניה 11רח' הרדוף   

  

  03-9627082  טל.  הלפרין פלוס בע"מ  :מדידות

  03-9626874  פקס.  , אזו"ת רשל"צ10רח' הכשרת הישוב   
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  27/17' זה מסשימת מסמכים למכרז/חור

  
  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך

    חוברת תנאי המכרז על נספחיה  מסמך א'

    הסכם התקשרות  מסמך ב'

ינם הכל המפרטים, תקנים והנחיות המפורטים להלן     'גמסמך 

  דכנית ביותרעבמהדורתם ה

  של הועדההמפרט הכללי לעבודות הבניה .  1

  פרקים) בהבינמשרדית (האוגדן הכחול     

   אופני מדידה ותכולת המחירים  השונים, כולל     

  המצורפים לפרקים אלו.     

  של נת"י .  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור2

  .  הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת3

  משרד החקלאות.      

  .   חוברת "רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד4

  החקלאות.      

   צבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת מדריך ה . 5

  בהוצאת  תבינעירוניואתרי עבודה בדרכים 

  נתיבי ישראל ומשרד התחבורה.      

הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים  . 6

  בהוצאת משרד התחבורה. –עירוניות 

  .  התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה 7

  ה.     בדרך של משרד התחבור     

  .  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.8

    מפרט מיוחד  'דמסמך 

    ומחירים כתב כמויות  'המסמך 

    הצעת הקבלן  מסמך ו'

  רשימת התכניות   'זמסמך 

  ותיק תכניות

  

  דרישות למערכת ניהול  'חמסמך 

  בטיחות של הקבלנים

  

קירות וביסוס סוללות   מסמך ט'

)31.12.2012(  

  

    נספח אבטחת איכות של נת"א  'ימסמך 

נספח בקרת איכות לעבודות   מסמך יא'

  בפרויקטים עירוניים

  

דוח תכן מבנה מסעות   מסמך יב'

)12/2012(  
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  ותהער

 בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה  .1

והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות טחון ומשרד הבינוי יבהשתתפות משרד הב המיוחדת 

  ולצה"ל.  ןהביטחולמשרד 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 

  .טחוןילאור של משרד הב בהוצאה

  

בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן,   .2

  ם למי מטעמו של הקבלן.הכוונה ג

  

  

  הצהרת הקבלן

כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכי הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים 

וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו המכרז/חוזה זה, 

  וה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהו בכפיפות

  

  

  

  

  

            חותמת וחתימת הקבלן 
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  מסמך ד'

  מפרט מיוחד

  

   מוקדמות -  00 פרק

  

  םתוכן ענייני

    תאור כללי של העבודה  00.01

  שלבי ביצוע  00.02

  מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

  הסדרי תנועה זמניים  00.04

ע"ח הקבלן (הכלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  שונים מיםתשלו  00.05

  נמדדים בנפרד)

  תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב  00.06

  כלליותוהנחיות הוראות   00.07

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.08

  תנאי העבודה באתר  00.09

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.10

  ואחזקת האתר שמירה   00.11

  ולביצוע  תכניות למכרז  00.12

  תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.13

  התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.14

    תאום עם גורמים ורשויות  00.15

  גידור ושילוט אזהרה  00.16

    שילוט   00.17

  סימון מדידות  00.18

  אספקת מים וחשמל  00.19

  וישיבות תאום עם הקבלןצוות הביצוע מט  00.20

  ןאיסור העסקת עובדים זרים  ללא רישיו    00.21

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

  וגהותבטיחות   00.23

  טיפול באתר שפיכה  00.24

  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

  שימוש בחומרים ממוחזרים   00.26

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

  בשעות חריגות עבודה  00.28

  סמכויות המפקח   00.29

  מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.30

  ודגמים  בדיקות, דגימות -מעבדה   00.31
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  בקרת איכות      00.32

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.34

    עבודות יומיות (רג'י)   00.35

  רים הפועלים באתר קבלנים אח  00.36

  ומחירים כתב כמויות  00.37

  שינוי בהיקף העבודה   00.38

  סעיפים חריגים         00.39

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.40

  קבלת העבודהביקורת ו  00.41

  "לאחר ביצוע"עדות תכניות   00.42

   תיעוד האתר    00.43

  התמורה  00.44

  ן חלקי-ח  00.45

  חשבון סופי  00.46

 סות בגין אי קיום הוראותקנ  00.47

  סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)  00.48

  אופני מדידה מיוחדים    00.49
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  תאור כללי של העבודה  00.01

  כללי  א.  

במסגרת הפרויקט יבוצע כביש המחבר את גשר אריאל שרון במזרח אל מחלף אולגה     

בכל מסלול מיועד ב הימני הנתיבמערב. הכביש הינו דו מסלולי ותלת נתיבי בכל מסלול. 

  בחיבור עם גשר אולגה. במסלול יחיד לתחבורה ציבורית. הכביש מצטמצם לנתיב אחד 

  צמתים מרומזרים:  4הפרויקט כולל     

  אגרובנק,  4 צומת שמיר/גרינבוים/כביש  .1    

  אגרובנק, 1כביש  - צומת יצחק שמיר   .2    

  דרך השלום,/a1צומת שמיר/רמפה   .3    

   .ן/דרך השלוםהרונסוצומת א  .4    

  להלן: קטעיםהפרויקט מתחלק למספר   ב  

  מ"א. 850 –מגשר אריאל שרון ועד מחלף אולגה  –רחוב שמיר     

  מ"א. 1,050 –צפון עד רחוב יצחק שמיר  2רמפת ירידה מכביש  – a1רמפה     

  מ"א. 220 –עד שמיר  a1מתפצלת צפון מזרח מ  – 2aרמפה     

מרחוב יצחק שמיר עד לסמוך לצומת  –ך השלום דר –צפונה  a1המשך רמפה     

  מ"א. 300 –אהרונסון/השלום 

  מ"א. 200 –אגרובנק (חיבור לדרך הרכבת למסוף המטענים)  4כניסה לכביש     

  מבנים: 5-כתב הכמויות מתחלק ל  ג.  

  רחוב שמיר, רמפות, צמתים. – 01מבנה       

  עיריית חדרה. 100%עבודות  – 02מבנה       

  , באמצעות קבלן התאגיד."מי חדרהתאגיד " 100%עבודות  – 03מבנה       

  הוט. 100%עבודות  – 04מבנה       

  הקצבים. – 05מבנה       

להווה ידוע כי הפרויקט יבוצע בסמוך לאזור המכונה "ביצות חדרה" המאופיין בקרקע   .ד  

  ת.ביסוס סוללות וקירו –חרסיתית וכן במים "שעונים" (כלואים) רדודים. ראה מסמך ט' 

ס"מ  50-כתב הכמויות כולל התאמת שינויים גיאומטריים בהגבהת צומת יצחק שמיר ב  ה.  

, כהכנה לשלב על כל המשתמע מכך: תכנון נופי, קירות תומכים ומערכת ניקוז, ביוב ומים

עבטדה בהתאמה לצומת לידי חברת  קטעהקבלן למסור על י. "חברת נת י "הבא שיבוצע ע

  י."נת

מהרשויות  םהשגת וקבלת אישורילרבות , עבודהכוללת את כל הדרוש לביצוע ה העבודה  ו.  

העובדים באתר וקבלת כל  תאום עם קבלנים אחרים ,עירייה, משטרהכגון: המוסמכות, 

  האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין.

           

  שלבי ביצוע  00.02

  פירוט השלבים  א.  

. כל הקטעים לנסיעהשלבים עיקריים עד לגמר סלילה ופתיחת בחמישה פרויקט זה יבוצע     

של  להלן החלוקה קטעים אשר אינם תלויים אחד בשנישלושה כאשר כל שלב מחולק ל

  קטעי העבודה:
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  רח' שמעוני בקטע התחום ע"י דרך הרכבת ורח' גרינבוים.  - קטע א'    

לכיוון דרום עד  1aרח' יצחק שמיר עד לרמפה הקיימת לגשר אולגה ורמפה  - קטע ב'    

  .2מ' ממעקה הבטיחות הקיים של כביש  1.7למרחק של 

 מדרום לצומת אהרונסון. אהרונסון ודרך השלום–צומת השלום –קטע ג'     

מחייבים את הקבלן זולת אם שונו על ידי המזמין בכתב. ו הינם קבועים שלבי הביצוע    

יובהר, כי משעה שהתקבלה הצעת הזוכה, לוח הזמנים השלדי יהפוך לקבוע ולא ישונה 

  אלא באישור בכתב ומראש מאת המזמין.

  להלן תיאור עקרוני של שלבי ביצוע העבודות:    

כי אין באמור להלן, כדי לגרוע מהאמור בתוכניות וכי בכל מקרה העבודה תבוצע  יודגש

  עפ"י התוכניות.

   ים במידה וידרשו)שלב ביצוע א' (כולל תתי שלב  .1    

ביצוע עבודות בקטע א' בצד הדרומי של רח' דוד שמעוני וביצוע עבודות   1.1      

  בכל קטע ב'. 

תיב בקטע א' בכדי לאפשר עבודות מ' לנ 3.3- צמצום רוחב נתיבים ל  1.2      

  הרחבת הכביש ועבודות פיתוח לפי פרטי הביצוע שבתוכניות.

בשוליים כולל: שכבות מצעים עבודות סלילה ופיתוח ביצוע  -בקטע א'   1.3      

בניית , וסלילת שכבת אספלט לגובה אספלט קיים למעט שכבה עליונה

ותשתיות לפי  מדרכות, התקנת עמודי תאורה וביצוע עבודות פיתוח

  התוכניות.

 1.7ביצוע כל סוגי עבודות הפיתוח והתשתיות עד למרחק של  -בקטע ב'   1.4      

  מ' ממעקות בטיחות קיימים. 

   ים במידה וידרשו)' (כולל תתי שלבבשלב ביצוע   .2    

ביצוע עבודות בקטע א' בצד הצפוני של רח' שמעוני והמשך ביצוע   2.1      

  עבודות בכל קטע ב'. 

מ' לנתיב בקטע א' בכדי לאפשר עבודות  3.3- צמצום רוחב נתיבים ל  2.2      

  הרחבת הכביש ועבודות פיתוח לפי פרטי הביצוע שבתוכניות.

בשוליים כולל: שכבות מצעים עבודות סלילה ופיתוח ביצוע  -בקטע א'   2.3      

בניית  ,וסלילת שכבת אספלט לגובה אספלט קיים למעט שכבה עליונה

ת עמודי תאורה וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לפי מדרכות, התקנ

  התוכניות.

 1.7ביצוע כל סוגי עבודות הפיתוח והתשתיות עד למרחק של  -בקטע ב'   2.4      

  מ' ממעקות בטיחות קיימים.

  (כולל תתי שלבים במידה וידרש)' גשלב ביצוע   .3    

ת יצחק ביצוע עבודות בקטע א' באי המרכזי של רח' שמעוני, בצומ  3.1      

  גרינבוים והמשך ביצוע עבודות בכל קטע ב'.-שמיר

העברת תנועה לאיזורים שנסללו בשלבי ביצוע א' וב' בכדי לאפשר   3.2      

- עבודות סלילה באי המרכזי של רח' שמעוני ובצומת יצחק שמיר

  גרינבוים. 
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ביצוע עבודות סלילה ופיתוח באי המרכזי של רח' שמעוני ובצומת יצחק   3.3      

גרינבוים הכולל: אבני שפה, ריצוף, גינון, סלילת שכבת אספלט  -ר שמי

ללא שכבה עליונה, עבודות הקשורות למתקן הרמזור, עמודי תאורה 

  ועבודות פיתוח ותשתיות לפי התוכניות.

המשך ביצוע כל סוגי עבודות הפיתוח והתשתית בקטע ב' עד למרחק של   3.4      

  מ' ממעקות בטיחות קיימים. 1.7

-בסיום שלב ג' תבוצע הגיאומטריה הסופית של צומת יצחק שמיר  3.5      

  גרינבוים כולל כל התשתיות והמתקנים שבתחומי הצומת.

גרינבוים בסוף השלב לפי תוכניות  - הפעלת הרמזור בצומת יצחק שמיר   3.6      

 שלב ביצוע ד'.

  ( כולל תתי שלבים באם ידרשו) 1, ד''דשלב ביצוע   .4    

של כביש מס'  NBקות בטיחות קיימים בשול מזרחי של מסלול פירוק מע  4.1      

  והתקנת מעקה בטיחות לשלב הביצוע לפי תוכנית. 2

פירוק מעקות בטיחות קיימים ברמפת החיבור לגשר גבעת אולגה   4.2      

  והתקנת מעקה בטיחות לשלב הביצוע לפי תוכנית.

  יידרש.שככל  1aהשלמת עבודות ברמפה   4.3      

  לפי תוכנית.   1שלב ד'  ביצוע  4.4      

הכוללות שכבות מצעים וסלילת שכבת עבודות סלילה ופיתוח ביצוע   4.5      

בניית מדרכות וביצוע עבודות פיתוח  ,אספלט לגובה אספלט קיים

  ותשתיות לפי התוכניות.

ת שכבות אספלט עליונות עבודות סלילבסוף שלב זה תבוצע השלמת   4.6      

הסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בהתאם לתרשימים "במדריך ל

   בינעירוניות".

  התקנת תמרורים, שלטים סופיים. פירוק תמרורים ושלטים קיימים ו  4.7      

השלום וצומת שמיר דרך -התקנת והפעלת הרמזור בצומת יצחק שמיר  4.8      

  .1מס' 

השלמת עבודות הפיתוח בכל תחום הפרויקט מחוץ לתחום נסיעה וכל   4.9      

חרת שלא הושלמה בשלבים קודמים כולל: איי תנועה, מדרכות עבודה א

  .וכן השלמת תשתיות שלא הושלמו והצבת מעקות

  השלמת עבודות גינון והשקייה.  4.10      

  .ורח' יצחק שמיר לתנועה מלאה 1aפתיחת רמפה   4.11      

כל הפרויקט נפתח לתנועה למעט קטע דרך השלום בין שמיר   4.12      

 .לאהרונסון

  ( כולל תתי שלבים באם ידרשו) 'הלב ביצוע ש  .5    

פירוק מעקה בטיחות קיים והתקנת מעקה בטיחות זמני לשלב ביצוע   5.1      

  בכניסה הקיימת לחדרה לפי תוכנית לצורך חסימת כניסה זו.

  פירוק מעקות בטיחות קיימים ברמפת החיבור לגשר גבעת אולגה.   5.2      
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ולל: הנחת אבני שפה, בניית מדרכות כעבודות סלילה ופיתוח ביצוע   5.3      

  וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לפי התוכניות.

ת שכבות אספלט עבודות סלילבסוף שלב העבודה תבוצע השלמת   5.4      

עליונות בהתאם לתרשימים "במדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות 

   בדרכים בינעירוניות". 

  בכל תחום הפרוייקט.  שלטים סופייםו התקנת תמרוריםהשלמת   5.5      

אהרונסון והפעלת  –ביצוע שינויים במתקן הרמזור בצומת השלום   5.6      

  הרמזור בסוף שלב הביצוע. 

השלמת עבודות הפיתוח בכל תחום הפרויקט מחוץ לתחום נסיעה וכל   5.7      

עבודה אחרת שלא הושלמה בשלבים קודמים כולל: איי תנועה, מדרכות 

  תשתיות שלא הושלמו.וכן השלמת  והצבת מעקות

 השלמת עבודות גינון והשקייה.  5.8      

  :דגשים לשלבי ביצוע  ב.  

על הקבלן מוטלת החובה והאחריות לאפשר תנועה סדירה ובטוחה לאורך הכביש   .1    

המכרז. לא יאושר - במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, בהתאם לאמור במסמכי

ליפית נוחה ובטוחה, לפחות לנתק גישה לכל שימוש שהוא לפני שסופקה גישה ח

  ברמה הנוכחית.

מתנהלת  רחובות שמעוני, גרינבוים והשלום בגישה לגשר גבעת אולגה,לאורך   .2    

רכב סואנת בכל שעות היום והלילה. ככלל יהיה על הקבלן להתארגן -תנועת כלי

מנת להימנע מחסימת כבישים והפרעות - ולעשות את כל הסידורים הדרושים על

אלה והגבלות כלשהן שיוטלו עליו  מסידוריםההוצאות הנובעות  כללתנועה. 

  הקבלן.חשבון אך ורק על יחולו 

עבודה והתארגנות ושיקומם לאחר סיום העבודה, וכן פריצת  משטחי יצירת  .3    

ל ועוד, ישרא משטרתהמקומיות,  הרשויותעם  יאוםבאישור ובת יהיוגישה -דרכי

  חשבון הקבלן.-על הכל

ב אילוצי ביצוע לא ניתן יהיה להשלים את כלל עבודות הסלילה יתכן ועק  .4    

  והפיתוח של שלב מסוים ועבודות אלה ידחו לשלב מאוחר יותר.

ולא ישולם על כך  יימדד לא"ל הנעתו. בהצ לעיל המפורט כל את לכלול הקבלן על  .5    

  בנפרד.

צבע הלא פעם שתהיה החלפת שלב ביצוע, הקבלן יעלים את כל סימוני ה בכל  .6    

  של נתיבי ישראל. בהתאם למפרט להעלמת סימוני צבע םרלוונטיי

 חול בשקי השימוש יורשה לא, אספלט בשטחי תמרור עמודי לנעוץ יורשה לא  .7    

  .מפלסטיק'רזי ג ניו במעקות השימוש יורשה לא כן כמו, תמרורים להעמדת

 שיציב קבלן). אחר או פרסום(לצורך  שילוט להציב  מוחלט איסור חל הקבלן על  .8    

  .שלט לכל ליום"ח ש 2,000 של בסך יומי קנס עליו יוטל"ל כנ שילוט

בכתב ביומן  הפיקוחשילוט אשר הקבלן מבקש להתקין, עליו לקבל אישור מ כל  .9    

  '.וכומבחינת גודל, צבע, תוכן 

התמרורים או שינוי הסדר הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינוי  העתקת  .10    

  .שהיא תוספת כל תשולם ולא, היחידה  במחירוע כלולה בביצ
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 הקבלן כן כמו, לתכניות בהתאם מתאימות חצובות גבי על יונחו התמרורים כל  .11    

 ולא הביצוע תקופת כל במשך התמרורים כל של תקינותם על אחראי יהיה

  .זה בגין שהיא תוספת כל תשולם

ויה להתבצע בחלקה בתקופת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה עש תשומת  .12    

  החורף.     

לביצוע בתנאי  מפגעי מזג האוויר וייערךהקבלן ידאג להגן על עבודותיו בפני       

  חורף. 

כל הניקוזים הזמניים של האתר יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן ולא ישולם       

כל תשלום  בגין  כך. אופן הניקוז הזמני חייב לקבל את אישורו המוקדם של 

  .המפקח

  בתתי סעיפים ב, ג. 00.03ראה סעיף  – 1aברמפה  61-19חתכים   .13    

והתאמתם להסדרי התנועה תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני מוקדם של שלבי הביצוע   .ג  

  במסגרת לוח הזמנים שמחויב בחוזה. להכו -המאושרים 

עיבוד דרכים זמניות  עבודות ביניים במספר שלבים, שכוללות: גידור, תאורה, מתחייבות  .ד  

התארגנות משתנה של הקבלן במקטעים מקומיים של ב: כרוכותואחרות. עבודות אלה 

העתקתם / הריסתם של גדרות זמניות בחלקי האתר בהתאם לשלבי העבודה השונים, 

שבוצעו עבור שלב קודם / זמני, אמצעי ניקוז ארעיים ועיבוד שיפועי קרקע התואמים את 

הסדרת דרכים זמניות לרבות אמצעי שילוט, בל עבודת הקבלן, אותו שלב ביניים ש

על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו באזורים שמחוץ תמרור, סימון, תאורה ובטיחות. 

  לתחומי העבודה ושבוצעו בהם, ע"י הקבלן, עבודות זמניות כלשהן והתחברויות לקיים.

ירי היחידה של כתב הכמויות מובהר שרואים כל הפעולות הנ"ל של הקבלן ככלולות במח    

  ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.

יאושר אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדנות וקיבל את האישורים  עבודהגידור אתר ה  .ה  

, אמצעי הכוונה ובטיחות, לתכנית הגידור שמוצעת על ידושל נציגי המזמין בהתייחס 

  . וכו' תמרורשילוט, תאורה, 

תיות ואלמנטים קיימים אחרים (תת קרקעיים ועיליים) מהווה מטלה פינוי האתר מתש  .ו  

תשתיות מערכות  באם תמצאנהלביצוע מייד לאחר מסירת הצו להתחלת העבודה. 

כך שלא תגרמנה כל הפרעות  ,של תשתיות חלופיות המקדים ןביצוע מחייב"חיות", 

ביצועה של  . אין לבצע כל ניתוק של קו מערכת חיה לפני השלמתלביצוע העבודה

או הרשות המוסמכת  ההעירייהתשתית החלופית וקבלת אישור על כך מהמפקח ומנציגי 

  .הרלוונטית

מודגש כי על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע בשלבים של התשתיות השונות, הן                   .ז             

ים, ככל שיידרשו והן ביחס לשלבים המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספ

ביחס לביצוע חציות כבישים, התאמת רומי מכסים ועבודות נוספות אשר לא באו לידי 

   ביטוי בשלבי הביצוע המפורטים בתוכניות. 
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  מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

העבודה, קלנדריים מיום קבלת צו התחלת   חודשים 32משך הביצוע של הפרויקט הוא    א.  

נכללים  ןוכן מרווח ביטחון של המזמימובהר כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים 

  במשך ביצוע הפרויקט.

  העבודה בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל .     

, נת"א תוכל למסור לקבלן לביצוע 61-19בין חתכים  1aלמרות האמור לעיל לגבי רמפה   ב.  

  חודשים, כולל חודש מרווח ביטחון. 6הביצוע יהיה חודשים ממועד צ.ה.ע. ומשך  14עד 

 וא/מהקבלן ו 61-19את ביצוע קטע הרמפה בין חתכים גרוע נת"א שומרת לעצמה ל  ג.  

  למסור קטע זה לקבלן במועדים ובחלקים מוקדמים יותר.

"צו  תהקבלן יתחיל בביצוע העבודות מייד עם קבלת הוראת המזמין בכתב, שנקרא  .       ד  

עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה התחלת 

  בחוזה. ניםשמצוי לפרקי הזמןלשביעות רצון המזמין, בהתאם 

לו מיד או בסמוך למועד  /ומסריהתחלת העבודה י /יהקבלן מצהיר שידוע לו כי יתכן שצו  .ה  

  חתימת החוזה.

מהנדס הביצוע של בל על עצמו הקבלן ו, מקעם קבלת צו התחלת העבודההקבלן מצהיר ש  .ו  

, באופן בלעדי, את התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם ע"פ הקבלן

  חוק התכנון והבניה: 

  השלד" מהנדס האחראי לביצוע"ה    

  "ן"הקבלן האחראי לביצוע הבניי    

  "אחראי ראשי לביקורת"    

  ת באתר"."אחראי על קיום הוראות כל דין בקשר עם הבטיחו    

הקבלן הינו האחראי הישיר והבלעדי לבצע באתר את כלל הפעולות אשר בביצוען מותנית   .ז  

או אשר בביצוען מותנה ביצועה של העבודה ו/או ביצועו של איזה חלק  עבודההתחלת ה

  מהעבודה.

מצאותם באתר של כלל המסמכים אשר יהקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את ה  ח.  

  תנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה.מצאותם מויבה

הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי לביצוע השלד, את מנהל העבודה   .ט  

הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין 

  ה.ובאשר לביצוע פעולות הרישוי הכרוכות בביצועה של העבוד

  הקבלן מתחייב:  .י  

החומר ההנדסי והטכני שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לכל את להבהיר   .1    

עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו ולקבלנים ההעובדים 

  ועובדיהם. המועסקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות  אחרים

ני נלמד היטב ע"י מנהל הביצוע, לוודא שתנאי הביצוע, החומר ההנדסי והטכ  .2    

מהנדסי הביצוע, האחראי על ביצוע השלד ומנהלי העבודה, יש להם הכישורים 

  והמיומנות הנדרשים ולהדריכם לשם כך.

לתת לכל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל עניין   .3    

בכל הנוגע להתקנה  - הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפרט 

  .מרכיבי העבודהאשר עשויה להשפיע על יציבות 
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לתכנן, לתאם לבדוק ולבקר את הכנתן ועריכתן בזמן המתאים של תוכניות בית   .4    

), לנהל את הליכי הגשתם לאישור ולוודא את אישורם Shop Drawingהמלאכה (

  במועד, במטרה למנוע כל עיכוב בלוח זמנים.

 אתרשוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה ב ןלבדוק באופ  .5    

ושיטות העבודה הנקוטות ע"י כל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה לשם 

  אישורם או פסילתם.

באופן אשר יאפשר  להכולרשום ביומן העבודה ממצאי ביקורת, הנחיות, הערות,   .6    

  .שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות

לתת אישור למזמין, למפקח וככל שקיימת חובה גם למוסדות התכנון ולרשויות   .7    

או כל מערכת או מתקן  האו כל חלק ממנ העבודההמוסמכות בדבר התאמת 

המותקנים בו לתכניות החלות על האתר, תנאי ההיתר, התכניות המאושרות 

ת וההנחיות של לביצוע, הוראות הדין, דרישות התקן, המידע, התנאים, ההוראו

  מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות.

  עריכת לוח זמנים ודוחות מעקב  .יא  

מיום מסירת צו התחלת העבודה, לוח קלנדריים ימים  15על הקבלן להגיש תוך   .1    

  . לוח הזמנים ייעשה באמצעות תכנת לאישורו של המפקח ,זמנים מפורט

MICROSOFT PROJECT  זמנים יבוצע עפ"י מגדר לוח ה ומעלה. 2003גרסה

לוח זמנים לפי הנחיות המפקח. במהדורתם העדכנית המשימות של נת"א/נת"י 

את שלבי ביצוע העבודה, מועדי את שלבי יישומם של הסדרי התנועה,  זה יתאר

ביצועה, יכיל את כל הקישורים בין הפעילויות ויהווה כלי יעיל למעקב אחר 

  הזמנים תקבע על ידי המפקח.עדכונים ושינויים. רמת פירוט לוח 

לוח הזמנים המפורט, עם מועדי הביצוע, יתאים למועדים המחייבים בחוזה       

  ובנספחיו וישקף את כל העבודות נשוא החוזה.

לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח ולאחר אישורו, תוך כדי       

וך הכנסת בדיקת רמת הפירוט שלו והתאמתו למועדים המחייבים בחוזה ות

יהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי י -שינויים שיידרשו, אם יהיו כאלה 

  נפרד מהחוזה.

 C.Dהקבלן יעביר את לוח הזמנים הן בעותק מודפס והן במגיה מגנטית ע"ג                                              

  אופן. . כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם הוא באותו P.P.Mבפורמט 

אחת לחודש, על  לפחות על ידי הקבלןיבוקר ויעודכן לוח הזמנים המפורט הנ"ל   .2    

בסיס תחקיר שוטף ורצוף של התקדמות ביצוע העבודה בפועל. הקבלן יעדכן את 

לוח הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפקח. כל שינוי בלוח הזמנים 

רועים שונים במהלך הביצוע ייחס לאיתיחייב באשורו של המפקח. לוח הזמנים 

  ., לרבות קבלני ח"ח, בזק, טל"כ ועודשל כלל הקבלנים העובדים באתר

כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי,   .3    

לוח הגנט, הדוחות החודשיים וכל דו"ח דרוש אחר בכל משך תקופת ביצוע 

העבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל מספר  העבודה, עד לסיומה ולמסירת
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עותקים שייקבע ע"י המפקח חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי כתב 

  הכמויות.

לא המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים המפורט במועד/ים שנקבע/ו לעיל,   .4    

יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של 

קביעתו של המפקח בנושא זה תהא סופית ותחייב את הקבלן. כמו כן, הקבלן ו

רשאי המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח הזמנים, מכל גורם חיצוני תוך 

  חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול ופיקוח.

בלוח הזמנים הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט   .5    

המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח ובמקרה של פיגור בלוח 

, יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו העבודההזמנים בכל אחד משלבי ביצוע 

הצעדים בהם נקט ו/או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום 

      העבודה.

על שינוי סדרי הביצוע ללא מתן כל הסבר לקבלן המפקח רשאי להורות לקבלן   .6    

וללא כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה 

  נוספת, לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.

 אבני דרך חוזיות  יב.  

קבלת כל אישורי הרשויות והיתרי החפירה לתחילת  –סיום התארגנות והיתרים             .1

  חודש וחצי מיום צ.ה.ע. –יום הקמת אתר התארגנות ביצוע וכן ס

בהתאם לפעולות  –בית) הרצה והפעלת רמזור צומת גרינבוים (ללא זרוע מער            .2

  חודשים מיום צ.ה.ע. 8.5 –ג' שלב ביצוע 

בהתאם לשלב ביצוע ד',  –, ראה הערה) 1aפתיחה לתנועה דרך שמיר (ללא רמפה             .3

  דשים מיום צ.ה.ע.חו 17 – 1ד'

 17.5 –בהתאם לשלב ביצוע ה'  –פתיחה לתנועה דרך שמיר עם דרך השלום             .4

  חודשים מיום צ.ה.ע.

  חודשים מיום צ.ה.ע. 20  – (כולל מסירות) 1aפתיחה לתנועה של רמפה             .5

  חודשים. 3 –מרווח בטחון (של המזמין)             .6

חודשים  23 –בהתאם לשלבי הביצוע השונים ואישורי המפקח  –פרויקט גמר ה            .7

  מיום צ.ה.ע.

במידה ומזמין העבודה לא יממש את האופציה המקנה לו הסכם זה בנוגע לעיכוב  – הערה

  . 3והיא תאוחד עם אבן דרך מס'  5, יקוזזו חודשיים מאבן דרך מס' 1aביצוע רמפה 

  

  הסדרי תנועה זמניים      00.04

הפרויקט על שלביו השונים לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע  על הקבלן  .א  

הנפרדים באתר העבודות  האזוריםל ואחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כ והוא יהיה

באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש, ככל  ואל שטחי ההתארגנות

  וכל גוף מוסמך אחר. שיידרשו ע"י המפקח המקצועי, המפקח

אשר יכללו במכרז עם מחיר מוקצב מראש, בחלוקה חודשית שווה, זמניים הסדרי תנועה    ב.  

  תשולם מדי חודש כסכום קבוע. 
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  . לכל הפרויקט, ללא מע"מ₪  1,162,420, סה"כ ₪ 50,540-החודשי נקבע ל הקצב    

לבי הביצוע הנכללים הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ולצורך ש  ג.  

  במסגרת הקצב ולא ישולמו בנפרד.

 התמרור, אספקת כל אביזרי השילוטהסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר     

אביזרי  בטיחות  מ' מסוג גדרות ירושלים או שו"ע, 2.0גדר הפרדה קלה בגובה  והצביעה,

רש על  פי תכנית כנדבגין מעקות בטיחות, התקני קצה והתקני חיבור למעקות שונים 

 - ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות הזמניים הסדרי התנועה 

הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל  .ביום ובלילה

העבודה  תרישיונוהרשויות וקבלת מאחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים 

זמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד וייעשו בימהרשויות המתאימות 

ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן מתחייב להקפיד על קיום 

 תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועלההסדרי 

ת בין אם נמסרו לקבלן במישרין העבודה, וזא ןרישיושל כל דרישותיהן עפ"י  מדויקביצוע 

  .בע"מ מטעם חב' נתיבי איילוןהמקצועי ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח 

הסדרי תנועה, צבע זמני, מחיקת סימונים בכבישים ע"י מקרצפת  בכמו כן נכללים בהקצ    

בלבד, או במכונת לחץ מים ולא צביעה בצבע שחור, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי 

  השילוט, אביזרי הבטיחות   וכו'.

פירוקם, העתקתם  גדרות מסוג ירושלים או שו"ע, עוד יובהר כי עבודות התקנת המעקות,    

ממקום למקום, הצבתם לפי תוכניות הסדרי התנועה לשלבי הביצוע, העברות תנועה, 

עבודות אבטחה להצבת, העתקת ופירוק המעקות, התקנת ופירוק אביזרי בטיחות, 

ים ושלטים וכל הדרוש לביצוע העבודה בשלמותה בהתאם לתוכניות השונות תמרור

  כלולות בהקצב להסדרי תנועה זמניים ולא תשולם כל תוספת בגין עבודות אלה.

, לרבות מעקות בטיחות, התקני קצה והתקני סוגי הציוד ואביזרי התנועה :הערה חשובה         

דכנת על ועמהבהוצאתה  החוברתו על פי אשר יורשו לשימוש יהי חיבור למעקות אחרים,

להצבה לבחינת התקני תנועה ובטיחות  ו/או אישורי הועדה ידי הועדה הבינמשרדית

  בדרך.

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים    ד.  

קנו כנדרש להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יות

שאינו פועל כנדרש, מעקה פגום וכד') יופחת נצנץ (כדוגמת  במפרט ובהנחיות המפקח,

  ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום. 220סך של הראשי מחשבון הקבלן 

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,   ה.  

אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן 

התשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה 

  דמי ניהול. 12%בתוספת  החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי

חברת נתיבי איילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת     

  י התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד.לכל נושא הסדר

כלל במכרז עם מחיר מוקצב מראש ית בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים    ו.  

  . כל משך הפרויקט, ללא מע"מל₪  140,000בסך 
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(יומן משטרה ממוחשב עם פירוט ימי  עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלהבפועל תשלום     

, ללא כל תוספת ם ומספר השעות בהם עסקו באותו יום)העבודה של השוטרים באתר, שמ

  עבור טיפול, מימון וכו'.

עגלות חץ וצוותי אבטחה ישולמו בנפרד על פי הסעיף בכתב הכמויות, מותנה בדרישה   ז.  

  מפורשת של המשטרה ואישור המפקח מראש.

ביצוע השונים כניות מנחות של  הסדרי תנועה זמניים לשלבי הוחב' נתיבי איילון תכין ת  ח.  

 ןרישיואותן יגיש בבקשה לקבלת  ,לפרויקט. התכניות הנ"ל ישמשו לקבלן רקע לתכניותיו

  .עבודה מאת הרשויות המוסמכות

תכניות מנחות אלו הינן לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה     

   ניות אלו.בנושאי הקצב, תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים בתכ

על ידי  ,, או שינויים בתכניות אלוהקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים    

הכנת תוכניות חדשות ו/או נוספות, על חשבונו, באמצעות מהנדס תנועה שיאושר קודם 

יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות (עירייה, . התוכניות של הקבלן על ידי המפקח

הקצב ו/או במשך הביצוע. לא תאושר כל דרישה לא שינוי בהיקף משטרה וכד') אולם ל

לא יורשו מכל סוג שהוא, בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע השונים וכן 

את הקצב ו/או את שינויים שמאריכים את לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל 

שים בפרויקט לפי הנחיות , כל הסדרי התנועה הנדרלמען הסר כל ספק . מחירי היחידה

רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, לרבות הכנת תוכניות שינויים להסדרי תנועה לבקשת 

הקבלן ו/או שינויים ותוספות בתוכניות שידרשו על ידי הרשויות, יתוכננו ויבוצעו ע"י 

  הקבלן במחירי הקצב הסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד.

  חריות הקבלן.ואחרים בא ההשמירה על תנאים אל    

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות   ט.   

העבודה,  ןרישיושל כל דרישותיהן עפ"י  מדויקשיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע 

שנמסרו לו באמצעות נתיבי ובין אם וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, 

  ום בין נתיבי איילון והרשויות, כאמור לעיל.איילון עפ"י תא

עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.  במקום  תעשנהבמקומות בהם יתאפשר הדבר   י.   

עבודות התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה  נהבוצעתבו לא תתאפשר עבודה בשלבים, 

על וטלת מכל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. 

  .הרשות המקומית הרלוונטיתהאחריות לקבלת אישור המשטרה ו הקבלן

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות   יא.  

יחולו על  -כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה 

מועד ב הלדחייאו מצד הקבלן לתביעות מכל סוג  הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה

  סיום העבודות.

נעשית שלא היא המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו   יב.   

הקבלן לא תאם מראש  םבהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או א

  את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

 - יצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  באותם פרקי זמן בהם ב  יג.   

. כל ההוצאות הישירות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י ןעפ"י הרישיוייעשה הדבר 

  הקבלן ויוחזרו ע"י נתיבי איילון, לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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יחולו על יצוע, הזמניים בזמן הבכל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה   יד.   

  וישולמו במסגרת הקצב הסדרי תנועה.הקבלן 

כל עבודות השילוט, התמרור והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים     

  בכתב הכמויות.

  

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים  00.05

  בנפרד)

כלל במחירי על חשבון הקבלן, נ – ות לילה וקשיים בביצוע העבודהחציית כבישים, עבוד  .א  

בכל  הפרויקטאת ההוצאות בגין הקשיים בביצוע וכולל היחידה של הסעיפים השונים 

הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות, כולל עבודות לילה, 

רעות לתנועה. כאמור, לא הפצמצם ככל האפשר עבודות במשמרות וכו'. הקבלן מתחייב ל

  יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

  00.15כמפורט בסעיף  – תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים  ב.  

  '.ט' עד דסעיף קטן 

  

  תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב  00.06

ה על הקבלן להזמין מעת לעת פיקוח של הרשויות הבאות: בזק, במסגרת עבודתו יהי  א.  

  .תאגיד מי חדרהחברת חשמל, חברות תקשורת שונות כגון: הוט, סלקום ופרטנר, 

במסגרת סעיף להקצב למפקחי רשויות בכתב הכמויות ישולמו אגרות הפיקוח בגין   ב.  

  הזמנת מפקחים מטעם הרשות הנ"ל.

 / ה על פי תשלום בפועל הנדרש מהרשות כנגד קבלההתשלום במסגרת ההקצב יהי  ג.  

  חשבונית ללא כל תוספת עבור טיפול, תקורה, מימון, רווח קבלן וכו'.

  

  כלליותוהנחיות הוראות   00.07

 / בהוצאת משהב"ט לעבודות בניה יםהכללי יםכל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט  א.  

, המפרט המיוחד, תקנים ותרההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת בי

ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין 

  בחוזה.

יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות     

  המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.

המזמין וגורמים נוספים כמו: כל תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם כל העבודות   ב.  

הרשות  גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות

  משטרת ישראל ואחרים. , מכבי אש,פיקוד העורףטל"כ, המקומית, חברת החשמל, בזק, 

  רשויות המוסמכות והמפקח.אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, ה    

לביצוע עבודות חפירה  ןלביצוע העבודה ובכלל זה, רישיווהיתרים  תחובת קבלת רישיונו  ג.  

  בתוך ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

ובהתאם להגבלות שתוטלנה על  תהרישיונוכל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי     

  י המזמין.הקבלן על ידי הרשויות ועל יד

  תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  ד.         
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עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים       

  תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים.

בשטח ע"י המפקח.  הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר -התארגנות ותחום עבודה   ה.           

הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח 

כמפורט במפרט מיוחד זה. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי 

ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את 

  שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר     

  על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') ו/או קבלתם של     

  ע"י הקבלן ועל חשבונו. ישולמו –היתרי בניה עבור מבנים ארעים במידה ויידרשו 

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה   .ו  

ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון: אגף תנועה, 

משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה 

תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד  הרגילה. לא

  הרשויות. 

  

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.08

על הקבלן להחזיק באתר, במשרדו של המפקח, במשך כל תקופת הביצוע של העבודה את   א.  

בהוצאת משהב"ט/ההוצאה לאור בפרקים השונים  לעבודות בניה יםהכללי יםמפרטכל ה

  הדורה המעודכנת ביותר.במ

מחייבים מכרז לעבודות בניה מוקדמות של המפרט הכללי  00כל הסעיפים מתוך פרק   ב.  

  חוזה זה.

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן   ג.  

 את ביטויה אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא 

  הנוסף במפרט זה.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם צוין   ד.  

  אחרת.

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי   .ה  

התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח 

תהיה סופית. אם הקבלן לא  פי איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון יחליט ל אשר

יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה ישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל 

נראו מראש ובין אם לאו. לא  אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם 

  יות הנ"ל.הרגיש בסט תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  ו.  

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי   .1    

במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר 

העדיפויות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות 

  נקבע ברשימה שלהלן: –הביצוע  ןלעניי –
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  תכניות;  א.      

  מפרט מיוחד;  ב.      

  כתב כמויות;  ג.      

  אופני מדידה מיוחדים;  ד.      

  מפרט כללי (ואופני מדידה);  ה.      

  תנאי החוזה;  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא       

  אחריו.

רטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי התיאורים של פ  .2    

החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין 

סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף 

בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את 

דה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה על כל פרטיה ואופן ביצועה, מחיר היחי

  כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר       

  נקבע ברשימה שלהלן: –התשלום  ןלעניי –ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות 

  כתב כמויות.  א.      

  אופני מדידה מיוחדים.  ב.      

  מפרט מיוחד.  ג.      

  תכניות.  ד.      

  מפרט כללי (ואופני מדידה).  ה.      

  תנאי החוזה.  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף       

רישה לגבי אותו פרט בשאר מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה ד

הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי 

  החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש במסמכי   .3    

 תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה המכסימלית לביצוע ו/או –החוזה השונים 

  עניין כפי שתקבע ע"י המפקח.האיכות המיטבית לפי ה

  בעניין זה תהיה מחייבת.מפקח החלטת ה      
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  תנאי העבודה באתר   00.09

  בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:  

  קבלת השטח ע"י הקבלן  א.  

ת הצעתו ברורים של הנתונים הדרושים להגהקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכ    

לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה 

  לתנאי השטח.

  ברורים לו.  החתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל    

ואים בשטח מערכות תשתית שונות. כמו כן רקיימות תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי     

את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. 

וודאות של תנאי כלשהו הקשור -לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

  בביצוע העבודה.

  תכניות מפורטות  להתארגנות  ב.  

נתיבי חברת  עשר יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י השיתוך חמ    

התכנית תכלול סימון  .אתרהקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות ב ימציאבע"מ ילון יא

הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, 

לכבישים, ופרוט  תחויגידור שטחי פעילות, גידור בט נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,

תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי  הסדרישלבי ביצוע ו

    התנועה של מכרז/הסכם זה.

  יוצג במהלך סיור הקבלנים. של הקבלן ההתארגנות שטח     

בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן  ,מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים    

  דה.עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבו

 ןורישיומודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים     

הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא  לרבות היתר בניה, העבודה הדרוש

  ישולם על כך בנפרד.

על פי שלבי  שבכל מספר הפעמים שיידר שינויים ועדכונהובצוע ההתארגנות הכנת תכנית     

  עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. או הביצוע ו/

רשות מקומית, רשויות  ילון,יבדק ע"י המפקח, נתיבי איתכנית ההתארגנות הנ"ל ת    

ומשטרת ישראל, ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע אחרות 

  .הנ"ל את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות

לחודש ₪  10,000הקמה, אחזקה ופירוק של שטחי התארגנות ישולם לקבלן סך של עבור   ג.  

). סכום זה כולל את כל העבודות הנדרשות לשטח 05לפי הסעיף בפרק הקצבים (מבנה 

התארגנות ותכולתו כמוגדר בפרק מוקדמות זה על סעיפיו השונים, לרבות תשלום 

  ת למספר שטחי ההתארגנות.שכירות לאתרים אלו לגורמים אחרים וללא התייחסו

  תשיטפונוהגנה מפני   .ד  

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת     

ביסוס סוללות וקירות תשומת לב הקבלן לדוח ( פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

  .)המצורף כמסמך ט'
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ת חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות סוללו-על חשבונו לצורך זה יבצע הקבלן     

וכן כדי  כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה -שאיבה, וכיו"ב 

  לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

וכל אשר נדרש למניעת  םתכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה, גנראטורי    

  ימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  ופגיעה בדרכים הקי תשיטפונו

  בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.    

  דיפון זמני  .ה  

או /צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו ל יד ע או /כבישים ו על יד דיפון זמני לחפירות ככלל,     

על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתים, קיימות ו/או תמיכה זמנית  שוחות ל ידע

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל 

  ולא ימדדו לתשלום.

ובכמות  מדיםי, מסוג, במהנ"ל הזמניהתמיכות והדיפון התכנון המפורט והביצוע של     

בון הקבלן ולא יימדד בנפרד חש- יהיה על לפי הפרוט הנ"ל,, שדרוש לבצוע םכלשה

לרבות פירוק הדיפון והתמיכות (למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים  לתשלום

   סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות).

הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרונית) בתכניות, התמיכות והדיפונים סוגי     

דיפון זמני תמיכה ו/או . אין לבצע נםתכנואת לאישור ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן 

בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה 

  של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

  הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.      

  עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ו  

ותנועת הולכי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה)  תנועת כלישתשומת לב הקבלן מופנית לכך     

ציוד , (מנופיםשמופעל על ידו בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני רגל מתנהלות 

  ).וכו' קדוח

הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב הבטיחות על הקבלן לנקוט בכל אמצעי     

כלשהי לתנועת הולכי הרגל , ולא לגרום להפרעה לרבות המבקרים באתר והולכי הרגל

  להסדרי התנועה המאושרים. , בכפוף ו/או לתנועה המוטורית

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו     

  עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

ות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית ציב הקבלן מעקלהבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, י    

  המאושרת בין היתר ע"י משטרת ישראל,להסדרי תנועה בזמן ביצוע.

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו שטרה המהמאושרים ע"י  הסדרים הנ"לצוע היב                      

בתוואי הפרויקט  הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע המעקות ו. תוואי המגודרים ובשטחים

  של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

  על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח.הקבלן יתקין     

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל     

  ורך תקופת הביצוע.א
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, הקמתו והעברתו ממקום למקום, ושעריו צוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידוריב    

  ולא יימדד בנפרד לתשלום.כלול במחירי היחידה צוע, יופירוקו בתום הב

  עבודת יום ועבודת לילה ,על כבישים פעילים  ןקבלהפעילות   .ז

, ןתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלבצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, ש    

אושרו העבודות כפי שהם האתר ותחומי ובתוך תחומי פעילים מחוץ לתחומי כבישים 

  .מראש ע"י המפקח

במקומות בהם עבודת הקבלן מתבצעת בכביש פעיל, על הקבלן לקבל אישורי רשויות     

הסדרי התנועה לסדרי התנועה הנדרשים לביצוע העבודה. עלות הכנת התוכניות ו

  והבטיחות הנדרשים כלולה בהקצב החודשי להסדרי תנועה זמניים.

מודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם היא נדרשה     

, ובין אם הוא החליט ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל

י לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כד

  .ואחרות האתר ,שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה

  תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים  .ח  

פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת איסוף/פינוי כל התנועות, לרבות לצורכי     

נה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים צעמים תבושהיא, על פני משטחים סלולים קיי

  .םפניאומאטייבגלגלים 

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל     

  .והרשויות הנוגעות בדבר חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  דרכי גישה  .ט  

רכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת ד    

מכל  אתר. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לעבודהלכל חלקי ה

  סיבה שהיא.

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים     

ר סיום לאח ןבמקומ ןבמהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר ןאו בחלק ןבכלל הלאה

העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות 

  המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

  גבוה/עליוןי מתח וקווליד עבודה מתחת   .י  

ים ובעיקר למרווחי וקווליד על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת     

  י המתח העליון. וקו עבודות מתחת ובאזור יוד שהוא מפעיל לבצוע הבטיחות בין הצ

,כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל    

   וחפירה עמוקה.

והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון  חשמלצוע מתחת לקוי היכל הכרוך בב    

  הקבלן ולא ישולם בנפרד.  

  עיליות ותת קרקעיות מערכות שירותים קיימותל בסמיכותעבודה   .אי  

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים,     

ביוב, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על 

פירות ע"י צנרת כנ"ל או שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של ח

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם 
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הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן 

  ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

או מחדליו של /ית כלשהי עקב מעשיו ואו עיל/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו    

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו

הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור 

  לעיל היא בלעדית.

הסימון הוא  מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך    

, עליו לוודא את מיקומן המדויק כלשהםאינפורמטיבי בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות 

ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב, ושל הצנר

ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות המפקח, 

קרקעית הרלוונטית, כאמור -האחראית על המערכת התתומפקח מיוחד מטעם הרשות 

  לעיל.

  מתקנים עיליים ותת קרקעיים  . בי  

קרקעיים הקיימים בשטח, - קרקעיים והתת- הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל  .1    

נורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומנים בתכניות ובין יכגון: צ

קרקעיים - ל נתונים לגבי המתקנים התתשאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקב

גם אם  - הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה

  מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.

קרקעיים או השימוש במכשירים - נורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ  .2    

יים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי מיוחדים לצורך גילו

הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, יפגעו 

  כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן.צנרות/כבלים/מתקנים 

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול   .3    

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו - התתלמנטים אב

  מדי פעם על ידי המפקח.

קרקעיים, כגון קווי -הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת  .4    

טלפון, חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל 

  (כלול במחירי היחידה).

הקבלן. לצורך זה יתקשר  לובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה עח  .5    

ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו' ויקבל  ההעירייהקבלן עם 

  את המידע הדרוש.

העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, תתכן דרישה ש      

ם, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת קווי מים, ביוב וכו', תבוצע תוך תאו

  הנוגעות בדבר. אחרות החשמל, מקורות ורשויות

במתקן או צינור כל שהוא שאינו  קלקוללנזקים ו/או הבלעדי אחראי הינו  הקבלן  .6    

נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך 

  אחר המהווה חלק מהחוזה.
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- ו 00.03פים בהתאם לאמור בסעיגם תקנים התת קרקעיים יעשה הטיפול במ  .7    

. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי 00שבפרק מוקדמות  00.15

  הרשויות המתאימות.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של   .8    

בלן או עובדיו ייעשה ע"י שניזוקו ע"י הק ,תת קרקעיים קיימים, לרבות מתקנים

הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר 

  ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות.

  

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.10

או פריטים שונים של העבודות בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט   א.  

  ע"י מתכננים מוסמכים. עשויים להידרש לביצוע העבודהה

  , בעבודות כגון:בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,     

  על פי שלבי הביצוע השונים. תכנון ההתארגנות  .1    

צוע ימבנה או לקרקע, לשם ב לאלמנטיתמיכות זמניות כלשהן דיפונים, תכנון   .2    

ולכל צורך אחר  צנרות ומערכות תת קרקעיותיד  לכבישים ו/או ע ל ידע מחפורות

  שיתחייב לצורך ביצוע העבודה.

  פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים.דיפונים, כנון ת  .3    

  ן תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר.  נותכ  .4    

  ת הבטון.ון תערובנותכ  .5    

  קירות קרקע משורין.  .6    

  ישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.תכנון דרכי ג  .7    

  ) DROWING SHOP .           תכנון תוכניות ייצור מפורטות (  8                           

  תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.  .9    

  .הפרויקטפריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע   .10    

אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני  עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל    

  ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

שיועסקו על  התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ"ל    

קבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, ידי ה

ידי "המהנדס -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-רטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים עלמפ

האחראי לביצוע השלד" (מהנדס הביצוע מטעם הקבלן), וכן תכלול עבודתם גם את ליווי 

  על כל הנ"ל.מטעם הקבלן הביצוע ופיקוח צמוד 

כל על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע ב    

העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: 

עומס עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע 

כן יש להתייחס לנאמר -ולחצי קרקע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו

  חד לגבי הפריטים השונים.בסעיפים המתאימים במפרט המיו

, את מסמכי התכנון הנ"ל נים של המזמיןהקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכנ    

. התכנון הנ"ל יוגש ולאישור (חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים) להתייחסות

  בשני עותקים. 
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ן את יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלנים המפקח והמתכנ    

המסמכים. הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, ויוסיף 

דרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאת כל הפרוט החסר כפי שי

יאושר ע"י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר 

  הנ"ל.

בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים  מודגש בזאת, כי בכל מקום    

, הכוונה היא כי אישורים של המזמין ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן

אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של 

לגרוע מאחריותו  מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדימהנדסים ה

של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, עדית המלאה והבל

  כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על     

  .כך בנפרד

או העבודה פיגומים, תמיכות, דיפון זמני, בו נדרשים לצרכי ביצוע בכל מקום   :הערה    

אור שמופיע י, את הנ"ל.   התלתכנן ולבצע, על חשבונותלייה זמנית, יהיה על הקבלן 

בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן 

ביצועה מותנה תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך 

  בקבלת אישור המפקח מראש. 

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון   ב.  

כים מיהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המס -  בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

  .של המזמין ידו לאישור המתכנן-המתאימים כפי שיידרשו על

  שר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.המפקח רשאי לא    

הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם     

  הצעתו לא אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים     

  ו/או תביעות עתידיות.

הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות  אם יציע  ג.   

  של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין. 

  

  ואחזקת האתר שמירה   00.11

אחראי הקבלן  ולרשות המקומית, החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין א.  

לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים אחריות מלאה ובלעדית 

במקום העבודה ו/או בסמוך  והרשות המקומית ועל כל הרכוש של המזמיןשבו  הארעיים

  לו.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל  24על הקבלן להציב שומרים,     

 האתר, מבניו הארעיים וציודו.

עה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים במקרה של נזק, אובדן או פגי    

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את 
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העבודה לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין 

  ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

לן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה הקב  ב.  

לשביעות רצון המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר 

  ולנוחיות הציבור. ןלביטחוובסמוך לו, ו/או לבטיחות, 

  

  ולביצוע  תכניות למכרז  00.12

ובמהלכו תופקנה לקבלן  ות "למכרז". לפני הביצועהתכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכני  

תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות 

"למכרז". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם 

  הצורך.במהלך העבודה לפי 

או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע  זכות לדרושלקבלן לא תהיה   

  עקב עדכונים אלה. 

  

  תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.13

של תכניות לביצוע ומסמכים  סטים 3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  א.  

  חסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמין .ינלווים המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל, -תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על כל    

  תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המפקח.

שמר בשלמות על ידי הקבלן, ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,  ןמעודכ דאח סט ב.  

  שך תקופת הביצוע.במשרדו שבאתר העבודה, לכל מ

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים  ג.  

  וכיו"ב. , מכשירי מדידהבחוזה, לרבות המפרטים

המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה     

  ך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.בכל שעה במשו/או מכשירי מדידה, ו/או בתכניות, 

הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף   .ד  

  דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.יאשר עשויים לה

זה, הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החו  .ה  

  מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י המפקח.

  כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.    

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר     

ו עד לבירור הסתירה ו/או אי התכניות, על הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודת

  ההתאמה.

המפקח מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,   .ו  

  הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מצידו יבצע את העבודה גם בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות     

זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר  ומפרטים וזאת מבלי שיהיה

  למחירים בכתב הכמויות.
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  התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.14

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים   א.  

בנתונים  או אי התאמהסתירה , והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות

, עליו להודיע על כך מיד למפקח ובין התוכניות השונות בכתב הכמויות ,פרט הטכניבמ

  ולבקש הוראה בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת     

המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל 

  מך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.תביעה מצד הקבלן על ס

התכניות לשינויים את מובהר כי המזמין ו/או המפקח שומר לעצמו הזכות להתאים   ב.  

שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות 

ו לביצוע והקבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכלל

  ההתאמות / השינויים והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה.

  

  תאום עם גורמים ורשויות  00.15

בין אם הם מסומנים  תת קרקעיותלפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות   

על הקבלן לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה  ,לאו ובין אםבתכניות 

  הבאה. 

וכל ההוצאות הכרוכות בכך  , התיאום, קבלת רישיונותחריות על התיאום עם הגורמים השוניםהא  

נוכחותם באתר של -שייגרם עקב איו/או נזק הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור חשבון ל עהם 

  המפקחים השונים מטעם הרשויות.

  חברת החשמל  .א  

בודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת ימים לפני הע 7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר. 

הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהייה לו כל 

דה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי חשמל על מנת לאפשר את עבודת תביעה במי

  חברת החשמל. 

  "בזק" חברת  .ב  

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות     

  . בזקהטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של 

- ני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון תתימים לפ 7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן 

מידה מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה ב

  ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.

  התקשורת חברות  .ג  

ימים לפני העבודה ליד  7חברות התקשורת לפחות  השגחה מטעם יזמין יתאם והקבלן     

   קווים תת קרקעיים.
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ה לו כל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהי התקשורת ת והקבלן מתחייב לתת לחבר    

ת ועל מנת לאפשר את עבודת חבר הקווים תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור 

  התקשורת.

  מי חדרה – תאגיד המים וביוב של הרשות המקומית  .ד  

, על הקבלן להזמין סיור עם ו/או בקווי ביוב הקיימים כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים    

. העבודה תבוצע רק והביוב המים ויבאזור קו ולתאם אתו המשך העבודההתאגיד נציג 

  התאגיד. בנוכחות משגיח של

  התיעול של הרשות המקומיתמחלקת   .ה  

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח מטעם     

  המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים. 

  יתשל הרשות המקומ מחלקת מאור  .ו  

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את     

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

  בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.

  אגף התנועה –של הרשות המקומית ומשטרת ישראל  מחלקת תנועה  .ז  

התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה לאתר, הקבלן יתאם במחלקת     

שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, תנועת 

הולכי רגל והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן את 

ק לעמודים, מנגנון, וכן את המיקום המדויועיתוים השינויים הנדרשים במערכת הקיימת 

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על -חיבורי חשמל, גל

  חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה.

  של הרשות המקומית מחלקת עיצוב חזות (גנים ונוף מדרכות וכדומה)  .ח  

ול באביזרים עירוניים קיימים הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפ    

מקום האחסנה או ההתקנה. במידה ויש עצים להעתקה  ,הפרוקאופן וריהוט רחוב קיים, 

יקבל הקבלן סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים המיועדים להעתקה, 

מפרט ופקוח צמוד עם תאור מדויק של , מיקום המדויק להעתקתם, מועד ההעתקהה

  ישה בהעתקת העצים. העבודה והדר

  כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.                   

  גורמים אחרים  .ט  

אחרים ורשויות שונות כגון: משטרת הגורמים כל התאום מפורט עם לבצע הקבלן על     

, רשות , מקורות, קווי דלק (קמ"ד וקצא"א)נתיבי ישראל, קק"לישראל, משהב"ט, אג"ת, 

  .שככל שיידר ואחרים קות,העתי

  

  גידור ושילוט אזהרה  00.16

  אור דלהלן:יעפ"י התתהיינה הגדרות   

תהיה תמיד עשויה עמודי מתכת ואתר משרדי הפיקוח גדר להולכי רגל ולהגדרת שטחי הפעילות   

מ' לפחות, והיא תהיה יציבה  2גובה הגדר מגולוונת + בד יוטה ירוק,  סוי רשתי) וכםזוויתני(

  לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה. ותמנע



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

28

העבודה,  ןרישיותוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות, וזאת בכפיפות לתנאי 

להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ולכל האמור במסמכי ההסכם. התוואי יוצע ע"י הקבלן, 

  אך הוא טעון קבלת אישור המפקח מראש.

מ' לפחות , תהיה גדר " איסכורית " לבנה,  2.40ההפרדה כלפי התנועה המוטורית בגובה של גדר 

  חדשה,  ובה יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ"י תכנית התנועה המאושרת.

במשך כל תקופת הביצוע, תקינות, יציבות ונקיות הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן 

קן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר וריצרכי שלבי הביצוע, לפלהעברתן ממקום למקום לפי 

  יורה זאת המפקח. העבודות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם  עליהן בנפרד.

על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק   

  ו/או עפ"י הנחיות המפקח.

שומרת לעצמה את הזכות להציב על הגדרות, בצמוד אליהן בע"מ ילון יא מוצהר בזאת כי נתיבי  

ו/או לחבר אליהן, שלטי פרסומת מסחרית, ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אלה מבלי שלקבלן 

תהיה תביעה כלשהי הנובעת מכך. לקבלן לא תהיה זכות לגבות תשלומים כלשהם מהמפרסמים 

  רכי פרסומת.וה שהגדר מנוצלת לצבגין העובדבע"מ ילון יו/או מנתיבי א

  מכל סוג שהוא. רכי פרסומתוגדר לצתמש בלקבלן לא תהיה זכות להש  

גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת, כוכים מסוגים שונים.  ותקןשילוט אזהרה י  

 במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף לנ"ל, גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות, ולמנוע

  הולכי רגל.פגיעה ב

כל האמור בסעיף זה והנובע ממנו במישרין ובעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עליו   

בנפרד.  האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מן האמור בנושא אחריות הקבלן לגבי צד שלישי 

  חשבונו.לדרכי גישה לאתר יהיה ע"י הקבלן ועל  ןהרישיובמסמכי ההסכם האחרים. תיאום קבלת 

  

  שילוט   00.17

שלטי הדמיה עשויים       4 למשך תקופת ביצוע העבודה  –הקבלן יכין ויציב על חשבונו   א.   

מ' (הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין),  x 5 4  מ"מ ובגודל מרבי של  2מאלומיניום בעובי 

בשיטה  כולל תמיכות נדרשות. שיטת ההדפסה תהיה  6מוצבים על צינורות בקוטר "

הדיגיטלית (כל הגוונים) כדוגמת שלטי ההדמיה המוצבים בפרויקטים אשר בביצוע נתיבי 

  איילון.

  עבודת השילוט כוללת:  ב.    

     עבודות הדמיה  .1    

  למצב הסופי של הפרויקט על פי תוכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזי.      

  חברה שהוסמכה לכך ואשר תאושר על ידי המזמין. הדמיה תעשה על ידי                                          

         ייצוב השלט  .2    

סמלי הרשויות, מהות ביצוע הפרויקט, מועדי ביצוע, בעלי               , תכלול הדמיה      

  תפקידים ופרטים נוספים שיקבעו על ידי המפקח ו/או המזמין.

   ייצור השלטים  .3    

  ואשר  תאושר על ידי המזמין.תבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך       

השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת  נוסח   ג.    

  שייתכן שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים. 
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הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו ע"י   ד.   

  המזמין.    

, םפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות,כולל פירוקלא ישולם בנ  .  ה  

  וסילוקם מהאתר בסוף העבודה. העתקתם (במידה ויידרש הקבלן) 

  

  סימון מדידות  00.18

ימסור לקבלן נקודות קבע לביצוע העבודה. הנקודות להתוויה  מודד מטעם המזמין  א.   

. על גטלי עם כל הנתונים של התכנון או בקובץ די יימסרו ע"י רשימת קואורדינטות

הקבלן לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש 

  הסימון בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה. 

כבישים ומדרכות, כל הסימונים והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות   ב.   

וכו', קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו על ידי מודד מוסמך  קירותות שונות, הצנר

    מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.

  .1:250המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ"מ     

הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת אישור   ג.   

  .המפקח מראש

במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין תבוצע   ד.   

העבודה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו כן, כל עיכוב בביצוע שלב כלשהו של 

העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה ינוכה מלוח הזמנים של הקבלן ולא 

  פת העבודה ו/או תשלום התייקרויות.יוכר לצורך הארכת תקו

לאישור ולהעבירה למפקח  על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת העבודה  ה.   

  .מפלסיםמות היאו

לאחר סימון המתווה לעבודות השונות לא יחל הקבלן בביצועם לפני קבלת אישור   ו.   

  המפקח (שיפעיל בקרת מדידות) בכתב למיקום הסימונים.

קירות דיפון, אלא אם מסר הקבלן למפקח דווח  שללא תבוצע יציקה של יסודות ו/או   ז.  

בכתב של מודד מוסמך מטעם הקבלן על כך שמקום החפירה הנועד ליציקת היסודות 

ו/או  כפי שאושר בהיתר הבניה עבודהוהסימונים של אותם יסודות מתאים למיקום ה

  .בתכניות הביצוע

וכל חלק אחר  הקירותמפות מדידה של כל עבודות הבטון יד  בגמר מודד הקבלן  יכין, מ  .ח  

  שיידרש ע"י המפקח. העבודהשל 

נדרש לבדוק את גבהי להכין מפת מכשולים טרם תחילת ביצוע העבודה וכן הקבלן על   ט.  

שלהם וכן עומקי תעלות קיימות לפני תחילת ביצוע העבודות בשטח.  T.L-ו I.Lהשוחות, 

  מפת מכשולים.חלק מהכנת כהנ"ל 

 / הקבלן נדרש להעביר תכנית עדות חתומה ע"י המודד לכל שכבה ושכבה של מילוי  י.  

/מדרכות. קבלת התכנית ואישורה ע"י המפקח הינה תנאי לביצוע  אספלטים / מצעים

  השכבה הבאה.
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  אספקת מים וחשמל  00.19

לבצוע העבודות, כולל מכלי רכי עבודותיו ככל שנדרש ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ  

  למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. רוגנראטומים רזרביים 

ם עם חב' יוים הצבורועל הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק  

  ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח.הרשות המקומית  החשמל לישראל,

הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל כל ההוצאות   

  יחולו על הקבלן. -ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

  

  וישיבות תאום צוות הביצוע מטעם הקבלן  00.20

  ביצועהמהנדס  מנהל /   א.  

הקבלן  ילון בע"מ, יהיה עליבנוסף לנאמר בהסכם לבצוע העבודות של חב' נתיבי א    

בסוגי העבודות אשר תבוצענה רשום ורשוי בעל ניסיון מוכח להעסיק באתר מהנדס 

במסגרת הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס ופרטים 

על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט זה, תהיה 

  כפופה להסכמת המפקח בכתב.

שנים לפחות בניהול ביצועם  10הפרויקט מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של מנהל     

  של פרויקטים דומים.

  יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.נהל הפרויקט מ    

צוע העבודות ימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע להיעל מהנדס הב    

. המגע הרשמי בין המפקח והקבלן, ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח

  צוע.ייהיה בדרג של מהנדס הב

וכ"אחראי ראשי הביצוע, כ"אחראי על הביצוע" הנדס על הקבלן לשמש, באמצעות מ    

על כל מסמך , בתוקף תפקידיו אלו על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתוםלביקורת" 

  שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

נהל / מהנדס הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר הקבלן אחראי, באמצעות מ    

ועל פי התכניות המאושרות, והוא אחראי  דרישות הרישוי והדיןה וביצועה על פי עבודה

למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת 

   .גמר

  השגחה מקצועית –מנהל האתר ואחראי לביצוע השלד   ב.  

על הקבלן יהיה למנות מנהל הפרויקט ואחראי לביצוע השלד כמתחייב עפ"י כל דין     

  וכמפורט להלן: 

הקבלן יעסיק במשרה מלאה במשך ביצוע העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת   .1    

הביצוע לצורכי השגחה, תיאום ופיקוח על העבודה מנהל פרויקט בעל כישורים 

בפנקס מהנדסים ובעל רשיון ניהול הבניה  מדור –נאותים, שהוא מהנדס אזרחי 

שעות מיום תחילת  72-בתוקף, ויודיע את שמו בכתב למפקח לא יאוחר מ

העבודות באתר, וזאת לשם קבלת אישור מהמפקח מראש ובכתב. ההודעה 

  " המצורף להלן. Aתעשה ע"י טופס "
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מנהל הפרויקט הנ"ל מטעם הקבלן יעבוד במשרה מלאה בכול משך ביצוע       

העבודה ובקביעת ובצמוד עם המפקח ויקבל את הוראותיו לצורך תיאום וניהול 

  של העבודה. 

לעיל, יהיה "אחראי לביצוע השלד" לפי  1מנהל הפרויקט, כמוגדר בסעיף קטן   .2    

 1965, לפי חוק תכנון ובניה התשכ"ה 1958חוק המהנדסים והאדריכלים התש"ח 

  . 1970ולפי תקנות תכנון ובניה התש"ל 

לעיל, יבדוק אישית כל אלמנט  2"אחראי לביצוע השלד", כמוגדר בסעיף קטן   .3    

" Bהשלד לפני ביצוע ו/או יציקתו ויאשר בחתימתו ביומן העבודה ע"ג טופס "

מיוחד (שדוגמתו מצורפת בהמשך הסעיף), את התאמת האלמנט למתואר 

  בתוכניות השלד והתאמתו לאמור ביתר מסמכי החוזה. 

ישור כאמור יהיו תנאי לאישור חשבונות החלקיים וחשבון הסופי חתימה והא

  של הקבלן. 

לעיל יחתום בסיום עבודות השלד של  2"אחראי לביצוע השלד" כמוגדר בסעיף   .4    

(המצורף בהמשך הסעיף), המאשר שכל  10" מיוחד וטופס Cהמבנה ע"ג טופס "

ם למוגדר בתכניות ידו ובוצעו בדייקנות בהתא-אלמנטי שלד המבנה נבדקו על

ו/או במפרטי השלד של המבנה. חתימה ואישור כאמור יהיה תנאי "בל יעבור" 

  לאישור חשבון סופי של הקבלן.

  בנוסף הקבלן יחתום על בקשת ההיתר במהלך הפרוייקט.      

שעות לפני  48 - בכתב למזמין, לא יאוחר משל המהנדס הקבלן יודיע את שמו   .5    

נהל הפרויקטים הנ"ל של הקבלן יעבוד בצמוד עם תחילת העבודות באתר. מ

  המפקח וימלא אחר הוראותיו.

שעות  48ברשות המזמין הזכות לדרוש מהקבלן החלפת מנהל הפרוייקט שלו תוך   .6    

 ממתן הודעה בכתב.
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  מינוי אחראי על ביצוע השלד  -  "Aטופס "

  לכבוד

___________  

  

  אני החתום מטה מר _________________ ת.ז. _______________________

  הגר ברח' ___________________ מס' __________ בעיר ______________

  מצהיר כדלקמן : 

אני מהנדס אזרחי/מהנדס בנין בעל ניסיון של __________ שנים בביצוע ו/או פיקוח צמוד על    .1

  סיים שונים . הקמת שלד של פרוייקטים הנד

  אני בעל רשיון מהנדס מס' _____________ בהנדסה אזרחית   .2

  מדור __________ הרשיון בתוקף עד ________________  

  (מצורף העתק מרשיון בתוקף)  

היה אחראי על ביצוע השלד של מבנה _________________________ בכל משך ביצוע אאני   .3

, ולפי חוק תכנון והבניה 1958והאדריכלים התש"ח השלד, הכל בהתאם לחוק מהנדסים 

  .1970ותקנות תכנון והבניה התש"ל  1965התשכ"ה 

בדוק אישית כל אלמנט של שלד במבנה הנ"ל לפני ביצוע ו/או יציקתו ויאשר בחתימתי אאני   .4

ביומן העבודה ו/או בטופס אחר שיוגש לי על ידי המפקח, את התאמת כל אלמנט השלד למתואר 

  כניות השלד במפרטים וייתר מסמכי התכנון . בתו

  

  שם המהנדס _______________  

  

  תאריך חתימה ______________  

  

  חתימת המהנדס _____________  

  :  הערה

 לטופס זה יצורף עותק מרשיון המהנדס שבתוקף 
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  אישור ביצוע אלמנט השלד ע"י אחראי על ביצוע השלד –" Bטופס "

  

  ___________________________שם/תואר הפרוייקט __

  

  שם מהנדס אחראי על ביצוע השלד _______________________________

  

  שם המזמין ________________________________________________

  

  שם ומיקום האלמנט הנבדק _____________________________________

  

  ___________________אני החתום מטה מר ____________________ ת.ז. 

  

  אזרחי בעל רשיון מהנדס בניין / אזרחי מס' _______________________ סמהנד

  

  בר תוקף עד __________________ "אחראי על ביצוע השלד" בקשר לפרוייקט הנ"ל 

  

  מצהיר שבדקתי אישית את (תיאור האלמנט הנדון) _______________________ 

  

  אר בתוכניות ו/או מפרטי השלד של פרוייקט הנ"ל. ומצאתי אותו מתאים למתו

  אני מתחייב שהאלמנט הנ"ל יבוצע בדייקנות בהתאם למוגדר בתוכניות ו/או מפרטי 

  השלד של הפרוייקט . 

  

  תאריך חתימה : ___________________________

  

  חתימה / אחראי על ביצוע השלד : _______________

  :  הערה

  

  .עתקים כאשר אחד העתקים יימסר לאחראי על תכנון השלד של הפרוייקט ה 3 - הטופס ייחתם ב
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  " Cטופס "

  אישור ע"י אחראי על ביצוע השלד שכל שלד המבנה בוצע

  בהתאם לתכניות השלד (בסיום ביצוע השלד)

  

                    שם/תואר הפרויקט 

                                    שם מהנדס אחראי על ביצוע השלד 

                                                     ן שם המזמי

                                 שם ומיקום המבנה __

            ת.ז.          אני החתום מטה מר/גב' 

            מהנדס/ת אזרחי/ת בעל/ת רשיון מהנדס בניין/אזרחי מס'

"אחראי על ביצוע השלד" בקשר לפרויקט הנ"ל מצהיר/ה          בר תוקף עד 

את כל אלמנטי השלד של המבנה ומצאתי אותם מתאימים למתואר בתוכניות ו/או מפרטי  שבדקתי אישית

  השלד של פרויקט הנ"ל. 

אני מצהיר שכל אלמנטי השלד של המבנה בוצעו בדייקנות בהתאם למוגדר בתוכניות ו/או 

  מפרטי השלד של הפרויקט. 

  

          תאריך חתימה: 

  

          חתימה/אחראי על ביצוע השלד: 

  

   הערה:

  העתקים כאשר אחד העתקים יימסר לאחראי על תכנון השלד של הפרויקט.  3- הטופס ייחתם ב

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

  

  

  ___חתימת וחותמת הקבלן: _____________           תאריך: ________  
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 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין בהתאם לחוק התכנון והבניה – 2נספח א' 

  

    ________________________    _________  _________________אני החתום (ה) מטה 

  מס'  רשיון מהנדס        ת.ז.            פרטי     שם משפחה           

  

  ____________________           __________________________ -הגר (ה) ב

  מס',  ת.ד.                    ישוב, רחוב או שכונה    

  

  ________________   ______________ -אחראי לביצוע שלד הבנין הנבנה ב 

  גוש וחלקה       כתובת              

  ועל פי היתר בניה מס' :  ________________________________________

  

  :מצהיר בזה כאמור

  

י אחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על אנ 1

ביצוע השלד, ובהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה' בתוספת השניה בחוק התכנון 

 והבניה, ובהתאם לתוכניות שערך מתכנן שלד הבניין וכמפורט להלן:
 ו של מתכנן השלד.הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונ  .א
על חלקיו, ועל  466השלד מבטון מזויין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י   .ב

 לעניין פיגומים. 1139ת"י ולעניין טפסות  904פי תקן ישראלי, ת"י 
כל החומרים והמוצרים המרכיבים אל שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים   .ג

 בתוספת השנייה בחוק התכנון והבניה. המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה'
כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות   .ד

 התוספת השניה בחוק התכנון והבניה.
  תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו התיקונים הנדרשים על פי הנחיותיו.    

 
 5.03ואמת את הוראת כל דין, לרבות פרט הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה והת 2

 בתוספת השניה של חוק התכנון והבניה.  
 

 שם המצהיר: ______________ 3
 

 מס' רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים: ____________  
  

 
  ולראיה באנו על החתום

  

_________________  

 חתימת המצהיר
  



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

36

  

  מודד מוסמך  .ג  

  .לעיל 00.18בנוסף לאמור בסעיף     

במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך וקבוצת     

יוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה צמדידה עם 

  דרש וזאת ללא כל תשלום נוסף.ישת

  בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.    

  ממונה כחוק עבודה  מנהל  .ד  

ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות העבודה   מנהל    

שנים  10בעבודה בדבר עבודות בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של 

לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג העבודות כנדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על 

  ילת עבודתו על דבר המינוי כנדרש בתקנות.העבודה, מיד עם תח

  באם העבודות יתבצעו במשמרות, יש למנות מנהל עבודה עבור כל משמרת.    

ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך שמונה כחוק מנהל העבודה     

לרבות העבודות  כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

  עולות המבוצעות על ידי  קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים".והפ

לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומות ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על     

העבודה על דבר הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה 

  המפקח.כנדרש בתקנות. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור 

  ממונה על הבטיחות  .ה  

על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על הבטיחות, אשר יהיה בעל אישור להשתלמות ענפית     

  בבניה ובבניה ההנדסית.

  צוות בקרת איכות של הקבלן  .ו  

  .00.32על פי הפירוט בסעיף     

 הנ"ל מותנה באישורו של המפקח, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחדהביצוע כל צוות   .ז  

  מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו.

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן     

מאתר העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים 

  באשורו של המפקח.

, המתכננים טפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות המפקחתתקיימנה ישיבות שו  .ח  

  ביצוע הנ"ל.וצוות ה מטעם המזמין

קבלני משנה וספקי הציוד גם את על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח,     

ו/או המוצרים, אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאום פעילויות הייצור, האספקה 

  והביצוע.

ה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני הקבלן, קבלני המשנ    

ידרש יומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן ש

  על ידי המפקח.
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המפקח רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי צוות הביצוע ו/או מהעובדים של הקבלן   ט.  

על הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק הזמן ו –מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את דרישתו 

  שנקבע לכך ע"י המפקח.

  

  איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון    00.21

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל,   - "עובד זר"  

הסדרים כלכליים למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו (

חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה  1994 -והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח 

  ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף   א.    

  ישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.לדר

הפרת האמור בסעיף א' לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו   ב.  

הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע מזכויות 

 –זה), התשל"א המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חו

1971.  

  האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.  ג.  

  

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

סיון ומתאימים לבצע העבודות יונ ןרישיוקבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי  א.  

יום מיום מתן צו  15, תוך מסרנה להם לביצוע. על הקבלן להגיש לאישור המזמיןישת

התחלת העבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את 

רשימת היצרנים והספקים למיניהם. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או 

לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה 

  ות כספיות, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.לדריש

  לביצוע כל עבודות המים והביוב על הקבלן להעסיק את הקבלן/זכיין של תאגיד מי חדרה.  ב.  

כל קבלן משנה,  האתרבנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מ .ג  

מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו 

החוזה, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן. סילוק 

קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח, לא 

  יצוע.יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הב

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או -במידה ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי  .ד  

לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, 

מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן 

וראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק ימים לה 7לא ציית תוך 

אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק, שהובא 

על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה מחשבונות הקבלן ו/או באמצעות חילוט 

ם ובתוספת ריבית ודמי הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורי

  ניהול.
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כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד   .ה  

  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

  

  וגהותבטיחות   00.23

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  א.  

לוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ישל הקבלן, ש ולתפקודלוט הקשור יש

ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים 

וחשמליים, ציוד מגן אישי,  םמכאנייתקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה 

  הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

יב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת הקבלן מתחי    

החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן 

  של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט. אידיעת דרישה כלשהי- בגין אי

קוט בכל האמצעים בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנ  ב.  

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר 

ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל 

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד "הקבלנים האחרים"הקבלנים ועובדיהם, לרבות 

גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת  באמצעים הדרושים להגנה על

  מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי     

  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

כל הבורות והחפירות  מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את  ג.  

  ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר   ד.  

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי 

  המפקח.  זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה

הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על   ה.  

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא 

מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו  משחרר את המזמין ואת המפקח

ו/או לעבודה ושהוא מסיר  אתרלעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', ל

  מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן   ו.  

  רון נעול במשרדי מנהל העבודה.יאופסנו בא

המזמין ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו,אשר יפקח מעת לעת (ולא כמפקח צמוד   ז.      

באתר) כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר המחייבות לפי 

  דרישות כל דין.

ין ולהישמע על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמ    

  להוראותיו.
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מובהר, כי אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן     

שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל 

  תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה.     

  

  טיפול באתר שפיכה  00.24

או לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל תשומת לב הקבלן מופנית   

יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת, באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה, 

  אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם.

הוצאותיו ולכלול גרמנה לו בגין הנ"ל, בחישוב יעל הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר ת  

  מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.  - בהצעתו הוצאות אלו 

  

  פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

  כללי  א.  

על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי   .1    

  המילוי הנדרשים.  

להוביל את עודפי  נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן  .2    

  החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר.  

את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשה, לרבות   .3    

      תשלום כל האגרות וההיטלים למיניהם.

 כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים הערה:  .4    

והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה, במחירם את פינוי וסילוק הפסולת 

  לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות.

מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים   .5    

  השונים בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט.

י, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה ופסולת הקיימת בניגוד לאמור במפרט הכלל  .6    

בחומר החפור ופסולת כל שהיא אל אתר מאושר של שפיכת פסולת בנין במרחק 

  כלשהו מהאתר.

המפקח לא יאשר חשבון סופי שהגיש הקבלן, ללא אישורים חתומים על פינוי   .7    

  פסולת.

  :פינוי פסולת ועודפי עפר  ב.  

את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר בקשר  הקבלן יפנה על חשבונו  .1    

עם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת (מטמנה) או לאתר 

  למחזור פסולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות הסביבה.

על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/מחזור. באישור ייכתב   .2    

בלן), מקור פסולת ועודפי עפר (כתובת) ומשקל. תאריך הפינוי, שם החברה (הק

  הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח.

. מוחלטתאחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא   .3    

  אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים.
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        לאחר תאום מראש עם לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק  .4    

  שעות לפחות מראש. 48המפקח שיעשה 

      יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה   .5    

  המפקח.

  לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת: – להדגשה    

  ים האחרים.פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנ    

הכמויות, לרבות תשלום כל  פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב    

  האגרות למיניהם.

  (עם קבלת צו התחלת עבודה) פסולת המצויה באתר בתחילת העבודות  ג.  

  בכתב הכמויות. 51פסולת זו תפונה ע"י הקבלן ותשולם לפי הסעיף המתאים בפרק     

  רך מדידת הכמות ע"י המפקח ותאושר בכתב.לפני הפינוי תיע    

  רשימת משאיות מורשות  . ד  

רשימת משאיות באם יידרש לכך, הקבלן ימסור למפקח מבלי לגרוע מהאמור לעיל,     

מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה 

  רשימה.אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ב

הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם (להוסיף או לגרוע משאיות     

מהרשימה) וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של 

  .באם יידרש לכך המפקח

  המפקח.  על ידילא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש     

  אכיפה וקנסות  . ה  

במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות הקבלן לנהל  על    

  המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.

קבלן אשר ימצא משליך פסולת (בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים) שלא     

באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס בסך 

שנמצא  כל הפסולתלכל מקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את ₪  20,000 של

  ללא כל זכות ערעור בנושא זה. באותו שטח שבו השליך את הפסולת,

הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל     

ראות כל דין בדבר שפיכת הו ןההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכ

  פסולת.

  ניקוז עודפי בנטונייט  .ו  

הקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפי בנטונייט כדי שלא לגרום להצפת שטחים     

בלתי מבוקרת והפיכתם לבוץ טובעני. אין להרשות בשום פנים ואופן גלישת עודפי  

  בנטונייט לכבישים או למשטחי חניה פעילים.

ישאב ישירות מפי הקידוח אל מכלי סחרור לצורך שימוש חוזר ו/או אל הבנטונייט     

מכלים המיועדים לסילוקו מהאתר, הכל לפי העניין. אין לבצע בשום מקרה איגום זמני 

  של בנטונייט בשטח, בתעלות או בבורות.
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 שימוש בחומרים ממוחזרים  00.26

ממוחזרת כגון בטון ומוצרי בטון  אגרגטים המיוצרים מפסולת בניין חומרים ממוחזרים:  א.  

גרוסים, חול, טיח, אבן וכד' המיוצרים במתקן מחזור מיוחד לייצור חומרי סלילה 

  מפסולת בניין.

 02תת פרק  51בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מעצ פרק   ב.  

ם, כבישים, עבודות עפר כחומר לביצוע עבודות בנייה וסלילה (מבנים ומתקנים שוני

אספלט ומצעים) יכולים לשמש גם חומרים ממוחזרים מאתרים אחרים. איכות וטיב 

  החומר הממוחזר לצורך עבודות בנייה וסלילה, יהיה בהתאם לדרישות מסמכי החוזה.

על הקבלן לתכנן את הפרויקט כך שיעשה שימוש בחומר ממוחזר. תכנון השימוש בחומר   ג.  

יים איזון חומרים בפרויקט, לא קיימים מבנים לפירוק ממוחזר ייעשה במידה שלא ק

  ומחזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהתאם לפירוט שלהלן:

  בחומר ממוחזר שמקורו בפרויקט: ששימו  .1    

תינתן עדיפות לשימוש בחומרי פסולת הקיימים בתחומי הפרויקט כגון: אספלט       

  ומצעים מפירוק, קירות ישנים, מבני דרך וכיוצ"ב.

  שימוש בחומרים מובאים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר:  .2    

חומר ממוחזר שמקורו באתרי מחוז מורשים בהתאם לתאום ואישור המשרד       

להגנת הסביבה. הקבלן יבדוק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין ומרחקי 

  שינוע.

  טבלת מאזן חומרים בפרויקט:  ד.  

  שורה נפרדת תוך ציון מקור החומר בהתאם לסווג: שימוש בחומרים ממוחזרים יופיע ב    

  מיחזור חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחזר מובא.    

במידה ומופיע בכתב הכמויות סעיף של מילוי מחומר ממוחזר, על הקבלן לבדוק את   ה.  

אספקת החומר הממוחזר, על מנת לספק את כל כמות החומר הממוחזר הנקובה מקורות 

  ת.בכתב הכמויו

בכל מקרה גם אם הקבלן יספק חלק ו/או כל כמות המילוי הנדרשת מחומר ממוחזר     

מחומר מובא אחר, התמורה תהיה בהתאם לכמות והמחיר שמופיעים בסעיף מילוי 

  מחומר ממוחזר בכתב הכמויות.

  על הקבלן לקחת זאת בחשבון במתן הצעתו.    

      

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

  לידי המזמין.  וועד למסירת עבודהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע ההקבלן יה  

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר   

  ., לרבות פסולת דיירים שלא תפונה ע"י הרשויותהעבודה במשך תקופת הביצוע

  ה למקום שפיכה מאושר על חשבונו. הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמ  

  

  עבודה בשעות חריגות  00.28

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח   

המזמין, הרשות  , בגין דרישתדרש לכך ע"י המפקחימועדי הביצוע לחוזה זה או במידה וי
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ברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל אשר בתחומה הוא פועל, ח מקומית או ממשלתיתה

  בסופי שבוע. וגם  גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד 

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.   

  

  סמכויות המפקח   00.29

אמור בשאר סעיפי המפרט האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את ה  א.  

  והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב   ב.  

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח -התאמה ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי

  הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.

הוא הפוסק הבלעדי  תכנן מטעם המזמין), או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מהמפקח  ג.  

  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני   ד.  

  משנה.

של הקבלן והבלעדית אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה     

  ולות או מחדלים של קבלני המשנה.לפע

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא   ה.  

  תוספת מחיר לקבלן.

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו     

את העבודה בהתאם  עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע

  לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  ,המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי  ו.  

החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק 

ינו משחרר את הקבלן לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן א

  מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל   ז.  

רכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח והמפרט הטכני. לצ

בוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שת

  והאחריות יחולו על הקבלן בלבד.

  

  מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.30

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המפקח ולתחזק   א.  

 שלשימו חדש אות המפקח, מבנהעל חשבונו, לפי דרישות מפורטות והורבאופן שוטף 

המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית. כל היתר, 

או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות ועל  ןרישיו

  חשבון הקבלן.

ידה אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המפקח, בתנאי שהוא יהווה יח    

משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המפקח משטח חניה 

  כלי רכב לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו. 8-מאספלט עבור לא פחות מ
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 30 - המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מ  ב.  

  . ימים קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה

  המבנה יכלול:  ג.  

  חדרים כדלקמן:  .1    

(רוחב מ"ר  30.0-דר עבור משרדו של המפקח, בשטח נטו לא קטן מח  1.1      

יחולק לשניים עם שתי  מטר, 2.50מטר) ובגובה פנימי נטו  3מינימאלי 

  אשר ישמש בין היתר גם כחדר ישיבות. כניסות נפרדות לפחות,

ת וכיור לשימושם הבלעדי של המפקח ננעל, שיכלול אסלו םשירותיחדר   1.2      

; השירותים יחוברו למערכת הביוב והמים. חדר השירותים ואורחיו

  יאוורר באמצעות וונטה.

                           בתוספת תריסים ודלתות עם נעילהעם סורגים חיצוניים לונות אטומים ח  .2    

  אמינה.

תאר את יעוד החדר (כמו למשל "משרד מפקח" על דלת המשרדים יקבע שלט המ  .3    

  "שירותים") ושם חברת הפיקוח.

ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל  יטויחכל חדר   .4    

  טרצו  במרצפות יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו

  .C.V.P בשטיחי יחופואו ס"מ  20/20

, אוורורלפעולת  , יחידת מיזו"א מרכזית ו/או יחידות מפוצלותיזוג אוירמתקן מ  .5    

  שיתאים לסוג המבנה, בידודו, גודל החדר וכמות האנשים.קירור וחימום לכל 

תקין, באישורו של המפקח ולשביעות רצונו, אשר יירכש על חדש וריהוט וציוד   .6    

  ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

  ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70ולחנות משרדיים במידות ש 2  6.1      

  ס"מ. 260/70שולחן ישיבות במידות   6.2      

  .כסאות לשימוש המשרדים 10כסא מנהלים לשימוש המפקח +   6.3      

  .ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים 2  6.4      

, התכניות תילתלילוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים   6.5      

  מטר.  1.80/1.00לוח מחיק לבן בגודל 

לפחות, לרבות תוכנות חוקיות, אוטוקאד,  21מחשב עם מסך בגודל "  6.6      

לרבות חיבור  PROJECT -MS-ומעלה) סופר מכרז ו 2010אופיס (

  . ילאינטרנט ומודם סלולאר

  רי, לשימוש המפקח. אמכשיר טלפון סלול  6.7      

מ"ב  15מהיר (במהירות  ט(פקס ומשרד), חיבור לאינטרנטלפון קווי  2  6.8      

  . A4לפחות) ומכשיר פקסימיליה לדפים בודדים 

, שמשמשת גם 4A ,3Aמכונת צילום לייזר צבעונית לדפים בודדים   6.9      

  כסורק ומדפסת לייזר.

  .המקרר חשמלי בגודל משרדי ומיכל לחימום מי שתיי  6.10      

רגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, ציוד משרדי הכולל: ס  6.11      

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, 
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קפה לסוגיו, סוכר, חלב, נייר  וכן A4 ,A3ניירות  קלסרים ותיקי קרטון,

ע"י  ששתידרבכל כמות לניגוב ידיים ונייר טואלט באספקה שוטפת 

  המפקח.

  קה של כל הציוד חלות על הקבלן.הוצאות השימוש והאחז  6.12      

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור   ד.   

נאות  ששימוומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

  ויעיל.

, פחת. הוצאות התקנתו בממסר ויצוידהמתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית     

הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת בדיקת בודק מוסמך, 

  חלות על הקבלן. - מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

  למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.יחובר בנה המ                        

ע"י הקבלן באופן המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק   .ה  

הציוד המתכלה יחודש  יומי של המבנה.-השוטף, היום ןלניקיושוטף והקבלן יהיה אחראי 

  ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף. הקבלן יבצע השלמת ציוד לכל אורך תקופת הביצוע.

  בנוסף למבנה המפקח, יבנה הקבלן על חשבונו לפחות את המבנים הבאים:  ו.  

  ט/מהנדס הביצוע מטעמו.משרד למנהל הפרויק  .1    

  מעבדת שדה.  .2    

  משרד לצוות הבטחת איכות.  .3    

  משרד לצוות בקרת איכות.  .4    

  מבנה שירותים לצוות המנהל של הקבלן.  .5    

  כל זה לפי הפירוט בהמשך.    

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,   .ז  

לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי כלים ומכשירים אחרים, 

  רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל.

נאותים, לשביעות  םשירותיעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים על ידו   .ח  

  רצונו של המפקח.

ומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו במקום כן יסדיר הקבלן על חשבונו, מק    

  המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המפקח.

  של הקבלן שיש להקים במגרש: םמינימאליי םושירותימחסנים   .ט  

  מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט   .1    

  אצטבאות מעץ למוטות הזיון.  .2    

על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדים  מחסנים לאחזקה ושמירה  .3    

  ישירות עבור המזמין.

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים   .י  

בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות ולמערכות התשתית כך שיתאימו במקומם 

כלול  ל זאת ללא כל תמורה נוספת,החדש כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת המפקח. כ

  במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

, יסתום הקבלן את כל ו/או לפי דרישת המפקח עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה  .אי  

הבורות, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המפקח (באם יורשה לכך) 
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 כחדר אוכלרותים ואת המבנה שהוכן יהש ואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את

  עובדים ויסלקם ממקום המבנה.ל

  

  ודגמים  בדיקות, דגימות -מעבדה   00.31

  הגדרות  א.  

  הגוף שנבחר למתן שרותי בדיקות. – מבדקה  .1    

    מתן שרותי בדיקות באתר לפרקי זמן מסוימים.  -מעבדת שדה   .2    

  ומרים מובאים מבחוץ.הבדיקות החלות על ח – בדיקות מוקדמות  .3    

  מזמין המבדקה  ב.  

חברת נתיבי איילון היא הגורם הבלעדי להזמנת המבדקה ו/או מספר מבדקות   .1    

  לביצוע הבדיקות לפי דרישות החברה.

המבדקה חייבת להיות מוסמכת ומאושרת ע"י הממונה על התקינה במשרד   .2    

  המסחר והתעשייה.

וטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה, המבדקה תבצע את כל הבדיקות הש  .3    

בדיקות שונות באתר לפי דרישות הפיקוח ותספק כל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות 

  בשטח כולל מחשב.

  הפיקוח בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות של המבדקה.  .4    

  תשלום למבדקה  ג.  

חברת נתיבי איילון.  כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על  .1    

מהסכום שיאושר בכל חשבונותיו  2%- בגין הוצאות אלה יחויב הקבלן ב

  ומהחשבון הסופי.

תשלום עבור מעבדת שדה מתייחס לפרק הזמן שהוקצב לפרויקט במכרז, במידה       

וחל איחור מצד הקבלן לגבי הפרויקט, תשלום עבור מעבדת השדה בזמן האיחור 

  הכללי. 2%-חשבונו הסופי, בנוסף ליחול על הקבלן וינוכה מ

  הנ"ל. 2%-לחובת הקבלן, בנוסף ל ףעלות הבדיקות החוזרות תיזק  .2    

עלות הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ (בדיקות מוקדמות), יחולו על   . 3    

  הקבלן, אספקת חומרים אלה חייבים באישור הפיקוח.

לעבודה עקב  םהעלולים להיגר על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים  . 4    

בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא 

  תבואנה בחשבון.

  מעבדת שדה  ד.  

  :הקבלן נדרש להקים על חשבונו מעבדת שדה שלגבי יחולו התנאים הבאים  .1    

לפי דרישת המפקח יספק הקבלן ויציב לפני התחלת העבודה, מבנה   1.1      

  עבדה, לרבות תכולתו ואחזקתו על חשבון הקבלן.למ

המבנה יחובר לרשת הביוב (בהעדר אפשרות כזו, יחברו הקבלן לבור   1.2      

  סופג אשר יבוצע על ידו), בתיאום עם הרשות המתאימה.

מ' לפחות. רצפת המבנה תצופה בריצוף  2.20גובה תקרת המבנה יהיה   1.3      

ו בחלקן בלוחות להצמדת תכניות או בלינוליאום. קירות המבנה יצופ

  לפי הנחיות המפקח.
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 15חלונות לפחות (בחדרים ששטחם מעל  2בכל אחד מחדרי המבנה יהיו   1.4      

יהיו  םמ"ר לפחות, במזווה ובשירותי 0.60חלונות), שטח חלון  3 –מ"ר 

  חלונות אוורור, כל הדלתות והחלונות יצוידו במתקני סגירה נאותים.

יומי לאספקה רצופה -יה אחראי לשמירת המבנה, ניקויו היוםהקבלן יה  1.5      

  של מים, חשמל וגז.

-הקבלן יסלול דרך גישה למבנה עבור רכב ומשטח חניה (צמוד למבנה) ל  1.6      

  כלי רכב וידאג לאחזקה שוטפת של הדרך והמשטח. 5

  מידות ותכולת המבנה למעבדה  . 2    

  ר ברוטו, עם מחיצה פנימית.מ" 21- המבנה יהיה בשטח כולל של כ   2.1      

  תכולת מבנה המעבדה:  2.2      

גובה) עם מדפים מצויד XרוחבXס"מ (עומק 40X85X195ארון  1  2.2.1        

  במנעול.

  גובה).XרוחבXס"מ (עומק 40X80 X195כוננית מדפים פתוחה  1  2.2.2        

  ס"מ מצויד במגירות ננעלות. 80X160שולחן כתיבה  1  2.2.3        

  ס"מ ללא מגירות. 80X160שולחן עבודה  1  2.2.4        

  כסאות אחידים עם משענת. 4   2.2.5        

  .תמ"ר לנעיצת דיאגראמו 1-לוח בשטח של כ 1  2.2.6        

  לשעה. UTB 25000מזגן בעל תפוקה נטו של  1  2.2.7        

  עם ברז מים. 60X40כיור מתכת   2.2.8        

  כיריים גז כפולים וכיריים חשמליים.  2.2.9        

  נקודות כח. 3  2.2.10        

גובה) לאשפרת XרוחבX(עומק 30X40X80מיכל מים במידות   2.2.11        

דגימות בטון משטחי שולחנות הכתיבה יהיו מצופים פורמייקה 

  ומשטח שולחן העבודה מצופה פח.

גם בעבודות מיוחדות ששרות המבדקה אינו רציף אך נדרשות בדיקות   2.3      

כל היממה), המפקח יהיה רשאי לדרוש  שונות שתבוצענה בשטח (במהלך

  מהקבלן מבנה עבור המבדקה, על חשבון הקבלן.

המפקח יאשר התחלת עבודות לאחר אישור ביצוע כל התנאים שחלו על   2.4      

  הקבלן בנושא מעבדת שדה.

המפקח בלבד רשאי להזמין מבדקות מוסמכות ומאושרות שונות   2.5      

כות של הפרויקט, תשלום עבור לבדיקות השוואה עבור מערך בקרת אי

  אלה על חברת נתיבי איילון. םשירותי

  עבודות לדוגמא  .3    

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו "עבודות לדוגמא", להדגמה חזותית ובדיקה       

מוקדמת של חלופות ביצוע בגודל אמיתי. המזמין רשאי לדרוש לביצוע במסגרת 

תוך העבודה, כגון סוגים שונים ה"עבודות לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים מ

יציקות. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות לדוגמא" עד גדרות ושל 



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

47

קבלתו של הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע"י המזמין ורק לאחר מכן לבצע את 

  אותו חלק בעבודה על פי הדגם המאושר.

  

  בקרת איכות    00.32

  משרד לצוות חברת אבטחת איכות  א.   

לן להעמיד לרשות חברת אבטחת איכות מבנה ארעי אשר ישמש כמשרד שדה על הקב    

לצוות. המבנה יוקם במקום שייקבע בתאום עם המפקח. על הקבלן לקבל היתר להעמדת 

המשרד מהרשות המקומית. על הקבלן לדאוג כי המבנה יחובר אל רשת החשמל, רשת 

  מקומית.אספקת מים ורשת הביוב, בהתאם להיתר שיש לקבל מהרשות ה

כמו כן יהיה על הקבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר או אמצעי תקשורת חלופי (טלפון     

), אשר יאפשר לענף אבטחת איכות קשר רצוף ומתמיד בין האתר ובין המשרדים יסלולאר

, ההראשיים של הקבלן, המפקח והחברה. הקבלן יתקין על חשבונו מכשיר פקסימילי

  יעמוד לרשות הצוות.אשר יחובר לאחד הקווים ו

מ"ר עבור הצוות. המבנה יכלול מזגן אויר  14 -הקבלן יתקין מבנה אחד בשטח כולל של כ    

טלפון ופקסימיליה (עד להסדרת טלפון מבזק יספק  1מפוצל, תאורה, שקעים לכח, 

אוטוקאד, אופיס,  –הקבלן פלאפון), מחשב  ומדפסת לייזר, לרבות תכניות חוקיות 

כסאות, ארון פח עם אפשרות נעילה, ומדפים  6שולחנות,  MS-PROJECT ,2 - סופרמכרז ו

ופינת מטבח עם  םלאחסון תוכניות ותיקים. כל הציוד הנ"ל יהיה חדש. כמו כן שירותי

  ארונות.

המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות הצוות החל מתחילת העבודה ויסולק ע"י הקבלן לא     

י המפקח וסיום החשבונות הסופיים של עבודות יום לאחר קבלת העבודה ע" 20-יאוחר מ

  הקבלן.

בהוצאות האגרות השונות, כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו' שישמשו את  אהקבלן ייש    

צוות אבטחת האיכות לצרכי עבודתם, לרבות חשבונות טלפון או אגרות ו/או שימוש של 

המשרד במשך כל  ןיואמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשותם ושימושם וידאג לניק

  זמן העבודה.

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור הצוות כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת     

לאחר השלמת העבודות יחולו על הקבלן ויראו אותן  ובמשך כל תקופת העבודה ופירוק

  ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.  

  מערכת בקרת איכות  ב.   

) Quality Control(ק על חשבונו חברת בקרה חיצונית שתאושר ע"י המפקח יעסיהקבלן     

  :לפי המפורט להלן

מערכת בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקות כל העבודות והחומרים אשר ישמשו     

זה. המערכת תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן למפקח יחד עם תכנית  בפרויקט

  .ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים

  בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:    

  מעבדה מוסמכת (או מעבדות מוסמכות).  *    
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שנים לפחות בעבודות  10מדידה בראשות מודד מוסמך בעל ניסיון  צוותי  *    

  קבלניות.

מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה בראשות מהנדס בקרת איכות ובעל  צוותי  *    

  מסוג חוזה זה.בודות ניסיון בעבודות פיקוח על ע

, אלא בנוסף להם. כל אחד הפרויקטמהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע של     

  ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור המפקח מראש. 

הפרטים של הנ"ל וניסיונם, יועברו לאישור המפקח על גבי הטפסים המיועדים לכך,     

  זה. והמהווים נספחים להסכם

המפקח רשאי לאשר מעבדה מוסמכת, זו או אחרת, לשם בדיקות מסוימות בלבד ולאשר     

  מעבדה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות אחרות.

כמות כח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן יתאים להיקף     

  אש.העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע,  והוא טעון קבלת אישור המפקח מר

בטרם אישר המפקח  את הרכב מערך בקרת  הפרויקטאין להתחיל בביצוע שום חלק של     

  האיכות של הקבלן בשלמותו. 

  תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .ג  

מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י     

המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז/החוזה. מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים 

ובאופן כזה שמועדי נטילת  הפרויקטאת כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של 

המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה הבאים 

של (שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות) ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים 

  .הפרויקט

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה,     

אלא אם כן נקבעה באחד ממפרטי המכרז/החוזה או ע"י המפקח, כמות בדיקות שונה 

מהנ"ל. מערך בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, במתוכנת 

  לבקרת איכות, לכל אחד מהנושאים הבאים בנפרד:של יומני דיווח מיוחדים 

  עבודות עפר.  *    

  עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון.  *    

  עבודות בטון יצוק באתר.  *        

  עבודות קירות תומכים.  *    

  עבודות תשתיות למיניהם: רטובות ויבשות.  *    

  וכל עבודה אחרת שתידרש ע"י המפקח.    

דידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרט תיאור מפורט של הבדיקות והמ    

  המיוחד להלן.

בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי העבודה     

השונים, ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שיתאר את מצב העבודות 

  ופת הביצוע.השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תק

  דיווח למפקח  ד.  

            מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למפקח. הדיווח של מערך     

  בקרת האיכות למפקח, יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל.
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לאחר כל פעילות בדיקות ו/או מדידות, יוגש היומן הרלוונטי לבדיקה ואישור של המפקח.     

רק לאחר שהמפקח אישר בחתימתו את הרישום ביומן ואת התאמתו לדרישות התקנים 

, וכן שתוצאות הבדיקה ו/או המדידות, מאפשרות המשך ביצוע םהרלוונטייוהמפרטים 

יוכל הקבלן להמשיך בביצוע העבודות הבאות, ע"פ סדר העבודות שבלוח  -העבודות 

  .לפרויקטהזמנים שאושר 

צע בדיקות נוספות שונות מאלו שנדרשו במכרז/בחוזה או בתקנים אם ידרוש המפקח לב    

השונים, יהיו בדיקות אלה על חשבון המזמין. המזמין ישלם לקבלן את דמי הבדיקות, 

כולל שכר עבודה עבור נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, ניתוח התוצאות רישום ודיווח, 

אישור המפקח על מחירי היחידה וזאת עפ"י חשבוניות של המעבדה המוסמכת, ובכפוף ל

  של הנ"ל.

  להלן שלבי הבקרה שיידרשו:    

  בקרה מוקדמת  .1    

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים העבודות       

של הקבלן. היא תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות וזמינות 

לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי חומרים וציוד ואישורם, הבטחת האמצעים 

העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה. מהלך הבדיקה 

  המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות.

  בקרת מעקב שוטף  .  2    

קורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד יב      

ל שלב של העבודה. דו"חות והם כוללות בדיקות מעבדה ואחרות, עד להשלמת כ

  המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח  של בקרת האיכות.

הקבלן יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכללו       

רישום הבדיקות הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש במפרטי החוזה 

לכל העבודות  ולמצוין בתכנית בקרת איכות, ואשר נעשו בתקופת הדיווח

  שבוצעו. הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

לוח זמנים ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך   2.1      

  התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

  שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים וכו').  2.2      

ת בקרת איכות (בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב שוטף), שלבי בדיק  2.3      

  מיקומם וסוגם.

  פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר.  2.4      

תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינקטו, או   2.5      

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם  -כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין 

לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח, תאריך משוער 

  יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה   2.6      

  תוך הבטחת מסירה נאותה, מניעת נזקים ואחסנה נאותה.

  הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח בכל הקשור בבקרת איכות.  2.7      

  קיום הוראות בטיחות עבודה.  2.8      
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הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם הקבלן (מהנדס   2.9      

  בקרת האיכות).

  בקרת האיכותחברת הרכב צוות   .ה  

הקבלן יגיש פרוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם והכשרתם,     

רת איכות, מהנדס בעל ניסיון סמכויות ושטחי אחריות. בראש הצוות יעמוד מנהל בק

ניסיון בחומרי בטון, מסוג חוזה/מכרז זה ובעלי מקצועי מוכח בפיקוח וביצוע עבודות 

  פלדה וכו'.

מערכת הבדיקות תרוכז על ידי מעבדן ראשי, בעל הכשרה וניסיון מוכח, המתאימים     

עבדה לניהול וביצוע כל סוגי הבדיקות בשלבים השונים של העבודה. מספר אנשי המ

הראשי יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות  מעבדן שיעבדו בצוות תחת פיקוד 

  השלבים בה.

אם בהמשך העבודה יחליט המפקח שצוות בקרת האיכות אינו ממלא את תפקידו כנדרש     

הוא יזמין לדיון את הקבלן ויוכל אף לבקשו להחליף או לתגבר את הצוות הנ"ל.  -

בונו של הקבלן. אם שינויים אלה לא יתבצעו לשביעות רצונו שינויים אלה יתבצעו על חש

של המפקח, יהא זה רשאי בנוסף להזמין את הבדיקות הדרושות במעבדה/מבדקה אחרת, 

  וכל הוצאות הבדיקות יקוזזו מחשבונו של הקבלן.

יום מקבלת צו התחלת עבודה ויקבל את  15הקבלן יגיש את תכנית בקרת האיכות תוך     

ח לגבי כל הקשור לפרטי השיטה, טפסים לשימוש, תהליך הדיווח והמגעים אישור המפק

  השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות. העבודות לא יחלו לפני קבלת אישור זה.

  בתוכנית זו יוצגו הנושאים הבאים:    

  המערך הארגוני של בקרת האיכות.  .1    

ני המשנה, שבה תופיע רשימה תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבל  .2               

מלאה של הבדיקות, כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססת 

  על הדרישות שבמפרטי החוזה, ושיפורטו בסעיפים המתאימים.

  ביצוע בקרת איכות  .ו  

 - כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש   .1    

  מבדקה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח.תעשינה ע"י מעבדה או 

המעבדה תצויד באופן שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט לבצען באתר.       

מעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה של 

הקבלן. לא תינתן הרשאה לתחילת העבודה ללא התקנה מושלמת של המעבדה 

עבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת חוזה, או מבדקה כנ"ל. אי התקנה של מ

  והמפקח יהיה רשאי לשקול עריכת הבדיקות ע"ח הקבלן ו/או הפסקת העבודה.

למרות האמור, יוכל המפקח לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם    .2    

תכנית בקרת האיכות מקובלת עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה 

  שלהם לא אושרה. לגבי חלקים שבקרת האיכות

המפקח יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע   .3    

בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות, במטרה 

  לבחון את מערך הבקרה  שבאתר.  שימוש  זה ייעשה ללא תשלום נוסף לקבלן. 
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יהיה עליו לנקוט  - שמפעיל הקבלן אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות   .4    

באמצעי תיקון כפי שיורה המפקח. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן 

לתביעות המפקח, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת עבודה, 

כאמור בסעיף זה, לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות 

חוזה.  הקבלן יודיע בכתב למפקח על כל שינוי כספיות נוספות, מעבר למצוין ב

. שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הפרויקטבמערך בקרת האיכות של 

המפקח. למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם יקבל את אישור המפקח, לא 

    יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.

  פח.ראה פירוט למערך טפסי בדיקות בקרת איכות בנס  .5    

המזמין ימנה אחראי על אבטחת איכות מטעמו ועל חשבונו,על הקבלן לשתף   . 6    

פעולה עם האחראי על אבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הסיוע 

  והעזרה הדרושים לצורך עבודתו.    

כל מערכת הקשר של הקבלן ומערכת בקרת איכות שלו עם מערכת הבטחת   .7    

נהל הפרויקט. יחד עם זאת הקבלן ומערכת בקרת האיכות תעשה באמצעות מ

האיכות שלו ישתף פעולה באופן מלא עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת 

  לאפשר התקדמות שוטפת של הפרויקט, על פי התוכניות. 

נוכחותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח אחרות   .8    

ריותו הבלעדית לעבודה ולמוצרים שהינו אינן משחררות כמובן את הקבלן מאח

מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת תשלום או הקלה בלוחות הזמנים של 

הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין אלו מפעולותיה של 

  מערכת הבטחת האיכות של נתיבי איילון.

  

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה  הקבלן אחראי יחידי  א.  

בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים 

  והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר.

רום להפרעות ו/או נזקים אין לג -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור     

  לכבישים הנ"ל.

אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד     

  למסירתם לידי המזמין.

 - או כל הוצאה כספית אחרת בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -הקבלן ישא באחריות לכל נזק   ב.  

ן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר כלשהו, מזמין ו/או מי מטעמו, לקבלאשר ייגרם ל

כתוצאה מהפרת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או  כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני של

  התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות   ג.  

נים אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית ולמתק

עליהם, כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר,  - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 
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ליהם היחיד והבלעדי של של המבנה ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין וכבע

  .מטלטליםהמערכות והמתקנים שהם 

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה   ד.  

  עליו נטל ההוכחה. –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

ות בגינו מוטלת על הקבלן על הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחרי  ה.  

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל  - פי הוראות החוזה 

יפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות הוצאות ו אחד מהם ביחד ולחוד

ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד מהם  , שכ"ט עו"דמשפט

  וד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.ביחד ולח

אשר  -בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק   ו.  

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או 

ה על המזמין ו/או על עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטל

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח,  -המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם 

  בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

יא לא יגרע כלשהו מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שה  ז.  

  מתוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י   ח.  

אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, תעודת גמר, לרבות  -מי מטעמם 

גרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, אישור חשבונות, אישורים במס

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על  -יצרנים, חומרים, ציוד וכד' 

המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי 

  דין.

באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא   ט.  

או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם  המתכנניםאו מחדל כלשהו של 

  המפקח.

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על   י.  

ריות על פי פקודת הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אח

 - או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  1970 - הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל 

או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים  1951

בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק 

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד,  - בודה" ובין אחרת במקום הע

בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב שהוטל 

  עליהם.

  אחריות לטיפול דחוף במפגעים בתקופת הביצוע והבדק  יא.             

שעות תפעיל חב' נת"א קבלן שנתי  24יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך  במידה והקבלן לא                            

  מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום ע"ח הקבלן, נשוא מכרז זה.  
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  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.34

 איישבכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן   

, מבנהמזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או הבלעדית, מבלי לחייב את ה

המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא  סמתייחהכרוכים בנושא אליו 

  התשלום הנ"ל.

  

   עבודות יומיות (רג'י)   00.35

  כללי  א.  

מראש ושאינן ניתנות  זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן סעיף    

החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת  פקחלמדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המ

  (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'. 

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען     

העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על על דעת עצמו. שיטת 

  הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. 

נתיבי ישראל (מע"צ התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון 

  לשעבר).

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע     

  תקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. ה

בהתאם  יםיעיל םאם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ    

והקבלן יצטרך להחליף אותם על עבודה  צועביללדעתו, רשאי הוא לפסול אותם  ,לנדרש

  חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

  יםחלוקה לסוג    

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי     

נתיבי ישראל שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון  הסיוגלגבי 

  (מע"צ לשעבר)  

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  ב.  

  המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:    

  שכר יסוד, כולל כל התוספות.  .1    

  כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2    

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3    

  זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.  .4    

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום   .5    

  העבודה וממנו).

  ת בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.הוצאות הקשורו  .6    

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7    

  רווחי הקבלן.  .8    

  שעות עבודה בפועל באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב     

  

  



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

54

  בתנאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאני   ג.  

נתיבי ישראל ירון הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במח  .1    

  (מע"צ לשעבר).

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת ציוד,       

  הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו. 

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה, בטלה   .2    

  ו/או הוספה כל שהיא.

  שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב   .3    

  כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.      

  תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י  ד.  

₪  1,000,000אדם וציוד מכני, מוקצב סכום של  חבכולפרק עבודות הרג'י   .1    

  ל מע"מ.ולא כול במחירי ההסכם ללא כתב כמויות מפורט

נתיבי ישראל יהיה בהתאם למחירון עבור כח אדם התשלום לעבודות הרג'י   .2    

  (מע"צ לשעבר).

  לפי ההסכם. תהתייקרוהמחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם   .3    

במידה שהקבלן יגיש בהצעתו הנחה כללית באחוזים על המחירים המוצעים,   .4    

כמפורט  של נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר)המחירון תחול ההנחה גם על מחירי 

  לעיל, בהתאם. 

  בטלת ציוד ועובדים  ה.  

  מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.    

  

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.36

  כללי   א.   

עבודות לפי  העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים יבאתר  .1    

ן בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים ויליהזמנת חב' נתיבי א

  כגון:

או  , חברות תשתיות אחרות, עיריית חדרהרכבת ישראל, חברת החשמל, חב' בזק      

  רשויות אחרות.

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה       

  ציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.והוא מתחייב ל

הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים   .2    

  שייקבע ע"י המפקח.

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות   .3    

ציית להתראה בדבר  הקבלן וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא

שמירה על הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של 

הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן 

  האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

המזמין ו/או על  אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על  .4    

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל -המפקח, עקב אי
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ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה 

  שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים.

ידו של קבלן מבין נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצ      

הקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של 

הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח והקבלן 

  מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור.

ח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין באחריות לפיצוי המזמין והמפק איישהקבלן   .5    

(לרבות קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן 

המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר שיתוף הפעולה, אי 

  התאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים.

  /או עקיף לרכוש ו/או לגוף.הכוונה לנזק ישיר ו -בסעיף זה "נזק"       

בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה   .6    

  המפקח.

  קטגוריות:ארבע הקבלנים האחרים  מסווגים ל  .7    

קבלנים אחרים שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תאום     7.1      

חוזה,מתן אפשרות מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ה

דרכי גישה למקום העבודה ונקיטת בכל האמצעים הדרושים למניעת 

  הפרעות הדדיות מכל סוג שהוא. 

לא  - עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת                         

  תשולם לקבלן כל תמורה.

וסף לשירותים קבלנים אחרים שהקבלן מספק להם שירותים שונים בנ    7.2      

  :7.1השונים המתוארים בסעיף 

בקרת בטיחות, שימוש בכל עזרי מים, חשמל, שמירה, ניקיון שוטף,                   

עבודה של הקבלן והקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי 

 מסירת נקודות מדידהאזור העבודה והרמה, הקצאת שטחי אחסון ב

  לו.ש ןומתן אפשרות לעבוד על רישיו

ישולם -עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת         

מסך עבודות הקבלנים האחרים,לא כולל ערך  כל  6%לקבלן סך של 

  חלקי הציודים,גופי תאורה ומכשירים שונים.

קבלנים אחרים שהמזמין מכפיף לקבלן כאילו הם קבלני משנה שלו על     7.3      

מת חוזה ישיר בין הקבלן ולקבלנים כל המשתמע מכך,לרבות חתי

האחרים ללא כל מעורבות של המזמין. (מלבד המחיר ותנאי התשלום 

  שסוכם  בין המזמין והקבלנים) ותשלום לקבלנים האחרים דרך הקבלן. 

ישולם לקבלן סך  - עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים מהקטגוריה הזאת                       

  ים האחרים.מסך עבודות הקבלנ 12%של 

הקבלן נדרש להתקשר בהסכם קבלנות משנה לצורך  -קבלן מים וביוב   7.4      

הזכיין של תאגיד מי - ביצוע עבודות מים וביוב בפרויקט עם הקבלן

מהחשבונות  6%חדרה. הקבלן זכאי לעמלת קבלן ראשי בשיעור 

  .05במבנה  90המאושרים של קבלן עבודות המים. ראה הסעיף בפרק 
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  ומחירים ב כמויותכת  00.37

  תאור סעיפים ותכולתם  א.  

הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד   .1    

 רהתיאואינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי  -מסעיפי כתב הכמויות 

המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, 

והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים המתכנן 

  ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

במפרטים, בתוכניות  רהתיאוהקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין       

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה  - ובכתב הכמויות 

  באחד מהמסמכים הנ"ל.

חידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש מחירי הי  .2    

למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי לעבודות 

בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכניות, חומרים, 

ונים עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה בבט

בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה  תצינורווהעברת 

ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגי המיסים, (פרט למע"מ), 

אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל 

ועקיפות, הוצאות הנראות צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות 

  תקורות.ו והבלתי נראות מראש, רווח

  כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:  .3    

כלל ההוצאות הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של   3.1      

  הקבלנים האחרים.

של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם,  םהשירותיל כ  3.2      

שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם  כגון:

עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי עבודה 

שוטף,  ןניקיושקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, 

  צריכת חשמל ומים.

  אום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.ת  3.3      

  המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.תאום עם הרשויות   3.4      

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל   .4    

ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מנת לבצע 

את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין אם 

ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל  -מפורש ובין אם לאו ב צויןהדבר 

  מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

  קביעות המחירים  ב.  

הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום   .1    

 העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה

  עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.
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הקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה כללית, תחושב ההנחה מסכום   .2    

כל קשר סך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל סעיף בנפרד וזאת ללא 

  להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף ואם בכלל.

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או הקבלן מסיר מראש כל   .3    

  עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

.          גם חריגה בגבולות הפרויקט לא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר למחיר היחידה 4                           

  הנקוב בכתב הכמויות.    

  מדידת כמויות  ג.  

כתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין הכמויות הנקובות ב  .1    

מו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצען על פי ילראותן ככמויות שיתא

  התחייבויותיו מכוח החוזה.

  כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה.       

, כשהיא גמורה בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות נטו דתימדכל עבודה       

ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל 

  ינות בחוזה.יעבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצו

  בי כמויות ומודד מוסמך.ועל ידי הקבלן באמצעות חש תעשנההמדידות   .2    

מראש. אם המפקח הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע       

לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם 

של מועד המדידה, יעשה הקבלן את המדידה כפי שהתכוון  הדחיילא ביקש 

לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמור לעיל, 

  יכול המפקח שלא לקבל אותן.

ש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות המפקח רשאי לדרו      

  שנעשו כאמור לעיל.

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם   .3    

  הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.

יודיע על כך  כאשר ירצה המפקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה,      

לנציגו המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע 

למפקח בעריכת  המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה לא 

נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה ע"י 

  .המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה

  

  שינוי בהיקף העבודה   00.38

- המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב  או לצמצם  את סה"כ היקף העבודה  במכרז זה  עד ל             

  מסך כל היקף החוזה וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של החוזה. 30%

בכל סעיף וסעיף שבכתב  100%- כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם  עד ל              

  הכמויות וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של החוזה.
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     סעיפים חריגים   00.39

סעיפים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו ב"פרורטה" על סעיפים אחרים         א.  

  דומים המופיעים בחוזה.

סעיפים המופיעים   בכתב   הסעיפים החריגים (כולל - באם לא קיימים סעיפים כאלה  ב.    

הנוספים), יתבססו על קטלוג הסעיפים של  100%-הכמויות המקורי אשר הוגדלו מעל ל

נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (מעצ לשעבר) בעדכון המתאים 

למדד החוזה, ללא כל מקדמים לתוספת/הפחתות על סעיפי הקטלוג וללא תוספות כל 

  דות לילה, עבודות דחופות וכו'.שהם כגון: עבו

  מחירי הקטלוג הינם מחירי קבלן ראשי.  -להדגשה    

במידה ולא קיימים סעיפים מתאימים בקטלוג הנ"ל יתבססו המחירים על מאגר   ג.    

  .10%דקל" במהדורה המתאימה למדד החוזה בהנחה של המחירים לענף הבניה של "

ג' יתבססו המחירים על -ים המצוינים בסעיפים ב' ובמידה ולא קיימים סעיפים בקטלוג  ד.      

ע"י המפקח ויומלץ לאישור לועדת החריגים של  קניתוח מחיר שיימסר ע"י הקבלן, ייבד

  המזמין.                     

  

  בגמר העבודהבאופן שוטף וקיון  השטח ינ  00.40

והכבישים  קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכותיהקבלן אחראי על הנ א.  

קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. נ

פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של 

קיון של מקום העבודה יבוצע י. הנובין אם של גורמים שונים אחרים קבלנים אחרים

עות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר ביסודיות, לשבי

  העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה     

  על הקבלן ועל חשבונו.

הארעיים, המשרדים,  כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים-כמו  ב.  

המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, ויישר את כל 

  קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה".

קיון כנדרש יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניבמקרה והנ  ג.  

ות הקבלן ו/או על ידי חילוט לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונ

  הוצאות ניהול ופיקוח. 12%ובתוספת הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד 

  

  קבלת העבודהביקורת ו  00.41

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים   א.  

  הנחוצים בשביל בחינת העבודות.

או למקום העבודה של הקבלן  הבנמלהיכנס לאתר, ל למנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות    

  עבודה.האו למקומות העבודה האחרים בהם נעשית 

אשר לא בוצעה בהתאם  - המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה   ב.  

לתכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

  .שתקבע על ידי המפקח
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המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה   ג.  

וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר. הקבלן לא ישתמש  אתר/מבנהב

  בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

קצוע המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במ  ד.  

אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לחוזה, לתכניות, המפרט הטכני או  מסוים

  הוראות המפקח.

הקבלן מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה   ה.  

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של העבודה 

רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי  -ה שלא תתקבל הודעה כזאת הנדונה. במקר

  מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

  רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.  ו.  

בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל  זמיןמסר למיהעבודה ת  ז.  

  . ונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע"פרטי העבודה, לרבות תיק

  אישר. המפקחאלא אם יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים לא הקבלן   ח.  

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב'   ט.  

הם אין הוראותי בשום מקרהאולם  רשויות שונות ורשות מקומית.החשמל, חב' "בזק", 

מחייבות את הקבלן, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים 

  המקובלים. 

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י   י.  

חב' נתיבי ישראל, יה, י, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המתאימה: עירמזמיןה

  "בזק" חב' חשמל וכו'. 

  מת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.חתי  יא.  

שחרור ערבות בדק של הקבלן בתום שנת הבדק מותנית באישור נציגי הרשות לאחר סיור   יב.  

  בשטח.

  

  "לאחר ביצוע"עדות תכניות   00.42

ב ביצוע , בתום כל של)MADE ASלאחר ביצוע" (עדות על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "  

, על רקע מטעם הקבלן התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמךובתום השלב הסופי 

מסרנה למזמין יקואורדינטות ארציות בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע ות

כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני  GISבפורמט תקליטורים על גבי  DXFאו    DWGבקבצי 

יש להעביר את התוכניות למתכנן  על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין אותם. העתקים

יום לאחר גמר העבודה  60מסרנה תוך יכניות תהרלוונטי לחתימה ואח"כ להעביר למפקח. הת

 פקח המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי המ ולפני הוצאת תעודת גמר.

  שור חשבונו הסופי של הקבלן.הם תנאי הכרחי לאי

  עבודת המחשוב  
  או גרסה מתקדמת יותר. 2000בגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת  AS MADE -תכניות ה  .1  
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יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי  AS MADE -תכניות ה  .2  

ריכה או לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל ע X-Ref - התכנון ישמשו כ

  שינוי על ידי הקבלן/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

ואשר ישמש איש קשר  AutoCad - ב ןניסיוהקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל   .3  

  .AS MADE -לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

י יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרט AS MADE -תכניות ה  .4  

  אשר בתוקף ביום המסירה. אהשרטוט של נת"

מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ביום   .5  

  המסירה.

כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת  AS MADE -קבצי ה  .6  

  .אהקבצים והשרטוטים לנת"

  שה הסופי את נכונות הביצוע.המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הק  .7  

הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם לחוזה העבודה ומפרט השרטוט של   .8  

  נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה.

  הערה

 ASיום להכין תכניות  60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר   

MADE  ,הוצאות המזמין. 12%ובתוספת  על חשבון הקבלןעל כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים 

  

   תיעוד האתר  00.43

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים : צילומי וידאו   א.  

, לכל הפרויקטדקות  15 - צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

 צילומי אויר צבעונייםוה השונים צבעוניים של שלבי העבודדיגיטליים  STILLSצילומי 

  .חודשים ובכמות בהתאם להנחיות המפקח 3של אתר העבודה, כל 

  התיעוד יועבר מיד למפקח.    

איילון . סרטי הצילום יועברו  -ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי   ב.  

  איילון , באמצעות המפקח עם תום העבודה . -לרשות נתיבי 

 2, לרבות מתקן תליה בגובה, הקבלן להציב באתר במקום לפי הנחיות המפקח על  ג.  

  מצלמות כמפורט:

    1.  DVR PROVISION  כניסות. 4מכשיר  

, LUX 0.001מעלות, ראיית יום/לילה עדשה  360צבע ממונעת  1/4מצלמת דום "  .2    

  מתאימה לתנאי חוץ.

 5-100, עדשה LUX 0.003קו,  Provision ,650מצלמות צינור חיצוניות מבית  2(שתי)   .3    

  מטר, זום ופוקוס ידניים. 120מ"מ צמצם אוטומטי לטווח רחוק עד 

, קופסה עם נעילת TLומודם + חשמלים ונק'  DBR-קופסת מיגון חיצונית בזק ל  .4    

  עמודים ותושבות. 2מפתח + 

  קבועה מספק אינטרנט. IPקו אינטרנט עם כתובת   .5    
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, ורואים את והתקנתם המצלמות, ן כל תמורה עבור ביצוע הצילומיםלא תשולם לקבל  ד.  

  עבודתו זו ככלולה במחירי היחידה .

  

  התמורה  00.44

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל הקשיים   

ם כל תוספת בגין כלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולישפורטו בסעיפים לעיל, ת

הנ"ל. כן יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על 

-התעבורה ומשטרת ישראל, וכן הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל

קרקעיים. כן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך 

ביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונה וכדומה. כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות ה

שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים 

  הכלליים, והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות וכדומה.

  

  ין חלק-ח  00.45

ערוכים וחתומים ע"י מודד ותרשימים עם הגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות   

וניתוחי מחירים לעבודות חריגות ובתוספת אסמכתאות, תמונות, סקיצות, דוח בקרת  מוסמך

  איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן.

  החשבון. הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת  

  החשבון יוגש ע"ג  דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של רמדור.  

לחודש הקודם  21-וישקף ביצוע העבודה מלכל חודש  25עד חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן למפקח   

  יישא חותמת נתקבל ע"י המפקח. לחודש הביצוע. החשבון  20עד 

  חשבון לחודש לאחריו.באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך הגשת ה  

 מועד קבלת החשבון הינו המועד האחרון בו הושלמה מסירת כל המסמכים הדרושים לבדיקה  

ואישור החשבון כמפורט דלעיל, לרבות חישובי כמויות ותרשימים, ניתוחי מחיר, תמונות, 

סקיצות, דו"ח בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן וכל מסמך אחר הדרוש למפקח לצורך 

  בדיקת החשבון ואישורו.

  

  חשבון סופי  00.46

  :, הינו צירוף המסמכים הבאיםהקבלן ע"י הגשת חשבון סופיתנאי ל  

  דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א.  

  בפורמט מצטבר.שבוצעו בפועל מיום תחילת העבודה ועד סיומה, כמויות   ב.  

  ר מכרז" של רמדור.החשבון יוגש ע"ג דיסקון בפורמט "סופ  .ג  

, ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך As Madeמדידת   .ד  

  .המזמין

  ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.  .   ה  

  / הרשות המוסמכת נת"י. וע"י הרשות המקומית אישור קבלת העבודה ע"י המזמין  .ו  

  מאושרים ע"י ועדת החריגים של המזמין. חירים חריגיםמניתוחי   .ז  

  סימוכין לעבודות נוספות.  .ח  

  תיק איכות חתום ע"י הבטחת איכות ובקרת איכות כשכל אי ההתאמות סגורות.  .ט            
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  כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  י.  

למזמין כולל כל  יום מגמר העבודה ומסירתה 60חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך   

  האמור לעיל.

  הקבלן לא יוכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין.  

  

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.47

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו   

קבלן, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה עילה ביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת ה

  ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה. 500להטלת קנס מוסכם וידוע מראש של 

  

  סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)  00.48

סוג עבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה   

רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפי חלוקה שונה, או  -ה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונ

גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד. הקבלן לא זכאי לדרוש תוספת מחיר כל שהיא 

  בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

  

  אופני מדידה מיוחדים    00.49

  ה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.כל האמור בפרק ז             

  

  

  

          חתימת הקבלן:              

  כתב הכמויות



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

63

  ר למבניםעבודות עפ – 01פרק 

  

  כללי  01.01

העבודה יהיו יבשים כל הזמן.  י על הקבלן לדאוג לכל האמצעים הדרושים כדי שאזורמודגש כי   

עבודות הייבוש השונים לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, ועל הקבלן לכלול את מחירם במחירי 

  היחידה השונים.

  

  חתך הקרקע ותכונותיה  01.02

  כללי של חתך הקרקע כפי שנמצא בקידוחי הניסיון, החתך מורכב מהשכבות הבאות: להלן תיאור  

מילוי נמצא בעיקר בחלקו המזרחי של הכביש. עובי המילוי שנמצא בקידוחים  –מילוי   .1  

מ' והוא מורכב מחול מעורב עם צרורות. בפני השטח נמצאות מספר ערימות  1הינו עד כ 

  מילוי שכוללות פסולת בניה.

השכבה נמצאה מתחת  –חול דק נקי וחול דק עם דקים לסירוגין עם עדשות חול חרסיתי   .2  

  מ'.  15לשכבת המילוי או החל מפני הקרקע ועד לעומק 

, KM-106מ' בקידוחים מס'  2שכבת חרסית בעובי הגדול מ  – חרסית שמנה וחרסית רזה   .3  

KM-103   השכבה בעלת פלסטיות גבוהה  מ'. 15-10מ' ועד לעומק  9בעומקים משתנים של

עם פוטנציאל תפיחה גבוה אבל לא צפויה תפיחה במצב הרווי של החרסית. ניתן להעריך 

  כי השכבה נמצאת בכל השטח בעוביים ועומקים משתנים.

  

  מדידות, התוויה סימון והקמת מתווה (שנורגריסט)  01.03

  קבלן. הסימון יכלול את: יסומן ע"י מודד מוסמך של ה של הקירות המיקום המדויק   .1  

  הקירות.צירי   1.1  

  נקודות גובה קבועות כולל שתי אבטחות לפחות.  1.2    

על סמך הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת המבנה   .2  

  בצורה שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו.

ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע  על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות  .3  

  העבודה, יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי על חשבונו ואחריותו.

לא ישולם בנפרד עבור העבודה הנ"ל, והתמורה עבורה תראה ככלולה במחירי היחידות   .4  

  קירות קרקע משורינת.המתייחסות לביצוע 

  

  ')וכו, קורות קשר קרקע חלפת מפתן פלוס, ועבור הלמבנים (עבור חפירה ו/או חציבה   01.04

. הקבלן יחפור בשיפועים לפי של המפרט הכללי 51-ו 01לפרקים תבוצע בכפיפות  העבודה  .1  

תנאי הקרקע ותקנות הבטיחות הקיימות בנדון, המדידה והתשלום יהיו כמפורט בפרק 

  אופני מדידה של עבודות עפר. – 0100.00

בכפיפות מלאה בהתאם למסומן בתוכניות ו עבודות החפירה ו/או החציבה תבוצענה  .2  

  של המפרט הכללי. 01.03למפורט בתת פרק 

העבודה כוללת סילוק החומר החפור מהאתר, (חומר מיותר ו/או שאינו מתאים למילוי   .3  

  חוזר למבנים) למקום מורשה ע"י הרשויות, תוך תיאום עם המפקח.
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. יש לקבל אישור הגעה לקרקע טיבעית  עם  גמר ביצוע החפירה ליסודות הקיר יש לוודא  .4  

  המפקח ויועץ הקרקע  למפלס החפירה.

  מדידה ותכולת המחירים אופני  .5  

  של המפרט הכללי. 01.00ימדדו וישולמו בכפיפות מלאה למפורט תת פרק     

  

  הידוק קרקע יסוד מקורית  01.05

סימלית לפי מהצפיפות המכ 95%יש להדק את השתית בתחתית החפירה לצפיפות של   .1  

  במקומות שאין סלע כפי שיידרש ע"י המפקח במקום. מודיפייד א.א.ש.הו.

ההידוק יעשה בכלים מכניים מתאימים כגון "בומג" או פלטה ויברציונית. תשומת  לב   .2  

, למעט הקבלן מוסבת לכך שהידוק קרקע יסוד מקורית ייעשה בכל קטעי החפירה

  לעשות כן.מקומות בהם הורה המפקח מפורשות שלא 

  כולת המחיריםמדידה ותאופני   .3  

  המפרט הכללי. 01.00.26הידוק שטחים ימדד וישולם לפי סעיף     

  

  מילוי למבנים מאחורי קירות תומכים מבטון   01.06

המילוי ללמבנים מאחורי הקירות התומכים הבנויים מעל הקירות מקרקע חומר   .1  

  .43כמפורט בפרק  –ות הזיון משוריינת יהיה זהה למילוי המונח בתחום רשת

ס"מ  20של המפרט הכללי ובשכבות של  510324הפזור והכבישה יעשו בכפיפות לסעיף   .2  

  מודיפייד א.א.ש.הו. 98%שעור ההדוק יהיה 

  המילוי יונח על גבי שתית יציבה לאחר ביצוע חשוף הרחקת קרקע בלתי מתאימה   .3  

  והידוק השתית.

ן לאחר ההידוק לא    ימ' מקיר המבנה יותקן בשכבות שעובי 1המילוי ברצועה ברוחב   .4  

  ם קלים. ים או ויברציונייס"מ, ההידוק יבוצע במכבש יד פנאומטי 10יעלה על 

  כולת המחיריםמדידה ותאופני   .5  

  נת ולא ימדד בנפרד.יהמילוי כלול במחיר קיר קרקע משורי    

  

  חפירות  יתר  01.07

פירה בהתאם לקוים המדויקים המסומנים בתכניות, הקבלן יבצע את עבודות הח  .1  

החפירה כפי שיקבעו ע"י יבוצעו עבודות  קומות שאין סימון, או הסימון לא ברור מוב

  המפקח במקום.

כל מקום שבוצעה חפירת יתר, החורגת מהקוים המתוכננים, הקבלן ימלא את החסר   .2  

  בהתאם להנחיות שיקבל מהמפקח במקום. 

  כולת המחיריםה ותמדידאופני   .3  

  או תשלום בגין עבודה זאת.ו/לא ימדד, והקבלן לא יקבל כל פיצוי החוזר המילוי     

   

  מצע  סוג א' להחלפת קרקע  והידוקו (במידה  וידרש ע"י המפקח)    01.08

קיימת אפשרות כי מתחת ליסודות תבוצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות יועץ הקרקע   .1  

  רט הכללי.פבמ 01017החומר החפור כמפורט בסעיף  ת. פינויס"מ לפחו 100לעומק של 
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של המפרט הכללי.  כל  51.05ת מצע סוג א', בהתאם לתת פרק חומר המילוי יענה לדרישו  .2  

ס"מ לא תמדד , לא ישולם עבורה, והיא כלולה במחירי   100החלפת קרקע עד לעומק 

  היחידה השונים. 

  ו אחר שיאושר ע"י המפקח.החומר למצע יהיה חומר מחצבה, א  .3  

של המפרט הכללי. שיעור ההידוק יהיה  51.05.04הפזור והכבישה ייעשו בכפיפות לסעיף   .4  

  מודיפייד א.א.ש.הו. 98%

החלפת קרקע תבוצע אך ורק במקומות בהם הורה המפקח בכתב, עבור עבודה זו ישולם   .5  

  וכו'}.בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות (חפירה,  מצעים 
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  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

  

  כללי  02.01

קירות תומכים בעלי חתך משתנה הדרושות לביצוע  בטון מזויןלעבודות פרק זה מתייחס   .1  

ולקירות תומכים זיזיות  קירות קרקע משוריינתהעליון של כמפורט בתוכניות בחלק 

  ר מים.(קירות רגל), לקורות קשר ולמתקני כניסה ויציאה למעבי

  עבודות בטון במכרז חוזה זה כוללות ביצוע של המבנים והעבודות הבאות:  .2  

  .15 -בטון רזה מסוג ב  2.1    

  .  30-מסוג ב  - בקירות תומכים בטון   2.2    

  .30- בטון בחלקים שונים שאינם מפורטים יהיו לפחות ב  2.3    

  כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.    

  במפרט הכללי .  02ם וכן הזיון עבורם, יבוצעו בכפיפות לפרק מס' כל עבודות הבטוני  .3  

גמר כל הבטונים, פרט לאותם שטחי בטון שבאים במגע עם האדמה, יהיה  גמר בטון גלוי   .4  

  של המפרט הכללי.                                                    02080"חשוף חזותי" כהגדרתו בסעיף  , יצוק בתבניות

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת  2X 2הקטימה תהיה  תכל הפינות תהיינה קטומות. מיד  .5  

תקבע המידה המופיעה  –קטימה כלל. במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה 

  בתכניות.

פלדה הקשירה תבוצע ע"י ברגי  –אין להשתמש בחוטי קשירה לקשירת הטפסים   .6  

במרחקים מודולריים זה מזה, שיאפשרו  .P.V.Cמגולבנים שיושחלו בתוך צינורות 

  שליפתם עם פרוק התבניות.

  אין להשתמש בברזל קשירה הבולט מחוץ לבטון.               

לבטון רזה) תבוצע ע"י משאבת בטון. חוזק תבניות יותאם לקצב  טיציקת כל הבטונים (פר  .7  

תחים על הדפנות בהתאם. היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא היציקה וללחצים המתפ

  תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה.

משטחים משוריים יבוצעו ע"י טפסות לבידים, תוך הבטחת אטימות המישקים בין   .8  

  מ' לפחות. X 1.0 2.0הלבידים. גודל הלוחות 

י החפיה הדרושים. לא יש לספק מוטות פלדה בכל אורכן כפי שמופיע בתכניות ואורכ  .9  

תשולם כל תוספת עבור האורכים הנוספים לחפיה. על הקבלן לקבל אישור לחפיה ואורך 

  החפיה ומיקומה.

כל הסולמות והתמיכות הדרושות להעמדת מוטות הפלדה לשמירת מרחק הדרוש יסופק   .10  

  על ידי הקבלן ללא כל תוספת תשלום.

ואת  חשוף חזותי,  ניות, לרבות הגמר בבטון גלויכל מחירי הבטון יכללו את מחיר התב  .11  

  .דרך גישה וכו'. עבור ברזל זיון ישולם בנפרד , התמיכות והפיגומים

מ"מ ויסולקו מי  7כל תפרי העבודה יקבלו חיספוס יסודי ורצוף לעומק   –תפרי עבודה   .12  

וגמא הצמנט מפני הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש ד

  לאחר אישורה להמשך הביצוע.

ו/או רט בתכניות ודה לפי הוראת המפקח הנובעת מביצוע בניגוד למפוהפסקת העב  .13  

  ישולמו בנפרד ויהיו כלולים במחיר הבטונים.לא  ו/או הוראת המפקח במפרט 
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לאפשר  על מנתהמפקח הקבלן ישאיר בתבניות פתחים במקומות אשר יאושרו על ידי   .14  

  מבוקר של כל נפח הבטון.ריטוט 

  S-150תהיה,אם לא נאמר אחרת באחד המסמכים של החוזה דרגת הסומך של הבטונים   .15  

  ) לפי שיטת החמיטה.5("

  ס"מ פרט אם נאמר במפורש אחרת. 5יסוי מוטות הזיון יהיה כ  .16  

      

  בטון מובא     02.02

  לי.במפרט הכל 02.04ת פרק כפוף לתיהיה השימוש בבטון מובא   

  

 ון"נת מחופים בבלוקי "ספיריבחלק העליון של קירות קרקע משורי 30- קירות תומכים מבטון ב 02.03

  ע"שאו 

  כללי  .1

הקירות התומכים שיבנו מעל הקירות התומכים מקרקע משוריינת יהיו מחופים   1.1    

בחזית, ויוצקו כנגד טפסות מלוחות לבידים חדשים  ע"ש" או וןבבלוקי "ספיר

תבניות תהינה יציבות וחזקות ומתאימות לקבלת לחצי הבטון. בצד האחורי. ה

כמות התמיכות אל הקרקע תבטחנה את יציבות מערכת התבניות ואת דיוק 

  היציקה במידות הדרושות.

  .904תכנון וביצוע הטפסות יעשו בכפיפות לת"י   1.2    

ית מ"ר לפחות כולל חז 10הקבלן נידרש לבצע קטע קיר דוגמא בעל שטח של   1.3    

. רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב רשאי קבלן ע"שבלוקי ספיר ו/או 

 להמשיך בעבודתו.

  ותכולת המחירים מדידהאופני   .2  

קירות תומכים בחלק העליון של קירות קרקע משורינת מחופים בבלוקי "ספירון", לא     

), 43רי קירות קרקע משורינים (פרק ימדדו והתמורה עבור ביצועם תהיה כלולה במחי

  ן.ולרבות חיפוי בבלוקי ספיר

  

  ע"או ש ון"מחופים בבלוקי "ספיר 30- קירות תומכים מבטון ב 02.04

  כללי  .1

ע "" או שוןיהיו מחופים בבלוקי "ספירבחתך רגל משתנה הקירות התומכים   1.1    

בחזית, ויוצקו כנגד טפסות מלוחות לבידים חדשים בצד האחורי. התבניות 

מות לקבלת לחצי הבטון. כמות התמיכות אל תהינה יציבות וחזקות ומתאי

הקרקע תבטחנה את יציבות מערכת התבניות ואת דיוק היציקה במידות 

  , בקירות מעוצבים עיבויים במקומות מוגדרים להצעת עמודי תאורה.הדרושות

  .904תכנון וביצוע הטפסות יעשו בכפיפות לת"י   1.2    

מ"ר לפחות כולל חזית  10טח של הקבלן נידרש לבצע קטע קיר דוגמא בעל ש  1.3    

ע. רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב רשאי קבלן "בלוקי ספיר ו/או ש

  להמשיך בעבודתו.
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  ותכולת המחירים אופני מדידה  .2  

  ימדדו במ"ק. , קיר + רגל,קירות תומכים  2.1    

" בגוון על פי  וןהתשלום יהיה עבור ביצוע הטפסות, לרבות  חזית אבן "ספיר  2.2    

האדריכל, עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי המבנה 

  כנדרש.

  עובי החיפוי לא ימדד במ"ק של הקיר.  2.3    

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור חפירה, הבטון, עבור ביצוע התבניות   2.4    

והפיגומים, מילוי חוזר מהודק, ועבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים, 

כמתואר. המחיר יכלול את כל האמור  ע"שחיפוי קירות הכובד בבלוקי ספיר  או 

לעיל וכן כל החומרים והמלאכות הדרושים לקבלת קיר מושלם ומוגמר מחופה 

לרבות הקלמרות המגולוונות, רשת הזיון המגולוונת, , ע"שבבלוקי ספיר או 

וטות גזירה אספקת והרכבת הבלוקים, עיגון הבלוקים הבטון בגב האבן, מ

ע הדוגמא הכל לפי דרישת האדריכל, הרולקות במפגש בין היסוד מגולוונים, ביצו

  לקיר ובהפסקות היציקה והעיבודיים בראש הקיר לצורך הצבת עמודי תאורה.

  

  ס"מ 5בטון רזה בעובי ממוצע של   02.05

בת מתחת ליסודות העוברים של הקירות ובכל המקומות שסומנו בתכניות, תושם שכ  .1  

ס"מ, אופקיות ו/או משופעות אשר תבוצע בהתאם  5) בעובי ממוצע של 15- בטון רזה (ב

  ס"מ מחוץ לקו היסוד. 5למפלסים המתוארים בתכניות. הבטון יבלוט לפחות 

  מדידה ותכולת מחיריםאופני   .2  

  בניגוד לאמור במפרט הכללי בטון רזה ימדד וישולם במ"ק.    

  

  4466/3,5 עת לפי ת"יון מפלדה מצולמוטות זי  06.02

כל ההנחיות הטכניות שבסעיף זה מחייבות לגבי כל עבודות הזיון בכל חלקי המבנה.   .1  

ס"מ אלא אם כן צוין אחרת בתכניות  5כיסוי הבטון על הזיון בכל חלקי המבנה יהיה 

 5ו/או בחתכים ובפרטים. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המינימלי 

  ס"מ.

.מוטות 3,5/4466ות הפלדה המצולעים יתאימו לדרישות התקן הישראלי  ת"י  מוט  .2  

), כאשר BILLETS –הפלדה יהיו מעורגלים בחם מחומר גלם מוכר (מנות, מטילים 

המנות עשויות מחומר הומוגני ובעל רקע מטלורגי מוכר. המפעל המייצר את המוטות 

  .ISO 9002פי חייב להיות מצוייד ב"תו תקן", ויהיה בעל הסמכה ל

לא יורשו השימוש במוטות מצולעים מעורגלים שנוצרו מפסי רכבת משומשים כחומר   .3  

  גלם או בחומר גלם אחר השונה מהמפורט לעיל.

(למרות האמור כאן    5,3/4466חיתוך וכיפוף המוטות יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י   .4  

 ההמפקח, אם ינתן אישור כזהארכת מוטות בריתוך תיעשה רק עם קבלת אישור בכתב מ

  (דלות מימן). ASWE 7018(בכתב) יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון 

בכל מקום בו יהיה צורך בבצוע ריתוכים יש לוודא שהפלדה רתיכה, ולקבל אישור על כך   .5  

  המפקח.מחה שיאושר ע"י וממטלורג מ
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כפיפות להנחיות המפקח. הקבלן ידרש ), וב1(חלק  466הריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י   .6  

להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך 

  מדגמי, וזאת על חשבונו.

פי המפורט בתקנים - רשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות עלב  .7  

הכיפוף למוטות  –וטר . משמעות הנ"ל בין היתר שלכל ק3,5/4466, 466/1הישראליים 

  יהיה לו סרן נפרד ומיוחד.

למרות האמור לעיל החיתוכים והכיפופים במידה ויצויינו יהיו בתאום מלא למידות   .8  

  המופיעות בתוכניות העבודה.

  כולת המחיריםמדידה ותאופני   .9  

   במפרט הכללי. 02.00.06תמדד ותשולם לפי סעיף  ןפלדת הזיו    
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  איטום עבודות – 05פרק 

  

  איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע   05.01

מריחות וארג,  3 –איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע מלוי ייעשה ע"י איטום בחם   .1  

  של המפרט הכללי, כדלקמן: 05041בהתאם לסעיף 

ס"מ, סתימת חורים וקיני חצץ  2הכנת השטח כולל חתוך חוטי קשירה לעומק   1.1    

  ונים.ותיקוני בט

מריחת יסוד באמולסיה ביטומנית מדוללת במים (בשעור המצוין בהוראות   1.2    

  היצרן).

  ק"ג/מ"ר. 1.25בשעור  45/55מריחת ביטומן אספלט חם כגון   1.3    

  שכבת ארג זכוכית מודבקת על  הנ"ל.  1.4    

  לעיל. 1.3מריחת ביטומן אספלט כמו בסעיף   1.5    

  מ"מ. 20קצף בעובי הדבקת לוחות פוליסטירן מו  1.6    

לחילופין יבוצע האיטום ע"י מריחת "סופרסיל" (תערובת צמנטית חד רכיבית)       

  או שו"ע. קדמות לבניההמשווק ע"י מרדכי וולך בע"מ תעשיות מת

  כולת המחיריםתומדידה אופני   .2  

  עבודות האיטום ימדדו במ"ר.    

ואת כל המפורט לעיל תכולת המחירים כוללת את עבודת הכנת פני שטח האיטום     

  .במפרט הכללי 0500.00ובכפיפות לתת פרק 
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  מתקני חשמל – 08פרק 

  

  הנחיות כלליות  08.01

  תאור העבודה 08.01.01

  העבודה כוללת את העבודות שיפורטו להלן:  

  קרקעיים.-ביצוע צנרת וכבלים תת  .1  

  ביצוע יסודות לעמודי תאורה.  .2  

קיים בגשר זהים לחלוטין למודי התאורה והפנסים יהיו ע – התקנת עמודי תאורה ופנסים  .3  

  ללא שווה ערך."אריאל שרון" חדרה 

כפי  ת חדרהילפי סטנדרט עירי – חדשות –בצוע שתי מרכזיות הדלקת תאורת רחובות   .4  

  שקיים בצמוד לגשר "אריאל שרון" חדרה.

  קיימת . - חיבור לתאורת רחובות   .5  

  .םבצוע תשתית למערכת רמזורי  .6  

וסילוק נתיבי ישראל ו/או  פרוק עמודי תאורה דולקים העברתם למחסן עירית חדרה  .7  

  כבלים קיימים.

  העברת ביקורת חברת חשמל ו/או מהנדס בודק ללא הבדל במחיר.  .8  

  

  ציוד חלפים וחומרים 08.01.02

ם הוא יום לפני תחילת ההתקנות, דוגמאות מהאביזרים אות 14, למפקחעל הקבלן יהיה לספק   

עומד להתקין במתקן: פנסים, מגש אביזרים מושלם כולל מהדקים ומאז"ים, עמודי תאורה, 

נורות, צינורות "קוברה" , סרטי סימון צהובים  וציוד העזר הנלווה אליהם.   רק לאחר קבלת 

  , יוכל הקבלן לגשת לעבודות ההתקנה.מהמפקחאישור בכתב 

  

  תוצרת ודגמים 08.01.03

המפורטים בהשלמות  לדגם ותוצרתמפורט להלן, יסופק ויותקן בהתאם כל הציוד ה  .1  

 - למפרט וכתב הכמויות. מזכותו של הקבלן, יהיה לספק ציוד שווה ערך (להלן ש"ע) 

לעיל. על מנת להסיר ספק, ציוד  08.01.02לפי המפורט בסעיף המפקח בתנאי שאושר ע"י 

  ש"ע השווה מבחינת התכונות הבאות:

  .חשמליות  1.1    

  כניות.מ  1.2    

  פיזיות.  1.3    

(פנס,  המכלול המלא הינו מספק אחדבפנסים או גופי תאורה אחרים, יחשב כזה שבו   .2  

 - משנק, נורה, קבל וכו'). הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע על ידי הקבלן 

  פקח.תשמר למ

  .קביעתו תהיה סופית וללא עוררין

  

  דרישות מקבלן חשמל 08.01.04

  הקבלן או מנהל החברה יהיה בעל רשיון לפחות "חשמלאי ראשי".  .1  
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המתאים להיקף הכספי של הקבלן יהיה בעל רישום ברשם הקבלנים על סווג כספי   .2  

  עבודות החשמל בפרויקט.

 5הקבלן יהיה בעל נסיון קודם בעבודות אחזקת מאור רחובות בהיקף דומה של לפחות   .3  

  שנים.

  

  תקני החשמלבדיקת מ 08.01.06

של "המפרט הכללי למתקני חשמל" תעשה בדיקת מתקני  08.006בהתאם לאמור בסעיף   .1  

  החשמל ע"י מהנדס בודק, ו/או חברת חשמל אשר יוזמן ע"י הקבלן.

  מתקנים  יתקבלו אך ורק לאחר שהבודק יאשר את תקינותם ויתיר את חיבורם למתח.ה  .2  

ריותו של קבלן החשמל  בלבד ומחיר הבדיקה יהיה ההזמנה לבדיקה (ביקורת) תהיה באח  .3  

  , כולל בדיקות חוזרות עד למסירת המתקן הסופית.עפ"י המפורט בכתב הכמויות

  

  צינורות וכבלים תת קרקעיים ,חפירות  08.02

         ס"מ במקרה של כבל אחד, וברוחב 40ס"מ, ברוחב של  100הכבלים יונחו בחפירה בעומק   .1     

בל          - של כבלים מקבילים. הכבלים יותקנו בתוך צינורות שרשוריים וולטה הדרוש במקרה

  תקניים.

  ,פרידמן בע"מ או ש"ע -כל הצינורות בפרויקט יהיו אך ורק כדוגמת "קוברה" יצרן ויסמן  .2  

, בכל EN-50086-2-4מ"מ כאשר הצינורות יהיו לפי תקן ארופאי  110 -מ"מ ו  75בקטרים 

  מ"מ. 4חבל בחתך  הצינורות יהיה

ס"מ עובי כל שכבה. הצנורות יהיו שלמים  10הצינורות יונחו בין שתי שכבות חול דיונות   .3  

לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה, וכו', יותר שימוש במופות רק באישור 

  המפקח. בכל  הצינורות הריקים יושחל חוט משיכה מניילון.

בלים ללא אישור מוקדם של המפקח. במקומות שיש בהם אין לכסות את הצנורות והכ  .4  

לבצע פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו', של מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח 

  שנפתח באותו יום. אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים.

מהדקים על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי בעפר. ההידוק צריך להעשות בעזרת   .5  

מכניים, קופצים או ויברציונים ועליו להעשות תוך רציפות ואחידות. עם סיום עבודות 

  התעלה, יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי.

ס"מ מתחת לפני  30בעומק של  -כדוגמת ח"ח  -לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה   .6  

  האדמה.

מקומות שהוא עלול להוות מטרד בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה ב  .7  

עם סיום העבודה יש לישר  לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים.

  ולנקות את השטח לגמרי.

במידה וידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק באופן   .8  

בהדרגה וישולם עבורו  הדרגתי, איטי וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע

  כחפירה רגילה.

  ס"מ. 10במקרה של הצטלבות צינורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות   .9  

ס"מ אלו ימולאו בחול כריפוד עבור הצינור העליון. מעל צינור זה תונח שוב שכבה של  10

  ס"מ חול ומעליה מילוי כנ"ל. 10
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  מטר ק.ע. של הצינור.  1.0צינורות כנ"ל, אך בעומק של  מעברי הכבישים יבוצעו ע"י  .10  

ס"מ.  110במקרים מיוחדים, אם ידרש, יבוצעו המעברים בתוך צינורות פי.וי.סי. קשיחים 

  פתיחת הכבישים והמדרכות תיעשה ע"י ניסור בלבד ברוחב המינימלי הנדרש.

ידים של המוליכים את הכבלים יש לגמור עם שרוולים פלסטיים המתאימים לצבע הג  .11  

  השונים.

הצינורות יוכנסו ליסודות של עמודי התאורה והמרכזיה, עד למרכזי היסודות בכניסה   .12  

לעמודים. הצינורות יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם, ברדיוס גדול ככל האפשר, ממרכז 

  העמוד עד לחפירה ויהיו קשורים יחד במרכז שבין ברגי היסוד במדוייק.

הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או במרכזיה, ולא יבוצעו כל חיבורי חיבורי   .13  

  כבלים ע"י מופות.

כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיות רק דרך הצינורות אשר יבוטנו ביסודות   .14  

  בשעת יציקתם, כאמור לעיל.

יהיה על הקבלן במידה ואין אפשרות להשלים הכניסה וחיבור הכבלים לאחר ההנחה,   .15  

להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי נגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את מקומם בסימון 

קיימא. עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו', יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את -בר

  החיבורים ללא כל תשלום נוסף.

שרויות תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שעקב השימוש בצינורות והמגבלות באפ  .16  

ההשחלה, יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים, אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד (כבלי 

ערב, לילה ופיקוד), החיבורים וההסתעפויות יבוצעו על המגשים שבעמודים בעזרת 

  כנדרש כולל שילוט וכו', לכל הכבלים, על כל גידיהם. BC-3 ; BC-2  ;SOGEXIמהדקי 

וויץ' שיכלול מס' מעגל ויעד ההזנה או מקור ההספקה וכן את כל כבל יסומן בשלט סנד  .17  

בתוך  - . השלט יקשר לכבל במקום קרוב כל האפשר לכניסת הכבלים ללוח חתך הכבל

הלוח. הלוח יקשר באמצעות טבעת פלסטית מתאימה. יש לדרוש לקשור השלטים כך 

  שניתן לקרוא הכתוב בהם מבלי להזיזם.

י קצוותיו במספר המתאים להספר המהדק או מספר הבורג שעל כל כבל פקוד יסומן בשנ  .18  

האביזירם ועל היצרן להגיש תוכנית פקוד הכוללת מספור החוטים ומהדקים. על הסמון 

המולבש על החוטים להיות שרוול מחומר פלסטי והחיבור לחוט להיות יציב ולמנוע 

  תזוזת הסמון.

רק לאחר גמר ביצוע כל עבודות העפר  הקבלן יבצע החפירות והנחת הצנרת והכבלים  .19  

בשטח המדרכה ו/או האי, וגמר ביצוע אבני השפה של המדרכות ו/או האיים (או בהתאם 

  להוראות המפקח).

החפירות בערוגות ובפסי הירק תיעשנה בידיים, תוך זהירות מירבית מפגיעה בשיחים,   .20  

או בעת ביצוע החפירות, יוצא בפרחים, בעצים וכו'. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא להוצי

בזהירות ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר המילוי. כל האמור לעיל כלול 

  במחיר החפירה ולא ישולם עבור זה בנפרד.

  

  תאורה יסודות לעמודי  08.03

שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם למידות  -העמודים יותקנו על גבי יסודות   .1  

ס"מ  10תוכנית. במידה ותחתית חפירת הבור איננה חול או כורכר, יש לחפור המצוינות ב
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חישוב  פקחיש להגיש לאישור המ. )נכלל במחיר היסוד(נוספים, ולמלא שכבה זו בחול, 

  .לגודל וסוג הבטון ליסודקונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו של 

קביעת המקום המדויק של יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם   .2  

ברגי היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. ברגי 

  אומים מעל ליסוד מגולוונים בחלקם העליון. 5- היסוד יבלטו לגובה של כ

לפתרון בעיית עובי  ברגי היסוד יהיו טבולים באבץ חם לכל אורכם כולל התבריגים.  .3  

יעשה שימוש באומים בעלי תבריגים עמוקים יותר המצופים באבץ  הציפוי על התבריג

  בשיטת הציפוי הטרמודיפוזיוני.

ס"מ מתחת לפני הריצוף או אבני המדרכה כך, שיאפשרו  20 -פני היסוד העליונים יהיו כ  .4  

במקרים מיוחדים, במידה  בעתיד ריצוף מלא ויש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע החפירה.

כל החלק הבולט יהיה  ס"מ מעל לריצוף. 7 -ו היסודות כשהם בולטים כוידרש, יבוצע

  יצוק בתבניות חלקות, "פזות" וכו'.

מ"מ, במספר ובכוונים הדרושים וברדיוסים מקסימליים.  75בתוך היסוד יוכנסו שרוולים   .5  

הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים, בנוסף לכל הצינורות הנדרשים 

ס"מ כרזרבה להעברת  75לתכניות, יוכנס בכל היסודות ללא יוצא מהכלל שרוול  בהתאם

כבלים נוספים בעתיד, ומחירו כלול במחיר היסוד. כאמור לעיל, כל הצינורות יקושרו יחד 

  ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. 15 -במרכז המדויק והם יובלטו כ

ס"מ כרזרבה להעברת  100נוספים באורך צינורות  2יוכנסו  עמודים קיצוניים ופינתיים,ב  .6  

  כבלים נוספים בעתיד, ומחירם כלול במחיר היסוד. 

ס"מ מתחת לגובה  10החללים שיווצרו בין קירות הבורות והיסודות, ימולאו בחול עד   .7  

  הריצוף.

  דיסקיות רחבות ודיסקית קפיצית. 2אומים,  3על כל אחד מארבעת ברגי היסוד יותקנו   .8  

  ם והדיסקיות מצופים "דמיום" נגד חלודה או מגולבנים.כל האומי

  :בקטעים שבהם לא יבוצעו עמודים באופן מיידי, יבוצעו הסעיפים הבאים  .9  

על כל בורג, כולל האומים והדיסקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכל   9.1    

  גובהו.

להגנה על בתכניות,  במידות המצוינות מ"מ 1.5תותקן פלטה מפח מגולבן בעובי   9.2    

היסוד, הצינורות, מוליכי הארקה וכו', וכל זה יכוסה באדמה, אספלט וכו' לישור 

קיימא לזיהוי היסודות בשלב - המקום והחלקתו. הקבלן יבצע סימון ברור ובר

  שיגיע להשלמת המתקנים והצבת העמודים.

  

  עמודי תאורה  08.04

ו/או שלוש  עם זרוע אחת ו/או שתי זרועות –גל( קוני מעו מטר  12העמודים יהיו בגובה    .1  

כאשר  )ולפי הקיים בגשר אריאל שרון בכתב הכמויותבתוכנית וומכופף  כמפורט  זרועות

מטר קוני סטנדרט "נתיבי ישראל"  15, עמוד הזרועות לפנסים כלולות בעלות העמוד

  ן חדרה.מטר מרובע כדוגמת הקיים ליד גשר אריאל שרו 4.5ועמוד בגובה  2בכביש 

  מ"מ לפחות. 5, עובי פח העמוד יהיה 42ST-העמוד יהיה עשוי מפח פלדה   .2  
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העמודים ייוצרו בהתאם לתוכניות ולדרישות המכניות כמפורט במפרט האספקה מספר     

  .812ותקן ישראלי מס'  1966, שנת 63

ים של שטח פני העמודים, כולל הפינות, יהיו חלקים לגמרי וללא כל סימנים חיצוני  .3  

ריתוך. לצורך כל על יצרן העמוד לבצע לפני הריתוך שיפועים נוספים לאורך כל העמוד, 

  שישתלבו זה בזה בעת הריתוך.

. ודיסקית לכל בורג שני אומיםכל עמוד יסופק עם לוח מפח כנ"ל מותאם לברגי היסוד,   .4  

ות. יהיה מפח צלעות לעמוד עצמו. לשם חיזוק הצלע 4פלטת היסוד תרותך בנוסף על ידי 

ס"מ גובה כנ"ל בתחתית  30מ"מ לפחות. כל עמוד יסופק גם עם שרוול מפח  6כנ"ל, בעובי 

  העמוד כהגנה.

העמודים כולל פלטת היסוד, יוטבלו באמבט חם של אבן חם ויקבלו ציפוי מבפנים   .5  

ובמחוץ בהתאם לנדרש. גם אומים והדיסקיות יצופו באבץ חם. לשם כך יש להגדיל את 

  טר האומים כך שעל אף האבץ החם יהיה ניתן להבריגם על ברגי היסוד.קו

פני ביצוע הציפוי ינוקו כל הנ"ל היטב בהתזת חול וניקוי יסודי. עובי שכבת האבץ יהיה ל  .6  

  מקרונים לפחות, והיא תהיה חלקה לגמרי ללא כל בליטות. 60

, מזרח, דרום, מערב) וגובה מיקום תא האביזרים (צפון – לאביזרים לכל עמוד יהיה תא  .7  

כולל חיזוקים ומסגרות   -תא האביזרים יקבע לכל עמוד ועמוד בהתאם למיקומו בשטח

וכל אביזרי וחומרי העזר הדרושים להתקנת מגשים נושאי אביזרים, חביור כבלים וכו'. 

) שיכילו את כל נתיבי ישראלפ.וי.סי. בלבד (סטנדרט -בתוך התאים יהיו מגשים מ

  ק"א לפי תקן   10א'  10ם עבור הנורות בפנסים. עבור כל נורה יהיה מא"ז האביזרי

IEC-898 .דגם לגרנד  או ש"ע. המגש יכיל מהדקי "לגרנד" בלבד בכמות דרושה  

שיצופו וייצבעו כפי שמפורט לגבי עמודים התאים ייסגרו לחלוטין בעזרת מכסים מפלדה   .8  

רגי אלן שקועים. הברגים יצופו נגד חלודה. ומנעולים מפליז הניתנים לפתיחה על ידי ב

  לכל מכסה תצורף שרשרת מגולוונת עם כיסוי פי.וי.סי. שתחוזק לעמוד התאורה.

לפחות עשוי מפליז כולל  3/8הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה מיוחד במידות "  .9  

וד בעמ אומים ודיסקיות שיוכן לשם כך בתוך התא ושלא יהיה קשור במגש האביזרים.

שאליו יחוברו כבלי הארקה של הפנסים, מגש אביזרים, שקע  מ"מ 40/4נחושת יותקן פס 

  וכו' ויהיה גישור בין בורג הארקה לפס הנחושת.

 והאומים הברגים  יעטפו כללאחר הצבת העמוד בצורה אנכית בהחלט מכל הצדדים,   .10  

אומים  ולאחר מכן תשפך מ"מ בגובה בורג היסוד כולל ה 36(ביסוד) בצינור מריכף בקוטר 

זפת חמה  על ברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד, כולל הפלטות המרותכות בין פלטת 

  היסוד, כולל הפלטות המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד.

כל העמודים ימוספרו בצבע בהתאם לספרור המופיע בתכניות ובהתאם להוראות   .11  

או אחרת כפי שיקבע ע"י הפקוח,   2בכביש וכן בעמודים  ספרות לעמוד 6המפקח, עד 

  .)נתיבי ישראליצבע תחתית העמוד בגוונים שחור לבן (סטנדרט 

קיימא על גבי הגלבון, כולל -ס"מ, ישרים, נקיים ובצבע בר 6המספרים יהיו בגודל של   .12  

  יסוד      מתאים.

ומעל לתא מטר מעל לקרקע בצד העמודים שנגד כיוון הנסיעה  2גובה המספור   .13  

  האביזרים.

  כל השלטים החרוטים יחוזקו לפנסים ולתיבות ע"י ברגים או מסמרות.   .14  
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  לפי הקיים בגשר אריאל שרון חדרה – מחזיקי דגלים  08.05

  סעיף זה מתיחס רק למקומות שבהם ידרש במיוחד מחזיקי דגלים.  .1  

  מצוין בתכנית.מטר מעל פני הקרקע או כ 5מחזיקי הדגלים יורכבו בגובה של   .2  

מחזיקי הדגלים יהיו מורכבים משני צינורות ריבועיים או עגולים וחבק כחיזוק לעמודי   .3  

  התאורה או כשהם מרותכים לעמוד לפני מסירתו לציפוי באבץ חם, הכל כנדרש במכרז.

  הצינורות יורכבו משני צידי העמודים, ויהיו ניצבים לציר הכביש.  .4  

  כלפי ציר העמוד ולפי הנחיות המפקח. °30ת עליה לצינורות תהיה זווי  .5  

  מחזיקי הדגלים יצופו באבץ חם ויצבעו יחד וכמו שנדרש לגבי העמודים והזרועות.  .6  

  

  לפי הקיים בגשר אריאל שרון חדרה – זרועות לעמודי מתכת  08.06

  רכים וכו' כפי שמצויין בכתבי הכמויות.והזרועות תהיינה מהדגמים, טיפוסים, א  .1  

הזרוע תעלה בזווית המצוינת בתכנית הפרטים ותסתיים בהדרגה או עם שרוול המותאם   .2  

  להרכבת הפנס על הזרוע כנדרש.

  ובורגי חיזוק.עמוד באמצעות שרוול מתאים הזרוע תורכב ותחוזק ל  .3  

  לזרוע תושבת וסידור למניעת חדירת גשם וחרקים לעמוד, כנדרש.  .4  

   °180 -או ב °90 -ה זרועות כנ"ל, אך כפולות ו/או משולשות בבמקומות מסוימים תותקנ  .5  

  , כפי שיצויין בתכניות.°270 - או ב

אבץ חם בטבילה ומוגן מפני חלודה, וזאת לאחר העיבודים, הזרועות יהיו מצופות   .6  

  הקידוחים, הריתוכים וכו'. הזרועות יצבעו בהתאם למפורט לגבי העמודים.

עמודים בצורה אנכית ובהמשך ישיר של העמוד ותחוזקנה היטב הזרועות תורכבנה על ה  .7  

  למניעת סיבוב הזרועות והפנסים מהרוחות הנושבות באזור.

  כתב הכמויות.ועות מדגמים אחרים, כמפורט בהכל פרט למקרים שנדרשות זר  .8  

  

  צביעת עמודי תאורה וזרועות מגולוונים  08.07

  הכנת שטח  .1  

  ני השטח.בדיקה ויזואלית של פ  1.1    

 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני, לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה.  1.2    

  לחליפין באמצעות אלקלי חם בהתזה.

מ"מ או תערובת של  0.7עד  GRITמ"מ או  0.5בקוטר עד  SHOTהתזת גרגרים   1.3    

  הנ"ל.

  ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק.  1.4    

  זואלית של פני השטח.בחינה וי  1.5    

  ליטוש כנ"ל במקומות הכשל של ציפוי האבץ.  1.6    

  צביעה  .2  

או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של  TRIBO (FRICTION) - איבוק בשיטת ה  2.1    

 OUTבעלת תכונות  HB (HIGH BILD)אבקה על בסיספוליאסטר טהור מסוג 

FREE GASING  מיקרון לפחות בשכבה אחת.  80בעובי  
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 .G.S.Bמאושרת לפי תקן  7000האבקה תהייה מתוצרת אונברקול סידרה   2.2    

  ."עהגרמני לדהייה או ש

  הגוון לפי דרישת המזמין.  2.3    

  קלייה  .3  

  דקות.  10למשך  °140 -  °155קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של     

  דקות נוספות. 20למשך  °180 - °220לאחר מכן     

  קירור  .4  

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי   4.1    

  לפחות. C °40 - °35המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 

  דקות. 15למשך  °185 - לא תפחת מ המתכת: טמפרטורת הערה  4.2    

  בקרת איכות  .5  

  בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.  5.1    

  מ"מ לא יהיה קילוף. 1עם משרט במרווחים בבדיקת אדהזיה   5.2    

  מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.  5.3    

  .ISO 9002המפעל מאושר לפי תקן   5.4    

  אריזה  .6  

מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו  0.05המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי   6.1    

  עת גלישת השרוול.בעזרת סרט הדבקה למני

  האביזרים יארזו בשקיות פוליאתילן.  6.2    

    :צביעת פלטת היסוד  .7  

ס"מ מעל  30הקבלן חייב לצבוע את פלטת היסוד והחלק התחתון של העמוד עד לגובה     

  שכבות: 2 - פלטת היסוד, בצבע אפוקסי של טמבור ב

  רון לפחות.מיק 50בעובי של  6449020קוד  AE 9צבע יסוד חום קופון   7.1    

  מיקרון לפחות. 150בעובי של  577096קוד  AH 55צבע עליון שחור אפראלסטק   7.2    

  

  אביזרי עזר ומגשים  08.08

כל אביזרי העזר, כלומר המשנקים, הקבלים וכו', יהיו מיוצרים בהתאמה לדרישות   .1  

התקנים הישראלים המתאימים ויהיו מאושרים ע"י מכון התקנים או המבדקה שליד 

  הטכניון בחיפה.

, ויוכנו בצורה שתאפשר התקנה נוחה בתוך תא האביזרים פי.וי.סי. - מהמגשים יעשו   .2  

. המגש בעל בורג חיזוק נוסףוחיזוק למניעת רעידות וזעזועים, הן למעלה והן למטה ע"י 

  ס"מ. 5"גגון" ברוחב 

ה, בשימוש בעמודי יותקנו דיסקיות בידוד למניעת מגע ישיר בין האלומיניום ופח הפלד  .3  

  אלומיניום.

  מתחת למגש יוכנו שלות לחיזוק הכבלים.  .4  

ממ"ר, מהסוג המאושר ע"י המפקח  BC-3 ;BC-2 SOGEXI  =35יותקנו מהדקים דגם   .5  

לכל הכבלים היוצאים והנכנסים ובהתאם לחתכי הגידים ומספרם, ופסי מהדקים 

קרקעיים - קים עבור הכבלים התתמבקליט לפי הצורך לחיבורי הפנסים וכן שלות וחיזו
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הנכנסים והיוצאים מהעמוד. לכל עמוד יוכנסו כבלי הערב, כבלי הלילה וכבלי הפיקוד 

ויצאו לעמודים הנוספים (לאחר חיבורם בעמוד). כל המהדקים ישולטו בצורה ברורה 

  קיימא, בציון המעגלים, הפזות וכו'.-ובת

פסקת הארקה בעמוד עצמו, אפילו אם המגש יאורק לאדמה בצורה שתבטיח את אי ה  .6  

  יפורק ויוצא ממקומו.

  .10KA-Bדגם  A10אוטומטים -המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי  .7  

או  SIMENSיותקן מ"ז ח"א נפרד לכל נורה. מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי, לגרנד, 

MILNER KLOKNER.  

  ממכסה התא החיצוני. יש להבטיח מרחק מספיק של האביזרים  .8  

מ"מ על כל שטח המגש,  0.5מתחת למ"ז הח"א למהדקים וכו', יש להתקין פלטה פיבר   .9  

  מ"מ מכל הצדדים. 5 -אשר תבלוט כ

וולט, תוצרת "עין השופט" או דגם אורגינלי של  230המשנקים יהיו למתח נומינלי של   .10  

שנים (פרט לנדרש במפורש  5 - ליצרן גוף התאורה. הקבלן יבטיח אחריות על המשנקים 

  במכרז).

   –ווט  125מיקרופרד, לנורת כספית  10 –ווט  80הקבלים שיותקנו יהיו: לנורת כספית   .11  

ווט  150מ"פ, לנורת נ.ל.ג.  12קבל  –ווט  70מ"פ, לנורת נתרן נ.ל.ג.  24 –ווט  250מ"פ,  12

מ"פ, הכל לקבלת  60 –ווט  400ג. מ"פ, לנורת נ.ל. 40 –ווט  250מ"פ, לנורת נ.ל.ג.  24 –

  .0.95כופל הספק משותף של 

במקומות שידרשו, יותקנו אביזרי העזר (משנק, קבל, מצת ומהדקים) על מגש מיוחד,   .12  

בתוך הפנסים עצמם ולא בתאי האביזרים שבעמוד. במקרים אלה יהיו בתאי העמודים 

החיבורים החשמליים  ד.המהדקים לחיבורי הכבלים, מ"ז ח"א וחיבורי הארקה בלב

  שקע".-למגש שבפנס יבוצעו ע"י סידור "תקע

המחיר יהיה זהה למערכת האביזרים בכל המקרים, כלומר, אם המגש כולו כולל כל   .13  

האביזרים יותקן בתא שבעמוד, או אם יותקנו המשנקים, הקבלים והמצתים בפנסים 

  דרש.והיתר בתאי העמודים כאמור לעיל, או בכל צרוף אחר שי

 400/2000המצתים לנורות הנ.ל.ג. יהיו אלקטרוניים ללא "סטרטר", "בג טורגי", דגם   .14  

MZN  מאושרים ע"י מת"י. לכל הנורות יהיה מצת חיצוני והמעמעמים יהיו מדגם או ש"ע

  או ש"ע. "בג טורגי"

כל ציוד ההפעלה של הנורה יהיה מדגם ותוצרת המאושרת בכתב ע"י יצרן הנורות   .15  

  לשימוש עם הנורות המסופקות.

        

  חיבורי כבלים בעמודי תאורה ושלטי רחוב  08.09

הקבלן יגלה קצות הכבלים, ילביש עליהם שרוולים פלסטיים צבעוניים עד לנקודות   .1  

  החיבור.

 BC-3 ;BC-2הקבלן יספק כל החלקים והחומרים הדרושים, כולל אומים, מהדקי   .2  

SOGEXIי מהדקים וכו' (פרט במקומות שידרשו מהדקים שונים, , שרוולים, שלטים, פס

  כמצוין בתכניות או בכתבי הכמויות).
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במקרים של שימוש בכבל משורין, יחבר הקבלן את השריון לבורג הארקה ע"י חבק   .3  

  מתאים, ניקוי השטח וכו'.

הקבלן ישאיר עודפים לכבלים ולמוליכים, על מנת לאפשר הוצאת מגשים, קיצור,   .4  

  ליכים וכו'.מו

החלוקה בין הכבלים (ערב, לילה ופיקוד) ומוליכי הפזות השונים, תהיה בהתאם לתכניות   .5  

ולהוראות המהנדס, והקבלן יכין שילוט מתאים לכל המהדקים, בציון המעגלים והפזות 

  ולכל הכבלים והמהדקים, כולל הפיקוד.

  רה, קשירתם בקבוצות וכו'.המוליכים והחיבורים יבוצעו בצורה מקבילה, נקיה ויש  .6  

הכבלים יחוזקו ע"י שלות או פלטות בקליט, כך שעומס הכבל עצמו לא יפול על החיבורים   .7  

  החשמליים.

  

  הארקה בשיטת אלקטרודות וחוט נחושת  08.10

העמודים וכל חלקי המתכת של המתקן יחוברו אל "מוליך הארקה מרכזי" שהוא מוליך   .1  

  וליך ייכנס וייצא מעמוד ללא חיתוכו.ממ"ר. המ 35נחושת גלוי 

נקודת הכיפוף תחובר אל בורג הארקה שבעמוד, באמצעות שלה עשויה מפליז. המוליך   .2  

פרט לקטעים של מעברי כביש  -במקביל לצינורות (ולא בתוכם)  -יותקן בחפירות חופשי 

מטר,  4"קופריולד", באורך  5/8שבהם הכבל עובר בתוך הצינור. האלקטרודה תהיה "

ס"מ קוטר מטיפוס ביוב, כולל מכסה. בכל  60תקועה אנכית באדמה, מעליה בריכת בטון 

  לא לפרק". -מקום חיבור אל "מוליך הארקה", יש להתקין שלט "זהירות הארקה 

  

  עבודות הארקת יסודות  08.11

  כללי 08.11.01

במפרט   ם כנדרש סעיף זה מתייחס לביצוע מתקן הארקת יסודות לקירות האקוסטיים השקופי  

  הכללי לעבודות סלילה וגישור.

  

  מפרטים 08.11.02

  המפרטים המחייבים בעבודה זו ומהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הם :  

  בהוצאת נתיבי ישראל במהדורתו העדכנית. מפרט טכני לעבודות חשמל בכבישים  

  של וועד הבין משרדית בהוצאת משרד הבטחון. 08מפרט כללי למתקני חשמל   

  הארקת יסוד. – 4271קובץ התקנות   

  

  הארקת יסוד 08.11.03

  .4271על הקבלן לתכנן ולבצע את מתקן הארקת היסוד בהתאם לקובץ התקנות   

 

ת חדרה כדוגמת הקיים בגשר אריאל שרון יסטנדרט עירי  - מרכזיות הדלקה –לוחות חשמל   208.1

  חדרה
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  דרישות כלליות ליצרן הלוחות 08.12.01

  , ובתקן בינלאומי 22רן, בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לעמידה בתו תקן היצ  .1  

9002 ISO.על הקבלן לצרף אישורים בתוקף המעידים על עמידה בתקנים הנדרשים ,  

היצרן יהיה יצרן מוכר, בעל ידע וניסיון מוכח ביצור לוחות חשמל, ובעל מפעל וצוות טכני   .2  

  והדרכה בתחום זה. והנדסי המסוגל לספק שרותי יעוץ

  

  טיב החומרים 08.12.02

כל אביזרי העזר לבניית הלוחות, כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות וכד', יהיו בסטנדרט   

המוכר ומאושר ע"י המזמין. כל שנאי, שנאי ההספק, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים 

. במידה ואין תוצרת מוכתבת, יהיו המופיעים במכרז זה, יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט

  החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחויבו באישור של המפקח לפני ביצוע העבודה.

 

  בדיקות 08.12.03

), לתקן הישראלי, 08כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה, לעבודות חשמל (  

 IECבירה יבדקו בהתאם לתקן חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות. כל חלקי הלוחות ופסי הצ

  .IEC ,158 IEC ,157 IEC 159התקנים המתייחסים לציוד הינם:  ההוצאה המאוחרת ביותר.

  

  (לפני אישורם ע"י המפקח) על ידי הקבלן בדיקותהוראות לביצוע  08.12.04

  )הבדיקה רק לאחר השלמת כל החיווט( במהלך הביצוע ובסופו יבוצעו בדיקות כדלקמן:  .1  

  בדיקה תכלול גם את הדברים הבאים:ה  .2  

  חתך הפסים.  2.1    

  חתך החוטים.  2.2    

  גודל המהדקים.  2.3    

  שלטים.  2.4    

על תכניות העבודה של החיווט  סימון החיווט ליד נקודות החיבורהחיווט וסימון   2.5    

  ובצבע שונה. 

  בדוק רציפות הארקה בין פס ההארקה לבין כל חלקי הלוח המתכתיים.  2.6    

  .בדוק בידוד והבדדה בלוח  2.7    

  השלמת כל התיקונים והליקויים שנמצאו וחתום על דו"ח הבדיקה.  2.8    

  ותוצאות הבדיקה יהיו מתועדות בכתב. וולט למשך דקה 500יקה תהיה במגר הבד  .3  

  מתח ללוח. ההזנה ללוח תהיה באמצעות מפסק פחת מתאים. תהכנס  .4  

  וח.הבדיקה תהיה לפי מעגלים בל  .5  

  התוצאות ירשמו בדו"ח במהלך ביצוע הבדיקה. הבדיקות יכללו גם את הדברים הבאים:  .6  

ביצוע סימולציה לכל הפיקוד ובדיקת פעולת כל הממסרים, מגענים וכו'.   6.1    

הבדיקה תבוצע ע"י גישור מהדקים כדימוי ללחצנים או מגעים בשטח, ובדיקת 

דקים המתאימים. בדיקת פעולת נוכחות מתח או סגירת מגעים ביציאות המה

מנורות הסימון והתאמת פעולתן לתפקידן בתכניות. ביצוע סימולציה ובדיקה 

  לכל מכשירי המדידה כמו: וולטמטרים, אמפרמטרים, שנאי זרם וכו'.
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  וולט וכד'.  0-10מיליאמפר או  4-20ביצוע סימולציה לכל הכניסות והיציאות   6.2    

  ם ובצע בדיקה חוזרת לפי הצורך.השלמה ותיקון הליקויי  6.3    

  .על דו"ח הבדיקהחתימה   6.4    

יודיע ומילוי דו"ח בדיקה מפורט והעברתו למפקח, לאחר גמר ייצור הלוחות ובדיקתם   .7  

על השלמת הלוחות ויתאם לבדיקת קבלה. בדיקת הלוחות תעשה ע"י  פקחהקבלן למ

  במפעל היצרן.מפקח ה

וכן יכללו הבדיקות את כל הציוד, ההגנות,  IEC הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן    

  מערכת המדידה ומערכות הפיקוד.

, שהלוחות פקחהקבלן יעביר את הלוחות לאתר או מחסן רק לאחר שיקבל את אישור המ  .8  

  בדוקים וממלאים את כל תנאי המכרז והתכניות. 

  תוצאות הבדיקה ירשמו לדו"ח, שיהיה חלק בלתי נפרד מהחשבון.    

קבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות ולשנות, לפרק ולתקן מחדש כל ה  .9  

  חלק מהעבודה שיפסל ע"י המפקח.

  במידה והלוחות לא יאושרו, יתקבל הדבר כאילו הלוחות לא הושלמו ולא סופקו.    

  כל הוצאות התיקונים יחולו על הקבלן.

  

  הובלת הלוח 08.12.05

  .ניתן להעביר את הלוחות לאתרבכתב לאחר קבלת אישור המפקח   .1  

  לפני הובלת הלוח לאתר או למחסן יש לבצע חיזוק ברגים כללי.  .2  

  ללוח יצורפו גם הדברים הבאים:  .3  

  העתק מדו"ח הבדיקה ואישור חתום להובלת הלוח.  3.1    

  , כולל דיסקט.3Aבפורמת  MADR ASסטים של תכניות הלוח   3.2    

  ירים, מפסקים וכו' המותקנים בלוח. תעודות כיול של מכש  3.3    

  קטלוגים של הציוד המיוחד המותקן בלוח.  3.4    

  יש לכסות את הלוח להגנה בפני גשם או אבק בדרך.  .4  

  יש לקשור ולעגן את הלוח להבטחת שלמותו בהובלה.  .5  

  

  מבנה הלוחות 08.12.06

"אורלייט", עם דלתות  הלוחות מיוצרים מארגזי פוליאסטר משוריין תוצרת "עינבר" או  .1  

  חלקים נפרדים, כמפורט: 3 - ועם פנלים פנימיים פח בכל שטחם, ב

ארגז ריק ללא פנלים, עם פלטת הרכבה למוני ונתיכי חברת  –שדה חברת החשמל   1.1    

חשמל ועם קופסת מהדקים לחיבור כבל חברת חשמל (סידור הפנל ומידות 

  .)חדרהמדויקות יתואם גם עם חברת חשמל מחוז 

  ארגז עם פנלים וכל המפורט בהמשך. –עבור הציוד החשמלי  –שדה "צרכן"   1.2    

תא ריק ללא פנלים, עבור ציוד השידור, הפיקוד והבקרה על  –שדה "בקרה"   1.3    

הלוח. שדה זה יחולק לשניים: חלק עליון עבור יחידת הקצה ובקר, ואביזרי 

  דקי פיקוד ובקרה.פיקוד (שהותקנו ע"י אחרים) וחלק תחתון עבור מה
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  לשדה חברת החשמל יותקן סידור נעילה עם צילינדר סטנדרטי של ח"ח.   .2  

לשדה "צרכן" ושדה "בקרה" יותקנו סידורי נעילה נפרדים הכוללים מנעולי צילינדר עם 

מפתח "מסטר" בצבע צהוב של ע.פ.ת. לארונות מאור רחובות (נרכש ע"י היצרן או קבלן 

  ).חדרה, לפי מכתב מעיריית חדרהוז בח"ח מח –ועל חשבונו 

  דרישות לארגזי פוליאסטר:  .3  

  לפחות (כולל גומיות אטימה בדלת). IP 55דרגת אטימות של כל ארגז תהיה   3.1    

  לא יותקנו בדלתות אביזרים הפוגעים באטימות.  3.2    

הארונות יהיו מתאימים להתקנה חיצונית, בעלי אוורור טבעי ומתאימים לתנאי   3.3    

  .IEC 68האקלים בארץ, בהתאם לתקן 

חוזק הארון, העמידה העצמית של הארון, חוזקו החלקים השונים של הארון   3.4    

  .VDE 660/503והצירים והעמידה בזרם קצר, יבדקו לפי תקן 

  .DIN 53387 –בהתאם לתקן  שנים לפחות 10למשך  V.Uהארון יעמוד בפני .  3.5    

הכוללת החלפת הארון במקרה ותהיה זקיפת סיבי יצרן הלוחות יתן אחריות   3.6    

  שנים. 5 -זכוכית ל

  סגירת הפנלים תהיה עם תפס קפיצי וידיות נירוסטה להסרה.  3.7    

ס"מ (חצי סוקל). החלק העליון של  40הלוח יותקן ע"ג ארגז תחתון ריק בגובה   3.8    

  הארז יסגר עם פנל קדמי וישמש לקשירת כבלים.

תקן ע"ג יסוד בטון, על מסגרת מברזל זווית המסופקת יחד עם ארגז הבסיס יו  3.9    

ארונות פוליאסטר, עם שרוולים לכניסת ויציאת כבלים. כל יציאות הכבלים יהיו 

  מלמטה.

חלד. הצירים יאפשרו פתיחת כל - הצירים יהיו פנימיים (מוסתרים) מפלדת אל  3.10    

הצורך יותקנו מעלות, בלי קשר למצב שאר הדלתות. במידת  180 - דלת ב

  הארונות עם מרווחים ביניהם כך שפתיחת כל דלת לא תופרע מהארון הסמוך.

כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל פינות   3.11    

  הדלתות, עם מדבקות המורות את כיוון הסיבוב לפתיחה.

  ת, מפח או פלסטיק קשיח.בצד הפנימי של הדלת בכל לוח, יחובר כיס לתכניו  3.12    

, עם ראש הכיס יחובר ללוח בברגים בלבדס"מ לפחות.  20*20*3מידות הכיס יהיו 

קוני שטוח. חורי הברגים יאטמו בסיליקון וראשי הברגים יוסתרו ע"י השילוט 

  המותקן על הדלתות. מודגש כי אין להתקין את ה"כיסים" בהדבקה !

נל פנימית נפתח עם צירים. הציוד יוגן נגד מגע ציוד שיותקן בתוך הלוח ע"ג פ  3.13    

  מקרי ע"י פלטה מבודדת.

  כל החלקים "החיים" (נושאי מתח) יוגנו נגד מגע מקרי.  3.14    

חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח, יוארקו אל פס ההארקה הראשי. חלקים   3.15    

טה) ולא מתכתיים כמו צירים, ברגים, ידיות וכד', יהיו מפלדת אל חלד (נירוס

מגולבנים או מצופים. כל החיבורים לפסים ובין הפסים יעשו ע"י ברגים עם 

. ברגים אלו גורמים לחיזוק עצמי CLAMP LOCKING SELFנעילה עצמית, 

  מתמיד כך שבעקרון אין צורך לחזק ברגים לאחר החיזוק הראשוני.
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אומים כפולים, כל הברגים, אומים וכד' יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ו  3.16    

  למניעת התרופפות.

מהציוד המותקן. מקום שמור יכלול גם  30%בלוח יושאר מקום שמור בשיעור   3.17    

פתחים בפנלים (שיכוסו בסגרים פלסטיים), מקום למהדקים וכן קונסטרוקציה 

להרכבת הציוד. בלוח יורכבו מהדקים ויבוצעו הכנות להרכבת מתמרי זרם על כל 

  כל פזה בכניסה.פזה היוצאת ועל 

  הפנלים יצבעו פעמים בצבע יסוד + צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית.  3.18    

 120. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה לפי בחירת המפקחבגוון  RAL –סוג הצבע 

  מיקרון.

 

  ציוד 08.12.07

  ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:  .1  

לפי  KA10ולריים (להתקנה ע"ג מסילה), כושר ניתוק" מא"זים מוד – A50לזרם עד     

  .898IEC ,641VDEדרישות 

תרמית ומגנטית ניתנת  LOAD OVERמאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת  – A80לזרם     

 -לפחות וכיול ההגנה המגנטים ל KA30לכיול. אם לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיה 

IN *4.  

  ניתן, מאחת המפורטות להלן:תוצרת הציוד תהיה אחידה ככל ה  .2  

  .AZאו "קלוקנר מילר" דגם  L-7דגם  F&Gתוצרת  –מא"זים     

 WESTINGHOUSE 3080 או 7NZMקומפקטיים תוצרת "קלוקנר מילר"  –מאמ"תים"     

FM A63-80.  

ולא ידיות סובבות או כל ציוד המיתוג יהיה בעל ידיות הפעלה לדחיפה ישירה של המגעים     

  .ידיות מצמד

  כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים (ללא הגנה עורפית), אך לא פחות מהמצוין לעיל.  .3  

מליון פעולות מיתוג בתנאי  1 -מגנים מתוצרת "טלמכניק" או "קלוקנר מילר" מיועדים ל  .4  

  , עם שני מגעי עזר. AC-3עבודה 

- לחצן פיקוד תלתבלוח מרכזיה.  DINמודולרי מותקנים על פס  –לחצנים ונורות סימון   .5  

או שוו"ע. מנורות סימון תוצרת  SVO 25דגם  HAGERתוצרת  NOמגעים  3קוטבי עם 

HAGER  בצבעים ירוק, אדום, כתום מדגםSV 121 ,SV 126 ,SV 22 .או שוו"ע  

או  K.A.Sמהדקים קפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם .  .6  

  "פניקס" או "לגרנד".

לפחות, מתוצרת "דהאן"  KA10וזרם פריקב  V230למתח  –מתחי יתר (פרקי ברק)  מגני  .7  

. המגינים P4 – KA10 או "מרלן ז'רן" דגם VALVETRABאו "פניקס" דגם  VA 280דגם 

  יהיו חד פזיים עם בסיס לשליפה.

" TALENTO 993שעון פיקוד שנתי אלקטרוני עם שלושה מעגלי הפעלה (ערב/לילה) דגם "  .8  

  ."עאו ש GRASSLINרת תוצ

  "ע.או ש GRASSLIN" תוצרת TALENTO 371שעון פיקוד שבועי אלקטרוני דגם "  .9  
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  לפחות ולזרם משני של  10Vaכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של  –שנאי זרם   .10  

A0-5 .הזרם הראשוני בהתאם למתואר בתכניות ובכתב הכמויות .  

  . N > 5השנאים יהיו בעלי     

  .CLASS-1ם דיוק דג    

  .V1000רמת בידוד     

  על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו.    

בלוח מרכזיה, מדגם  DINמכשיר למדידות חשמליות, מותקן על פס  –רב מודד דיגיטלי   .11  

AR/5 30 SD  תוצרתELEKTRIC PERRI  יחידות משנה זרם  3כולל או ש"עA100/5  דגם

03/100 TA.  

פינים (עם  14או  11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט  4יקוד יהיו עם ממסרי פ  .12  

או "סירילק" או "אומרון", מתח התנגדות  VULC4RYברגים), מתוצרת "איזומי" דגם 

  הסליל כמצוין.

כל הציוד יותקן כך שניתן יהיה לבצע בו עבודות תחזוקה, פיקוד, החלפת חלקים וכד'   .13  

  ים אחרים בלוח.ללא צורך בפירוק חלק

 

  פיקוד ובקרה 08.12.08

אביזרי הפיקוד יכללו מגעי עזר למפסקים ראשיים, למגנים, שעונים וכד' ונכללים ב"שדה   .1  

  צרכן" של הלוח.

  תפקיד אביזרי הפיקוד השונים:  .2  

בורר צורת הפעלה מקומית: ידני/מנותק/שעון ביתי/שעון  – 1Sמפסק בורר   2.1    

  שבועי.

  נמצא במצב "מקומי". 2Sמתפקד רק כאשר מפסק  המפסק  2.2    

  "ע.ורר "קלוקנר מילר" או שתוצרת המפסק הב  2.3    

  בורר צנרת הפעלה: רחוק/מקומי. – 2Sמפסק בורר   2.4    

מעבירים איתות ליחידת הבקרה על פתיחת  – 6S – 4Sמפסקים זעירים (מיקרוסוויץ')   .3  

  דלתות המרכזיה.

  את הלוח אוטומטית למצב הפעלה ע"י הבקרה. ממסר המעביר – 1Rממסר   .4  

  במקרה של תקלה, עובר אוטומטית למצב "מקומי".    

ס"מ עם הסבר  22*33בתוך הלוח (על פנים הדלתות) יותקן שלט סנדוויץ'  חרוט במידות   .5  

  פעולת הלוח והוראות תפעול בסיסיות.

  קרה.בשלב זה בארון "צרכן" ובארון "בקרה" לא מתקינים ציוד ב  .6  

בארון "צרכן" יש לבצע הכנות להרכבת מתמרי זרם בעתיד. דגם מתמרי הזרם     

  (היבואן: INDUSTRIES VERISתוצרת חברת  H-922המתוכננים להרכבה 

    LTD ENGINEERING INSTRUMENTRICS( .או ש"ע  

מתמרי הזרם יותקנו על כל חוט פזה היוצא להזנת קווי תאורה ולכל חוט פזת הזנה   .7  

  ת ללוח.ראשי

  יציאות אנלוגיות מתמרי זרם יחוברו למהדקי פיקוד בחלק התחתון של לוח "הצרכן".    
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מהדקים זהים יש להתקין בלוח "בקרה" על מנת לחבר את שני הלוחות בעתיד ע"י   .8  

  חוטים גמישים, יעברו מלוח ללוח בצינורות שיוכנו ביסוד המרכזייה.

הנדרשים, לשמור מקום בלוח "הצרכן" להרכבתם  על היצרן לקבל מידע על מתמרי הזרם  .9  

  בעתיד, לתכנן סוג הרכבה ולהגיש לאישור המפקח. 

  

  חיווט 08.12.09

החיווט מבוצע במוליכים קשיחים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים (אופקי ואנכי   .1  

  בלבד), או מוליכים גמישים בתעלות חיווט פלסטיות.

שמל: אפס כחול, פזות בצבע חום עם סימון הפזה, הארקה צבע החיווט יהיה לפי חוק הח  .2  

  בצבעי צהוב/ירוק. על הלוח יותקן שלט אזהרה תקני המפרט השימוש בצבעים אלו.

חתך החיווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המקסימלי של הציוד המחובר. כל חיווט   .3  

יהיו חוטים  ממ"ר כאשר החיווט ממשני הזרם 1.5הפיקוד יעשה ע"י חוטים גמישים 

  ממ"ר. 2.5גמישים 

  מעלות צלסיוס. 70לטמפ' של  PVCכל החוטים יהיו חוטים מבודדים   .4  

  כל החיווט בתוך התא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.    

  לפחות בתעלה. 50%כל התעלות יסופקו ע"י היצרן עם רזרבה של     

  ה דרך יסוד הלוח בצינורות.כל המעברים בין ארונות הלוח יעשו מלמט    

כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי "שרשור" מאביזר   .5  

  לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פיקוד מכל סוג שהוא.

  סדר הפזות יסומן על גבי החיווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה וכד'.  .6  

נעל כבל או שרוול לחיצה מתאים. קצה המוליך ייעטף בסרט מוליכים גמישים יסתיימו ב  .7  

  בידוד.

מחתך  50%פס אפס יותקן לכל אורך ארון הצרכן בתחתיתו ויהיה פס נחושת בחתך   .8  

  המוליך הראשי.

 6בפס האפס יהיו חורים לאורך כל הפס עבור התחברות הכבלים. בכל עמודה יהיו לפחות     

  ודדי תמיכה לאורך כל התא.. פס האפס יותקן על מב ¾חורים "

  פס הארקה יותקן אף הוא לאורך כל ארון הצרכן.     

פס ההארקה יהיה אף הוא מנחושת בחתך שווה לחתך פס האפס. גם בפס זה יהיו לפחות     

  בכל עמודה.  ¾חורים " 6

  

  סימון ושילוט 08.12.10

ד לכל אביזר, שיחוזק השילוט יבוצע בשלטי סנדוויץ' חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפר  .1  

בניטים (לא בהדבקה). יותקנו שלטים הן על הפנלים והן בתוך הלוח כך, שניתן יהיה 

  לזהות כל אביזר, גם כאשר הלוח פתוח, ללא הפנלים.

השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, תוכן השילוט על הדלתות   .2  

  יועבר מהמזמין במהלך ייצור הלוחות.
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כל גיד  בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, הפזה וכד'.  .3  

מספור גידי הפיקוד  במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות ממוספרות.

  יהיה לפי תכניות חיווט, שיוכנו ע"י היצרן ויאושרו ע"י המזמין.

בות אותם מזין הקו, מאיפה ועד לאן. לכל מעגל יותקן גם שילוט המפרט את שמות הרחו  .4  

  שילוט זה יבוצע בתאום אנשי מחלקת המאור של עיריית פ"ת, במהלך הייצור.

  

  תכניות ייצור 08.12.11

היצרן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התיחסות לכל האמור להלן (אין להתחיל בייצור   

  לתכניות):המפקח לפני קבלת אישור 

  .3A, בפורמט סטנדרטי 1:100תכניות בק"מ   .1  

התכניות יראו את הלוח עם דלתות סגורות ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תכניות   .2  

בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות, כל הכיפופים וההקשתות, 

  מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכד'.

שימי פיקוד מפורטים עם מספר כל המהדקים קוויים ותר-תרשימים חשמליים חד  .3  

  והגידים.

  מפרט הצביעה והגוון הסופי.  .4  

רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספרו בתכניות ונתונים טכניים   .5  

  המוכיחים את התאמתו.

חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל עמידות   .6  

  ים.המבדד

  רשימת השלטים ומידותיהם.  .7  

  פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'.  .8  

על היצרן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות התקנת כל הציוד   .9  

ומערכות הפיקוד והבקרה, כיווני כניסת וחיבורי הכבלים, התאמת השילוט, המעגלים 

וכד'. למרות אישור המזמין לתכניות, היצרן יהיה אחראי בלעדית וציוד המיתוג לנדרש 

  לטיב הלוח והציוד והתאמתם לדרישות.

  

  תכנית שווה איכות 08.12.12

  המחירים יתייחסו לסוג, תוצרת ודגם הציוד שנדרש במפרט ובכתב הכמויות.  .1  

יוד המוצע בכל מקרה בו יציע היצרן ציוד "שווה איכות", תיערך בדיקה להתאמת הצ  .2  

לציוד הנדרש וכן תבוצע גם השוואת מחירים בין הציוד המוצע לבין הציוד הנדרש. מחיר 

הבסיס להשוואה יהיה המחיר לצרכן של הציוד הנדרש והמוצע, לפי מחירון רשמי של 

  הספק/יצרן/יבואן, מעודכן לחודש ההשוואה.

מהמוצע עבור הציוד הנדרש בכל מקרה, לא ישולם עבוד ציוד "שווה איכות" סכום גבוה   .3  

  במכרז.

בכל מקרה שיציע היצרן ציוד "שווה איכות", יהיה הציוד המוצע שווה איכות מבחינה   .4  

טכנית ועונה על כל הדרישות, תחומי עבודה, עמידה מכנית וחשמלית, תפוקה, אורך חיים 

  וכד' של הציוד הנדרש.
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המוגדרים, יהיו נתוני הציוד המוצע אם לא קיימת תוצרת שוות איכות בדיוק בתחומים   .5  

  גבוהים (ובשום אופן לא נמוכים !) מהנדרש.

  

  חדרה תאום/טיפול עם חברת החשמל   08.13

  כל העבודות המפורטות בכתב הכמויות, יכללו טיפול בחברת חשמל כדלקמן:  

תיאומים, אישורי חפירה להנחת כבלי תאורה, התקנת עמודי תאורה, אישור מקום   .1  

ת הדלקה על הקרקע וסידורים במשרדי החברה באזור או במשרדי החברה בחדרה  מרכזי

  אם  ידרש.

  תיאומים ברחובות.  .2  

  עזרה לחברת חשמל בזמן ביצוע החיבורים.  .3  

  הפסקות חשמל לצורך עבודות ניקוי, החלפה, ביצוע התאורה וכו'.  .4  

 ות שיפורטו בכתב הכמויותהטיפול והתאום עם חברת החשמל יהיה כלול במחירי היחיד  .5  

  ולא ישולם בנפרד.

  

  כולת המחיריםות אופני מדידה  08.14

  

  כללי 08.14.01

מתקנים סמויים שלא נמדדו לפני כיסויים ואשר נמדדים לפי מ"א, ימדדו לאחר מכן לפי  .1

קטעי מתקן שלא בוצעו  קוים ישרים בלבד, בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח.

לקח בחשבון העודף בזמן המדידה. יר, יימדדו כאילו בוצעו כך ולא יבדרך הקצרה ביות

 המחירים כוללים התקנה בכל מקום וגובה שהוא ובכל צורה שתידרש. 

 חירים גם את :מבנוסף לאמור במפרט המיוחד כוללים ה .2

כל הבדיקות לרבות מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים,   2.1

  בדיקת המתקן. 

  סימון זיהוי בשלטי סנדוויץ בלבד לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה.  2.2

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור שישיה   2.3

  חודשים לאחר הפעלת המתקן. 

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים   2.4

ולל פרופילי ברזל מגולבנים להתקנה משותפת של השונים של כתב הכמויות. כ

צינורות או כבלים במתקן. המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, 

סגירות, חומרי בידוד וכן את כל שאר חומרי העזר ברגים, אומים, דיסקיות, 

ועבודות הלוואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן, הפעלתו 

התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות משורינות עם ועבודתו 

  ממ"ר.  16מהדקים, בולצים, פסי צבירה וכד' עבור כבלים בחתך עד 

  

  הארקות 08.14.02

ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר, במוליכים   .1

  גישורים גמישים בין קטע לקטע.  מתכתיים תובטח רציפות הארקה לכל אורכם על ידי
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תכנון וביצוע הארקת יסודות של קטעי הקיר האקוסטי השקוף שיבוצע בהתאם לתקנות   .2

  ימדד וישולם כיחידה מושלמת (קומפלט),לכל קטעי הקירות שבפרויקט.

הקיר השקוף ולא תשולם  הארקת היסוד כלולה במחירי היחידה השונים של אלמנטי   .3

  ון וביצוע הארקת היסוד.תוספת עבור תכנ

  

  כבלים ומוליכים 08.14.03

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בכל קצוותיהם, נעלי כבל רגילים   .1  

ומיוחדים (למוליכי אלומיניום), שלטי סנדוויץ, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות 

ר, השחלה, הנחה, ממ" 16הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך 

  חיזוק וכד'. 

אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמובילים בהם הם מונחים או   .2  

  מושחלים. 

  

   מרכזית הדלקת תאורת רחובות 08.14.04

לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: הגשת תכניות ייצור לאישור, חיווט, מהדקים   .1  

וט, מקומות שמורים והכנות עבורם, כפתורי נשיאה קפיציים, פסי צבירה מנחושת, שיל

מתכתיים וידיעות נשיאה לפנלים, דלתות לנתיכי כ. נ. ג. צביעה בצבע סופי בפנים ובחוץ 

ללא הבדל, מחיצות פנימיות, ביצוע הגבה ותעבורם ברצפה ועיגונים לקירות. חיזוק 

רור וידיות ניקל ברגים לאחר הובלה וזאת בנוסף לאמור במפרט המיוחד, חריצי אוו

  לדלתות, וכן עטיפתם ביריעות ניילון עם 

  חומרי שימור לשם הובלה והחסנה עד להתקנתם במקומם והפעלתם.   .2  

מבני לוחות חשמל ימדדו כקומפלטים כמצוין בכתב הכמויות. המתכנן רשאי לסמן   .3  

עה על בתכניות הלוחות שהוגשו לאישור, שינויים במראה הלוח ובמידותיו, ללא השפ

  מחיר הלוח, פרט להתחשבנות בהתאם לשטח, כפי שיבוצעו ויאושרו על ידי המפקח. 

במחירי האביזרים המותקנים בלוחות למיניהם כמפורט בכתב הכמויות לגבי כל לוח   .4  

  כוללים גם את המוליכים וחומרי ההתקנה והחיבור, הכל לפי המפרט המיוחד. 

  

  בודק ו/או חברת חשמל  מהנדסבדיקת המתקן על ידי  08.14.05

כולל גם: הזמנת ותשלום עבור ביקורת של הגופים הנ"ל למתקנים שבוצעו בדיקת המתקן מחיר   

על ידי הקבלן, וזאת גם אם תידרש לשם כך יותר מביקורת אחת  עד לאישור סופי של כל המתקן 

ת אלו, ההכנות שבוצע. כן כלולות כל העבודות וההוצאות הנילוות הנחוצות לשם ביצוע ביקורו

לקראתן, והתיקונים אחריהן ובעקבותן, לרבות ביקורת למתקנים הקיימים במידה והדבר ידרש 

  על ידי הבודק גם אם לא בוצעו על ידי הקבלן. 
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  תקשורתתשתיות  – 18פרק 

  

  הנחיות כלליות  18.01

ביצוע הפרויקט הינו בשטחים אשר קיימת בהם תשתיות של חב' התקשורת השונות  .1

 דות הינן הקמת תשתית חדשה, חלופית  או תגבור.ועבו

העבודות יבוצעו ע"י קבלן מאושר ע"י חב' התקשורת או ע"י העסקת קבלן משנה מאושר,  .2

 כל עבודה תלווה בפיקוח ותתואם מול חב' התקשורת הרלוונטית.

חתימה על מסמכי המכרז כמוה כאישור מטעם הקבלן שהוא מכיר את המפרטים  .3

ות והתוכניות הסטנדרטיות והם נמצאים ברשותו, (כגון: תוכניות הטכניים של החבר

 תאים, פרטי ביצוע וכו').

 להלן רשימת המפרטים הטכניים של חברות התקשורת. .4

  :רשימת המפרטים

  מהדורה  שם המפרט  חברת תקשורת

  2001אוג'   מפרטים טכניים לעבודות תשתית  בזק

  2006דכון ע  מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק  סלקום

 ללא תאריך עדכון  מפרט לביצוע חפירות ותשתיות  הוט

 ללא תאריך עדכון  מפרט לביצוע חפירות ותשתיות  פרטנר

  

על מנת להסיר ספק הקבלן יבצע את העבודות בכפוף למפרטים הטכניים התקפים של 

 חב' התקשורת.

מידה בתנאי הקבלן ינקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת להבטיח שלמות התשתיות וע .5

 ההיתרים לרבות: 

 סימון כבלים באמצעות גלאי/זונדה.  5.1

 גישושים לאימות וקביעת עומק הקווים לרבות באופן ידני.  5.2

 חפירה זהירה לגילוי הקו לכל אורכו בכל עומק.  5.3  

 מדידת הקו ואימות מצב קיים/מתוכנן מול המתכנן.  5.4  

 חפירה זהירה משני צידי קו התקשורת.  5.5  

 שבירת צנרת העוטפת את הכבלים.  5.6  

חפירה מתחת לשכבות צנרת תוך הנמכה זהירה עד לגובה המתוכנן של הצנרות   5.7  

 לרבות הכבלים שבתוכם.

/פולטילאן חצויה לאורכה לשתיים בהתאם לסוג PVCעטיפת הכבלים ע"י צנרת   5.8  

 חיד.הצנרת הקיימת ודרישות חב' התקשורת הרלוונטית עד לקבלת צינור א

ס"מ, אספקת והנחת סרטי  30מילוי כל רוחב התעלה בשכבת חול מפמ"כ בגובה   5.9  

 ס"מ. 5סימון, במקומות בהן נדרשת הגנת בטון שכבת החול תהיה בעובי של 

קידוחים אופקיים יבוצעו רק לאחר איתור כל התשתיות הקיימות בשטח ולאחר   5.10  

 הזמנת הגורמים הרלוונטיים.
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תקנת חומרים מאושרים ע"י חב' התקשורת הרלוונטית לרבות: תאי אספקת וה  5.11  

בקרה, צנרות, ספייסרים, גומיות אטימה, זוויות, מופות, מוצצים, חוטי משיכה, 

 יצקות מכסים, עמודי סימון, סרטי סימון וכו'. 

הגנת בטון תבוצע ע"י הרחבת התעלה שנחפרה לרוחב של הצנרת הקיימת והחדשה יחדיו  .6

 ס"מ. 20מ' ובעובי של  2.0ס"מ, רוחבה יהיה מינימום  50ל צד ובנוסף מכ

 על כל יצקת מכסה יהיה הכיתוב המתאים לתשתית הרלוונטית. .7

סרטי סימון יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ועל חשבונו, כמו כן הכיתוב עליהם יהיה  .8

 תואם את התשתית הרלוונטית.

מובהר בזאת שללא ביצוע תשתית  במידה ונדרש פירוק/העתקת התשתיות הקיימות אזי .9

חלופית ומסירתה לחב' התקשורת הרלוונטית כולל העתקת/השחלת הכבלים וכיבלורם, 

לא יקבל הקבלן אישור/היתר לבצע עבודות שיש ביכולתן לגרום נזק כלשהוא לתשתיות 

 הנ"ל.

יש להעביר מנדרול בכל הקנים ולבצע בהם אטימה כנדרש ולקבל אישור נציג חב'  .10

 רת הרלוונטית.התקשו

מובהר בזאת שלכל פעולה שהקבלן יידרש ע"י נציגי חב' התקשורת עליו לקבל אישור  .11

 .המפקח

הנמכת ו/או הגבהת צנרת עם כבלים של חב' התקשורת תכלול את כל העבודות הנדרשות  .12

 לביצוע העבודה.

 מילוי חוזר של תעלות יבוצע עפ"י בכפוף להנחיות מתכנן הכבישים ויועץ הקרקע. .13

 

  אופני מדידה ותכולת המחירים  18.02

  ביצוע העבודה יהיה עפ"י המפרט הרלוונטי של חב' התקשורת עבורה מבוצעת העבודה.  .1  

למרות הנ"ל אופני המדידה והתשלום בהתאם למפורט בתיאור הסעיף בכתב הכמויות   .2  

  ומסמך זה.

"מ מפני הצנרת והשני ס 30סרטי סימון אחד בגובה  2כולל הספקה והנחת החפירה מחיר   .3  

ס"מ מתחת לצינורות,  10ס"מ מפני הצנרת, הספקה והנחת שכבת חול בעובי  60בגובה 

  ס"מ מעל הקצה העליון של הצנרת. 30חול בין הצינורות ושכבת חול 

  לפ"י מ"א מדוד מקצה צינור ועד קצהו השני.מדידת החפירה תהיה   .4  

ודתן של חב' התקשורת לרבות עיכובים עבור כל התאומים והעבודות הקשורות לעב  .5  

והגבלות במועדי העבודות, לרבות כל ההוצאות העקיפות בגין העבודות בממשק עם חב' 

התקשורת, לא ישולם בנפרד ולא תשולם תוספת כלשהיא ומחירן יראה ככלול בסעיפי 

  העבודות השונות המפורטות בכתבי הכמויות.

תשתיות שבוצעו עם חתימת מודד מוסמך ובכפוף תוכנית עדות לכל העל הקבלן להכין   .6  

  ה לדרישות חב' התקשורת הרלוונטית ולהעבירה למפקח.להתאמ

תתבצע מסירה של התשתיות ע"י הקבלן לכל אחת מחב' התקשורת הרלוונטיות ועפ"י   .7  

דרישותיהן ומפרטיהן ורק לאחר קבלת אישורן על תקינות הנ"ל יאושר לקבלן גמר 

 עבודה.
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  מסגרות חרש – 19פרק 

  

  ליכל  19.01

ומאחז יד מפלדה מעוגן במעקה  יבוצע מעקה פלדה בראש הקיר התומךבמסגרת פרק זה   .1  

  במקומות אותם יורה המפקח בכתב.הבטון. המעקות יבוצעו 

, ובנוסף בהתאם לדרישות 19העבודה תבוצע בכפוף למפרט הכללי הבין משרדי פרק   .2  

  חוקת הפלדה. 1225המפורטות בת"י 

תכניות  להכיןהקבלן ועל  כלליותניות המצורפות למכרז הם תכניות כמודגש שהת  .3  

  מפורטות באמצעות מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו.

  בין היתר: 1225התכניות שבהכנת הקבלן יכללו את הנדרש בת"י   .4  

  תכניות ייצור  4.1    

  תכניות הקמה  4.2    

הייצור, תכניות הקמה ותכניות ההנדסיות  כן הקבלן יערוך תיאומים בין תכניות-כמו    

  כלליות.

הקבלן יעביר לפיקוח את התכניות שהכין לפני תחילת הייצור ולקבל את אישורו. אישור   .5  

  הפיקוח אינו פותר את הקבלן מאחריותו המלאה על התכניות שהוא הכין.

מבנה,  –שילוט גשרי  – 02מבני פלדה, תת פרק  19גשרי שילוט יבוצעו בכפיפות לפרק   .6  

  במפרט הכללי לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל.

  

  קונסטרוקציות פלדה  19.02

  להלן פירוט התקנים במהדורתם העדכנית:  .1  

  שם  תקן מספר

  מבחני רתכים: ריתוך קונסטרוקציות פלדה  )2(חלק  127

  ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות  265

  ולולבים משושים וכו'ברגים   378עד  374

  אומים ואומים נגדיים וכו'  381עד  379

  ברגים, לולבים, אומים וכו'  382

  צינורות פלדה בעלי תפרי ריתוך לשימוש כללי  530

  עקרונות - סיבולות בבניה    )1(חלק  789

  ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה  918

  טרוקציות פלדהאישור נוהלי ריתוך: ריתוך קונס  ) 2(חלק  1032

  חוקת מבני פלדה  )1(חלק  1225

  צינורת פלדה למבנים  1458

  

. עבודות הגילוון 918כל אלמנטי הפלדה נשוא חוזה זה יהיו מגולוונים בחם בהתאם לת"י   .2  

  יבוצעו לאחר הריכוך. מפרט לביצוע הגילוון ראה בהמשך.

יים העדכניים ובהעדר תקן כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראל  .3  

  ישראל יחולו עליהם דרישות התקנים הזרים כדלהלן: 
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  התקנים המתאימים של ארצות מוצאם. –לגבי חומרים ומוצרים מיובאים   3.1    

התקנים של הארץ שחוקתה או  –ע ואיכות העבודה הגמורה ולגבי דרכי ביצ  3.2    

  תקנותיה שמשו יסוד לתכנון הקונסטרוקציה.

, תחייבנה דרישות התקן הגרמני 127לדרישות ביחס לרתכים, הרי בנוסף לת"י  באשר  .4  

  .DIN 8560לבחינת רתכים שסימונו 

  צ י ו ד  .5  

המפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה מצוייד בכל המכונות, המכשירים   5.1    

  והציוד, אשר דרושים לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט זה.

הרמה אשר יופעלו לצורך הקמת הקונסטרוקציות במקום המבנה מכשירי ה  5.2    

יתאימו למימדים ולמשקל האלמנטים המורמים באמצעותם, ויהיו יציבים בכל 

  שלבי פעולתם ובכל מצב שהוא. 

ות והחיזוקים לצורך תימוך ארעי וכן סידורי הגישה וכיו"ב יהיו יציבים כהתמי  5.3    

המפקח  החוק מחייבים. ציוד אשר לדעת וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות

  אינו ראוי לשימוש יוחלף בציוד המתאים לתפקידו.

  יורשה להיכנס למפעל בכל עת ולפקח על היצור. המפקח   5.4    

  פ ק ו ח   .6  

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר   6.1    

הן על מועד התחלתו של  –ם מראש ימי 3לפחות מפקח הקונסטרוקציה ולהודיע ל

  כל שלב ביצוע חדש והן על מועדי סיום של האלמנטים השונים.

לא יוחל בביצוע שלב כל שהוא לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו. כמו   6.2    

כן לא יתחילו במשלוח האלמנטים, המוכנים לגלוון, למקום המבנה בטרם בוקרו 

  .המפקחואושרו למשלוח ע"י 

אישור מהאלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן   6.3    

מאחריותו המלאה והבלעדית לכל שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים 

להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק במידות, או לטיב העבודה במצב שלאחר 

  ההקמה. 

ל המייצר, או , בין אם במפעהמפקחעל האלמנטים, או החלקים, אשר פסל   6.4    

במפעל לגילוון, או באתר העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן, הכל לפי הוראות 

  המפקח.

  

  ח ו מ ר י ם   19.03

  כ ל ל י 

 630 – 1980, יהיה לפי תקן הארגון הבינלאומי לתקינה 1225 יסוג הפלדה כמפורט בת"  .1  

ISO  360מסוג FE  או לפי התקן האמריקאי ,AISC   36מסוג A.  

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חפשית   .2  

מקליפת ערגול, סיבים ופסולת אחרת בלתי מוחדרת בחלודה. אם יידרש יהיה הקבלן 

תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים  פקחחייב להמציא למ
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ו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות והמוצרים המוכנים, המסופקים על יד

  הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.

  פרופילים ופחי פלדה  .3  

תכונות המכניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימלית, עמידות ה

כמפורט בטבלה  FE 360בכפיפה וכיו"ב, של הפלדה, תתאמנה לנדרש מפלדה בדרגת חוזק 

  )1991( 1חלק  2512 יבת" 3.1

 
  ס י ב ו ל ת   19.04

סיבולת היא סטיה בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה למעשה. דרגת הסיבולת   .1  

  הנדרשת תצויין בתכניות ו/או בשאר מסמכי החוזה.

  דרגת הסיבולת שתצויין תתייחס לשלבי העבודה כדלהלן:  .2  

  סיבולת ייצור.  2.1    

  ה.סיבולת הקמה והרכב  2.2    

  סיבולת למחברים ומישקים.  2.3    

בטבלת הדרגות  7דרגת הסיבולת להקמה, להרכבה, למחברים ולמישקים תהיה דרגה   .3  

הסטיה המותרת היא מחצית ערך הסיבולת  - ). אם לא צויין אחרת1(חלק  789בת"י 

  (לפלוס או למינוס).

גדולה מהסטיה מידתו של האלמנט המוכן מתאימה לדרישות אם הסטיה שלו אינה   .4  

, ביחס לדרגת הסיבולת 789המותרת בהתאם לסיבולת הנקובה בטבלה שבתקן ישראלי 

  הנדרשת.

דרגות הסיבולת תקבענה לפי הערכים הנקובים למידות הקויות השונות כמפורט בת"י   .5  

. סיבולת הפרופילים, הפחים והצינורות, בהעדר כל הוראה אחרת, תתאים לדרישות 789

  האלמנטים הנ"ל. ארץ היצור של

  

  ב ר ג י ם  19.05

דרגת חוזק הברגים  ISO 898/1 – 1978כל הברגים יתאימו לדרישות התקן הבינלאומי   .1  

  .8.8תהיה בהתאם לנדרש בתכניות ואם לא נאמר אחרת תהיה דרגת החוזק 

לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין, ניצב בדיוק נמרץ על הראש ומרכזי כלפיו. אורכו של   .2  

ורג והתבריג יהיו מספיקים כדי שהאום יתלבש עליו במלואו, וזאת באופן שקצהו הב

  החופשי של הלולב יובלט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת.

  .918הברגים יהיו מגולוונים בחום בהתאם לת"י   .3  

  

  אלקטרודות  19.06

מאושר, לצורכי הריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג   .1  

, אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות 89" או אוניברסל 4"זיקה 

  העולות על אלו של הפלדה המחוברת באמצעותם. 

סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו כן למקום התפרים   .2  

  בזמן ביצוע הריתוך. 
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תן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות יש לאחסן את האלקטרודות באריז  .3  

  אקלימיות. 

אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או ליקויים   .4  

  כלשהם.

רשימה של סוגי האלקטרודות  המפקחלפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של   .5  

וש לכל סוג וסוג. אישור זה, אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימ

לכשיינתן, לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 

  ואיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.

  

  ייצור מעקות   19.07

  כללי  .1  

הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון, בכפיפות להוראות המובאות     

  פרט זה ובהתאם לתקנים הנזכרים לעיל.במ

  יישור  .2  

לפני התחלת  היישור יש לבדוק את הפרופילים, הפחים וכיו"ב, שמהם יורכבו האלמנטים     

של המעקה, וליישרם לפי האורך, באמצעות מכונות או מכשירים מתאימים. במידה 

  .תהיה זו עילה מספקת לפסילתם –והמפקח סבור שניכרת עקמומיות בפחים 

  (שבלונות) תבניות  .3  

השבלונות לצורכי ייצור האלמנטים של הקונסטרוקציה תהיינה עשויות מפח   3.1    

פלדה, דיקט, עבר וכיו"ב, ותבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים, תוך שימוש 

בכלי עבודה מתאימים. יש להקפיד על הדיוק הדרוש בהתחשב בהתכווצויות 

  הנגרמות עקב ריתוך.

  ט השבלונה יוגש לפיקוח לצורך התייחסות לפני המשך הייצור.פר  3.2    

  סימון וחיתוך  .4  

הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלונות ומכשירי סימון נכונים,   4.1    

  אשר יהיה בהם כדי להבטיח את הדיוק הדרוש.

יו"ב ו/או חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים, כגון גיליוטינות, משורים וכ  4.2    

גפ"מ. שטחי החיתוך והמקצועות יהיו ישרים חלקים - באמצעות מבערי חמצן

  ונקיים, ללא פגמים או ליקויים כלשהם.

אציטילן ולא -חיתוך לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצן  4.3    

יחייב עיבוד נוסף, כל עוד הוא מדוייק מבחינת הצורה הנדשת ונקי, לשביעות 

מ"מ, יורשה גם  8. לגבי חלקי הפלדה שעוביים אינו עולה על המפקח של  רצונו

  החיתוך בגיליוטינות, בתנאי ששטחי החיתוך יעובדו בהשחזה.

  ניקוב או קידוח חורים  .5  

מקוטרו  2/3ניקוב חורים יורשה אך ורק שעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה על   5.1    

הקטנה מבין שתי אלה קובעת)  מ"מ (המידה 10של החור או אינו עולה על 

שלא יהיה בו כדי לגרום נזק לדפנות החור או לפלדה שבקרבתו. בכל יתר  נאיובת

המקרים יש לקדוח את החור או לנקב חורים בקוטר קטן מן הדרוש ולהרחיבם 

  לאחר מכן במקדחים.
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 כן יש לקדוח או לנקב, ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים-כמו  5.2    

מדוייקים, אם ברגים אלה סומנו בתוכניות או דרושים למטרת ההרכבה. ההפרש 

מ"מ.  0.3בין חורים אלה לבין קוטרי הברגים המדוייקים (חרוטים) לא יעלה על 

בברגים מעולים ההפרש המותר בין קוטר הבורג לבין קוטר החור יתאים 

  לדרישות התקן המתאים של ארץ הייצור.

מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדוייקת, ניצבים בדיוק  החורים לברגים  5.3    

נמרץ לשטחי המגע של החלקים המחוברים וללא סדקים או פגמים אחרים 

  בדפנותיהם. 

יש להרחיק ממקצועות החלל זנבות חומר, ולהשאיר את דפנות החורים במצב   5.4    

  חלק ונקי.

  הרכבת אלמנטים  .6  

כל האפשר, תוך התחשבות באפשרות ההובלה האלמנטים יהיו גדולים כ  6.1    

וההקמה, וזאת כדי לצמצם את מספר החיבורים הדרושים באתר. לפני הרכבתם 

  יש לבדוק את כל חלקיהם וליישרם לפי הצורך.

ההרכבה תבוצע על משטחים או על שולחנות הרכבה, תוך שימוש בשבלונות,   6.2    

ל גבי שולחן ההרכבה קבועות ומרותכות אל השולחנות. מקום החלקים ע

והמרחק הנכון ביניהם יובטחו באמצעות מלחציים, ברגים, שומרי מרחק, 

טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי להבטיח את דיוק צורת 

האלמנטים המוכנים. אין להשתמש באביזרים העלולים לגרום נזק לפלדה או 

  ככל האפשר.לחורי הברגים. ההרכבה חייבת לאפשר ריתוכים במצב נוח 

  יבורי הברגהח  .7  

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין, לשם   7.1    

מרכזיים. אי  –הבטחת מגע מלא ביניהם, כאשר החורים המופיעים בתוכם 

  דיוקים קטנים במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך פצירה. 

חורים באמצעות מקבים החודרים לתוכם תוך לא תורשה בשום אופן התאמת   7.2    

הקשה בפטישים או אמצעים אחרים, העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה 

  שבקרבתם.

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים המשופעים תהיינה בעלות עובי משתנה   7.3    

  בהתאם לשיפועים אלה.

  ריתוך ציוד  .8  

, יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול מכשירי ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית    

  בקרה, כלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים, מסיכות הגנה וכיו"ב. 

   רתכים  .9  

יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני כמפורט להלן,   9.1    

וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים, אשר הם מוסמכים 

  בצע. ל

  העסקתו של רתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים המצויינים בתעודה.  9.2    

יהיה רשאי להורות בכל זמן שהוא על הפסקת עבודתו של רתך, אשר  המפקח   9.3    

והקבלן ימלא אחר הוראה זו ללא כל  המפקח, עבודתו אינה מניחה את דעתו של 
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להמשיך בעבודה רק לאחר ערעור. הרתך שהעסקתו הופסקה כאמור, יהיה רשאי 

  שעבר מחדש מבחן תקני כמפורט לעיל, ועמד בו בהצלחה.

  הכנת שטחי הריתוך  .10  

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה   10.1    

לאלה המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. 

  שות אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף.שטחי הריתוך אשר לא יענו לדרי

יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות   10.2    

מברשת, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן 

  וכדומה, כדי לקבל שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין. 

  ביצוע ריתוך  .11  

הירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הריתוך יבוצע בכל המ  11.1    

  הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות.

לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם   11.2    

הנכון והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות 

ות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים אחרות. האלקטרוד

  לחלוטין.

יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את   11.3    

גודל הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר 

יח את תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבט

  דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכנים.

בצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן אשר שימש יסוד לתכנון    11.4    

הקונסטרוקציה. תפרים מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם 

  נדרש הדבר במפורש בתכניות. 

טרודות חדור היטב לתוך יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך הקפדה שחומר האלק  11.5    

  ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך. 

התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות,   11.6    

הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס 

  התכנון. 

וצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לה. במקרה של ריתוך בכמה שכבות תב  11.7    

את  המפקח מ"מ, יגיש הקבלן לאישור  40עבור אלמנטים שעוביים עולה על 

  הצעתו לשיטת הריתוך ולמספר השכבות. 

יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כסויה בשכבה הבאה   11.8    

  מעליה. 

י, וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה תפרי מגע ירותכו גם מהצד האחור  11.9    

  הראשונה המופיעה בצד זה. 

קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות, דבר שיובטח על ידי המשכת  הריתוך   11.10    

מעבר לקצות התפר על גבי זיזים מוצמדים לצידי החלקים.  הקצוות  הבולטים 

  של הריתוך יסולקו לאחר מכן על ידי חיתוך והשחזה. 
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יש למנוע עד כמה שהדבר אפשרי, ריתוכים "מעל הראש". כשטמפרטורת   11.11    

מעלות צלסיוס, או כאשר הפח עבה, יהיה  10 -הסביבה ו/או הפלדה היא מתחת ל

הריתוך מותנה במניעת התקררות מהירה של החומר וגם מחימום מוקדם של 

  המפקח.הפלדה, הכל בהתאם לנסיבות ובכפיפות להוראות 

  רות ריתוך צינו  .12  

יש להבטיח, באמצעות סידורים מתאימים, שהריתוך יבוצע במצב נוח ולהקפיד בזמן     

ההרכבה על התאמה מדויקת של שטחי הריתוך, וזאת במיוחד לאורך העקומות 

המרחביות, במקומות המפגש של חלקי האלמנטים. לאחר שהחלקים הותאמו ונקבעו 

להשלים את  –קודתי ואם ידרש זמנית לשולחן ההרכבה, יש לרתכם תחילה ריתוך נ

  המפקח.הריתוך, לאחר שהאלמנטים בוקרו ואושרו על ידי 

  בקרת הריתוך במפעל  .13  

בקרה זאת תקיף בדיקה חזותית כללית, בדיקת מידות התפרים ואחידותם,   13.1    

בדיקת הצליל תוך הקשה בפטישים, בדיקת התפרים הנראים כלקויים תוך 

  .קידוח חורים בתוכם וכיו"ב

התפרים חייבים להיות נכונים מבחינת הצורה ובעלי חתך שמידותיו אינן קטנות   13.2    

מהמידות הנומינליות הנדרשות. רוחבם יהיה שווה, פסיעותיהם אחידות והפלדה 

כן יהיו התפרים רצופים ובעלי חדירה - סמוך להם חופשית מקעקועים. כמו

ם ופסולת אחרת וללא פשיים מסדקי נקבוביים, סיגיומלאה ללא גומות וח

  מקומות שרופים.

  בדיקות מעבדתיות  .14  

הקבלן יכין דגימות של הריתוכים העיקריים, אשר יקבעו למטרה  זאת על ידי   14.1    

  המפקח. 

יש להכין תוך כדי ביצוע הריתוכים המתאימים, באמצעות אותם רתכים ותוך   14.2    

גנה בנאמנות את התנאים שימוש באותם חומרים, וזאת על מנת שהדגימות תייצ

  במציאות. 

, וגם הריתוכים 127צורת הדגימות ואופני הבדיקה יהיו בהתאם להוראות ת"י   14.3    

  הנבדקים חייבים לעמוד בדרישות אותו תקן. 

  יש לסמן את הדגימות על מנת לאפשר זיהוי הרתכים המתאימים.   14.4    

הקבלן דוגמא של צומת צינורות בה  בנוסף לכך, באם יידרש על ידי המפקח, יכין  14.5    

נפגש מיתר של אגד עם קצות האלכסונים. הדוגמא תתאים לתנאים של צומת 

זהה במציאות, אשר תבחר למטרה זו על ידי המפקח ויהיה עליה לעמוד בדרישות 

  התקן האמור לגבי ריתוך צמתי צינורות.

- על ידי המפקח. כמו יש לסלק תוך חיתוך ולרתך מחדש את כל התפרים שנפסלו  14.6    

  כן יש לרתך את המקומות במפסקים ולמלא גומות, חורי בקרה שנקדחו וכיו"ב.

  בדיקות ללא הרס  .15  

המפקח יהיה רשאי להזמין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללא הרס   15.1    

באמצעות קרני רנטגן או באמצעים אחרים. בדיקות אלו תבוצענה בהיקף אשר 

המפקח, ותכלולנה גם את תפרי הדגימות שהוכנו לצורך בדיקות חוזק יקבע ע"י 

  מעבדתיות. 
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הדרושים לביצוע  םוהשירותיעל הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה   15.2    

  '.ווכבדיקות אלו, כגון סולמות, משטחי עבודות 

  

  ןווגל  19.08

  כללי  .1  

אשר יאושר ע"י המפקח. הגלוון גלוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל,     

  . הגלוון יבוצע לאחר הריתוך. לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון!918יעמוד בדרישות ת"י 

  ניקוי השטח והכנתו  .2  

הניקוי והכנת שטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים (גרגרי חול או מתכת)     

  על פי ההנחיות כדלקמן:

  צריבה בחומצה  .3  

בחומצה היא שיטה של הכנת פני הפלדה לצביעה או לצפוי על ידי סילוק כל הצריבה     

קשקשת הערגול והחלודה בתהליך של ריאקציה כימית או תהליכי אלקטרוליזה, או 

שניהם יחד. התוצאה שצריכה להתקבל היא שטח נקי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים 

  ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך התהליך.

  שלבי ותהליכי הצריבה יהיו כדלקמן:  .4  

הסרת משקעים של שמן, שומן, גריז, עפר ותרכובות אחרות שאינן חלודה,    4.1    

  קשקשת או תחמוצת. 

  ההסרה תיעשה לפני תהליך הצריבה ע"י ממיסים.      

  הקשקשת, החלודה, והתחמוצות יסולקו ע"י אחד מהתהליכים הבאים:  4.2    

מות או קרות של חומצה גופריתנית, כלורית או צריבה בתמיסות ח  4.2.1      

זרחנית,  שעליהן הוספה כמות מתאימה של אינהיביטור להקטנת קצב 

את המוצר במים חמים  התקיפה של הפלדה. בתום התהליך יש לשטוף 

  .C ° 60 - בטמפרטורה שעל   ל

(במשקל) המכילה  5% -  10%צריבה בחומצה גופריתנית בריכוז   4.2.2      

, עד אשר תסולק  C ° 60 –מינימלית של  טור כנ"ל, בטמפרטורהאינהיבי

כל קשקשת הערגול. לאחר מכן יש לשטוף שטיפה יסודית במים נקיים 

 דקות בחומצה זרחתית בעלת ריכוז של  2-5ומיד לאחריה  טבילה במשך 

זרחת הברזל כשהתמיסה בטמפרטורה  0.5% - 0.3%מכילה   1% -  2%

  .C ° 82של 

  C ° 88 -C ° 77(בנפח) בטמפרטורה של  5%יבה בחומצה גופריתנית צר  4.2.3      

עם כמות אינהיביטור מתאימה, עד לסילוק כל קשקשת הערגול. מיד 

 ° Cדקות במים חמים בטמפרטורות שבין  2ש לשטוף במשך ימכן  אחרל

82 -C ° 77    .  

 0.75%דקות לפחות) בתמיסה של  2לאחר השטיפה יש לטבול (למשך         

  חומצה אורטופוספטית המכילה אינהיביטור. 0.5% - דיכרומט ו –יתן נ

צריבה בשיטות אחרות תורשה רק במידה ותידרש באופן מיוחד. הבקרה   4.3  

  צריבה דורשת את קיום התנאים הבאים:  של תהליכי
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בחומצה   גופריתנית  6%כמות הברזל המומסת באמבטיות הצריבה לא תעלה עד   4.4  

  בחומצה מלחית. 10%ולא תעלה על 

  רק מים או קיטור נקיים ישמשו לשטיפות.  4.5  

אמבטיות השטיפה יקבלו באופן קבוע אספקה של מים טריים, והכמות הכללית   4.6  

 0.2%של החומצה והמלחים המומחים באמבטיות השטיפה לא תעלה על 

  חלקי מליון. 2000ממשקל התמיסה או על 

ת אוהמלחים במי שטיפה, רצוי לתלות  כדי להתקין את כמויות החומצה   4.7  

המוצרים לאחר הוצאתם מהצריבה, מעל לאמבטיות הצריבה, כדי לתת למירב 

  תמיסת הצריבה להתנקז חזרה לאמבטיה.

השטחים שנצרבו יבדקו לנוכחות זיהומים ומשקעי מתכות. שטחים שלא נוקו   4.8  

  כראוי ינוקו פעם נוספת.

 יבה יועמדו על קצותיהם עד להתיבשותם המוצרים שגמרו את תהליך הצר  4.9  

  המלאה.

  תהליך הגילוון  .5  

 80. עובי צפוי האבץ יהיה 918ת"י כל חלקי הקונסטרוקציה יגולוונו בהתאם לדרישות     

  מיקרון. 56מיקרון לפחות. בברגים, באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה 

  גלוון הצינורות  .6  

לוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון. הצינורות אשר יעברו תהליך ג  6.1    

  צינור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה.

במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר, יש לנקב חורים בצינורות   6.2    

  בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח.

  משטח חתך הצינור. 4%בכל מקרה לא יעלה שטח החורים על   6.3    

  קות הגלווןבדי  .7  

כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי, משקל הציפוי     

  .30.1שיטות בדיקה סעיף  –, פרק ג' 918ואחידות הציפוי בהתאם לדרישות ת"י 

  

  פלדה ומחברים מפלדה מגולוונת קונסטרוקצייתביעת צ  19.09

  הכנת שטחים של פלדה מגולוונת לפני הצביעה  .1  

השטח הנצבע חייב להיות מנוקה בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק, וכל גוף זר   1.1    

  אחר וכן יבש לחלוטין. 

פלדה מגולוונת בתהליך הגילוון באבץ יוצאת נקיה וניתן לצבוע עליה תוך זמן   1.2    

קצר ללא הכנה מיוחדת, זאת בתנאי שהמוצר לא הזדהם עקב תהליך השינוע או 

  האיחסון. 

ים מגולוונים משווקים לעיתים קרובות עם שכבת שומן אותה יש להסיר לפני פח  1.3    

  הצביעה.

ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז נקיים.   1.4    

יש להזהר בשימוש בסבונים ודטרגנטים העלולים להשאיר שאריות שיפגמו 

  . בהדבקות הצבע אל המתכת



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

100

ריז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף, מומלץ להשתמש בממיס נקוי משמן ומג  1.5    

  או ש"ע. " מתוצרת "כימתכת"G – 551"ארדרוקס 

  טיפול מוקדם של הפלדה המגולוונת לפני הצביעה  .2  

עשות בזהירות, תוך התייעצות עם יצרן הצבע וספק הפלדה יטיפול מוקדם חייב לה    

  כמה דרכים להכנת השטח. קיימות  המגולוונת, בכדי לא לגרום נזק לגילוון

  ניקוי מכני  .3  

ניתן להשתמש במברשות פלדה ידניות לסילוק זיהומים כגון בוץ, התזות בטון וכדומה.     

במקרה שנוצרה "קורוזיה לבנה", המורכבת ממלחי אבץ שונים ניתן להשתמש במברשות 

  ניילון ומים נקיים.

  נקוי כימי  .4  

יסות המבוססות על חומצה אינו מומלץ היות והוא קוי כימי כגון צריבה באמצעות תמינ    

  .לגלווןעלול להזיק 

  טיפולי שטח כימיים  .5  

קיים מגוון נרחב של טיפולי שטח כימיים וציפוי המרה המתאימים לסוגים   5.1    

  שונים של פחים מגולוונים (פוספטציה קרה או חמה וכד').

וי ההמרה ("כימתכת בע"מ") במקרה של טיפול כימי יש להתייעץ עם יצרן ציפ  5.2    

  בנוגע לסוג הטיפול המומלץ ואופן השמוש בו לכל מקרה ומקרה.

בפלדה מגולוונת שחלק מציפוי הגילווון שלה נפגם והחלה בה קורוזיה יש   לנקות   5.3    

  החלודים בהתזת חול קלה לפני הצביעה. את השטחים

  בע יסוד ועליון כאחדצ  .6  

  או ש"ע. 02-352283טל:  –ורז תוצרת פירומגן בע"מ פיר P – 109צבע מסוג   6.1    

תהיה בהתאם להמלצות היצרן למערכות צבע בתנאי קורוזיה  עעובי שכבת הצב  6.2    

  חריפה.

  

  הובלה ואחסנה  19.10

משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפקח. האלמנטים המוכנים   .1  

אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם יוטענו ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן 

ושלמותם. יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ, כדי למנוע 

  התעקמותם, פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם בזמן ההעברה.

אחסנת האלמנטים במקום המבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש למנוע, על ידי אמצעי הגנה   .2  

  לים את קלקולם, החלדתם, זיהומם וכו'.ייע

  

  הקמת המבנה  19.11

על הקבלן להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה, אשר תכלול בין היתר, את הנתונים על   .1  

מכשירי ההרמה, משקל האלמנטים, סדר ההקמה, פרטי החימום הארעי, סידורי בטיחות 

אחריותו והבלעדית להקמת וכו'. אישור הפרוגרמה ע"י המפקח לא תפטור את הקבלן מ

  הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנה.
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בנוסף לבקרה במפעל המייצר, תיערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה.   .2  

אלמנטים שאינם מתאימים לתכניות ו/או שהתעקמו, או ניזוקו בצורה אחרת בזמן 

עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים או ההובלה, האחסנה, הטפול או תוך תהליכי ההקמה 

יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור  –לקויים, אשר לא הובחן בהם במפעל המייצר 

בשם תיקון או החלפה. לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה, אלא במקרים יוצאים 

מהכלל, אשר לדעת המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוקציה. 

  המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את הקבלן.דעתו של 

ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע"י המפקח. מכשירי ההרמה, וכל ציוד   .3  

אחר אשר יופעל למטרת ההקמה, יהיו במצב סביר, תקין וראו לשימוש לשביעות רצונו 

ם עם מכשירי של המפקח. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של האלמנטי

ההקמה, על מנת למנוע פגיעות במקומות אלה. ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה. יש 

להבטיח את יציבות הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה ולשמור על כל כללי 

הבטיחות. בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים, אשר 

בלתי מחושבים, תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות. החיבור  יהיה בהם למנוע מאמצים

בכל הכיוונים. אין לסלק את  קהסופי של האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיו

  .המפקחהתמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי 

  

  חיבורים באתר  19.12

רי הברגה פרט אם נאמר אחרת. החיבורים למטרת חיבור האלמנטים במקום המבנה ישמשו חיבו  

-מאחז יד- יבוצעו בכפיפות להוראות המפורטות בסעיפים המתאימים לעיל. חיבור מעקה הפלדה

  או ש"ע. UKA 3EAPM-14" מסוג UPATיהיה באמצעות ברגים כימיים מתוצרת "

  

  כולת המחיריםתאופני מדידה ו  19.13

  "א  מעקה בראש הקיר התומך.ה במהמדידה תהי -מעקות בראש קיר תומך   .1  

  טון.-המדידה תהיה במשקל ב –מאחז יד מעוגן במעקה בטון   .2  

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור ייצור, צביעה, אספקה, הובלה, והרכבה של העמודים,   .3  

הקורות והרשת של המעקה, ויכלול את כל ההוצאות עבור הפסדי חיתוך, פחת, ניקוב 

גנים, פיגומים, תמיכות, פחי קשר זמניים, ניקוי הפלדה, גלוון, חורים ריתוך ברגים, עו

צביעה, אמצעי הרמה, העמסה, הובלה, פריקה, עיגון בבטון, דייס צמנטי והרכבת 

  .האלמנטים במקומם הסופי
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  כלונסאות ואלמנטי סלארי – 23פרק 

  

  הכלונסאותקידוח   23.01

את אנכיותו לפני תחילת החפירה, וכן יש לוודא את מרכזיות המחפר או מכונת הקידוח ו  .1  

  תוך מהלכה. הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי.

  יש לבדוק בעזרת פלס עם שנתות את שיפוע ציר המחפר או מכונת הקידוח.    

החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות החפירה ואת   .2  

נות החפירה. יציאת המחפר או מכונת הקידוח תהיה במהירות כזאת שאינה יציבות דפ

  גורמת יניקה ומפולות.

  עומק הסופי של כלונסאות הביסוס ייקבע בעת הביצוע ע"י מהנדס הביסוס.  .3  

וסטיית מרכזה מהמרכז  1.5%לא תאושר חפירה שסטיית צירה מהאנך העולה על   .4  

  האלמנט (הכלונס). מרוחב (קוטר) 5%המתוכנן עולה על 

מ' לפחות.  1החלק העליון של החפירה יהיה מוגן ע"י קיר "גייד" או צינור מגן בעומק   .5  

צינור המגן יבטיח הגנת הדפנות כנגד הגלים הנוצרים, לפי סוג המחפר, אופן החפירה, 

הויברציות ומצב הקרקע. ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת ה"גייד" או צינור המגן על 

  ונו להבטחת הנ"ל.חשב

ביצוע החפירה והיציקה של היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד. אין להשאיר יסוד   .6  

בלתי יצוק למשך הלילה אלא באישור המהנדס. במקרה שאין יוצקים את היסוד ביום 

לפי הוראת  מ' 3-6החפירה, יבצע הקבלן על חשבונו חפירה נוספת כולל יציקה, בשיעור 

  המפקח.

  הקבלן יבטיח מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות מספקת להבטחת רציפות החפירה.  .7  

מידות המקדח יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות. חריגה מדרישה זו תחייב את   .8  

הקבלן להוסיף עומק לאלמנט או כל תיקון אחר על חשבונו. חריגה חמורה על פי קביעת 

  תאפשר פסילת האלמנט. פקחהמ

ן להרשות שאיבה להשפלת מים באתר בזמן ביצוע קדיחת הכלונסאות בשיטת אי  .9  

  הבנטוניט.

  

  תרחיף הבנטוניט  23.02

הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחותם באזור העבודה וישתמש בבנטוניט מתאים   .1  

  למניעת פלוקולציה. 

  כל חריגה מכך תחייב אישור המפקח.הקבלן יספק מתוקים ונקיים ו    

  ק"ג מים.  1000 -ק"ג) בנטוניט ל 60( 6%וז תמיסת הבנטוניט יהיה ריכ  .2  

  וללא תוספת תשלום.המפקח שינוי הריכוז לפי צרכי העבודה ייעשה באישור     

ערבוב הבנטוניט ייעשה ע"י ציוד המיועד למטרה זו: משאבה מיוחדת, הקבלן יוודא כי   .3  

שעות  24המים (דקנטציה) לאחר מיקסר מהיר, אגיסטור, "היפר" וכו', באופן שהפרדת 

  . 1%לא תעלה על 

  שניות לפחות. 36"מרש פנל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של -הצמיגות תיבדק ב  .4  

  .8-11.5של התמיסה ימצא בתחום  pH-רמת ה  .5  
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  .1%תכולת החול בתמיסת הבנטוניט הטריה לא יעלה על   .6  

דקות, או  7.5 - סמ"ק ב 12 -יותר מ אובדן מים מהתערובת ייבדק בהתאם לתקן ויהיה לא  .7  

  סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס. 25

  הקבלן יספק על חשבונו את ציוד הבדיקה.  .8  

מפלס תמיסת הבנטוניט יהיה בכל מהלך העבודה מעל תחתית הגייד ובכל מקרה לא   .9  

  מ' מעל למפלס מי התהום או כל מים עליונים אחרים. 1.5 -פחות מ

יש להפסיק את פעולת החפירה מיד כאשר מפלס הבנטוניט יורד מהנ"ל ולהמתין עד   .10  

  למילוי החפירה בבנטוניט כנדרש.

מ' לפחות מעל מפלס מי התהום או מים  2 -משטח העבודה יהיה גבוה בכל תנאי ב  .11  

  עליונים בעת הביצוע בפועל. (אם יידרש לצורך כך מילוי ע"ח הקבלן)

  מיסה חל זיהום  תמיסת הבנטוניט בחול הנופל מהמחפר.עם התקדמות הת  .12  

הקבלן יבדוק לפי הוראות המהנדס את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד,     

  מ' מעל תחתית החפירה.  1,3,6בעומקים של 

 1.15אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה (בבור או בחפיר) עולה על   .13  

  סמ"ק.\טון

את התמיסה מחול ע"י ציוד מתאים (אייר ליפט ודיסנדר, או צירקולציה דרך  יש לנקות  .14  

בריכות ונפות מרטטות). שאיבת הבנטוניט המזוהם תיעשה מתחתית הקידוח והכנסת 

  בנטוניט חדש תיעשה לראש הקידוח.

  הקבלן יספק דוגמא מהבנטוניט שבו הוא עומד להשתמש והיא תיבדק במעבדה מוסמכת.  .15  

להביא לשטח אלא בנטוניט  שאושר ע"י מהנדס הביסוס. גבול הנזילות של הבנטוניט  אין  .16  

  לפחות. 400%יהיה  

  הבנטוניט יתאים לעבודה בתנאי הרכב המים שבאתר.  .17  

הקבלן ירחיק מאתר העבודה את כל פסולת הבנטוניט והחומר החפור על חשבונו למקום   .18  

  מאושר עפ"י חוק. 

מ' מפני  4ט האסורה בשימוש חוזר תהיה כל התערובת הנמצאת בתחום פסולת הבנטוני  .19  

  הבטון הטוב העולה בעת היציקה.

  

  

  הכנת והכנסת הזיון  23.03

מוטות הזיון יהיו מהסוג הנדרש בתכניות ויתאימו לדרישות התקנים הנוגעים בדבר   .1  

ות, או במהדורתם האחרונה. ריתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות המצוינים בתכני

  .המפקחשיאושרו ע"י 

במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים, יהיה עליו לקבל את אישורו   .2  

  . המפקחבכתב של 

על הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות, ובשימוש במספר כלי ההרמה המתאימים    .3  

ום כפיפה והדרושים, אשר יבטיחו שמוטות הזיון יישארו במקומם הנכון ולא יקבלו ש

  תמידית בעת פעולת ההרמה.

ס"מ בכל כיוון, כדי לאפשר זרימת הבטון  12המרחק המינימלי בין מוטות הזיון יהיה   .4  

  .”shuttering“בצורה תקינה ולמנוע תופעת 
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ס"מ  5יש להשתמש ב"ספייסרים" מצינורות (שלושה בקידוח וארבעה בקיר) בקוטר   .5  

  ופן החפירה, אשר ישלפו עם גמר היציקה.להבטחת הרווח בין כלוב הזיון לד

  אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית עומק החפירה.    

אין להשתמש בגלגלי פלסטיק. ניתן להשתמש בגלגלי בטון (תשעה לפחות) ברדיוס השווה     

  ).30 - ס"מ (ב 2.5לכיסוי הבטון ובעובי 

יעות בדפנות. הכלוב יונח כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פג  .6  

במרכז ובכיוון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שיבטיחו את 

מקומו גם במשך היציקה. ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את אישור המהנדס. בסיס 

  מ' מעל קרקעית הקידוח. 0.3הכלוב יהיה מוגבה 

צורך התחברות הקונסטרוקציה של אביזרים שונים לשל לכלוב הברזל לצורך חיבור   .7  

המבנה הראשי, או ביצוע תמיכות שונות, יוכנו כל האביזרים הנדרשים ע"י הקבלן וזאת 

  ללא תשלום נוסף.

במקרה ומתוכנן כלוב זיון שאינו יורד עד לתחתית הכלונס, יאריך הקבלן מחצית ממוטות   .8  

וזאת כדי למנוע התרוממות ס"מ מתחתית הקידוח  30מוטות עד  4 -הזיון אך לא פחות מ

  מ"מ לפחות. 12הכלוב עם עליית הבטון. מוטות אלה יהיו בקוטר 

  

  יציקה  23.04

יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר מאשר שעה לאחר גמר ניקוי אחרון של החפירה.   .1  

מ"ק (לפי קביעת המהנדס) יש \טון 1.15אם תמיסת הבנטוניט תהיה בצפיפות העולה על 

קיקי קרקע (למשל: ע"י הזרמת בנטוניט נקי בתחתית החפירה ושאיבת כל לנקותה מחל

  התערובת המזוהמת בראש החפירה).

מכמות הבטון  הגיעה לאתר.  50% -יציקת הבטון תהיה רצופה. יוחל ביציקה רק לאחר ש  .2  

  ידי כך יוודא אם היו מפולות.-הקבלן יבדוק את עליית הבטון בתוך החפירה ועל

תרשם בטופס לכל כמות של משאית אחת. המשאית תבוא לאתר עם תעודת  עליית בטון    

שקילה במאזני גשר (ברוטו, טרה ונטו) כדי לוודא את נפח הבטון הנצוק. אם לא תבוצע 

שקילה זו של המשאיות, יהיה צורך בהגדלת כמות הבדיקות הסוניות והגלעיניות ע"ח 

  הקבלן.

לשעה. הקצב יבטיח גמר היציקה לפני תחילת  מ"ק 35 - קצב יציקת הבטון לא יפחת מ  .3  

  ההתקשרות כדי לאפשר החזרת המאמצים האפקטיביים המקוריים בדופן הקידוח.

ליציקת האלמנט ישתמש הקבלן בצינור טרמי אשר יגיע עד לתחתית החפירה. עם   .4  

ס"מ מתחתית החפירה, ויוחזק במצב  25 - התחלת היציקה לא יורם הצינור יותר גבוה מ

  מ' מעל תחתית פני הצינור.   5עד שהבטון יגיע לגובה של  זה

הרמת הצינור מתחתית החפירה תיעשה רק לאחר מילויו בבטון. קוטר צינור הטרמי יהיה      

  ס"מ  בקוטר גדול יותר. 25מ' ובקוטר   1.2ס"מ לכלונס בקוטר עד  20 בקוטר 

יח ירידת הבטון בצינור ) יבטהמפקחפקק, פתיתי קלקר או ורמיקוליט (עפ"י דרישת   .5  

  הטרמי ללא סגרגציה.

ס"מ הנ"ל, יש להפסיק את  25 -אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב  .6  

היציקה, לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה 

  מחדש.
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מ' מתחת  5יד במשך כל זמן היציקה יש לשמור על כך שתחתית הצינור הטרמי תמצא תמ  .7  

לפני הבטון הטרי. לצורך חישוב עומק החדירה של צינור הבטון בתוך הבטון הטרי של 

  מעל לנפח החור התיאורטי. 20%הכלונס, יש להתחשב בתוספת של 

יציקת היסוד תיעשה ברציפות אחת וללא הפסקה כלשהי. במקרה של הפסקה במשך   .8  

על הקבלן בהתאם לדרישת המהנדס  היציקה  מכל סיבה שהיא שתעלה על שעה, יהיה

  לבצע קידוח גלעין לכל אורך היסוד להוכחת איכותו.

הבטון יעטוף את הזיון בכל מקרה בעובי המתאים להפרש בין מידות הכלוב למידות   .9  

  החפירה.

  אלו יגרור הפסקת עבודה בכל שלב ופסילת היסוד הנדון.אי מילוי תנאים   .10  

סלק את בטון היסוד הנצוק, לנקות מחדש את החפירה במקרה זה מתחייב הקבלן ל    

  .מ' נוסף ולצקת מחדש 0.50ולהמשיך את החפירה לאורך 

  לן כל תוספת בגין זאת.בבמקרה זה לא תשולם לק    

אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שיופיע בראש היסוד בטון נקי מזיהום כלשהו. יש   .11  

יט. גמר היציקה יהיה כאשר הבטון הנקי להרחיק את הבטון המעורב בקרקע ובבנטונ

ס"מ לפחות מעל למפלס המתוכנן. הקבלן יבטיח שהיסוד לכל אורכו יהיה יצוק   30ימצא 

  מבטון טוב  המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט זה.

ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כנדרש במפרט, ובמידת הצורך ישלים   .12  

  את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש בתכנית.הקבלן על חשבונו 

  

  איכות הבטון  23.05

 BLEEDING)הבטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות, בהעדר בלידינג (  .1  

  ובהתקשרות מאוחרת.

 .המפקחיש לבצע בדיקת בלידינג של הבטון על שלושה כלונסאות אקראיים עפ"י בחירת   .2  

  בדה מוסמכת.הבדיקה תיעשה ע"י מע

תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב, אשר יבטיחו צפיפות הבטון   .3  

  ויחד עם זאת עבידות טובה.

 6. מותר להביא לאתר בטון בעל שקיעה של "7"- 8שקיעת הקונוס של הבטון תהיה "  .4  

. כמות ) ולהוסיף כמות מבוקרת של מים באתר לקבלת השקיעה הרצויה7לפחות (רצוי "

  המים שמוסיפים בשטח תתוכנן מראש.

יש לערוך מדי יום בקורת מדגמית של שקיעת הקונוס ולפסול בטון ששקיעתו פחותה          

  ), או שאינו זורם ללא עיכובים בצינור הטרמי.7ס"מ (" 18 - מ

  יש לקחת דוגמת בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי.  .5  

נצוק לחדירה. תוצאות הבדיקות של קוביות הבטון לא יהיו הבטון יילקח מתוך הבטון ה    

. דרישת החוזק היא דרישת מינימום שאינה פוטרת 30-קטנות מהנדרש עבור בטון בטיב ב

  ממילוי יתר הדרישות מהבטון, המופיעות במפרט.

אם הדרישות האחרות במפרט זה גורמות לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי אותן     

  ת אחרות"."דרישו

  ק"ג למ"ק לפחות.  400כמות הצמנט תהיה   .6  

  ס"מ. 2.5הקוטר המקסימלי לאגרגט יהיה   .7  
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. (להוסיף מוסף כולא אויר בצורה  6%-4%אחוז אויר כלוא בבטון המוכן יהיה בתחום   .8  

  מבוקרת וזה מקטין הבלידינג). 

מר היציקה (להכנסת שעות לאחר ג 2יש להוסיף ערבים באופן שההתקשרות תעוכב עד   .9  

קוצים ולמקדח בטחון). ביצוע דרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת המהנדס בעזרת פרוקטור 

  שעות. 4- שדה באתר. בשום מקרה אין להזמין בטון עם זמן התקשות של פחות מ

  

  בקרה ופיקוח  23.06

  צינורות בדיקה. 2ס"מ יוכנסו  60-80לונסאות שקוטרם כב  .1  

בוצעו בדיקות אולטרה סוניות לבדיקת רציפות ושלמות הבטון, החל בכל הכלונסאות י  .2  

  משבוע לאחר היציקה.

בו ימצאו פגמי ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות בביקורת כלונס ב  .3  

האיכות, יבצע הקבלן קידוחי גלעין על חשבונו עפ"י הוראת המהנדס. קידוחי הגלעין 

בהחזר הקידוח,  100%חר יציקת הכלונס. רציפות של יום לא 20-יבוצעו לא פחות מ

  של הגלעין, יהוו הוכחה חלקית לאיכות הנדרשת של הכלונס. 30 -שלמות הגלעין וחוזק ב

תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים עפ"י שיקול דעת     

  המהנדס לרבות פסילת האלמנט.

עקב חפירה ויציקה, לרבות רישום שכבות הקרקע, עומק מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מ  .4  

החפירה טרם היציקה וכו', וכן תשמור דוגמאות קרקע ותדווח על משך הזמן שנדרש 

למעבר השכבות השונות. המהנדס המתכנן יאשר בכתב כל סטייה מקוטר החפירה או 

  העומק המתוכנן.

הנדרשות במפרט, כאשר הזמן  הקבלן יאפשר למפקח לבצע את  בדיקות האיכות השונות  .5  

  וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש עילה לכל תביעות שהן מצד הקבלן.

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור ביטול זמן, עלות בדיקות, עלות כוח אדם או כל     

  עלות אחרת וכן לא להארכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות.

  

  ינית בכלונסאות ביסוסבדיקה גרע  23.07

הקבלן יקשור וירתך על חשבונו עפ"י תכנית המהנדס צינורות בקרה גרעינית ויהיה   .1  

  אחראי לניקיונם  לצורך הבדיקה.

ס"מ. להלן הפרטים  15המרחק החופשי בין פני הצינור החיצוניים לדופן הקדוח יהיה     

  הנדרשים מצינורות הבדיקה:

  דה רגילה. ניתן להשתמש בצינור מגולבן.צינור מפל -סוג הצינור   .2  

 2מ"מ. (צינור " 56מ"מ ולא יעלה על  53-קוטר פנים הצינור לא יפחת  מ -קוטר הצינור   .3  

מ"מ). ניתן להשתמש גם  60.4, קוטר חוץ או שו"ע מתוצרת צינורות מזרח תיכון בע"מ

  .2.5בצינור קוטר נומינלי של "

  מ.מ" 3.5-לא יותר מ -עובי דופן   .4  

  ס"מ מעל פני משטח העבודה ויתחיל בתחתית הקידוח.  30הצינור יבלוט  - אורך הצינור   .5  

ניתן להבריג את קטעי הצינורות, אין זה משנה לגבי הבדיקה אם הצינורות  -חיבורים   .6  

מרותכים או מוברגים. הברגה תהיה תמיד חיצונית לצינור. במקרה של ריתוך, יובטח 

  ור הריתוך ע"י הכנסת גולם.הקוטר הפנימי לכל אז
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מטרת סגירת קצות הצינור הינה לשמור את הצינור נקי. הקצה העליון  -סגירת הקצוות   .7  

יש לסגור ע"י פקק מסוג אשר לא ירד ממכות תוך כדי היציקה. את הקצה התחתון עדיף 

מבחינת הבדיקה לסגור ע"י מופה או ע"י ריתוך דסקית פלדה, אולם ניתן להשתמש גם 

  פקק גומי או עץ. זאת על מנת למנוע כניסת בוץ, בנטוניט בטון וכו' לצינור.ב

בדרך כלל מופיע שבב ריתוך על הצינור בהיקף הפנימי  - הבטחת צינורות פתוחים   .8  

בקצוות. יש להוריד שבב זה ע"י סכין למנוע היווצרותו ע"י גולם. צינור סתום או פגום 

מ', הוא הדין למקרה של פגיעה בעת  7שבונו לעומק יחייב את הקבלן לקידוח גלעין על ח

  היציקה.

כדי לקבל כיסוי בטון מלא מסביב לצינור ולמוט הזיון אין לקשור את  - הצמדת הצינור   .9  

  שניהם אחד לשני

  

  תכולת המחיריםומדידה אופני   23.08

  לפי מ"א. מדידה   .1  

יוד הדרושים לשם כך לרבות בשיטת הבנטוניט וכל החומרים והצקידוח המחיר יכלול   .2  

קירות הגייד וצינורות המגן, וכל פעולת יציקת הבטון והרחקת הקרקע הנחפרת ופסולת 

  הבנטוניט אל אזור מאושר.  כמו כן יכלול המחיר סיתות הראש עד לקבלת בטון מעולה .

המחיר כולל השלמת יציקה עד המפלס המתוכנן במקרה של כלונס קצר או סיתותו   .3  

ומפלסו גבוה מהמתוכנן. כל עבודות העפר והשאיבות הדרושות להשלמת  במקרה

  היציקות כלולות במחיר.

מדידת האורך תיעשה ממפלס פני האלמנט המתוכנן ("תיאורטי") ועד תחתית החפירה   .4  

כפי שנקבע בתכנית או עפ"י  דרישת המהנדס, להוציא עומק נוסף שנדרש בגין התרשלות 

  הקבלן.

  ידה לחפירה יכללו:מחירי היח  .5  

גירית  -חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חול, חרסית, אבן כורכר, אבן כורכרית   5.1    

  וכו'.

  מילוי כל דרישות המפרט והתוכניות.  5.2    

שימוש בציוד הדרוש למעבר שכבות אבן קשות לרבות איזמל וקידוחים מכינים   5.3    

  בקוטרים שונים.

החפירה הבלתי יצוקה לפי "הפרש" מפלס פני  ליסוד היצוק בחלקו תשולם  5.4    

  הקרקע בעת החפירה למפלס פני היסוד המתוכנן. 

מ' לא ישולם עבור החלק הלא יצוק  3ביסוד בו החלק הלא יצוק אינו עולה על       

  וחפירתו תיכלל במחירי היחידה האחרים.

  סיתות ראשי הכלונסאות  והאלמנטים יהיה כלול במחירי היחידה.  5.5    

. המדידה תהיה בכתב הכמויות 02בפרק  עבור הזיון ישולם בנפרד לפי משקל  5.6    

בהתאם לשרטוטים ותכניות ללא תוספת עבור פחת מסחרי או תוספת קשירה 

וריתוך או חפיפה או תוספת כלשהי. משקל הברזל מחושב לפי משקל תיאורטי 

הורדה שבטבלאות לברזל מצולע. המחירים כוללים אספקה, הכנה, ריתוך, 

  לקידוח, ספייסרים (שומרי מרחק), החזקה יציבה בחפירה וכו'.
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 פיתוח נופי – 40פרק 

  

  חיפוי קירות  40.01

  

  חיפוי וקופינג קירות בטון באבן  40.01.01

  כללי  .1  

אבן ו/או  אבן מתועשתו/או  אבן טבעיתבכל העבודות בהן האבן הנדרשת הינה "  1.1    

וג כלשהו ( לרבות מרצפות המשמשות " מסאבן מתורבתתו/או מלאכותית 

לגבי תכונות האבן  2378לחיפוי או בנייה מורכבת), יחולו כל הוראות ת"י 

 378ומידותיה. לגבי ביצוע העבודות יחולו הוראות התקן הנ"ל ומפמ"כ 

  בהתאמה, ולפי העניין. 

העבודה כוללת הדבקת אריחי האבן בדבק.  יש לספק לאתר דוגמא לאבן ורק   1.2    

אחר אישור במתכננת והמפקרח ימשיך הקבלן בעבודתו. העבודה כוללת חיפוי ל

  חזית הקיר, גב הקיר ושוליים, בהתאם לנדרש בפרט ובתוכניות.

  כולת המחיריםאופני מדידה ות  .2  

  המדידה במ"ר חיפוי נטו, נדבכי ראש במ"א, וכוללת כל האמור לעיל.    

  

  2000רי חיפוי אלמנטים בטון בציפוי כורכ 40.01.02

  כללי  .1  

דוגמת 'רדימיקס' או ש"ע, לפי  2000העבודה כוללת חיפוי אלמנטים בטון בציפוי כורכרי     

הוראות היצרן לרבות חיפוי חזית, פני שטח עליוניים  ושוליים, בהתאם לנדרש בפרט 

  ובתוכניות.

  כולת המחיריםאופני מדידה ות  .2  

  עיל.המדידה במ"ר חיפוי נטו וכוללת כל האמור ל    

  

  ריצופים  40.02

  

  כללי 40.02.01

השלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י ניסור מרצפות.  לא יותר שימוש בגליוטינה.  באם   .1  

  ס"מ יש להשלים ע"י יציקה באתר בדוגמת הקיים. 3-רוחב ההשלמה פחות מ

.  במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים יש להתאים את הריצוף לגובה הריצוף הקיים  .2  

במקומות החיבור יש להחליף מרצפות שבורות בהתאם לצורך ולקבל משטח חלק, ישר 

  ואחיד.

  

  משטח חלוקי נחל 40.02.02

ס"מ טיט צמנט. מילוי  5הנחת חלוקי נחל, בהתאם לנדרש בתוכנית ובכתב הכמויות, ע"ג   .1  

  בין חלוקי הנחל בצמנט עם פגמנט בגוון האבן.
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או שו"ע בכמות של  SIKA GRAND 925Tנציה מסוג גימפרהגנת חלוקי נחל בציפוי א  .2  

ML80 .למ"ר ובהתאם להוראות היצרן  

  

  אופני מדידה ותכולת המחירים 40.02.03

  המדידה במ"ר חיפוי נטו וכוללת כל האמור לעיל.  

    

  ריהוט רחוב  40.03

  

  מוצרי מסגרות 40.03.01

ים.  בהעדר תקן ישראלי כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכני  .1  

יעמדו החומרים והמוצרים בתקנים הבריטיים המתאימים או בתקני ארץ המקור של 

" חדשה, חסרת פגמים, חופשית מקליפה וחלודה.  37החומר או המוצר.  הפלדה "פלדה 

החיבורים יהיו ע"י ריתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות המתאימות לתכנית.  

ים פרופילים חלולים, הפינות יחוזקו באמצעות מילויים.  החיתוך יהיה בפרטים העשו

חשמלי אך ורק ע"י רתכים מומחים.  מבחינת המראה החיצוני יהיה החיתוך שווה ונקי 

  ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים.

דרש מגולוונים.  כל החיבורים ע"י ברגים מגולוונים ובמידה ונ -כל מוצרי המסגרות   .2  

וניסול" יש לשייף ולצבוע הריתוך בצבע אבץ.  צביעת מתכות מגולוונות בתנור "א -ריתוך 

  בגוון שיבחר ע"י האדריכל.

  

  עיגון וביסוס ריהוט רחוב 40.03.02

כל מחירי האלמנטים כוללים עיגון וביסוס ביסודות או קירות.  במקרה של קירות בטון יש להכין   

ציקת הבטונים במרחקים בהתאם למופיע בפרטים.  במקרה של עוגנים ופלטקה ממתכת בזמן י

בגודל בהתאם למופיע בפרטים או  30-ביסוס מחיר היחידה כולל חפירה ויציקת יסוד מבטון ב

  בהוראות היצרן.

  

  פרגולות 40.03.03

מהנדס תכנון קונסטרוקטיבי ע"י , על הקבלן להכין על חשבונו בנוסף לכל הנדרש בפרטים ובמפרט  

. הקבלן יגיש את התכנון הקונסטרוקטיבי לאישור האדריכלית, הקונסטרוקטור ציהטרוקקונס

  והמפקח  ורק לאחר אישור התכנון יחל בביצוע בשטח.

  

  ברזייה 40.03.04

ארגז למגוף ראשי לברזיה, בריכת ניקוז עם שוקת לכלבים,  חיבור הברזייה כוללת בין היתר   

הכמויות, חיבור לחשמל והפעלתה התקינה של הברזיה.  למקור מים, לניקוז מקומי כנדרש בכתב

על היצרן לקבל ולהציג אישור מכון התקנים למתקן והתאמתו לתקני בטיחות טרם חיבורו 

  לחשמל ולאחר חיבורו לחשמל. 
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  ריהוט רחובותכולת המחירים לאופני מדידה  40.03.05

וכו', ימדדו כיחידה קומפלט או לפי  אלמנטים מורכבים כגון גדרות, פרגולות, ספסלים, אשפתונים  

יחידת מדידה כמצויין בכתב הכמויות ויכללו את כל המלאכות הנדרשות לצורך הספקה והתקנת 

  המוצר בשטח, כולל עיגון, ביסוס, תיקוני ריצוף סביב האלמנט בגמר העבודה וצביעה.

  

  שונות  40.04

  

  כוורת לייצוב מדרונות 40.04.01

  כללי  .1  

ופיינת להלן הינה מערכת לייצוב קרקע העשוייה מרצועות הארוגות המערכת המא    

"הדר מערכות" או ש"ע, במערך אלכסונים דו  – 20בצפיפות בסיבי קוקוס: גאוקו 

ס"מ  מותקנות אנכית כמערכת מחיצות ייצוב  20שכבתי. רצועות אלו ברוחב של 

)Stabilization Fencing System על גבי המדרון מחיצות ) על גבי המדרון, כך שנוצרות

ס"מ המעוגנות לקרקע באמצעות יתדות עיגון. מחיצות אלו מותקנות  20בגובה של 

  במערך אלכסונים מקבילים כמתואר בתרשים הבא:

  

  שכבה ראשונה

  

  

  שכבה שניה
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  הכשרת קרקע  . 2  

  עבודת הכשרת הקרקע לצורכי התקנת הרצועות כוללות את השלבים המפורטים להלן:    

  ילוי ותוספות קרקע.מ  .1  

 הדברה.  .2  

 צנרת מובילה –פריסת מערכת השקייה תת קרקעית   .3  

 )2.4(ראה סעיף  התקנת הרצועות.  . 4  

 צנרות טפטוף –התקנת מערכת השקייה על קרקעית   . 5  

  

  מילוי חריצים ותוספות קרקע   2.1    

ם  עם ס"מ יש לסתום ע"י מעברי שרשרת זיזי 3 – 10חריצי סחף בעומק של       

ק"ג לפחות או בעבודת ידיים באמצעות  250משקולת סובבת במשקל של 

 מפלסות ידניות (פיוז'ים), מגרפות או מעדרים.

ס"מ יש למלא ע"י מילוי בקרקע מקומית בשכבות  10חריצים בעומק העולה על       

ק"ג או לחילופין באמצעות  5ס"מ המהודקות באמצעות מהדק פטיש ידני  15של 

  גב כף מחפר. לחיצה ע"י

ס"מ על מנת  30 –על הקבלן להודיע למפקח על הימצאות חריצים עמוקים מ       

  שיובטח כי הליקוי שגרם להיווצרות החריץ, תוקן.

הקרקע צריכה להיות נקייה מצמחיה רדורלית כגון ברקן, גדילן, חוח, גומא       

  הפקעים וכיוצ"ב.

 הדברה  2.2    

פקח. בכל מקרה אין לבצע הדברת עשבייה הדברת עשבים תעשה רק באישור המ      

ע"י שימוש במונעי נביטה אלא להדביר בחומרי הדברה סיסטמיים או לחילופין 

 לעקר את הקרקע ע"י טיפול תרמי או כימי.

 מערכת השקיהפריסת   2.3    

  התקנת מערכת ההשקיה תעשה בהתאם לתוכניות.      

  תיאור הרצועות והתקנה  2.4    

  וב:רצועות הייצ  2.4.1      

  סיבי קוקוס טבעיים. 100%החומר:  רצועה ארוגה מחוטים העשויים         

טיפול עמידות: הרצועות יהיו מתוצרת יצרן בעל ניסיון מוכח בטיפול         

קוקוס לצורך הגנתן כנגד מיקרואורגניזמים בקרקע. על  כימי ברצועות

  הקבלן לקבל מראש את אישור המתכנן לעמידת היצרן בתנאים אלו.

  ס"מ 22 –ס"מ  20גובה הרצועה:          

  גרם למ"א 200-230משקל :          

  מ"מ 5-7עובי :         

  26%-22%יחס שטח פתוח:         

  מ"מ 10-15מערך אריגה: שתי (אנכי) במרווחים אחידים של         

 ס"מ בצפיפות 2.5-3ערב (אופקי) במרווחים משתנים: ששה פסים ברוחב         

  מ"מ. 6-9הפסים ברוחב של  מ"מ. המרווחים בין 0-2חוטים של 
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  יתדות העיגון:  2.4.2      

  החומר: עץ איקליפטוס (עץ קשה וחזק)        

  ס"מ X 2.5ס"מ  2.5עובי היתד: עובי נומינלי         

  סמ"ר 5-ס"מ ובלבד ששטח חתך היתד לא יפחת מ± 0.5סטייה מותרת         

, ס"מ ±5 ס"מ  50אורך היתד: אורך היתדות לשכבה הראשונה יהיה          

ס"מ.  היתד יהיה מחודד בקצהו  ±5 ס"מ  70ולשכבה השניה יהיה  

  ס"מ לפחות. 8ניסור אלכסוני של שתי פאות נגדיות לאורך של 

לפני ביצוע נעיצת היתדות יש לבצע מבחן יציבות היתד הנעשה ע"י         

משיכה ודחיפה של היתד בראשו באמצעות יד אחת ובתנועה מקבילה 

תד) במידה והיתד נשלף במבחן זה, יש להשתמש לפני המדרון (ניצבת לי

 ביתד ארוך יותר עד להשגת יציבות.

  סיכות חיבור:  2.4.3      

  החומר: פלדה מגולוונת באלקטרוליזה.        

  מ"מ. 16אורך סיכות:         

בשלב הראשון יש לסמן את מערך האלכסונים  – סימון בחוטים  2.4.4      

י סימון ויתדות סימון, המקבילים של השכבה הראשונה באמצעות חוט

רצועות הייצוב האלכסונים יותקנו  ביחס לקו הדיקור של המדרון בזוית  

. בשלב השני בדומה לקודמו, יש לסמן את מערך האלכסונים °30של 

המקבילים של השכבה השניה באמצעות חוטי סימון ויתדות סימון,  

של המדרון אולם רצועות הייצוב האלכסונים יותקנו  ביחס לקו הדיקור 

 .°150בזוית  של 

יש לנעוץ את היתדות לאורך חוט הסימון כשהמרווחים  -  נעיצת היתדות  2.4.5      

ס"מ. זוית הנעיצה כלפי הקרקע תהיה בזוית  60בין היתדות הינם 

ס"מ  20-התיכון שבין זווית המדרון לזווית האנך. הנעיצה תתבצע כך ש

  מגובה היתד יישאר מחוץ לקרקע.

חיבור הרצועות ליתדות ייעשה  - חיבור הרצועות ליתדות העיגון  2.4.6      

סיכות לפחות לכל יתד. הנעיצה תיעשה באמצעות  3באמצעות נעיצת 

סיכות לפחות לכל יתד. הנעיצה תיעשה באמצעות אקדח סיכות  3נעיצת 

פניאומאטי מתאים כך שהסיכה תחדור במלוא אורכה.  פרישת הרצועות 

  תמיד מצידן העליון של היתדות.  וחיבורן ליתדות תיעשה

מילוי האדמה יבוצע בשני שלבים, תחילה למילוי השכבה  -  מילוי אדמה  2.4.7      

הראשונה ורק לאחר התקנת רצועות השכבה השנייה תמולא אדמה 

 בשכבה השנייה. 

  מילוי אדמת גן  .3  

כמפורט  ס"מ 40לאחר התקנת כוורת הרצועות ימולא המדרון בשכבת אדמת גן בגובה     

  . המילוי ייעשה באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים.41.01.01בסעיף 

  מדידה ותכולת המחיריםאופני   .4  

לפי מ"ר שטח מדרון מותקן בשתי שכבות ובמרווחים שנקבעו בתוכנית (בהעדר המדידה     

לא מ'). המדידה תיעשה במישור השיפוע (ו 2נתוני מרווחים יבוצע המרווח הסטנדרטי של 
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בהיטלים). על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים בשטח, שייתכן ויחייבו 

המחיר כולל את כל האמור לעיל, שימוש בסולמות, מנופים חבלי גלישת מצוקים וכד'. 

  מעט מילוי אדמת גן, שתימדד בנפרד.ל

  

  מייצב פולימרי למדרונות 40.04.02

  סוג החומר  .1  

ארה"ב המיובא   E.S.S.Iתוצרת חב'  SOIL MASTER W.Rהחומר ליישום יהיה מסוג     

  ע"י הדר מערכות או ש"ע,  העונה לדרישות הבאות:

חומר פולימרי אשר יצרנו מעיד עליו כמיועד לחדור לקרקע וליצור שכבה בעלת   1.1    

(קוהזיביות) גבוהה ע"י הדבקת חלקיקי הקרקע לצורך הגנת מדרונות  לכידות

  רוח. כנגד ארוזיה ניתזת וסחף

חומר המכיל עפ"י הצהרת היצרן תוסף כנגד קרינה אולטרה סגולית ותוסף כנגד   1.2    

  והבדלי טמפרטורה. סידוק ע"י לחות

  בעל תעודת מעבדה מוסמכת המעידה על החומר כבלתי רעיל, ובלתי מסוכן.  1.3    

בעל תעודה מטעם מעבדת קרקע/מים מוסמכת המאשרת יעילות החומר   1.4    

  לפחות. 70% בשיעור של להפחתת סחף

 .נתיבי ישראלעל אישור מטעם האגף לחומרים ומחקר בב  1.5    

 דונם. 100חומר  שיושם בישראל בשטחים העולים על   1.6    

  הובלה ואספקת החומרים  .2  

  כל משלוח החומרים ילווה בתעודה שבה מוגדרים הדברים הבאים:    

  שם החומר.  2.1    

  מר.תאריך ייצור או תוקף החו  2.2    

  יישום החומר  .3  

  היישום יתבצע לאחר הנחת צנרת ההשקיה ולאחר השתילה.  3.1    

היישום יתבצע ע"י קבלן מורשה ליישום החומר ע"י היצרן אשר ביצע ייצוב   3.2    

  דונם לפחות. 25פולימרי בשטח של 

היישום יהיה באמצעות מכונת זריעה בעלת מערבל, או מכונת התזה אחרת בעלת   3.3    

  המצויד במערבל, על מנת לשמור על הומוגניות התמיסה. מיכל

לאחר הכנת המדרון יישום הפולימר יבוצע על קרקע יבשה ולפני עונת הגשמים   3.4    

  וזאת על מנת להבטיח ייבוש מלא של הקרקע המיוצבת.

  השעות הקרובות. 48 –אין לבצע את ההתזה בגשם, או במקרה שצפוי גשם ב   3.5    

  יישום הפולימר בשעות שנושבת רוח חזקה. אין לבצע  3.6    

אין לדרוך על המדרון לאחר ייצובו בפולימר עד ייבושה המלא של הקליפה,   3.7    

  שעות. 48 – 24החומר מתייבש ומתגבש למייצב במשך זמן של 

    3.8  Soil Master W.R  אינו מזיק לצמחיה ולחי, ואינו פוגע בצמחיה קיימת, לכן ניתן

  ם שתולים.ליישמו על שטחי

  מינון  .4  

  מינון החומר יהיה עפ"י הפירוט כדלהלן:    
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  ליטר מים לדונם. 2500  –ליטר פולימר מהול ב   55  – 1:3לשיפוע   4.1    

  ליטר מים לדונם. 2500  –ליטר פולימר מהול ב   110  – 1:2לשיפוע   4.2    

  ליטר מים לדונם. 2500  –ליטר פולימר מהול ב  165  –ותלול יותר  1:1לשיפוע   4.3    

לשיפוע שבין הערכים המצוינים לעיל, יש לבצע ביון (אינטרפולציה) לחישוב מינון   4.4    

  הפולימר.

  אופן היישום והאחסון  .5  

על הקבלן לאחסן את החומר, למהול את החומר במים ולהתיזו בהתאם   5.1    

  להוראות הכתובות של היצרן.

אחת, אחסון החומר במחסן מקורה וסגור אחסון החומר בתנאי חוץ מוגבל לשנה       

מוגבל לשנתיים ניתן להשתמש בחומר בשנה השלישית רק לאחר ערבול במערבל 

  לאחר שלוש שנים אין לעשות שימוש בחומר.

  מומלץ לערבב היטב את החומר בטרם היישום.   5.2    

  אין להשתמש בחומר שפג תוקפו בהתאם לאמור לעיל.  5.3    

  אבטחת איכות  .6  

יקת התאמת כמות החומר וביצוע העבודה לדרישות המפרט תבוצע לפי בחינת תכונות בד    

התמיסה (כמות מוצקים) ותכונות הקליפה שנוצרה על פני שטח המדרון לאחר יישום 

  הפולימר וייבושו המלא.

  התכונות שייבדקו ע"י המפקח הינן:     

  ואינה דביקה במגע.הקליפה הופכת לחומר קשיח   -הערכה ויזואלית וכללית   6.1    

סמ"ר באמצעות  X 3 3הבדיקה תבוצע ע"י חיתוך דגימות בגודל  -עובי הקליפה   6.2    

סכין יפני ומדידת עובי הקליפה  באמצעות מד זחיח (קליבר) במקומות אלה. 

הדגימות יילקחו בצורה אקראית ממקומות שונים על גבי המדרון, מספר 

מ"מ לפחות  3עובי הקליפה  צריך להיות  הדגימות יקבע לפי גודל השטח המיוצב.

  על כל סוגי הקרקעות פרט לחרסית.

כמות התמיסה המיושמת על מ"ר תיבדק ע"י חילוק כמות של כל התמיסה   6.3    

 שיושמה על שטח המדרון המיוצב.

  אבטחת איכות תפקוד הפולימרים  .7  

ן ללא ערוצים ו/ או מצב המדרון המיוצב ע"י הפולימר ובמשך תקופת האחריות יהיה תקי    

  נזקים אחרים.

  ותיקון נזקים אחריות הקבלן  .8  

על הקבלן המבצע את יישום הפולימר לספק למפקח תעודת אחריות שתהיה   8.1    

  לשנתיים לפחות.בתוקף 

במשך תקופת האחריות מצב המדרון יענה על הדרישות המובאות בסעיף אבטחת   8.2    

  איכות תפקוד הפולימרים.

ה ומצב המדרון יחרוג מהתנאים המוגדרים במפרט, על הקבלן לבצע מחדש מידב  8.3    

על חשבונו ייצוב המדרון כולו או רק בקטע הלקוי וזאת לפי החלטת מהנדס 

  ניקוז או המפקח.

  הקבלן אינו אחראי על סחיפה במדרון אם יתרחשו אחד מהמקרים הבאים:  8.4    
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  המיושם בפולימר.הגעת מי נגר ממקומות חיצוניים לשטח   8.4.1      

  אי הסדרת הניקוז בראש המדרון (בחלקו העליון).  8.4.2      

  שבירת הקליפה ע"י דריכה או קילטור.  8.4.3      

  אופני מדידה ותכולת המחירים  .9  

מ"ר שטח מותז בפולימר הנ"ל ע"פ המינון המתאים. המדידה תיעשה המדידה   9.1    

  במישורי השיפוע ולא בהיטלים.

א יכלול עבודות עפר להסדרת המדרון, עבודות שתילה, זריעה או כל התשלום ל  9.2    

  דבר אחר שתוכנן על המדרון ולא קשור לייצוב ע"י פולימר.
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  עבודות גינון והשקיה -  41פרק 

  

  עבודות הכנה והכשרת קרקע  41.01

וכן הגדרת סטנדרטים  41כל עבודות הכשרת הקרקע והשתילה כמפורט במפרט הבינמשרדי פרק   

  שתילי גננות ונוף בהוצאת משרד החקלאות.ל

  להלן מספר השלמות ותיקונים:  

  

  אדמת גן 41.01.01

  מ' לכל היותר. 1.0אדמת גן מסוג חמרה קלה תהיה משכבת הקרקע העליונה ועד לעומק   .1  

הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שנתית ורב     

 5ה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל אבנים שגודלם מעל שנתית. ובלתי נגוע

. יש לקבל אישור ph 7-8. דרגת החומציות תהיה 10%ס"מ ושעור האבן לא יעלה על 

מוקדם של המפקח למקור וטיב הקרקע. אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק 

  מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום אחר מאושר. 

  עבדיקות קרק  .2  

הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו, על הדגימות המובאות     

 400לכל מנה של  3למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק. מספר הדגימות הנדרש הינו 

מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור הקרקע הקיים בשטח ואחת מהערמות שהובאו לאתר. 

לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה. פיצול  הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות,

הדגימה במעבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הנדרש. הבדיקות תבוצענה במעבדה 

שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת. תעודות מקור של בדיקות הקרקע 

ימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. הפרמטרים לבדיקות 

טבלה מפורטת. אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק הקרקע: ראה 

מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא 

תוספת מחיר. עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, 

  לא תשולם כל תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל.

 הדרישהרהפרמט 

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הגדרה של סוג קרקע 1

 הטכני המיוחד בפרק "כתב הכמויות".

 % - חלוקת (שיעור) המקטעים ב 2

 חול, סילט, חרסית)-(הרכב מכני

   35%א. שיור החרסית לא יעלה על 

  ב. שיעור החרסית+סילט לא יעלה על  

   50% 

נפח שיעור האבניות (% האבנים לפי  3

 4מ"מ נפה  4; מחלקיקים מגודל 

 ומעלה) 

       5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

  ס"מ   

 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

4 ph (חומציות הקרקע) '7.9מקס=ph 
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 הדרישהרהפרמט 

גיר כללי וגיר פעיל (בדיקת גיר פעיל  5

תבוצע רק באם שעור הגיר הכללי 

 ) 10%בבדיקה עולה על 

  25%א. גיר כללי 

 8%ב. גיר פעיל 

; e.cמוליכות חשמלית ( 6

במילימוס/ס"מ או דציסימניס/מטר)

 2.0מוליכות חשמלית מירבית 

 מילימוס/ס"מ

(במ"ג/ק"ג; במיצוי  3noתכולת חנקן  7

 בתמיסה רוויה)

 מ"ג/ק"ג 30מקס' 

 מ"ג/ק"ג 15מקס' תכולת זרחן (במ"ג/ק"ג)  8

תכולת אשלגן (מיצוי בסידן כלורי;  9

 יאק/ליטר)מיל

 מיליאק/ליטר 10מקס' 

 גר'/ק"ג 0.3מקס' תכולת כלורידים (גר'/ק"ג) 10

 sar=7.9מקסימום ; ביחידות)sarבדיקת נתרן חליף ( 11

; mg+caתכולת סידן+מגנזיום ( 12

 במיליאק/ליטר)

 מיליאק/ליטר. 5מקסימום 

  

וסיפים קרקע עד ס"מ (לאחר נחיתה). כאשר מ 30יהיה לפחות  -עובי שכבת הקרקע   .3

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע המקומית. כאשר  30לעומק של 

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה, זהה  30מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

  או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

   פיזור הקרקע  .4

 - טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא שיניים. אופן הפיזור  - לי פיזור בסוללות ומדרונות כ    

ס"מ כל שכבה, כיוון הפיזור יהיה מקביל לכביש ניצב למדרון. קיים  20-30בשכבות של 

איסור מוחלט לשפיכת הקרקע בערמות ופיזור תוך כדי נסיעת המשאית בניצב לכביש. כל 

  תנועה תעשה במקביל לציר הכביש.

  

  כשרת הקרקעה 41.01.02

 כללי .1

עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: הדברת עשבייה, יישור גנני, זיבול     

ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. הנחת צנרת השקיה תעשה במועד שיקבע המפקח. 

  מחיר הכשרת קרקע בכתב הכמויות, כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים.

 תאור העבודה .2

ה כוללת בין השאר, הפיכת קרקע  ותחוחה. בשטחים המיועדים למדשאות בהם העבוד    

הקבלן יוסיף אדמה גננית, הקבלן יתחח את שכבת הקרקע העליונה המקומית ואחר יפזר 

את הקרקע. אין לפזר אדמה גננית על קרקע מהודקת. לפני פיזור האדמה יאשר המפקח 

  בכתב את פעולות עיבודי הקרקע.
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 אשונייישור גנני ר .3

לפני היישור יבוצעו ראשי מערכת וקווי מים ראשיים להשקיה, בהתאם למפורט בהמשך.     

כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או מעט לחה. יישור גנני של השטח יתבצע 

במהלך העבודה לאחר תוספת קרקע. על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתכנית, 

 - +/ 5תבצע בכלים מכאניים וידניים. הדיוק הנדרש הוא כך שיובטח ניקוז טוב. העבודה ת

ס"מ. יש לקבל אישור בכתב לסעיף זה, לפני המעבר להמשך ביצוע הגן. בשטחים אבניים 

ס"מ לפני היישור העדין. יש  2המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על 

 להקפיד על יישור לצדי קירות מבנים ועצים.

  הדברת עשביה  .4  

 הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב שנתית.  4.1    

הדברת עשבי בר ע"י קוטל עשבים מסוג ראונד אפ או ש"ע, וע"י חומרים מונעי   4.2    

הצצה. בשימוש בקוטלי מגע יש לרסס לאחר הנבטת השטח. יש לחזור על 

להתחיל  התהליך עד להדברת כל עשבי הבר ו/או עפ"י הוראת המפקח. אין

שבועות מתום ריסוס  3בשתילה אלא לאחר תקופת המתנה מינימאלית של 

  אחרון.

השקיית הקרקע להנבטת עשביה, תבוצע פעמים בהפרש של שבועיים בכמות של   4.3    

  מ/קוב לדונם לכל השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח.  30

  יקבע המפקח. לאחר הופעת העשבים ירוססו בחומרים ובריכוזים ש  4.4    

הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות וכאשר עלוות   4.5    

הצמחייה רטובה. הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות, במידה ויהיו נזקים 

  יתקן את הנזקים על חשבונו. 

לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח   4.6    

  ה. לתמותה מלא

תכשירי הדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות והוראות היצרן. כל   4.7    

העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, 

  בצמחייה ובעלי חיים באזור. 

מועד הריסוס יתואם עם המפקח. כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד   4.8    

  צעת ההדברה. בחומרים בהם מבו

  הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני.  4.9    

  זיבול ודישון  .5  

שיפור קרקע (זיבול ודישון). החלפת קרקע, תוספת מינרלים, תעשה ע"פ הנחיות   5.1    

  המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. 

אם בדיקות הקרקע העלו כי יש צורך בשיפור הקרקע, יש להוסיף קומפוסט ודשן   5.2    

ת מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה או על סמך יסוד. כמויו

הוראות לעבודה מסוימת. אם לא נאמר אחרת, יינתנו תוספות ע"פ הכמות 

בפירוט שלהלן. יש להשתמש רק בקומפוסט ודשן שהמפקח אישר את הסוג 

  והמקום. 
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סוג  במקרה של נטיעת עצים או שיחים בודדים, תהיה כמות הזיבול והדישון לכל  5.3    

  וסוג כמצוין במפרט. 

ס"מ, נטול ריח לחלוטין,  2 - הקבלן יספק קומפוסט בשל, ללא גושים הגדולים מ  5.4    

, יחס חנקן: פחמן 30%-40%נקי מזרעים, ממחלות ומזיקים, בעל תכולת רטיבות 

  מילימוס/ס"מ.  4, מוליכות חשמלית 5:15

ס"מ,דשן בשחרור  10לעומק בנוסף, בזמן עיבוד הקרקע,יפוזר  ויוצנע בקילטור       

+ מיקרואלמנטים  )4-2-3ג"ר למ"ר לפי יחס  100חודשים בכמות של  6 -מבוקר ל

N:P:K) .על פי הנחיות המפקח  

 תכונות הקומפוסט בהתאם למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה.  5.5    

דשן אשלגני ודשן זרחני בשכבה שווה  - לאחר פיזור הקומפוסט ודשן היסוד   5.6    

ואחידה על כל השטח, יש להצניע  את החומרים באופן אחיד בשכבת הקרקע 

שעות ממועד הפיזור ע"י כלים  24ס"מ. ההצנעה תעשה תוך  20 - לעומק של כ

שעות יפסל  48 - מכאניים או כלי עיבוד ידניים. זבל שיישאר בשטח יותר מ

  ). והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו (וסילוק הזבל הקודם

הזיבול והדישון ייעשו על כל שטח השחיות (ולא בבור). יש לפזר, לערבב, להפוך   5.7    

מ' בין השיחים, פיזור  1.5אדמה וליישר. בשטח בו מרווחי הצמחייה עולים על כל 

  הזבל והדשן יהיה רק בבורות. 

 בשטחי עצים ושיחים יסופק הזבל בבורות הנטיעה בנוסף לזיבול כל השטח ולא  5.8    

  תשולם עבורו כל תוספת למחיר.

  הזבל הנ"ל יסופק בכמויות כדלקמן.      

ליטר( יסופק רק לאחר קליטת העץ, כולל הצנעה ועידור  60 –עץ בוגר    5.8.1      

  ס"מ.) 20לעומק 

  ליטר. 40 –ליטר ומעלה (חבית)  60עץ ממיכל   5.8.2      

  ליטר. 25 -ליטר 10-25עץ/שיח ממיכל   5.8.3      

  ליטר. 20 –ליטר  5ממיכל  שיח  5.8.4      

  ליטר. 10ליטר ומטה  3שיח ממיכל   5.8.5      

הכנת התערובת לבורות הנטיעה/שתילה לכל הצמחים שבתכנית, כוללת אספקת       

אדמת גן וערבובה עם הזבל. האדמה תהיה משכבה עליונה ופורייה (מקסימום 

אדמה לא ס"מ) וחופשייה מאבנים, פסולת ועשבי בר רב שנתיים ה 30לעומק 

  תהיה חרסיתית. על הקבלן לקבל אישור למקור האדמה וטיבה.

  בשטחי דשא  5.9    

מ"ק לדונם, ודשן זרחני ואשלגני  30זבל בקר רקוב לחלוטין ומפורר בכמות של       

ק"ג לדונם משני סוגים. הפיזור יהיה שווה ואחיד לכל השטח  80בכמות של 

מקור הזבל ומיני הדשנים טעונים ס"מ.  25ויוצנע מיד לאחר הפיזור לעומק של 

  אישור מראש.

אספקת הזבלים/הדשנים פיזור והצנעתם כלולה במחירי השתילה/הנטיעה       

  השונים ולא תשולם עבורם בנפרד.
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  יישור סופי   .6  

לקראת הנטיעה, לאחר הזיבול, הדישון, עיבודי הקרקע וההשקיה, יעשה יישור   6.1    

  ר. סופי במגרפות או ע"י ארגז מייש

ימים  5עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר   6.2    

  לפניה. 

במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד במיוחד על שלב זה. בכל המקרים של   6.3    

מדשאה הגובלת בשביל, יש להקפיד על כך שגובה פני הקרקע בצמוד לשביל יהיה 

דשא הסופי יהיה בגובה השביל, אלא אם ס"מ מתחת לשביל, כדי שגובה ה 3-4 -כ

  צוין אחרת באחד ממסמכי המכרז.

  הגבהת קרקע סביב עצים קיימים  .7  

במקרים בהם סביבת עץ בוגר נמצאת במפלס הנמוך מהמפלס המתוכנן, תוגבה הקרקע     

סביב העץ בהתאם לגבהים מתוכננים. גזע העץ יוגן ע"י מעטפת חצץ שטוף המופרד 

  יעה גאוטכנית. יש לבצע את ההגבהה בזמן עבודות מילוי הקרקע.מקרקע המילוי ביר

  הגנה זמנית על עץ קיים  .8  

עצים בוגרים הנמצאים בסמוך לאזור עבודה, יוגנו ע"י סנדות ובד יוטה, כך שיבלטו     

בשטח העבודה. יש לדאוג שלא לפגוע בעצים הקיימים, המיועדים לשימור, בזמן עבודות 

  .הפיתוח המתבצעות באתר

  

  אופני מדידה ותכולת המחירים 41.01.03

  אדמת גן תימדד במ"ק ותכלול את כל האמור לעיל.  .1  

למעט הסעיפים הבאים הכשרת הקרקע תימדד במ"ר ותכלול את כל האמור לעיל   .2  

  שימדדו בנפרד:

  .ריסוס והדברה ימדדו במ"ר  2.1    

  .זיבול שיימדד במ"ק  2.2    

  דישון שיימדד במ"ר.  2.3    

  הגבהת קרקע סביב עצים קיימים תמדד לפי יח' ותכלול את כל האמור לעיל.  .3  

  הגנה זמנית על עץ קיים תמדד לפי יח' ותכלול את כל האמור לעיל.  .4  

  

  עבודות השקיה  41.02

, ולפי הוראות המחלקה 41כל עבודות ביצוע צנרת השקיה כמפורט במפרט הבינמשרדי פרק   

  ).18לייעול ההשקיה בגן הנוי (ע"מ 

חומר נוסף משלים מתואר בכתב הכמויות, בתוכניות ובהוראות יצרני אביזרי השקיה. במקרה של   

סתירות בין המסמכים השונים, תינתן עדיפות לתכניות ולכתב הכמויות. להלן מספר השלמות 

  ותיקונים.

  

  כללי 41.02.01

כת, אלא אם כן אטמוספרות לפחות בכניסה לראש המער 4התכנית מבוססת על לחץ של   .1  

  צוין אחרת בתכנית ההשקיה.
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באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון עד לתחילת הביצוע, יש לקבל אישור מחודש   .2  

  מהמתכנן. כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז חייבת לקבל אישור המפקח לביצועה.

של כל האביזרים, הצינורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן האחרון   .3  

  מכון התקנים ומיא"מ (המכון הישראלי לאביזרי מים).

  השימוש באביזרים/חומרים שאין לגביהם תקן כפוף לאישור בכתב של המפקח.  .4  

  

  סימון חפירה מדידה, 41.02.02

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע,כולל גבהים. התחלת   .1  

  הסימון מנקודת קבע בשטח.

  ודות המטרה, ברזים ומגופים יסומנו ע"י יתד. קווי המים יסומנו ע"י אבקת סיד.נק  .2  

  על כל סטייה בשטח מהתכנית יש לקבל אישור המתכנן.  .3  

כולל מיקום מידות וסוגי צנרת,  - as madeבגמר העבודה על הקבלן לספק תכנית "עדות"  .4  

  אביזרים ושרוולים לצנרת.

דוד את הלחץ בכניסה לראש המערכת, קוטר ומיקום מקור לפני תחילת הביצוע יש למ  .5  

המים, ועל כל סטיה מן המתוכנן יש לדווח למתכנן. תחילת הביצוע תהיה רק לאחר 

  אישור המתכנן.

חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תיעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים,   .6  

  ביוב, טלפון או חשמל בתוואי חפירת הצנרת.

  צינורות יוטמנו בקרקע בעומקים כדלהלן:ה  .7  

  קוטר צינור  עומק חפירה מינימאלי

  מ"מ  40-50    ס"מ               40    

  מ"מ ומטה       32    ס"מ               30    

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה, אך אין   .8  

  ינורות זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.להניחם זה ע"ג זה. יש לסמן בנפרד צ

  

  צינור "שרוול" להשקייה 41.02.03

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ובמעברי צנרת תחת ריצופים,   .1  

  קירות ומתקנים,יש להגן על הצנרת בשרוול. 

צינור המושחל דרכו. השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר ה  .2  

) - (40) ס"מ מתחת תחתית מצע הרצוף/משטח או בעומק -(10הנחת השרוולים בעומק 

  ס"מ מתחת פני הריצוף/ משטח. 

  ס"מ משולי המעבר מתחתיו הוא מונח, ויסומן בשטח ע"י יתדות ברזל. 20השרוול יבלוט   .3  

  כיסוי השרוול בחומר מילוי מהודק בשכבות.   .4  

ס"מ  10עים ואבנים יש לעטוף השרוול ב"טבעת" חומר רך דוגמת חול בעובי באזורי סל  .5  

  מכל צד. 

  הקבלן אחראי להכנת השרוולים ולהבטחת מעברי צנרת השקיה לכל אזורי הגינון.   .6  

  יש להעביר את הצינור טרם כיסוי השרוול.  .7  

  האמור לעיל.המדידה במ"א (אורך) צינור נטו וכוללת כל  –אופני מדידה ותשלום   .8  



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

122

  צנרת ומחברים 41.02.04

  הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה ולכל המאוחר למחרת.  .1  

יש לוודא שהצינור יונח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים. מילוי התעלה בחומר   .2  

  מקומי אלא אם כן צוין אחרת בתכנית.

  בתוך השרוולים. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר  .3  

במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו בשרוול מתחת לקיר או דרכו, אלא אם   .4  

  כן צוין אחרת בתכנית.

כל חיבורי הצנרת והתברוגות יעטפו בפשתן או בטפלון. כל התברוגות הפלסטיות יעטפו   .5  

ר עבר את טבעת בטפלון. את אביזרי החיבור הפלסטיים יש לסגור ביד, לאחר שהצינו

  האטימה, אם קיימת.

אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצינורות.   .6  

כיסוי התעלות יהיה רק לאחר אישור המפקח. מדידת הצנרת תיעשה לפני סגירת 

  התעלות.

  .כיסוי סופי של תוואי החפירה תוך הידוק מתמיד עד לקבלת פני שטח ישרים  .7  

  מ' מאביזר יציאה. 2מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב   .8  

כל המחברים יהיו מצמדים תוצרת פלסאון או ש"ע. אין להשתמש ברוכבים, מחברי שן,   .9  

מ"מ ומטה.  20תחיליות חבק וכד'. אביזרי שן יורשו לשימוש במחברים לטפטוף מקוטר 

 25ש ברוכבים יורשה מקוטר הרוכבים יהיו עם ברגים מגולוונים וטבעות אטימה. שימו

  מ"מ ומעלה.

עם שארית צינור מקופל  - Tקצות קווי השקיה העוברים צמוד לשטחי פיתוח יש לסיים ב  .10  

  עבור המשך הקו בעתיד.

  

  מערכת בקרה 41.02.05

כל אביזרי ראש הבקרה יהיו קומפקטיים, ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה,   .1  

  הפעלה ופירוק בצורה נוחה.

  מיקום מדויק של ראש בקרה יקבע בשטח בתאום עם המזמין והמתכנן.  .2  

עם פקק. לכל ראש  90יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים, ע"י אביזר הסתעפות   .3  

  לצינור גומי. 300עם חיבור מהיר  4/3בקרה יורכב ברז חי בקוטר "

טרים, סקאלות ודרגות האביזרים יורכבו עפ"י הפרט שבתכנית תוך הקפדה מרבית על ק  .4  

  סינון. סדר הרכבתם עפ"י הפרט שבתכנית.

רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש הבקרה גם אם לא צוינו בתכנית, ובכל מקום בו   .5  

  עלול להידרש פירוק בעתיד, דוגמת מסנן, קוצב, ברזים וכד'.

  וונת.או צנרת מגול .p.v.c-הברזים יורכבו כלפי מטה עם זוויות קשיחות מ  .6  

  כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח או מברונזה.  .7  

. קווי ברזי הגן יהיו "חיים", מוצאם בראש 6כל ברזי הגן בתכנית יורכבו על צנרת דרג   .8  

  הבקרה, לפני מד המים.

ראש הבקרה יוגן ע"י, ארגז "ענבר" כולל מכסה ומנעול, בגודל שיכלול את כל פרטי ראש   .9  

המערכת. מידות הארגז תילקחנה לאחר בנית ראש המערכת בשטח, בהתאם למידותיו 
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ובתוספת מרחב עבודה. הארגז יבנה במקביל לאבן השפה או הקיר שעל ידם נקבע מקום 

  הרכבת ראש הבקרה. 

  

  טפטוף 41.02.06

  כל המפרטים הטכניים לביצוע צנרת והמטרה לגן נכונים גם לגבי מערכת הטפטוף.  .1  

כל קווי הטפטוף הנושאים טפטפות יהיו עיליים, אלא אם כן צוין אחרת בתכניות.   .2  

  קרקעיים.- הקווים המובילים יהיו תת

מ"מ מכופפים בצנורות  8ייצוב הקווים העיליים לקרקע ע"י יתדות ברזל מגולוון בעובי   .3  

יות, מ', בהסתעפויות, פנ 1.5-2.0ס"מ. הצבת היתדות כל  40'ח' ומוחדרים לעומק 

  בתחילת כל קו ובסופו.

סוג וספיקת הטפטפות, מרחקים ביניהן ואורך שלוחה מכסימלי בהתאם לתכנית   .4  

  ההשקיה ולהוראות היצרן.

קווי הטפטוף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת לשיח. קווי הטפטוף   .5  

ת נעץ, או טפטפו 8טבעות המקיפות את הגזע ועליהן  2להשקיית עצים יהיו בצורת 

  ס"מ. 30ווים לייצוב, טמונות בעומק  3כמצוין ע"ג התכנית, כולל 

שלוחות יש לחבר את קצות השלוחות לצינור מנקז  5- בחלקות מטופטפות בעלות יותר מ  .6  

  בקוטר הצינור המחלק שיסתיים בברז שטיפה בתוך בריכה לפי פרט.

     

  מחשב 41.02.07

ה, כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה, כגון: המחיר כולל אספקת המחשב, הרכב  .1  

סולונואידים, חיבור לחשמל על ידי חשמלאי מוסמך. הרכבה על ידי היצרן ואחריותו 

  לשנה. (אלא אם צוין במפורש אחרת).

המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים תוצרת "ענבר" על יציקת בטון מחוץ לארגז ראש   .2  

  המערכת.

למי פיקוד, הכולל ברז, מקטין לחץ ישיר (גוף  3/4רכת יציאה בקוטר "בכניסה לראש המע  .3  

  מ"ש. 150פליז ) ומסנן 

  

  תשתית לאוטומציה 41.02.08

  תשתית לאוטומציה (הידראולי או חשמלי ) תבוצע על פי התכניות.  .1  

  אין לבצע חיבורי אוטומציה מתחת לפני הקרקע.  .2  

הזנה מעמוד  תאורה + מטען,מצבר וכמפורט  ACהזנה עבור המחשב היא מרשת חשמל   .3  

  בתכנית.

ס"מ מוגן בשרוול פוליאתילן בקוטר  50עומק חפירה להעברת כבל פיקוד יהיה מינימום     

  מ"מ + חוט משיכה 40מינימום 

  יש לבצע בדיקת רציפות הכבל לפני כיסוי השרוול.  .4   

  ורך כמטר ולהמשיך הלאה.אין לחתוך כבל פיקוד בכל שוחה,אלא להשאיר כבל עודף בא  .5  

  חיבור של חיתוך יבוצע בהדבקת אפוקסי למניעת רטיבות וקצרים.  .6  
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  תא בקרה 41.02.09

  ס"מ. 80ס"מ ובעומק  80שוחת בקורת תהיה בקוטר   .1  

  טון. 40לעומס . בכבישים יהיה מכסה טון 12.5ה לעומס של מכסה בשוחה יהי  .2  

  התקנת שוחה תהיה במקרים הבאים:  .3  

  מטר. 90בקו ישר כל   3.1    

  משני צידי מעבר כביש ואם קיים אי תנועה באמצע.  3.2    

  בכל עיקול חד.  3.3    

  בכניסה למבנה (צמוד אליו).  3.4    

  

  ותכולת המחירים אופני מדידה 41.02.10

קווים עיליים ותת קרקעיים ימדדו לפי מ"א, כולל כל האביזרים המחברים וההסתעפויות   .1  

  תקנת הקו.הנדרשים לה

אביזרים כמו ממטירים, ברזי גן וכו" ימדדו וישולמו בהתאם לגודל וסוג רק אם צוינו   .2  

  בסעיף מיוחד בכתב הכמויות.

ראש בקרה, לרבות כל אביזרי הראש וארגז ההגנה לראש כמתואר בתכנית, יימדד   .3  

רכת כולל וישולם לפי יחידות מותקנות בשטח עפ"י גודלו ותכולתו. התשלום לראש המע

גם חיבור לרשת המים הקיימת (לא כולל שעון מים), אלא אם כן צוין אחרת בכתב 

  הכמויות או בתכנית ההשקיה.

שרוולים ימדדו וישולמו בהתאם לאורכם וקוטרם. העבודה כוללת גם עבודות עפר לפני   .4  

  ואחרי הנחת השרוול, תיקון, הנחה והידוק ו/או תיקון מצעים ומרצפים.

  

  עבודות גינון  41.03

  

  כללי 41.03.01

חדש), ובעל ניסיון  -  1(סוג  3הגנן המבצע בשטח, יהיה גנן בעל אישור תקף לגנן מספר   .1  

מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו. חוקים, תקנות, תקנים ופרסומים של משרדי 

  החקלאות והפנים, בהתאם למצוין במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה. 

לב: הזמנות, עצים ושתילים. מיד עם קבלת צו עבודה ידאג הקבלן להזמין לתשומת   .2  

ממשתלות מאושרות את העצים והשתילים ע"פ המפורט בתוכנית הצמחייה וכתב 

  הכמויות. על הקבלן להציג למפקח אישור בכתב מאת המשתלות הנ"ל על ביצוע והזמנה.

ולקבל אישורו לנכונות  פקחודיע למבאם חלפו שנתיים מיום התכנון למועד הביצוע יש לה  .3  

  התכנון.

ברורים בנושא סוג הצמחים,כלי קיבול ומרחקי נטיעה יש לקיים עם המתכנן לפני מועד   .4  

הביצוע וכל שינוי יאושר על ידו בכתב. על הקבלן לקבל אישור למקור השתילים 

לו ולשתילים עצמם.יחד עם זאת רשאי המפקח לפסול שתילים שלא מתאימים או כא

שאינם נראים לו. לגבי כל סוג עצים בוגרים מאדמה,יש לקבל אישור המפקח או המתכנן 

  לכל עץ בנפרד עוד במקום גידולו וטרם הוצאתו מהאדמה והובלתו לשטח.
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על הקבלן להודיע את מועד תחילת הנטיעה והאישור לתחילתה ינתן ע"י המפקח.בכל   .5  

) ו/או מתחת 'ניקוז וכו קרקעיים(ביוב,מקרה אין לשתול עצים מעל קווי תשתית תת 

  לקווי תקשורת וחשמל עיליים,אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.

אלא אם כן  חודשים מיום קבלת הגן, 3טיפול ואחריות לקליטת השתילים היא למשך   .6  

 12אחריות על קליטת כל העצים הבוגרים מאדמה היא למשך  צוין אחרת בכתב הכמויות.

לגבי דשאים  חודשים. 6אחריות קליטה לגבי עצים מחביות היא  קבלת הגן. חודשים מיום

  יום מיום קבלת הגן. 60-אך לא פחות מ היא עד כיסוי מלא וכיסוח ראשון,

במסגרת אחריות הקליטה על הקבלן להחליף כל צמח שקמל ו/או לא נקלט קליטה   .7  

יוסכם בין המזמין והקבלן במידה ואין אפשרות לשתילה חוזרת של עצים בוגרים, מלאה.

  על פיצוי נאות.

מידות מיכלים, צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום. המפקח רשאי לדרוש   .8  

מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כ"כ רשאי לא לאשר שימוש בשתילים בשל 

  אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל, איכות צמח, גיל, מחלות ומזיקים.

  

 העתקת עצים  41.03.02

  כללי  .1               

על מחלקת גנים ונוף, אשר  מקובליזמין גוזם מקצועי (על חשבונו) שיהא  הקבלן  1.1    

  יבצע גיזום מקצועי טרם העתקה. 

 בהמשך. 2.7ראה פירוט סעיף  –גיזום שורשים   1.2                  

הקבלן.  חע" 0.3%בלובן בבנלט  וירוסס יגוזם העץ מנוף 1/2עד  1/3-יותר מ לא  1.3    

  (על חשבון הקבלן) ביום הגיזום.  מאושרהקבלן למקום אחר  יהגזם יפונה ע"

  לפני יום העתקה. יום 21יבוצע בדיוק  הגיזום      

גזעים צמודים או פיצול הגזע קרוב לפני הקרקע, יש לחזק  2בכל מקרה של   1.4                  

   דה ו/או בכל אמצעי חיזוק אחר עפ"י אישור.הגזעים במוט ברזל ו/או בכבל פל

קליפת העץ, כל חתך יש  פציעתללא קריעות וללא  -חתך הגזע יהיה חלק  מקום  1.5    

נציג מטעם  ידיחומר וריכוז יקבע על  -למרוח בלק בלזם או בלובן חקלאי 

  מחלקת גנים ונוף. 

יעות רצון נציג לשב תבוצעוהעבודה יהיה על חשבון הקבלן והעבודה  החומר  1.6    

  מחלקת הגנים ונוף. 

העצים המיועדים להעתקה  סביבימים לפני יום העתקה יעשה הקבלן גומה  שבוע  1.7    

  וישקה את העצים השקיית רוויה מלאה. 

לשם פיקוח והוראות  העציםלזמן את נציג מחלקת גנים ונוף ליום העתקת  יש  1.8    

  יג מחלקת גנים ונוף לאתר. נצ שיגיעלא תחל עד  העבודהבביצוע שלב זה. 

מחלקת גנים ונוף באתר בו  נציגלפני ביצוע ההעתקה יסייר הקבלן יחד עם  יום  1.9    

  ישתלו העצים. 

  באתר החדש בציוד הבא:  וסימונםהקבלן להיות מצויד לשם תקיעת יתדות  על      

  ). מס" 80 -  אורך, ממ" 10סימון (ברזל עגול  יתדות  1.9.1      

  סימון לבן.  סרט  1.9.2      

  . גק" 3 פטיש  1.9.3      
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הדרושים על חשבונו  האדםהעתקה יספק הקבלן את כל הכלים וכוח  לפעולת  1.10    

עליה  אשרבמידת הצורך (תלוי במספר העצים) יספק הקבלן בצמוד משאית, 

  יועמדו העצים לשם העברתם המיידית לאתר החדש. 

נטיעתו מחדש. שורשיו  עדני שמש עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקר כל  1.11    

יתרת על  הקפדהיכוסו. על ידי בד יוטה רטוב עד ביצוע. ההעברה תהיה תוך 

  . מיותריםעטיפה קשורה, עיגון ומניעת טלטולים  ישלמות גוש השורשים ע"

שעות. השורשים  4- יותר מ הנטיעהמקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע  בכל  1.12    

ויבוצע על חשבון  ונוףז שיקבע על ידי נציג מחלקת גנים ירוססו בפרמט בריכו

  הקבלן. 

ונוף, יבצע הקבלן גומה  גניםנטיעה מקצועית כנדרש ובפקוח נציג מחלקת  לאחר  1.13    

הראשון ימולאו הגומות  ביום). מס" 30עם דפנות גבוהות ( - מס" 160בקוטר 

המים איטי ויש  חולוחלשעות. במידה  3פעמים בו ביום ברווחי זמן של  3מים 

  . חדשותחשד לניקוז לקוי יש לעדכן מייד את המפקח ולקבל הנחיות השקיה 

  מספר לאחר גמר נטיעת כל עץ.  דקותהראשונה תתבצע  ההשקיה      

העצים כל יום פעם אחת  אתהראשון (מהיום השני והלאה) יש להשקות  בשבוע  1.14    

בכתב  הורהקת גנים ונוף לא יופסקו ההשקיות עד שנציג מחל - גומה מלאה 

  לקבלן שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי ברווחי זמן ההשקיה. 

זווית הטיה אלא אם כן  שוםהעצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקע, ללא  את  1.15                 

בזקיפות  עמידתםנתקבלה הוראה מיוחדת. לאחר מספר השקיות יש לוודא את 

על ידי הקבלן ועל  יסופקוההשקיה והמים  כתמערשל העצים ללא זווית הטיה. 

  חשבונו. 

מיידית. במקרה של  הקבלןשתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר על ידי  עץ  1.16    

חמרה  אדמתצניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות, יספק הקבלן 

חולית גננית למילוי החסר, עד קבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית 

  במקום. 

לאתר אשפה  יסולקעל פי החלטת נציג מחלקת גנים ונוף,  -שלא ייקלט  עץ  1.17    

 גזעעל חשבון הקבלן, והקבלן יהא חייב לרכוש עץ תחתיו בעל קוטר  -מאושר 

  ונוף דומים ולנטעו במקום. 

  הקליטה תהא על הקבלן.  ואחריותושתילת עץ זה  אספקת      

  אוגוסט. -רק בחודשים יונילהעתיק  ישעץ ממשפחת הדקליים  כל  1.18    

מרץ -, בחודשים נובמברמלאהנשיר יועתק בחורף לאחר כניסתו לתרדמה  עץ  1.19    

  (כולל). 

  אפריל. -מרץירוקי עד בחודשים  עצים  1.20    

    שורשים גיזום  .2  

סמוך למועד גיזום  יגוזםגיזום שורשים ילווה בגיזום נוף. נוף העצים  כל  2.1    

  דה והגיזום נעשה בשיא הקיץ. יססו בלובן במהשורשים והעצים ירו

  של העץ.  מנופו 1/3מקרה לא יגוזם יותר מאשר  בכל  2.2    

. במילים אחרות יישמר מס" 15מעל עובי של  העיקרייםיגזמו ענפי השלד  לא      

  . מס" 15השלד השניונים שקוטרם עולה על  ענפיהשלד הראשונים,  הגזע, ענפי
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  מ' במקרה של הגיזום הנמרץ ביותר.  -6-7יהיה כ הגיזוםע לאחר העץ מהקרק נוף             

  משקל, סנטיציה כללית.  שיוויהנוף יתקן שברים, פצעים בלתי מוחלקים,  גיזום  2.3    

  ספטמבר.  - מרץמומלצים לגיזום שורשים בחודשים  מועדים  2.4    

ערכת השקיה להתקין מ ישגיזום שורשים ילווה בהשקיות העצים ולצורך כך  כל  2.5    

  זמנית הכלולה במחיר הסעיף. 

  הקיץ, השקיה שבועית ובעונת קיץ עוקבת שוב.  עונתיושקו במשך כל  העצים                         

  ליטר לעץ לכל השקיה שבועית.  250-500 ביןהמים לעץ תונע  כמות      

        לעבודות השורשיםמצב בו שי אפשרות להפריד ולהקדים את עבודות חיתוך  בכל  2.6    

  הפיתוח יש להעדיף מצב זה. 

  מצוואר השורש.  מ"ס 30חיתוך שורשים לא יתקרב יותר מאשר  כל      

הפוגע בגזרה רחבה  פעמישנים, עדיף על חיתוך חד  3- מקדים והדרגתי, כ חיתוך  2.7    

  היקף השורש.   יותר של

לצוואר השורש  ריותבגזרה נרחבת בהיקף השורשים וככל שיהיה סמוך  חיתוך  2.8    

 פחותבאופן משמעותי את קיומו של העץ כך שיש להעדיף גיזום שורשים  מסכן

  מחמיר. 

עבודות הפיתוח  לקראתהחפירה האפקטיבי, בחפירה מקדימה וכהכנה  עומק  2.9    

  . מס" -100-80-היא כ

לקחת בחשבון  שישמקום בו לא נדרשת חפירה עמוקה יש להעדיפה אלא  בכל  2.10    

שטחית של צנרת מסוג כלשהו עלולה להביא לפגיעה בצנרת כתוצאה  שהטמנה

  שורשים שהתחדשו.  מפעילות

לטמון את הצנרת  מומלץלהבטיח מניעת נזק כתוצאה מפעילות שורשים  כדי  2.11    

מסוכן הוא  הפחותולקחת בחשבון שהאזור  מס" 100-עומק שאינו קטן מ השונה

  לגזע העץ. מתחת דווקא

   ים באמצעות טרנצ'רשורש חיתוך  .3  

  יבוצע כדלקמן: דיסק ניסור) או(שרשרת באמצעות טרצ'ר  שורשיםחיתוך     

הרחוב. ובמרחק  לצירהכביש ו/או המדרכה יבוצע החיתוך במקביל  באזור  3.1    

  . מ"ס 100מצוואר השורש ובעומק של עד  מס" 100של  ימינימאל

 מס" 200של  ימינימאלבמרחק  עתבוצבאזור המדרכה. בניצב לציר הרחוב,  ל"כנ  3.2    

לביצוע התשתית לריצוף.  הנדרשעבור  מס" 50מצוואר השורש ובעומק של 

  עבור מערכות.  מס" 100ובעומק של עד 

בתחום הריצוף שבין  תבוצעוחיתוך בניצב לציר הכביש, עבור מערכות  חפירה  3.3    

  העצים ובכל מקרה לא יבוצע חיתוך נוסף בשורשי העץ. 

עצים קיימים שלא  בקרבתבמיוחד, כי לא תבוצע כל חפירה וחיתוך  דגשמו  3.4    

  לצורך. 

השונים, אשל וסיסם  למיניואלו מתאימות לעצים קיימים מסוג פיקוס  הנחיות  3.5    

  מראש.  המתכנניםהודי. לחיתוך ליד כל עץ קיים מסוג אחר, יש לקבל את אישור 

 כמוגדרשיירי הניסור.   פינוירבות היחידה כולל ניסור בכל שטח שהוא. ל מחיר      

  דרך.  אמ" פהכמויות, וימדוד ע"-בכתב השוניםבסעיפים 
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שבירה וקריעה. יש לעבוד  י"עראשיים יש לחתוך בעזרת כלי חתוך ולא  שורשים  3.6    

 ובכליםידיים   בעבודתבזהירות מרבית סביב העץ, ובמידת הצורך לבצע חפירה 

  קטנים. 

  , רק מצד הכביש. שורשים חיתוך  3.6.1      

  . מס" 80חתוך מינימום  עומק  3.6.2      

  . מס" 30חיתוך מצוואר השורש  מרחק  3.6.3      

 יהשורש ועפ" מצוואר מס" 200-100שטחית לצורך ריצוף בין  חפירה  3.6.4      

 במרחקמצב השורשים השטחיים בשטח. לא יחתך שורש מרכזי ושטחי 

  מצוואר השורש.  מס" 200- הקטן מ

זאת עדיפה  מאפשרותועבודות הפיתוח  דהיבמ: מועדפתחיתוך מדורג  אופציה  3.7    

לעץ  בסמוךשככל שהחפירה  - אופציה זו. לחיתוך שורשים במרכז הכביש. כמובן 

  תהיה רדודה יותר הנזק לעץ יהיה קטן יותר. 

   בקו הגובלים חיתוך  3.8    

  הכביש. במרכז  לחיתוךכזה רצוי שלא יעשה בו זמנית  חיתוך  3.8.1      

רצוי להעדיפו על  מ"ס 40ואין צורך בעומק חיתוך העולה על  במידה  3.8.2      

  חיתוך עמוק יותר. 

  עבודה זו).  לביצוע(קיימים כלים  מס" 15החיתוך לא יעלה על  רוחב  3.8.3      

  גיזום עצים.        4  

כנית גיזום עצים יבוצע רק לאחר קבלת אישור הרשויות המתאימות ובהתאם לת  4.1    

  העבודה והשלבים המתוכננים.

טרם ביצוע העבודות יציג הקבלן למפקח אישור בר תוקף של הרשויות       

  המוסמכות.

שנים לפחות ,עם  10בעלי ניסיון של  הגיזום יעשה על ידי אנשים מיומנים בלבד,  4.2    

  תעודות גוזם מומחה של משרד החקלאות.

  ההנחיות. כל גיזום יעשה בעונה המתאימה על פי  4.3    

ולכל המאוחר בסופו של יום  פינוי הגזם  יעשה מיד בתום העבודה באתר,  4.4    

לאתר לריסוק גזם או על פי הנחיות  פינוי הגזם יעשה לאתר מורשה, העבודה.

  המפקח.

  אלא אם כן ניתנה הנחיה אחרת. ס"מ, 100גודל חתיכות הגזם לא יעלה על   4.5    

החתך ימרח במשחת גיזום  קלה ללא השארת זיזים. בזווית חתך העץ יהיה חלק,  4.6    

  שתאושר מראש על ידי המפקח ושצבעה אינו בולט לעיין.

  יש לחזור על המריחה במידה ונסדקה.  4.7    

  תתבצע זו מיד לאחר הגיזום. כאשר נדרשת תמיכה לעץ או לשורשים,  4.8    

  פקח באתר.על פי הנחיות המ גיזום שורשים יעשה במקביל לגיזום הנוף,  4.9    

החיתוך יעשה כך  חיתוך השורש יעשה בנקודה המרוחקת ביותר מצוואר השורש.  4.10    

ס"מ לפחות ויוכנס חיץ מכני המונע את המשך צמיחת  10שיוצא קטע שורש של 

  השורש.
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  אופני מדידה ותכולת המחירים  .5  

מפורט לעיל, מחיר העתקת עצים כולל גיזום וחיתוך שורשים, גיזום נוף, העתקת עץ כ    

  לרבות פינוי הפסולת לאתר שפך מאושר.

  

 מידות הבור 41.03.03

ליטר  60עצים שגודלו במצע מנותק מסוג פרלייט או ש"ע במיכל  - עצים ממיכלי חבית   .1  

מטר לפחות בן  3. העץ בגובה 2לפחות. העצים מעוצבים על גזע אחד. קוטר גזע "

מילוי בור השתילה בתערובת אדמה גננית + מ'.  0.75*0.75*0.75כשנתיים. גודל הבור 

אדמה גננית. יש לתמוך  70 %-קומפוסט ו 30קומפוסט מטיב מאושר בכמות של % 

  מטר. 2.5בעזרת סמוכה מחוטאת עגולה באורך 

מ'. מילוי בור השתילה בתערובת  0.4*0.4*0.4הבור  -ליטר  3שיחים וצמחי כיסוי ממיכלי   .2  

  אדמה גננית. 70 %- קומפוסט ו 30מאושר בכמות של %  אדמה גננית + קומפוסט מטיב

  

  שתילת ערערים 41.03.04

שתילי הערערים יסופקו עם תווית ברורה, המציינת את שם השתיל.  - שיחי ערערים   .1  

חומר אורגני, מצע מאוורר ותערובת נקייה  30%שתילים הגדלים בתערובת ללא חמרה, 

ליטר, הינם בגיל  1.5ה ערך.  שתילים במיכל מעשבי בר. סטנדרט משתלת "צמד" או שוו

  שנים. 2.5ליטר, הינם בגודל מינימאלי של  10שנה.  שתילים במיכל  1.5מינימאלי של 

בחלקות הנשתלות בערערים אין להוסיף זיבול כלשהו בשלב הכנת  -שתילת ערערים  .2  

נם ולהוסיף קוב לדו 8הקרקע או בכל שלב אחר. יש להצניע בקרקע כבול גס בכמות של 

כבול לתוך בור השתילה. להניח את הצמחים במקום שתילתם, בהתאם לתכנית השתילה. 

לחפור בור שתילה הכפול בנפחו מנפח גוש הצמח הנשתל, במקרה שגוש השורשים לא 

רטוב מספיק, חייבים להרטיבו לפני השתילה, רצוי ע"י טבילה בתוך כלי עם מים. לערבב 

 3מבור השתילה, עם כבול גס בכמויות שלהלן: לצמח בגודל את האדמה הנקייה שהוצאה 

ליטר.  10כמות של  25ליטר ולצמח בגודל  5כמות של  10כמות של שני ליטר, לצמח בגודל 

ליטר). להניח את הצמח בתוך בור  25ליטר,  3(גודל הצמח מתייחס לגודל עציץ סטנדרט 

ס"מ, מתחת לפני הקרקע אך לא  1השתילה, כך שגובה פני גוש הצמח יהיה מוצנע בעומק 

יותר. ענפי הצמח הנשתל חייבים להישאר בכיוונם המקורי, כלומר ענפים שפנו כלפי 

מעלה יישארו בכיוון זה וההיפך. היפוך הענפים עלול לגרום למכות שמש, שיעקבו מאד 

את קליטת הצמח ובמקרים מסוימים לאי קליטה. להחזיר את תערובת האדמה והכבול 

 גוש הצמח ולהדק קלות.מסביב ל

ס"מ לפחות, כלומר  30מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד לרוויה לעומק של  - השקיה   .3  

ליטר למטר מרובע. בתקופת הקליטה של הצמח (כחודש ימים) יש צורך  30מנה מים של 

להשקות בתדירות גבוהה כשלוש פעמים בשבוע (ובמקרים מסוימים אף יותר) בכמות של 

למטר מרובע ליום. כמות המים משתנה בהתאם לעונות השנה, סוג הקרקע  ליטר 3-4

ליטר למטר מרובע  2-3ומיקום הצמחים. במשך הקיץ הראשון צריך להשקות בכמות של 

ימים. לאחר התבססות הצמחים והגיעם לגודל האופטימאלי, ניתן  3-4ליום בתדירות של 

תוך מעקב על מצב הצמחים  להשקות השקיות עזר בלבד אחת למספר שבועות וזאת

 והתפתחותם. מעבר זה חייב להיות הדרגתי תוך התאקלמות הצמח לתנאים חדשים.
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ערערים צורכים כמויות קטנות של דשן ביחס לצמחים רחבי עלים אחרים, אולם  -דישון   .4  

יחד עם זאת דישון יעודד וימריץ את קצב הגידול של הצמחים. על כן ניתן לדשן בדשן 

20x20x20  גר' למטר מרובע, אחת לשבוע ולסירוגין לדשן בדשן גופרת אמון,  2בכמות של

גר' למטר מרובע אחת לשבועיים. במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת  3בכמות של 

ליטר למ"ק מים בכל השקיה. תקופת  0.5בכמות של  3השקיה, מומלץ לדשן בשפר 

קטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון הדישון באביב, בחודשים מרץ עד יוני וסתיו או

 משתנה בהתאם לתנאי מזג אויר.

, על 0.15%ניתן לטפל בעשבייה חד שנתית ע"י ריסוס בגול בריכוז של  - טיפול בעשבייה   .5  

 גבי הצמחים זאת עד לשלב כיסוי השטח ע"י הצמחים.

קבלת כיסוי בכדי לקבל צמח מפוצל בעל שיווי משקל אסתטי וכצמחי כיסוי ל -קיטום   .6  

  שטח מהיר ואחיד יש צורך לבצע קטום בתקופת האביב או הסתיו המוקדם.

 

  שתילת דשא 41.03.05

  ספטמבר. - כללי: רצוי לשתול את הדשא בחודשים אפריל  .1  

בשתילה באביב ובקיץ להקפיד על כיסוחים באופן סדיר פעם בשבוע, לפי זן הדשא, החל   .2  

  מהשבוע השלישי לשתילה. 

ילה בסתיו ובחורף יש לגרום להנבטת עשבי בר ורק אחרי תיחוח קרקע נוסף תתבצע בשת  .3  

  השתילה. 

  קצירי להגנה מפני הקור. -בשתילה בחודשי החורף יש לזרוע תלתן פהלי חד  .4  

  מ"ק לדונם.  30זיבול השטח בעת הכנתו בזבל בקר רקוב בכמות   .5  

ק"ג לדונם,  15גופרת אמון בכמות של  במנות קבועות של 3-הדשא ידושן החל מהשבוע ה  .6  

  פעם בשבועיים, במשך כל תקופת האחריות. 

באדמות חוליות תוכפלנה מנות הדישון לאחר השתילה ולפני ההשקיה יש להדק השטח   .7  

  טון.  1עם מכבש 

דשא מוכן במרבדים: הקבלן יספק מרבדי דשא שגודלו על מצע מסוג קרקע דוגמת   .8  

  הקרקע באתר. 

  ק"ג לדונם. 3ם המעבר להשקיה סדירה יש להוסיף לדשא דשן חנקני צרוף בכמות ע  .9  

  

  תמיכה וקשירת עצים 41.03.06

  תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ, אלא אם נאמר אחרת.  .1  

מ' גבוה מגובה העץ הנשתל, עשויות מעץ  0.5מ' לפחות או  2.5הסמוכות תהיינה בגובה   .2  

מ',  0.5, מקולפים ומחוטאים, יטמנו בקרקע בעומק 2רובע בקוטר "אקליפטוס עגול או מ

אלסטיות  –ס"מ משני צידי העץ ועליו מושחלות צינוריות שקופות  15-ובמרחק כ

  (שטיכמוס).

  

  סדר השקיה             41.03.07

  המדשאות יושקו בכמויות מים קטנות מספר הפעלות על פי טבלת הפעלה.  .1  

  והפרחים העונתיים יושקו על פי טבלת הפעלה.השיחים, העצים   .2  
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  סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר מאדמה 41.03.08

 קוטר הגזע בגובה קוטר / עומק גובה השתיל

 - ס"מ החל מ 20

 כינוי

 הגודל (ה"סטנדרט")

)1"- מ"מ (כ 25 ס"מ 35 ס"מ 170 רגיל  גודל בגוש   

)1.5"- מ"מ (כ 38 ס"מ 40 ס"מ 250 דולג  

)2"- מ"מ (כ 50 ס"מ 40 ס"מ 300 רגיל  בגוש 8גודל 

)3"- מ"מ (כ 75 ס"מ 50 ס"מ 350 רגיל  בגוש 9גודל 

)4"-מ"מ (כ 100 ס"מ 60 ס"מ 400 רגיל  בגוש  10גודל 

)5"- מ"מ כ 125 ס"מ 70 ס"מ 450 רגיל  בגוש 11גודל 

  

  סטנדרטים לשתילי גננות ונוי 41.03.09

- ח הכלי החל מנפ כלי גידול אופיניים  כינוי

 הגודל (ה"סטנדרט")

סמ"ק 100 תבניות תאים גדולים, כוסיות סטנדרטיות  1גודל 

סמ"ק 250 , שקית9-10כוסיות גדולות, עציץ   2גודל 

ליטר 1 , שקית13-17ס"מ ומעלה, עציץ  11מיכל   3גודל 

ליטר 3 ס"מ, שקית 18ליטר סטנדרטי, מיכל  3מיכל   4גודל 

ליטר 6 ר סטנדרטי, דלי קטן, שקיתליט 6מיכל   5גודל 

ליטר 10 דלי סטנדרטי, שקית  6גודל 

ליטר 25 ליטר ומעלה, שקית 25מיכל   7גודל 

ליטר 60 מיכלים גדולים, שקית, חבית  , חבית8גודל 

  הערות:      

  ס"מ מעל צוואר השורש. 20מדידת קוטר הגזע   -עצים   .1  

  מ'. 1.80 - מ'  2.20ת ראשונה גובה גזע עד התפצלו -עצים   .2  

 מ' ומעלה. 3גובה כללי  -עצים   .3  

 מגודל הכלי או הגוש.  1.5גודל בור נטיעה פי   - כללי   .4  

 תוספת קומפוסט, אשלגן כלורי וסופר פוספט עפ"י תוצאות בדיקות קרקע. - כללי   .5  

 במקום קומפוסט ודשנים, כבול בלבד. -ערערים   .6  

  

  ותכולת המחירים דהאופני מדי 41.03.10

המדידה עבור עבודות שתילת עצים, שיחים וצמחי כיסוי תעשה ע"י ספירה לאחר קליטה   .1  

לפי יחידות וגודל מיכלים. שטחי דשא ימדדו במ"ר. העבודה כוללת את כל עבודות 

הכשרה הכלליות ועבודות ההכנה לשתילה ועבודות השתילה והתחזוקה וכל האמור לעיל. 

  ולל תמיכה וקשירה ע"י סמוכות.מחיר העצים כ

תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו עד  -תשלום עבור מים   .2  

לשלב המסירה הראשונה. בשנת האחזקה הקבלן ישלם עבור כל כמות המים העולה על 

כמות המים, בהתאם לטבלת מים שיקבל הקבלן ממתכנן ההשקיה (אחריות הקבלן לקבל 
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ת הפעלה וכמויות מים להשקיה ממתכנן ההשקיה). אם מונה המים שיותקן לא תכני

ישמש את הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש מערכת למדידת צריכת 

  המים. 

  

  תחזוקת מערכת השקיה 41.03.11

  על הקבלן לנהל רישום מסודר של לוח הפעלת השקיה, כולל כמויות מצטברות של מים.  .1  

הקבלן יתאם עם המזמין את שעות הפעלת מערכת ההשקייה. הרשות בידי המזמין   .2  

  לדרוש הפעלת לילה.

י ’הקבלן אחראי לתפעול ולשלמות כל מערכת ההשקיה. כל תקלה ו או נזילה יתוקנו ע  .3  

  הקבלן מיידית ועל חשבונו.

  

  קת צמחייהוחזת 41.03.12

ורית. אין לשנות את סוגי הצמחים,אלא החזקת הצמחייה עפ"י תכנית הגינון המק  .1  

  של המפקח. באישור מראש

העבודה כוללת עידור ועישוב אחת לחודש, ניקוי השטח מפסולת ולכלוך. עשבי בר חד או   .2  

הצמחייה בריסוס או בעידור, ריסוס נגד מזיקים ומחלות. הכל לפי סוג  רב שנתיים יודברו

  והוראות המפקח.

ו שהתפתחותם איטית יוחלפו ע"י הקבלן בצמחים דומים מאותו צמחים מתים, חולים א  .3  

כמצוין בתכנית הגינון, החלפת ושתילת מילואים תרשם ביומן תחזוקה  סוג וגודל מיכל

נעשתה במסגרת תקופת האחריות. שתילה חוזרת  הגן ותשולם לקבלן בנפרד, אלא אם 

  כום עם המזמין.תיאום וסי של עצים בכירים מחביות ואו אדמה תעשה רק לאחר 

או ש"ע  20/20/20הקבלן ידשן ויזבל את כל שטחי הגינון האינטנסיבי המושקה בדשן   .4  

  בשנה. בכמות בהתאם להוראות היצרן ומזמין. פעמים 3לפחות 

הקבלן אחראי לגיזום נכון של עצים ושיחים. כולל עיצוב ענפים ראשיים. גיזום ענפים   .5  

רחים שקמלו. הרמת צמרת עצים. הכל עפ"י הוראות ושבורים. קטימת פ יבשים חלשים

  המזמין ואו המתכנן.

  תחזוקת הגינון תבוצע גם על פי מפרט נת"י.  .6  

  

   ניקיון 41.03.13

  הניקיון כולל איסוף פסולת בכל שטחי הפיתוח.  .1  

שאינה  ’הוצאת האשפה מחוץ לשטח הגן בתאום עם אגף הגינון. פינוי פסולת גזם וכו  .2  

  ודורשת פינוי והובלה מיוחדים תעשה ע"ח הקבלן ובאחריותו. מקובלות בכמויות

המסוכנים לבני אדם ואו בעלי חיים מותר רק  ’שימוש ברעלים, חומרי חיטוי והדברה וכו  .3  

לאישור המזמין. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. הקבלן אחראי 

  ם אלו.לתוצאות העלולות לקרות כתוצאה משימוש בחומרי
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  קירות תומכים מקרקע משוריינת  – 43פרק 

 פרק זה מתיחס לקירות תומכים מקרקע משוריינת מבלוקי "ספיר" תוצרת  "אקרשטיין" או שווה ערך,

  עם שריון רשתות גיאוגריד מתוצרת "פורטרק" או שווה ערך על פי פרטי הקונסטרוקטור  

  

  כללי 43.01

 ינת כולל: בנייתו של קיר תומך בשיטת הקרקע המשורי  

  לקירות תומכים מעפר משוריין וחציבהעבודות חפירה   .1  

 יציקת מפתן פלוס.  .2  

  יסוד בטון מזויין אשר עליו מורכבים אלמנטי הקיר  .3  

 . ע"שבנית  שורות של אלמנטי קיר חזית מבלוקי "ספיר" או   .4  

ס"מ,  40-60בי תחתונה ומעליה שכבות מילוי בעו ע"שרשתות גאוגרידים "פורטרק" או   .5  

  ס"מ. 20כאשר כל שכבה בעובי 

  קרקע מילוי מהודק מסוג ובשלבים כמתואר בהמשך   .6  

מ' בראש הקיר התומך מקרקע משוריינת. הקיר  2.5-בנית קיר תומך זיזי מבטון בגובה כ  .7  

  .ע"שמצופה בבלוקי "ספירון" או 

כים הרלוונטיים לביצוע מהנדס הקבלן שימונה לאחראי הביצוע יספק לפיקוח את כל המסמ  

  הקיר, כולל תכניות, תעודות, אישור ספקים של רכיבי הקיר, תעודות בדיקה וכו'.

  

  אזכורים  43.02

(כל התקנים  כל התקנים הישראליים הם במהדורתם האחרונה – תקנים ישראליים  .1  

 :הישראליים הם במהדורתם האחרונה)

 .אגרגאטים מינרלים ממקורות טבעיים  3ת"י    

 .שיטות לבדיקת בטון 5, 6חלקים    26ת"י   

 .הלחיצה תנאי בקרה בייצור וחוזק -בטון לשימושים מבניים   118ת"י     

  .במעבדה ומיון חזותי  מיון –מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית   253ת"י     

 .עומסים אופייניים בבניינים   412ת"י     

 .מסי רוחעו -עומסים אופייניים בבניינים   414ת"י     

 ו).חוקת הבטון (על חלקי  466ת"י     

 .בטון מובא  601ת"י     

 .ינתיקירות תמך מקרקע משור 1630ת"י     

 הנחיות זרות   .2  

FHWA-SA-96-071- Demonstration Project 82 - Ground Improvement: 

Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Slopes Design &  Construction 

Guidelines. 

BBA – Brutish Bourd of Agrement – AKZO Indestrial Systems GV – Fortrac 

Geogrids. 



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

134

 לקיר קרקע משוריינת חומרים 43.03

 קרקע המילוי בתחום רשתות השריון .1  

העונה לכל הדרישות של המילוי בתחום רשתות השריון יהיה מקרקע גרנולרית   1.1    

 . 1886דרות בת"י מצע סוג ב' המוג

החומר יהיה נקי מפסולת כלשהי. אין להשתמש בקרקע המכילה שיירים של   1.2    

 .חומר אורגני כגון שורשים ועוד

. במקרים 1630ומר המילוי יהיה בעל דרוג העונה לדרישות התקן הישראלי ת"י ח  1.3     

 מסוימים ניתן להשתמש במילוי מקרטון. הקרטון המותר לשימוש יהיה בעל

 .תכונות התואמות את דרישות התקן הישראלי והתקן הבריטי המקביל

 .1630חומר המילוי יתאים גם לדרישות הרלוונטיות הרשומות ת"י  1.4    

מ"מ ואבנים עם זוויות  50 -לא יותר השימוש במילוי בעל חלקיקים הגדולים מ 1.5    

  .ופינות חדות העלולים לגרום נזק לרצועות השריון

 .10% –ס פלסטיות מקסימום אינדק  1.6    

ותיבדק במעבדה  34º-זווית החיכוך הפנימית של חומר המילוי לא תפחת מ 1.7    

 מ"מ (נפה  2בבדיקת גזירה ישירה של חלק חומר המילוי בעל גרגר הקטן מנפה 

 .PROCTOR  MOD 95%מהודק לצפיפות  (#10

ט אם הוא יאושר אין להשתמש בחומרים שאינם עונים על הדרישות הנ"ל פר 1.8    

  .ספציפית למטרה זו ע"י המתכנן ויועץ הקרקע והפיקוח

 הפולימרירצועות השריון  .2  

ובעל  1630 –השריון יהיה שריון פולימרי עשוי רשתות גיאוגרידים כמוגדר בת"י   2.1    

 . BBA (British Board of Agreement) אישור המכון הבריטי 

ורוזיה ע"י הגנה באבץ חם כאשר עובי ציפוי האבץ אביזרי החיבור יוגנו בפני ק  2.2    

 .מיקרון 80ולפחות  918יהיה כנדרש בת"י 

כל פרטי המחברים ואביזרי העיגון כגון פלטות, דסקיות וכו' יגולונו בחם   2.3  

 .כמתואר לעיל

אורך רשתות השריון וחוזק השריון מסומן בתכניות ויורכב בהתאם למסומן בכל   2.4    

 .שכבה ושכבה

 בלוקי בטון בחזית .3  

מאושר.  ע"ש"ספיר" של חב' אקרשטיין או  אלמנטי חזית הקיר יהיו מבלוקי  3.1    

 .בלוקים חלולים במבנה משושה ,40-בבטון מסוג מ הבלוקים עשויים

 .מידות אלמנטי הבלוק כמסומן בתכניות  3.2  

חיבור בין רשת בתוך בלוקי הבטון קיימים חריצים ושקע המיועד לעיגון אביזר ה  3.3    

 .הגיאוגריד לבלוק הבטון הכל כמסומן בתכניות

בלוקים בחזית הקיר כמסומן וכמצוין בתכניות ועפ"י אישור ה וגוון גמר הבטון  3.4    

  .האדריכל
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 בטון ביסוד הקיר .4  

והיציקה תהיה כנגד דופן החציבה בסלע  30-בהבטון ביסוד הקיר יהיה מסוג   4.1    

 .הקיים

פרק בטון והמידות כמסומן בתכניות ויתאימו לדרישות המפרט הכללי ביצוע ה  4.2   

02. 

דייס הבטון המשמש כמצע להרכבת בלוק הבטון בשורה הראשונה יהיה כמוגדר   4.3   

  .בתכנית

 אחסון באתר .5  

 אלמנטי הבלוק  5.1    

 .אלמנטי הבלוק ייפרקו באזור מקומם המיועד בקיר     

במשטח עץ מפולסים שהוכנו  הוא יבוצעבמקרים בהם נדרש אחסון באתר       

 .מראש

 .אלמנטים 5האחסון יהיה בשורות שגובהם לא יעלה על      

אלמנטי בלוק שיהיו סדוקים, שבורים בפינות אלמנטים עם סדקים נימיים,       

סגרגציה וכד' יסומנו בצבע ויסולקו מאתר על מנת לוודא שלא יורכבו בקיר 

  .המיועד

יקה של אלמנטי החזית תהיה בצורה שתבטיח שהאלמנט העמסה, ההובלה והפר      

 .לא יפגע

   רשתות השריון והאביזרים  5.2    

שיגיעו לאתר יסומנו באופן ברור כך שעל כל גליל  םהגיא וגרידיגלילי הרשתות       

 ., וחוזקודהגיא וגריסוג הרשת  - יצוין 

שכל סוג רשת כל חבילת סוגי רשתות תאוחסן בנפרד תוך הקפדה על הפרדתם כך       

תאוחסן בערמה נפרדת כאשר תווית הזיהוי של החבילה תהיה במקום נוח 

 .לקריאה

מודגש בזאת שלא יורשה כל שימוש ברשתות שניזוקו, שקיבלו קריעה או כל נזק       

 .כל רשת כנ"ל תסולק מיד מהאתר - אחר 

ע פגיעה אביזרי העיגון כגון מוטות פלדה מגולוונים יאוחסנו על משטח כך שתימנ      

 .בהם

 תכניות לביצוע  .6  

כוללות את כל המידע הדרוש שיוכנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, התכניות לביצוע הקיר     

לביצוע הקיר כולל פריסות, חתכים, סוגי ואורך רשתות זיון, סוג קרקע המילוי, פרטי קיר 

 .טיפוסי

חתומות ע"י המהנדס ת ומאושרוכל מכלול הקיר יבוצע עפ"י התכניות לביצוע אשר יהיו     

  מטעם הקבלן.

 הנחיות לביצוע  .7  

לפני תחילת העבודה, יש להכין השטח ע"י פילוסו, יישורו וניקויו באמצעים מכניים     

 לגבהים ולמפלסים בהתאם לתכניות ו/או עפ"י הנחיות יועץ הקרקע באתר
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 עבודות עפר  7.1    

עבודות החפירה והחציבה יהיו בהתאם למפלסים המצוינים בתכניות   7.1.1      

  .לאחר יישור המפלס התחתון תערך מדידה ובדיקה של המפלסים

. עם  גמר ביצוע החפירה ליסודות הקיר יש לוודא הגעה לקרקע טיבעית   7.1.2      

 יש לקבל אישור המפקח ויועץ הקרקע  למפלס החפירה.

ה במידות כמסומן בתכניות כאשר רוחב החציבה חציבת היסוד תהיי  7.1.3      

  .ס"מ 50המינימלי יהיה 

באמצעות  יש לקבל הנחיות משלימות מהמתכנן ומיועץ הביסוס כן-כמו  7.1.4      

 .החלפת קרקע במידה ותידרש עביצו לרבותהמפקח, 

 יציקת היסוד  7.2    

הקבלן,  מטעם לצקת את יסוד הקיר לפני קבלת אישור מודד מוסמך יןא  7.2.1      

 .לתוואי היסודהמפקח  ואישורו של

עם סיום החפירה יונח ויסודר הזיון כמצוין בתכניות תוך שמירה על   7.2.2      

  .כיסוי הבטון הנדרש

פני היציקה העליונים של היסוד יהיו מפולסים בהתאם למפלסי הקיר   7.2.3      

 .ויהיו אופקיים ומוכנים להצבה ובניה של אלמנטי בלוקי הבטון

 בנית השורה הראשונה של אלמנטי בלוקי הקיר  7.3    

שורת הבלוקים הראשונה תוצב על גבי תמוכות פילוס מעץ או בטון וכן   7.3.1      

 .בטון כמוגדר בתכניות מילוי דייס

לאחר פילוס שורת הבלוקים הראשונה יש לבדוק את מיקום הבלוקים   7.3.2      

יאות לחלקים העליונים בשורה זו ואת איזונם על מנת למנוע גרירת שג

 .של הקיר

לאחר הצבת השורה הראשונה של אלמנטי הקיר ובדיקתה, יש לבצע   7.3.3      

ס"מ שיהיה עד למפלס תחתית שורת  10 -מילוי גרנולרי מהודק בעובי כ

 .רשת השריון הראשונה

עם השלמת בנית השורה הראשונה של הקיר וביצוע המילוי עד תחתית   7.3.4      

ראשונה, יש לחבר את גיאוגריד השריון לבלוקים שבחזית רשת הזיון ה

באמצעות אביזרי הפלדה כמצוין בתכניות ולמתוח לאחור את רשת 

 .הזיון

פניו העליונים של הבלוק מכל שיירי קרקע  לאחר מכן יש לנקות את  7.3.5      

 .ולכלוך באמצעות מברשת ידנית

 המשך הבניה  7.4    

מחוברים לשריון יש להניח שורות נוספות של על גבי שורת הבלוקים ה  7.4.1      

 ., עד למפלס השריון הבאע"שאו  אבני ספיר

יישור ופלוס האבנים בשורה יעשה באמצעות כפיסי עץ משולשיים   7.4.2      

שיוחדרו מתחת לבלוקים על מנת להביאם למפלס הנדרש. הכפיסים 

 .יוסרו מחזית הקיר לאחר השלמתו
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השריון יעשה מחומר גרנולרי העונה לדרישות המפרט המילוי בין שכבות   7.4.3      

המיוחד ולאלו המופיעות בתקן הישראלי לקירות מקרקע משוריינת ת"י 

1630. 

 25המילוי יהודק בשכבות אופקיות כאשר עובי כל שכבה לא יעלה על   7.4.4      

 .ס"מ

ן. טו 7-10המילוי יהודק באמצעות מכבש ויברציוני בעל משקל סטטי של   7.4.5      

מהמקסימום שהושג  95%רמת הצפיפות המינימלית הנדרשת היא של 

 ASTM במבחן הידוק מעבדתי תוך שימוש באנרגיית הידוק שלפי שיטת

D 1557. 

מטר  1.0הידוק השכבות יעשה באמצעות המכבש הנ"ל עד למרחק של   7.4.6      

מטר תהודק באמצעות  1.0מגב בלוקי החזית. הרצועה הנותרת ברוחב 

ק"ג. תוך הקפדה שלא  750 -  1000ידני כגון "בומג" במשקל של מכבש 

 .לפגוע באלמנטים המוצבים

לאחר סיום המילוי וההידוק יש להניח את שכבת השריון הבאה תוך   7.4.7      

 .חזרה על כל הסעיפים כמתואר לעיל

 .קרקע המילוי לאחר כל הידוק תהיה מפולסת אופקית  7.4.8      

ס"מ  30שנוצרים בין הבלוקים וברצועה ברוחב במרווחים המשולשים         

במקביל לבלוקי החזית (ספיר) ובצמוד להם בגב, יש למלא בחצץ אחיד 

  .ס"מ, כמסומן בתכניות 0.5 - 1.0כאשר קוטר האבן יהיה 

מהנדס הביצוע האחראי על בנית הקיר יוודא ביצוע בשלמות כל  :הערות  7.4.9      

  .שורה בקיר

בדיקת שלמות של חזית הקיר ולתקן את הנדרש  בכל שכבה יש לבצע        

  .בהתאם להנחיות המתכנן

כמו כן בכל שכבה יש לבצע בדיקה של הידוק הקרקע ע"י מעבדה         

 .מאושרת

 צוות הביצוע  7.5    

צוות הביצוע יהיה בעל ניסיון מוכח בעבודות בנית הקיר כמתואר לעיל   7.5.1      

 .ויאושר ע"י הפיקוח

ות יהיה מהנדס שיכיר היטב את הוראות הביצוע ואת נוהל ראש הצו  7.5.2      

 .בקרת האיכות של מכלול מערכת הקיר

בקרת האיכות של הקבלן באתר תתבצע ע"י אדם שיוכשר ויוסמך לכך   7.5.3      

 .ויאושר ע"י הפיקוח

 בדיקות מקדמיות 7.6    

"י לפני ביצוע הקיר יש לערוך מס' בדיקות מוקדמות כפי שנדרש בת  7.6.1      

1630. 
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יערכו בדיקות של הקרקעות המשמשות כקרקע משוריינת הכל כנדרש   7.6.2      

במפרט הנ"ל ותעודות בדיקה של הקרקעות הנ"ל ימסרו למפקח כדי 

 .לאמת התאמתם לדרישות מפרט זה

יערכו בדיקות לחומרי הקיר כגון בלוקי הבטון, רשתות השריון, הכל   7.6.3      

 .סרו למפקחבהתאם לדרישות מפרט זה וימ

 בדיקות ובקרה במהלך הביצוע 7.7    

  בהמשך.במהלך ביצוע הקיר ייערכו בדיקות עפ"י המתואר   7.7.1      

הביצוע יהיה כאמור בפיקוח של המהנדס שימונה לראש הצוות המכיר   7.7.2      

 .את העבודה

בעת בנית כל שלב מאלמנטי הקיר תיבדק התאמת ומיקום הקיר   7.7.3      

בת"י  6.6.3סעיף  19סיבולות מותרים כמתואר בטבלה ומידותיו וכן 

1630.  

  בקרה במפעל הטרומי לייצור אלמנטי החזית (בלוק ספיר)  7.7.4      

ספק הבטון יחוייב באישור מכון התקנים לייצור בטון בתנאי בקרה         

  .12והינו מוסמך למערכת איכות ת"ת  118טובים לפי ת"י 

  תאמת הבטון במפעל לתקנים:        

  צמנט – 1ת"י         

  אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים – 3ת"י         

  שיטות לבדיקת בטון – 26ת"י         

  בטון לשימושים מבניים: תנאי בקרה בייצור וחוזק לחיצה – 118ת"י         

  חוקת הבטון – 1חלק  466ת"י         

  אלמנטים ומערכות של בטון מזויין ולא מזויין – 2חלק  466ת"י         

  אלמנטים ומערכות מבטון טרום – 4חלק  466 ת"י        

  בטון מובא – 601ת"י         

  מוספים כימיים לבטון – 896ת"י         

חומר הגלם לייצור תבניות יאושר בהתאם לתקנים ומפרטים רלוונטיים         

מההיבטים  904והמפרט המיוחד מההיבטים האדריכליים ולפי ת"י 

  ההנדסיים.

-ISOמכה למערכת בקרת האיכות לפי המפעל יהיה בעל אישור הס        

  ויקיים תהליכי בקרת איכות בתהליך ובקרת איכות סופית. 9000:2008

  בקרה ובדיקות מוקדמות באתר  7.7.5      

  את הבדיקות המוקדמות באתר יאשר מב"א.        

יריעות השריון המיועדות לאספקה יאושרו במסמך חתום   .1        

  .(BBA)שיתקבל ליריעה ממכון לאישור שיטות

חומר הבניה העיקרי לקיר מקרקעי משוריינת הוא קרקע   .2        

המילוי. קרקע המילוי לפיכך צריכה לעמוד במספר קריטריונים 

של איכות, הן מבחינת ההרכב הפיסי והן מבחינת היישום עצמו 

  באתר כגון צפיפויות וכד'.
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חומר המילוי הגרנולרי המיועד לשימוש בתחום המשוריין   .3        

  ק להתאמה על פי הבדיקות הבאות:ייבד

  .253מיון לפי ת"י   -          

בדיקת גזירה ישירה לחמר נברר לקביעת זוית חיכוך   -          

  .3.1.2.3סעיף  1630לפי ת"י  'cוקוהזיה 

  בדיקות נוספות במידה ויידרש על ידי יועץ הקרקע.  -          

  דרישות לחומר הגרנולרי:  .4        

  מקטע עובר (%)  נפה

אבן גרוסה,  מצע "ב"

אבן טבעית, 

צרורות נחל 

  (נברר)

חול כורכרי 

  (נברר)

"3  100  100  100  

למצע  1.5(" 3/4"

  "ב")

50-100  50-100  50-100  

#4  30-70  25-80  35-85  

#200  5-20  0-25  5-25  

  דרישה  סוג הבדיקה

  >30  >35  >30  גבול נזילות (%)

  >8  >10  >8  גבול פלסטיות (%)

שיעור הידוק 

  (%) מינימלי

95  95  95  

        

  לגבי סוג החומר ואיכותו. 1630בכל מקרה יקבע ת"י           

מב"א יכין פרוגרמה לבדיקות הקרקע לבקרה שוטפת על פ הטבלה   7.7.6      

  להלן:

 באחריות  דרישה  מבצע  תדירות  תאור
דרוג + 
  גבולות

 5000כל 
מ"ק או כל 
מקור חומר 

  חדש

התאמה לת"י   מעבדה
כמפורט  1630

  בטבלה

  "אמב

צפיפות 
מעבדתית 

)100%(  

 5000כל 
מ"ק או כל 
מקור חומר 

  חדש

  מב"א    מעבדה

כל שכבת   צפיפות שדה
  מילוי

חרוט חול ע"פ   מעבדה
נוהל כיול 
מכשירים 
  גרעיניים.

התאמה לת"י 
כמפורט  1630

  בטבלה

  מב"א
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  סימון ומדידה (בדיקות מוקדמות)  7.7.7      

של  AS MADEך הכולל מדידת מב"א של קבלן עבודות העפר יעביר מסמ        

גובה השתית המהודקת ו/או החלפת קרקע טרם כניסת קבלן הקירות 

  לעבודה.

מודד מוסמך יסמן את מיקום הקיר ויבצע בדיקה לגובהי הקרקע         

  ולסימון הקיר טרם התחלת העבודה ולאחר הידוק השתית.

פ התחלת הרכבת הקירות תעשה לאחר בדיקת מפלסי השתית לנדרש ל        

  תכנית הרכבה (במגבלות הסטיה המותרת).

המודד יקפיד לסמן את קואורדינטות יסודות הקיר במפלס תחתית         

  הקיר.

  בקרה שוטפת באתר  7.7.8      

  השריון        

עם הגעת יריעות השריון לאתר יוודא המב"א את ביצוע   .1        

הבדיקות כפי שנדרש על גבי הטופס המצורף ליריעה בעת 

  אספקתה.

מב"א יבדוק את מידות היריעות, סוגן והתאמתן לנדרש   .2        

  בתכניות עם הגעתן לאתר.

מב"א יבדוק את מידות היריעות המותקנות בכל שכבה ויוודא   .3        

  את התאמתן לנדרש בתכניות.

מב"א יבדוק את נעילת היריעות לבלוקי הספיר כמפורט בסעיף   .4        

  להלן. 4

  קע על פי הפרוגרמה שהכין.מב"א יוודא בדיקות הקר  .5        

  סימון ומדידה (בקרה שוטפת)  7.7.9      

חשיבות רבה מוקנית לדיוק בהרכבת האלמנטים. קשה מאוד לתקן         

טעויות כלשהן לאחר הביצוע. תוואי הקיר יסומן על ידי מודד על פני 

הקרקע בתחתית. לאחר מכן יש להשתמש בחוטי משיכה על מנת לבנות 

  את הקיר.

יוודא את מיקום הקיר ואת מישוריות ושיפוע הקיר בכל שלבי  מב"א        

  הביצוע החל מהשורה הראשונה.

הסיבולות במיקום הקיר ובמישוריותו חייבות לעמוד בדרישות ת"י         

"סיבולות בהרכבת אלמנטים  466.4וכן על פי ת"י  19טבלה  1630

  טרומיים".

  התקדמות הביצוע  7.7.10      

ב אחר התקדמות הביצוע. הדו"ח יכלול את כל יש למלא דו"ח מעק        

הפרטים הנדרשים, כגון: תאריכי ביצוע, מפלסי ביצוע, כמויות, איכות 

חומרים ואיכות בטונים. הדו"ח יוגש מידי שבוע, תוך החתמת המודד על 

המפלסים הנרשמים בתוכו. יש לציין בדו"ח את מספרי התעודות של 

וחלקי קיר הרלוונטיים לכל חתך  הבדיקות השונות הנערכות על חומרים

  וחתך.
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  סבולות  7.8    

מוצגות להלן  1630פי ת"י - תמך על-סבולות מקובלות לחזיתות של קירות      

  בטבלה.

  תמך-סבולות מקובלות לחזיתות של קירות        

  סבולת  הפרט

  מ"מ למיקום החזית/נציב± 50  מיקום פני חזית הקיר

  )5%מ"מ לכל מטר גובה (± 5  אנכיות

  ט (מדידה בכיוון אנכי)בל

  וקשת (מדידה בכיוון אופקי)

  )4.5%-מטר גובה (כ 4.5מ"מ לכל ± 20

  מ"מ± 10  מדרגות בתפרים

  מ"מ מהקו המתוכנן± 15  ישרות ראש הקיר

  

כל סטייה מהסבולות המפורטות לעיל תדווח מיידית למנהל הפרויקט והעבודה       

  נהל הפרויקט.תופסק עד מתן הנחיות בכתב להמשך עבודה ע"י מ

  בדיקות קבלה  7.9    

תמך לידי המזמין תוכן רשימת תיוג מפורטת לבדיקות -לקראת מסירת קיר      

  קבלה.

  הרשימה תכלול את הצגת כל מסמכי הבדיקות שנערכו במהלך הביצוע.      

  הרשימה תכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים:      

  בדיקת סימונים לקיר התמך.  א.      

  ס המתווה.בדיקת מפל  ב.      

  בדיקת מיקום יסוד הקיר.  ג.      

  אישור יועץ קרקע/מהנדס מבנה.  ד.      

  בדיקת מעבדה לשתית קיר התמך.  ה.      

  בדיקת פלדת זיון ליסוד קיר התמך.  ו.      

  בדיקות רכיבי השריון.  ז.      

  בדיקות השריון באתרי ההנחה.  ח.      

  בדיקות חומר המילוי.  ט.      

  הקרקע. בדיקות מעבדה להידוק  י.      

  בדיקות איכות רכיבי חזית.  יא.      

  בדיקות חיפוי רכיבי החזית כמצויין במפרט הטכני המיוחד.  יב.      

  בדיקות תוספת מבנית לקצה הקיר העליון.  יג.      

  בדיקות הגימור של קיר התמך כמצויין במפרט הטכני המיוחד.  יד.      

  בדיקות מערכת הניקוז ורכיביה.  טו.      

  טיפול במדרונות/עיצוב נוף בהתאם למפרט הטכני המיוחד.בדיקות ה  טז.      
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  תחזוקה  43.04

  בקרה  .1  

לכל המבנים שתוכננו והוקמו בשיטה של קרקע משוריינת תנוהל מערכת בקרה   1.1    

ותחזוקה שוטפת. הבקרה תעשה באמצעות מכשור, אביזרים, מכשירי מדידה 

  וכד'.

טת לבקרה שוטפת שתוגש לאישור מנהל על הקבלן להכין תוכנית עבודה מפור  1.2    

הפרויקט לתקופה שתיקבע במסמכי ההסכם האחרים, שתכלול, בין היתר, את 

  הבדיקות הבאות:

שקיעות חריגות, הן מוחלטות/כוללות והן הבדליות/יחסיות   1.2.1      

)Differential Settlements.(  

  תזוזות אופקיות של רכיבי חזית.  1.2.2      

  חזית הקיר ולרכיביה.נזקים ל  1.2.3      

  איתור בעיות ניקוז בתוך המסה המשוריינת, מסביבה או מתחתיה.  1.2.4      

פתיחת מחברים בין רכיבי חזית או פתיחת מישקים בין מבנה לבין מבנה   1.2.5      

  סמוך.

  סדקים בקרקע המילוי.  1.2.6      

  תיעוד  .2  

כן לכל בדיקה אחרת לכל בדיקה שתבוצע במסגרת הבדיקות המפורטות לעיל ו  2.1    

לפי צרכים מזדמנים יוצא על ידי מבצע הבדיקה דו"ח בכתב בדבר מהות הפעולה 

  והממצאים.

בהתאם לממצאים ובמידת הצורך ייבדקו הסיבות והגורמים לממצאים שהתגלו   2.2    

  ויוצעו דרכי תיקון באמצעות יועצים מקצועיים מאושרים על ידי מעצ.

  עיתויים לבדיקות  .3  

  בדיקות עיתיות בשנה הראשונה לאחר גמר ההקמה  3.1    

בדיקות המעקב תבוצענה על פי הצורך אך בלוח זמנים שלא יחרוג מהמפורט       

  להלן:

חודשים ממועד גמר ההקמה/מסירת הפרויקט או לאחר הגשם  3כעבור   3.1.1      

  הראשון.

ם חודשים ממועד גמר ההקמה/מסירת הפרויקט או לאחר הגש 6כעבור   3.1.2      

  הראשון.

כעבור שנה ממועד גמר ההקמה/מסירת הפרויקט או לאחר הגשם   3.1.3      

  הראשון.

  בדיקות עיתיות בשנים שלאחר השנה הראשונה מגמר ההקמה  3.2    

שנתיות של קירות תמך מקרקע - להלן לוח זמנים לבדיקות תקופתיות/חצי      

  משוריינת בשנים שלאחר השנה הראשונה מגמר ההקמה:

  אוקטובר/נובמבר).-לפני עונת הגשמים (תחילת הסתו  3.2.1      

  מרס/אפריל). –בסוף עונת הגשמים (סוף החורף   3.2.2      
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  בדיקות לאחר מצבים/אירועים חריגים  3.3    

בדיקות לאחר כל אירוע חריג כגון רעידת אדמה בעוצמה שגרמה לנזקים כלשהם       

  '.באזור שבסביבת הקיר, גשם מתמשך בכמויות חריגות וכד

  

  ע"שאו  Fortracפורטרק ו/או  Geogridsשריון סוללות באמצעות רשתות   43.05

  כללי  .1  

 ע"שאו  מסוג  Geogridsשריון הסוללות והמדרונות ייעשה באמצעות יריעות מדגם     

) בעלי מודול אלסטיות גבוה ומצופים בשכבה מגן של PETהעשויות מסיבי פוליאסטר (

P.V.C .שחור  

וכן ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת  BBA -טכניות יהיו מאושרות ע"י ההרשתות הגיאו    

  מטר. 5בישראל. רוחב מינימלי של היריעה 

  נתונים טכניים  .2  

  :ע"שאו  Fortrac –תכונות טכניות  -  1טבלה מס' 

חוזק מתיחה בכיוון   סוג

 MDראשי 

KN/m  

  חוזק מתיחה

  CMDבכיוון משני 

KN/m  

  עיבור

  מקסימלי

%  

 גודל עין

110/30-20  110  30  10  2020  

    - MD .כיוון אורך הגליל  

    - CMD .כיוון ניצב לאורך הגליל  

  ע"שאו  Fortrac 110/30-20טבלת נתונים טכניים עבור 

ערכים   תכונות

  מינימליים

  סוג בדיקה

  23  DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור  2%חוזק מתיחה ב 

  30  DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור  3%חוזק מתיחה ב 

  KN/m   46  DIN ISO 10319]עיבור [ 5%חוזק מתיחה ב 

    5  רוחב [מ'] 

      % 12.5העיבור הטוטלי לא יעלה על 

שנה יהיה  120חוזק היריעה לתכנון עבור 

  5% - בעיבור הקטן מ [KN/m] מעל

  

  

46  

  

  הובלה ואחסנה  .3

וף לצורך הגנה מסופקות לאתר בגלילים, כל גליל עט ע"שאו  (Fortrac)רשתות  פורטרק     

  בשק אטום. 

  שק זה נושא תג הכולל את נתוני היריעה וכן את מס' האצווה.    

אחסנת גלילים באתר תעשה בתנאים נקיים ויבשים, ויש להגן על הגלילים בפני נזקים     

  .(U.V)מכניים וכן לכסותם בכדי למנוע קרינת שמש ישירה 
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  שלבי העבודה  .4  

  הכנת השטח  4.1    

וף פינוי השטח מעצמים זרים כגון שורשים, בולדרים ומכשולים חיש  4.1.1      

  אחרים.

לאחר קבלת שטח פנוי ונקי יש לוודא כי השטח יהודק לדרגה הנדרשת   4.1.2      

  הדרישות המופיעות בפרק חומר המילוי והוראות המפקח בשטח. עפ"י 

  

  פריסת הגיאוגרידים  4.2    

לדרישות המפורטות בסעיפים בכפיפות הנחת הגיאוגרידים תעשה   4.2.1      

תוך הקפדה על כיוון  BBA-Britsh Bourd Of Agrementשל  9,10,11

על הקבלן לודא שהיריעות נפרסות כך שמקסימום החוזק  -הגלילה 

לרוחב הסוללה  ), הרשתות יפרסוMDלמתיחה המתקבל בכיוון האורך (

  כמפורט בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח.

רידים יש לפרוס באופן שלא יווצרו קמטים, קפלים ו/או את הגיאוג  4.2.2      

  תזוזות אחרות.

ס"מ לפחות, יש לאבטח את  25החפיפות בין יריעות מקבילות יהיו   4.2.3      

  מטר לאורך החפיפה. 2יתד ו/או פינים במרחקים של  החפיפות בעזרת

עה חפיפה אורכית בסיום גליל, אסורה. הקבלן יוודא הקבלן כי ירי  4.2.4      

  הסוללה תהיה רצופה וללא חפיפות. הנפרסת לרוחב

  

  :ע"שאו  Fortracמילוי על גבי הגיאוגרידים   4.3    

  חומר המילוי בהתאם לסעיף חומר המילוי במפרט.  4.3.1      

את המילוי יש להניח תוך כדי הקפדה על זהירות מירבית בכדי למנוע   4.3.2       

  .כתוצאה מעבודת השפיכה והפיזור נזק מכאני

  חל איסור לשפוך חומר מילוי ישירות ממשאית על הרשת הגיאוטכנית.  4.3.3      

יזור החומר ייעשה אך ורק ע"י כלים בעלי גלגלים (אסור לעלות על פ  4.3.4      

  זחליים). כלים  יריעה עם

פיזור חומר המילוי ייעשה בדחיפה כך שכלי הפיזור ינוע ע"ג חומר ה  4.3.5      

  ס"מ. 10של  מינימלי  בעובי מילוי 

  

  :הידוק  4.4    

הידוק וצפיפות החומר ותכונותיו יעשה בהתאם להנחיות המתכנן   4.4.1      

  במפרט חומר המילוי.
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  תכולת מחיריםומדידה אופני   43.06

קירות קרקע משורינת ימדדו במ"ר ממפתן פלוס עד פני ראש הקיר התומך בהתאם לפריסות   

, תחום רשתות השריוןידוק קרקע יסוד מקורית, מצע סוג ב' בבתכניות. והמחיר כולל:  חפירה, ה

היריעות, רשתות גאוגריד, נקזים, מילוי חצץ בגב הקיר, מילוי גרנולרי מאחורי הקיר,  בטון רזה, 

יסודות עוברים, מפתן פילוס, קירות תומכים זיזיים מבטון מזוין מחופים באבן "ספירון" מעל 

סוד הקיר ובליטות בטון במידות משתנות מפני קיר התומך לרבות י קירות מקרקע משוריינת,

, מחברי פלדה מגולוונת ע"שמוטות זיון, איטום יסודות,  אלמנטי חזית  דוגמת ספיר  או  העליון,

, לרבות תכנון הקירות בשלמות 1630וכל הדרוש לביצוע מושלם של הקיר. הכל על פי ת"י 

  מיוחד ובתכניות.וכמתואר בסעיפים השונים במפרט ה  ואישורם

  



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

146

  עבודות סלילה – 51פרק 

  

  עבודות הכנה  51.01

  

  חישוף השטח 51.01.01

 51.01עבודות הכנה יבוצעו וימדדו על פי האמור במפרט לעבודות סלילה וגישור פרק   .1  

תעשה לפי אישור בכתב של המפקח שירשם שהורדת צמחיה ם יכלול גהחישוף ובנוסף: 

  ביומן. 

  ס"מ עד הגעה לקרקע נקיה מצמחיה ושורשים. 20-א יפחת מעומק החישוף ל  .2  

  . החישוףמדד במ"ר ע"י מדידה מדוייקת בשטח לפני יהכמות ת  .3  

את הורדת הצמחיה, העמסה על גבי משאיות וסילוקה מחוץ לשטח גם המחיר כולל   .4  

  העבודה למקום פיזור מאושר ע"י הרשות המקומית. 

 

 כלשהו פרוק אבני שפה מסוג  51.01.02

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פרוק אבני  .1 

  שפה קיימות מכל סוג שהוא. 

  פרוק אבני שפה יכלול פרוק התושבת והמשענת מבטון.   .2  

  . החומר המפורק יסולק מאתר העבודה  .3  

  קרה מלאה. הבורות שנוצרו מפרוק א.ש. ימולאו בחומר מילוי שיהודק בב  .4  

 המדידה לעבודה זו תהיה במטר אורך והתשלום יכלול את כל האמור לעיל.   .5  

    

 התאמת גובה המכסים של תאי בקרה בקוי מים, ביוב, ניקוז וטלפון  51.01.03

עפ"י המסומן בתכניות ולפי הוראת המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה המכסים של תאי   .1  

  ננים, הגבהה או הנמכה. בקרה שונים עד לרומים המתוכ

העבודה כוללת פרוק המכסה והתקרה (במידת הצורך), חציבת דפנות התא או יציקת   .2  

 בטון להגבהתם, הכל לפי הנחיית המפקח. 

   המדידה  תהיה לפי יחידה  והתשלום יכלול את כל החומרים וכל האמור לעיל.   .3  

 

  .סילוק פסולת הקיימת באתר עם קבלת צ.ה.ע 51.01.04

, עם קבלת צו התחלת כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרויקט  .1  

בצורת תפזורת ואשר ניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או  העבודה,

  בעבודת ידיים.

פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, רכב, חלקי מבנים, צנורות ניקוז ישנים,  -כדוגמא     

  ן, גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'.גושי בטו

לא מדובר על פסולת הקיימת שתתקבל תוך כדי עבודות חפירה מכל סוג  למען הסר ספק  .2  

  שהוא.
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איתור הפסולת יעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו. סילוק   .3  

ר ובאחריותו הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית או אתר אח

  הבלעדית של הקבלן, וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים.

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק, שימדד בפועל או ייערך באומדנא בכפוף לאישורו של   .4  

  המפקח.

מחירי היחידה כוללים העמסת הפסולת ע"י כלי מתאים או בעבודת ידיים, הובלתו ברכב   .5  

  וקבלת שטח אדמה נקי. הנדרשות שלום כל האגרות, תמתאים וסילוקו מהאתר

עבודות החפירה, מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי  תשומת לב הקבלן  .6  

קרקעיים, פרוק - ביצוע עבודות פרוקים שונות כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תת

כמוגדר מסעות, מדרכות ואבני שפה וכל פסולת אחרת שאינה נמצאת בתפזורת באתר 

בתחילתו של סעיף זה, תעומס ותסולק גם היא. הרחקה זו לא תמדד ותמורתה תכלל 

  במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

  

 עבודות עפר   51.02

  

  ראה דוח קרקע וסקר מבנה שמצורפים כנספחים למכרז זה. – הנחיות כלליות 51.02.01

חפירה", חציבה", "חפירה/חציבה" או המושגים " בכל מקום במסמכי מכרז/חוזה זה בו מופיעים  

חפירה ו/או חציבה", הכוונה לחפירה  ו/או חציבה. על הקבלן  לקחת זאת בחשבון בעת מתן 

ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. (המחיר לסעיף חפירה/חציבה כולל גם הובלה ופיזור העפר הצעתו 

 לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשויות). 

  

  קע טבעיתטיפול ועיבוד קר 51.02.02

העקירה תכלול בין היתר סילוק שורשים, חפירה להחלפת קרקע  –עקירת עצי אקליפטוס   .1  

  לעומק של מטר לפחות ומילוי חוזר מהודק בשכבות ומבוקר מקרקע מקומית.

ס"מ מקו אדום מתוכנן, לאחר ביצוע  50באיזורי מילוי או חפירה המתוכננים לעומק    .2  

  ס"מ. 30- ית לעומק שלא יפחת מהחישוף תעובד הקרקע הטבע

, במידת האפשר, תסולק A-7-6באיזורים המאופיינים בקרקע טבעית חרסיתית מסוג   .3  

שכבת החרסית לכל עומקה. במידה ולא ניתנת לסילוק, תבוצע החלפת קרקע לעומק של 

ס"מ לפחות ממפלס פני שתית המתוכננת. פיזור והידוק המילוי להחלפת קרקע יבוצע  60

  ס"מ כל אחת וב"הידוק מבוקר". 20ות בעובי שלא יעלה על בשכב

ש ולסלקה לכל עומקה במידה ותימצא יש לשים לב לנוכחות פסולת בניה בתוואי הכבי  .4  

  וכלולה במחיר החפירה.

באופן כללי הקרקע הטבעית וחומרי המילוי, יעובדו בהתאם להמלצות המפרט הכללי   .5  

  על פי סוג הקרקע., לתכולת רטיבות וצפיפות 51מס' 

  

  חומרי מילוי 51.02.03

של המפרט  51.04מצע סוג ג' כמוגדר בפרק  –חומר מילוי נברר  –) cappingשכבת חיזוק (  .1  

  לי. שכבה זו תיושם ישירות מתחת לשכבות המצע ותהווה חלק משכבות המבנה.להכ
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  חומר מילוי יעמוד בדרישות הבאות:  .2  

  ס"מ. 7.5גודל גרגר מכסימלי   2.1    

או חומר מסוג  A-4 ,A-3 ,A-2 ,A-1-כ AASHTOהחומר יסווג לפי שיטת מיון של   2.2    

A-6 )GI<4.(  

חול חרסיתי ("חמרה") עם  A-2-4-או כ A-3-חומרי מילוי חוליים המסווגים כ  2.3    

#, 10מהחומר עובר נפה  100%- ו 20%-#) הנמוכה מ200כמות דקים (עובר נפה 

מ' לפחות משני צידי המילוי ("גרעין מילוי  2.0 מצריכים מעטפת צידית של

  ס"מ מעל המילוי (ישירות מתחת למבנה המיסעה). 40- חולי") ו

  חומר המילוי למעטפת יהיה חומר מילוי נברר כמוגדר במפרט הכללי.  2.4    

מ' (ימדד מפני המיסעה) המאופיינים בקרקע  1.0באזורי חפירה או מילוי עד גובה   2.5    

ס"מ  30, יידרשו מתחת למבנה המסעה, שכבות מילוי בעובי של A-3יסוד מסוג 

  ).A-3מחומר מילוי מאושר כנ"ל (למעט 

 40(יקבע במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של  6%מת"ק תכנוני מינימלי של    2.6    

  ליבראות).

  .1.0%שיעור התפיחה במערכת המת"ק בתחום רטיבות העיבוד לא יעלה על   2.7    

-A-ו A-2-4חומר המילוי להחלפת קרקע יהיה מסוג  A-7-6חרסיתית מסוג  בקטעי קרקע  .3  

ס"מ בתנאי  7.5וגודל גרגר מכסימלי בשיעור של  15%עם כמות דקים העולה על  2-6

  שיאושר ע"י יועץ המבנה.

"הידוק  –ס"מ כל אחת, בבקרה מלאה  20המילוי, על סוגיו השונים, יבוצע בשכבות של   .4  

  .51.04המילוי המתוכנן ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט הכללי פרק  מבוקר", לכל עובי

עקב רגישותה של הקרקע הטבעית לסחף ואירוזיה, ישולבו פתרונות הנדסיים מתאימים   .5  

וכו')  Geowebלמניעת הינזקות המדרונות עקב סחף. פתרונות כגון כוורות בטון (מסוג 

ים ומדרונות המילוי, יתואמו עם יועץ ואחרים, הן בתעלות הניקוז, המדרונות החפור

  הניקוז ואדריכל הנוף.

מילוי חוזר סביב צנרת, תאים וכד' במידה ולא נאמר אחרת יבוצע בהתאם להנחיות סעיף   .6  

  של המפרט הכללי בהתאמה לסוג הקרקע הטבעית. 51.04.10

להנחיות בסמיכות למבנים, מעבירי מים, גשרים וקירות תמך, חומרי המילוי בהתאם   .7  

  יועץ הביסוס.

  

  שברי אבן ("בקלש") 51.02.04

  "רוקדת" בהשפעת רטיבות. –במקרה של ביצוע בחורף, יתכן ותתקבל קרקע לא יציבה   .1  

במקרה זה, יידרש ייצוב הקרקע הרטובה באמצעות שברי אבן לקבלת משטח     

  עבודה.  

(חב'  51.02שור פרק לעבודות סלילה וגייישום שברי האבן בהתאמה להנחיות מפרט   .2  

  נתיבי ישראל).

בקטעים בהם קיים חשש להצטברות מים ופגיעה בשכבות המבנה, מומלץ על יישום   .3  

  ס"מ. 30-יפחת מ שכבת שברי אבן כנ"ל ללא החדרה לקרקע הטבעית. עובי השכבה לא 

  טון/מ'.  4רי האבן תונח יריעה גיאוטכנית ארוגה בעלת חוזק קריעה במעל לשכבת ש  .4  



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

149

  מ' לפחות.  0.3החפיפה בחיבורים שבין היריעות תהיה     

מנקזת כנ"ל יוחלט במהלך הביצוע לאחר בחינת מידת  קביעת הצורך ביישום שכבה  .5  

  צפויה בעיקר באזורים בהם מתוכננות עבודות חפירה ומילוי רדודות. הצורך. הבעיה 

  

  חיבור בין סוללה חדשה לקיימת 51.02.05

במדרגות.  המתוכננות יבוצע המילוי הקיימת (דרך השלום) לבין סוללות המילוי חיבור בין סוללת   

  ס"מ. 60יעלה על  מ', גובה כל מדרגה לא 1.0רוחב כל מדרגה מקו המדרון הקיים יהיה לפחות 

צמחיה,   בטרם ביצוע המדרגות יפורקו הכוורות הקיימות והמדרון הקיים ינוקה מכל שאריות  

  .שורשים וכל פסולת אחרת

        

  חיבור מבנה חדש למבנה מסעה קיימת 51.02.06

במבנה  שתחפרנה ) יבוצע במדרגות2החיבור למבנה מסעה הקיימת לרוחב החתך (כביש מסד   

  החדשה. ס"מ לפחות וגובהה כגובה השכבות במסעה 30הקיים. רוחב כל מדרגה יהיה 

ויסלל מבנה  יימים לכל עומקםהחיבור יבוצע החל מפס צהוב קיים, לצורך כך יפורקו השוליים הק  

  חדש כמתוכנן ברמפות.

באופן ם) יבוצעו אף הם באמצעות מדרגות החיבורים לאורך החתך (רח' גרינבוים, דרך השלו  

  דומה.

  

  חפירה/חציבה בשטח  51.02.07

  במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (חב' נתיבי ישראל). 51.02.03בהתאם לפרק   

 

 מילוי עפר   51.02.08

  ס"מ לאחר ההידוק.   20כל המילוי בעבודות  חוזה זה יבוצע בבקרה  מלאה  ובשכבות  של  

  

 1aרמפה  51.02.09

תבוצע הסדרת מפלסי הקרקע לצורך ניקוז השטח אל התעלה  1aבאיזור שממערב לרמפה   .1  

  דרומה. 23המתוכננת בצידה המערבי של הרמפה, מחתך 

י שתתקבל מעבודת החישוף והחפירה, במערום זמני על הקבלן לערום את אדמת הכיסו  .2  

  ולהחזירה כמילוי באיזור ההסדרה.

כמו כן תידרש כמות נוספת של מילוי מובא על מנת להגיע למפלסים המתוכננים בסמוך   .3  

  לקיר התומך.

 

 עבודות מצעים ותשתיות   51.03

מרים יהיו כמפורט בפרק המצעים והתשתית  יהיו מסוג א' בלבד. דרישות הטיב ודירוג של החו 

כמו כן מחייבים את הקבלן כל הכללי לעבודות סלילה וגישור (חב' נתיבי ישראל). במפרט  51.03

  הכלולות בפרק הנ"ל.  דרישות הבצוע האחרות
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 עבודות אספלט   51.04

  כללי 51.04.01

במפרט  51.04שכבות האספלט יבוצעו בהתאם לדרישות הטיב ודירוג החומרים המופיעות בפרק   

  הכללי לעבודות סלילה וגישור (חב' נתיבי ישראל).

  

  טיפול באספלט קיים 51.04.02

ס"מ  5-באיזור ההתחברות לדרך השלום, יש לקרצף את שכבת האספלט העליונה בעובי ש לכ  

  ולסלול שכבה חדשה בעובי זהה בהתאמה למתוכנן בדרך יצחק שמיר.

  

 ניסור אספלט קיים  51.04.03

ברות של אספלט חדש עם אספלט קיים ובגבולות שטחי פירוק  אספלט, ינסר הקבלן בקוי ההתח 

את האספלט הקיים לכל עומקו. לפני הניסור יסמן הקבלן בצבע את תואי הניסור הנדרש ויקבל 

את אישור המפקח. הניסור יבוצע במשור מכני שיאושר ע"י המפקח לכל עומק השכבות 

ילת השכבות האספלטיות החדשות תמרח  הדופן המנוסרת האספלטיות. יומיים לפני מועד סל

 . 80/100בביטומן חם  

תמורה  ניסור אספלט קיים ימדד לפי אורך הניסור ללא הבדל בעומק הניסור. התשלום יהווה 

  מלאה לכל הנדרש לעיל. 

  

  קווי ניקוז  51.05

  

  כללי  -צינורות   51.05.01

אטומים עם אטמים מובנים אינטגרלית בשקע הצינורות לקווי הניקוז יהיו צינורות   .1  

" של חב' ולפמן, F), כדוגמת "מגנוקריט אטם אינטגרלי בנקיבההצינורות בזמן ייצור (

  .2, חלק  1124המתאימים לדרישות תקן ת"י 

הצינורות יונחו במעלה השיפוע כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה. כל הצינורות   .2  

ובגבהים המסומנים בתוכניות ובחתכי האורך ולפי ואביזריהם יונחו בקווים ישרים 

  הוראות המהנדס. כיוון הקווים יקבע באמצעות מכשיר לייזר.

 .I.Lמספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות (  .3  

  אינברט).

  27ת"י פי הצינורות ישרים וקשתיים לקווי ניקוז יהיו צינורות מבטון מזוין לניקוז ל    

בהתאם לתנאי  סוג הצינורות  .5מ"מ והם יהיו דרג  800-ו 600בקוטר  2010ממאי 

  אגרסיביות בינונית. -ב 3הסביבה הינו סוג 

  (צינורות ושוחות). מערכת ניקוז תהיה אטומה  .4  

הקשתות (צינורות מכופפים) יהיו זהים מכל הבחינות לסוג בטון, מין, דרג, חוזק,     

  ת וכו' לזה הצינורות כמתואר לעיל.מחברים, אטימו

הצינורות (ישרים ומכופפים) כולל אטמים לצינורות ושוחות טרומיות עם מחברי שוחות 

  .יסופקו מתוצרת אחת
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  בדיקות  .5  

בנפרט הכללי. בבדיקת  57בדיקות האטימות לצנרת ניקוז תבוצענה בהתאם לאמור בפרק     

מ ומעלה, בדיקת האטימות תבוצע בלחץ ס" 80מערכת הנקז הראשי, לצינורות שקוטרם 

  אוויר. שירות השדה של יצרן הצינורות יאשר את אטימות המערכת.

עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנרת.     

  לא תשולם לקבלן תוספת בגין בדיקות אטימות חוזרות.

  אופני מדידה ותשלום   .6  

ום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג המדידה לתשל  6.1    

  לפי עומק החפירה וקוטר הצינור.

המחיר יכלול אספקת הצינור ואטמים, חפירה והנחת הצינורות, מצע, עטיפת   6.2    

חול, מילוי חוזר עד לגובה השתית לכביש קיים או מתוכנן, עבודות דיפון ותמיכה 

הטיית ילה ועבודות בשעות חריגות, ביבש, עבודות ל, עבודה מ' 3.5עד עומק 

הקו, בדיקות צפיפות המילוי בעבודות עפר וכל הנדרש  הזרימות, בדיקת אטימות

  בשלמות.

ישולם לקבלן בנפרד לפי יחידה  המחיר עבור הנחה ואספקה צינורות קשתיים  6.3    

  קומפלט מסווג לפי קוטר הצינור, ללא תלות בעומק הנחת הצינור.

(מעבר לריפוד וכיסוי  הצינור ומעבר למבנה  CLSMעבור מילוי במצע סוג א' ו/או   6.4    

  כביש) ישולם לנפרד לפי מ"ק.ה

  עבור צילום וידאו במעגל סגור ישולם בנפרד.  6.5    

  מ' ימדד בנפרד במ"א במדידה בציר החפירה. 3.5דיפון בעומק מעל   6.6    

  

  םניתוק ופירוק קווי ניקוז קיימי 51.05.02

במקומות המסומנים בתכניות או לפי הוראות המפקח באתר, הקבלן ינתק ויפרק קווי   .1  

צינורות קיימים ושוחות קיימות, שנועדו לפירוק ולביטול. הקבלן יעביר את החומר 

המפורק לאתר סילוק מורשה שיורה המפקח, למעט תקרות ומכסים מפורקים שיעברו 

  קצוות הצינור הנשאר באדמה.למחסן התאגיד. הניתוק יכלול סתימת 

קצוות הצינורות הנשארים באדמה ייסגרו ע"י קבלן בפקק או בבלוקים בתוספת טיט   .2  

  צמנט.

  ביצוע הניתוק והפירוק יעשה רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.  .3  

לקבלן והמחיר יהיה כלול במחיר  לא ישולםקווים ושוחות קיימים וסילוקם,  עבור פירוק  .4  

  והנחת הצנרת. חפירה

  

  שוחות  51.05.03

  כללי  .1  

  המתקנים לניקוז שיבנו הם כמפורט להלן:    

  שוחות בקרה לניקוז טרומיות אטומות תוצרת "וולפמן" או שווה איכות.  1.1    

חיבור הצינור לשוחה (טרומיות ויצוקות באתר) יהיה ע"י מחבר מיוחד שיסופק   1.2    

החיבור ותזוזה דיפרנציאלית של  אטימות מוחלטת של ע"י הקבלן ויאפשר
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", כדוגמת "WATER STOP-השוחה לעומת הצינור. האטמים יהיו "עוצר מים 

WS " 150של וולפמן, או Press Seal - F.של אקרשטיין המאושרים ע"י המפקח "  

שוחות בקרה לניקוז יצוקות באתר לפי התוכניות. צינורות יותקנו בשוחות בזמן   1.3    

  היציקה.

  ס"מ מעל פני הקרקע הטבעית. 30שטחים הפתוחים תבלוטנה השוחות ב  1.4    

הקבלן לא יכסה את השוחות עד להשלמת בדיקת האטימות ואישור השוחה ע"י   1.5    

  המפקח. בדיקת אטימות השוחה תבוצע כחלק מהבדיקה לאטימות הקו.

ס"מ  20המילוי החוזר בגב שוחות הבסיס יהיה ממצע סוג א' מהודק בשכבות של   1.6    

  .98%לצפיפות של 

בגבולות כביש או מדרכה רום המכסה יותאם לפי הכבישים/המדרכה   1.7    

המתוכננים. המפקח יהיה רשאי לשנות את רום המכסה בהתאם לשלבי סלילת 

  הכבישים/המדרכה.

  

   מכסים ותקרות  .2  

כל התקרות בשוחות תהיינה תקרות כבדות לכביש המתאימות להתקנת מכסים   2.1    

לפי ת"י  ,D-400ס"מ ממין  60כל המכסים יהיו מכסים בקוטר ס"מ.  60 וטרבק

)  ב.ב. עם סמל עיריית חדרה עשוי ברונזה 124-1994EN( 2003מספטמבר  489

  מוטבע במרכז המכסה.

 / עגולים 489, לפי ת"י D-400במדרכות מאבן משתלבת יותקנו מכסים ממין   2.2    

חדרה עשוי ברונזה מוטבע במרכז  מרובעים מיצקת ברזל עם סמל עיריית

  המכסה.

מכסה השוחה יוגבה מתקרת השוחה בצווארון, על מנת שמעל תקרת השוחה   2.3    

המרחק בין  -ניתן יהיה להניח את שכבות האספלט. עם זאת, גובה הצווארון 

  ס"מ. 40לא יעלה על  - מכסה השוחה לתחתית התקרה 

  

  שוחות ניקוז טרומיות  .3  

רה לניקוז תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות במידות כפי שסומן שוחות בק  3.1    

בתוכניות, עם מכסה  כמפורט לעיל. על מנת לא לפגוע ברצפת השוחות, גובה 

  ס"מ. 10-הקדח עבור הצינורות יהיו מוגבה מהרצפה ב

חיבור הצינור לשוחה יבוצע ע"י מחבר מיוחד שיסופק ע"י הקבלן ויאפשר   3.2    

ל החיבור ותזוזה דיפרנציאלית של השוחה לעומת הצינור. אטימות מוחלטת ש

מליבת פלדה עם ציפוי  2, חלק 631שלבי ירידה לשוחה יהיו רחבים לפי ת"י 

פלסטי דוגמת חב' וולפמן. השלבים יקבעו במקומם לפי היציקה או בחורים 

ס"מ.  12שיבוצעו ע"י מקדחה מכנית (לא יותר שימוש בפטיש איזמל) בעומק של 

  ס"מ.  40ק האנכי בין השלבים יהיה המרח

  הכנת תשתית לשוחות בקרה טרומיות   3.3    

הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם למפורט       

  להלן:
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  ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה. 40-חפירה לתשתית ל  3.3.1      

, והידוק צמנט עד לרום תחתית השוחה 6%ילוי מבוקר בחול בתוספת מ  3.3.2      

  מבוקר.

יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל איזון ומתן   3.3.3      

  של מפקח להנחת התחתית. אישור

הורדת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת מנוף בווי הרמה מיוחדים   3.3.4      

  המומלצים ע"י היצרן.

  

   מתקני כניסה/מוצא, שוחות יצוקים באתר  .4  

עבודות בטון, במפרט הכללי  02ובטון מזויין תבוצענה עפ"י פרק  עבודות בטון  4.1    

  ולפי תוכניות מפורטות.

לפני ביצוע שוחות יצוקות באתר על הקבלן לקבל אישור אגף במ"ת מראש לכל   4.2    

  תא בפני עצמו.

כל הבטונים, ברצפות, קירות מתקני הכניסה/ המוצא היצוקים אתר יהיו מבטון       

  של התקשות מהירה, כלהלן:מובא בעל תכונות 

  30-ב  :    סוג הבטון      

  1"  :  גודל אגרגט מקסימל      

 370- ק"ג/מ"ק ולא יותר מ 350לפחות   :    כמות הצמנט      

  ק"ג/מ"ק.

  לפחות. 5Sמשאבה, בסומך   :      סומך      

    בהתאם לנדרש לקבלת התוכנות הנ"ל.  :      מוספים      

רת משאבה בלבד. לא תורשה הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא ויוצק בעז      

  יציקה בכל שיטה אחרת.

הקבלן חייב באישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעתו להזמין ממנו       

  את הבטונים.

  

  מדידה לתכולת המחיריםאופני   .5  

ישולם לקבלן לפי יחידה  שוחות בקרה לניקוז טרומיות /יצוקות באתרעבור   5.1    

-ה. עבור מחברים מיוחדים מסוג  "עוצר מים מסווג לפי מידות השוחה ועומק

WATER STOP" כדוגמת ,"WS " 150של וולפמן, או Press Seal - F של "

אקרשטיין (חיבורי שוחה) ישולם תוספת למחיר השוחה לפי יחידה מסווגת לפי 

  קוטר הצינור.

מחיר השוחות כולל עבודות חפירה, אספקה והרכבת שוחה טרומית, מחברי   5.2    

ת, שלבי ירידה, תקרה כבדה מתאימה למידות השוחה, תקרה טרומית שוחו

 400Dס"מ מסוג  60ס"מ ומכסים בקוטר  100, חוליה טרומית בקוטר 100בקוטר 

  כמפורט לעיל, וכל העבודות הנדרשות להקמת שוחה בשלמותה.

יהיה לפי  30-מבטון מזויין ב בניית מתקני מוצא/כניסההמדידה לתשלום עבור   5.3    

ק. המחיר כולל עבודות חפירה ומילוי חוזר, בטון רזה, ברזל זיון, עבודות מ"
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בטון, קיטום פינות, איטום, עבודה ביבש וכל העבודות הנדרשות לביצוע העבודה 

  בשלמות.

  

  קולטנים 51.05.04

הקולטנים (קולטן ראשי, קולטן אמצעי או קולטן צידי) יהיו קולטנים טרומיים,   .1  

צד או אבן אי ועם רשת מלבנית דגם ת"א, תוצרת וולפמן תעשיות  חרושתיים, עם אבן

  בע"מ או שווה איכות, בהתאם למסומן בתוכניות ולמיקום הקולטן.

, D-400או  C-250) מסוג EN - 124( 489הרשת והמסגרת שלה יתאימו לדרישות תקן   .2  

. היקף מ"מ 50מ"מ וגובהה  343X843כנדרש בתוכניות. מידות הרשת בחלקה העליון 

מהשטח  30%-הרשת יהיה קוני כפלי חלקה התחתון. שטח פתחי המים לא יהיה קטן מ

החופשי. הרשת תהיה עשויה מיציקת פלדה ספירואידלית או מחומרים מרוכזים בגוון 

 - שחור כנדרש בתוכניות. המסגרת תתאים במידותיה למידות הרשת ותכלול אמצעי עיגון 

יה עשויה מיציקת פלדה ספירואידלית או מחומרים אוזניים עם חורים. המסגרת תה 4

מרוכזים בגוון שחור כנדרש בתוכניות. הרשת והמסגרת יכללו כיתוב מוטבע כנדרש בתקן 

ובנוסף "עירית חדרה" ושם היצרן. פרטי הרשת והמסגרת לרבות סימני אישור לתו תקן 

  המפקח.או להתאמה לתקן יועברו מראש לאישור 

היה עשויה מיציקת פלדה ספירואידלית עם סידורים לעיגון לשפת אבן צד/אבן אי ת  .3  

המדרכה/ האי למניעת התהפכות. אבן הצד/ אי תהיה בחתך ובמידות המתאימות לאבני 

שפה/ אי הקבועים משני הצדדים כדוגמת דגם "תל אביב" או "חיפה". אבן הצד/אי 

  ק"נ לפחות. 250תתאים לעומס כבד 

  מדידה לתשלום  .4  

רשתות) ישולם לפי יחידה קומפלט. מחיר הקולטן כולל  3עבור תא תפיסה (קולטן עם     

שתות. עבור אי התקנת אבן שפה מברזל אספקה, התקנה וכל העבודות הדרושות וכן ר

  יציקה יופחת מחיר מתאי הקליטה (קולטנים). המחיר לרשת אחת. 

 

   על קו קיים לניקוזבקרה  שוחת בניית 51.05.05

שוחת בקרה על קו קיים.  אשר תורה התוכנית או המהנדס יבצע הקבלן בניית במקום  .1  

של תחתית  יציקהכולל  הנקזהעבודה כוללת חפירה וגילוי הביב הקיים, בניית שוחה על 

תבוצע רק  השוחהשבירת הצינור הקיים בתוך  העבודה בשלמות.השוחה באתר, ביצוע כל 

  לפי הוראות המפקח בכתב. 

הקיים  בצינוררימה הקבלן לדאוג לכך שבמשך כל זמן ביצוע העבודה תימשך הז על  .2  

  ברציפות וללא כל תקלה. 

עבור בניית שוחה על קו קיים תינתן לקבלן תוספת למחירי השוחה. המחיר כולל   .3  

הטיית/הפסקת הזרימות לצורך עבודה ביבש, שבירת הצינור והתאמתו וכן כל הנדרש 

  לביצוע השוחה בשלמות, ללא תלות בקוטר הצינור ובעומק השוחה. 
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  ירות תמך מארגזי גביוניםק 51.05.06

  כללי  .1  

פרק זה כולל הנחיות לביצוע גביונים כקיר כובד, ביצוע יריעות סטבילנקה להפחתת     

  שקיעות דיפרנציאליות.

  גביונים   .2  

  ס"מ.  100ס"מ וברוחב  100ס"מ או  50, בגובה PVCגביונים בקירות כובד יהיו מצופים     

  נתונים טכניים  .3  

השזורה בשזירה  PVCמצופה  שונות המיוצרים מרשת פלדה מגולוונת ארגזים במידות    

בצורת משושים .הרשת מצופה באבץ בכמות העומדת בתקן הבריטי  double twistכפולה 

 : B.S 443.  

  BBA (British Board of Agreement) -הגביונים ו/או המזרונים יהיו מאושרים ע"י ה    

סוגים  ת תכונות המוצר והאופן המומלץ לתכנון.מכון ממשלתי בריטי המאשר את נכונו

  . 1בטבלה  מופיעיםגביונים הוגדלים של 

  

  

  1 -תמונה מס' 
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  גביונים : – 1טבלה מס' 

  

  

  [ס"מ] 10×8גודל עין 

  אורך [מ']  רוחב [מ']  גובה [מ']

0.5  1  2  

0.5  1  3  

0.5  1  4  

1  1  1.5  

1  1  2  

1  1  3  

1  1  4  

  

  מ"מ .  Ф=2.7  /3.0ל ** בגביונים קוטר התי    

  מ"מ  Ф=3.7מ"מ , עם הציפוי  Ф =2.7קוטר התיל בלי הצפוי  P.V.C*** בגביונים מצופים     

  

  B.S 443,B.S.1052נתונים טכניים של התיל עפ"י    – 2 טבלת מס'

  

  3.0  2.7  2.4  2.2  2.0  קוטר תיל [מ"מ]

/^2משקל אבץ  mgr  240  240  260  260  275  

  0.08  0.08  0.06  0.06  0.06  סטייה בקוטר התיל [מ"מ]

  

  

  אריזה:  .4  

  הגביונים מגיעים לאתר כשהם משוטחים ומקופלים בחבילות.    

  הגביונים ארוזים בחבילות, גביון כולל בתוכו מכסה +מחיצות.    

, פתקית זו  2מוצמדת אליה פתקית זיהוי כדוגמת ציור מס' כאשר חבילה מגיעה לשטח ה    

  ל:תכלו

  שם החברה  -    

  סוג החומר , מזרון או גביון -    

  גודל עין  -    

  עובי חוט -    

  גודל אורך/רוחב/גובה  -    

  מספר אצוות היצור . -    
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  לדוגמא:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2ציור מס' 

  

  

  הובלה ואחסנה:  .5  

: הגביונים ומזרונים מסופקים לאתר בחבילות סגורות , לכל חבילה מוצמד תג עם ציון     

  .2גודל עין , עובי תיל , מספר יחידות , סוג ושם החברה המספקת כמתואר בציור מס' 

  בפני נזקים מכניים . עליהןלהגן ובתנאים נקיים באתר יש לאחסן את החבילות     

  

  : הגביוניםהכנת השטח להרכבת   .6  

  חישוף פינוי השטח מעצמים זרים כגון: שורשים, בולדרים ומכשולים אחרים.  6.1    

לאחר קבלת שטח נקי יש לוודא כי השטח מהודק בדרגת ההידוק הנדרשת   6.2    

  במפרט .

  

  הרכבת הגביון   .7  

  פתח את חבילה והוצא ממנה יחידה , הנח אותה על משטח אופקי .  7.1    

פתח את הגביון על משטח נקי וחשוף מבולדרים ופסולת אחרת אשר יכולה להסב   7.2    

במזרונים  . 3בצורה אופקית כמתואר בציור מס' נזק למוצר . הפתיחה תהיה 

  יונח הבסיס ולאחר מילוי באבנים יסגר ע"י שימוש במכסה .
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  3ס' ציור מ

  

הרם את צידי הגביון ואת החזית והגב וחבר בניהם ע"י טבעות בכל פינה , הצב   7.3    

ת כמתואר בציור את המחיצה וחברה אל חזית וגב הגביון /מזרון באמצעות טבעו

  . 4מס' 

הנח את הגביון במקום המיועד לו וחברו לכל הגביונים הסובבים אותו כל עין   7.4    

כך שהסגירה תהיה חיבור מכסה הגביון יעשה בחזית שניה (עין כן , עין לא) . 

  ) בגב הקירמוסתרת (

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4ציור מס' 
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   ת הבסיס .יעוחיבורו עם שאר הגביונים וקרק הנחת הגביון  .8  

הגביונים במקומות שהגביונים אינם על מצע כוורת אלא ישירות על הקרקע,   8.1    

גר'/מ"ר , היריעה תהיה  300יונחו על גבי על גבי יריעות בד גיאוטכני במשקל 

. אין למתוח את הבד בזמן פריסתו. הבד יתרומם עד  U.Vעמידה בפני קרינת 

רקע (כך שלא יהיה מגע ישיר בין הקרקע לקצה נקודת המגע שבין הגביון עם הק

  לבין הגביון) היריעה הגיאוטכנית תפריד  בין קרקע לבין הגביון. 

דפנות הגביונים יהיו מישוריים ויעשו בקווים ישרים בכל כיוונים , יש להקפיד על   8.2    

  קווים ישרים בחזית הגביונים/מזרונים .

 80מ"מ ובאורך  12תדות ברזל  בקוטר את הגביונים יש לעגן בקרקע באמצעות י  8.3    

  יתדות בארבע פינות הגביון. 4ס"מ , עיגון הגביונים לקרקע יעשה ע"י 

יותקנו יתדות במקומות שיקבעו ע"י המפקח לפי  8.3בנוסף לאמור בסעיף   8.4    

  הצורך.

  כל גביון יורכב בהתאם למפרט בסעיף הרכבת הגביון.  8.5    

  יעשה ע"י טבעות כל עין שניה (עין כן , עין לא).    חיבור בין שני גביונים   8.6    

  באמצעות טבעות כל עין שניה . ,מגע עם גביון נוסף ןלהאין פינות אשר יש לסגור   8.7    

חר חיבור לפי המפורט לעיל יש לוודא שהגביונים מתוחים ע"י תיל מתיחה  ל  8.8    

פ"י המתואר בציור מס' יחידות  למ"ר. (ע 4מ' ובכמות של  2/3 - ו 1/3בגבהים של  

וזאת על מנת לאפשר חזית אחידה וישירה . בגביון בגובה של חצי מטר יש  )5

  יחידות למ"ר .  4מ'  ובכמות של   0.25להניח את התיל בגובה  

  

  היריעה הגיאוטכנית  .9  

על פני תוואי יסוד הקירות ובכל מישור מגע בין קרקע לגביונים ו/או בין קרקע   9.1    

מפרופילן לא  בן מאחורי הגביון יש לפרוש יריעה גיאוטכנית מנקזתלמילוי א

. היריעה הגיאוטכנית תונח כך שיתקבל משטח ישר, מבלי לגרום למתיחת ארוג

  ס"מ .  40 - היריעה . חיבור בין חלקי יריעות יבוצע בחפיפה שלא תפחת מ

דגם היריעה תהיה מפוליפרופילאן/פוליאסטר ומיוצרת בתהליך מיחוט מ  9.2    

גר'/מ"ר. מחיר היריעה יהיה כלול במחיר  250משקל היריעה לפחות  "אורים" .

  הגביונים ולא ישולם עליה בנפרד.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  5ציור מס' 
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  מילוי האבן  9.3    

  גודל וסוג האבן יפורטו בסעיף המיועד לכך .  9.3.1      

מינימום ים , תוך שמירה על יהאבנים יסודרו בתוך הארגז בעבודת יד  9.3.2      

חזית שתישאר את החללים ומרווחים בין האבנים . יש לסדר ידנית 

  פינות חדות  . ללאחשופה לעין עם אבנים 

  .6הגביון  בכדי ליצור חזית ישרה ואחידה ראה ציור מס'  את חויש למת  9.3.2      

  

   6ציור מס' 

  

וי הגביון לאחר מיל, כך ש7בהתאם לציור מס'  הדרגהמילוי הגביונים יעשה ב  9.4    

   ולכל גובהו. גובה  2/3 -ל גובה, 1/3 - כולו לגביונים קטע  הראשון ימולא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   7ציור מס' 

  

  ס"מ מעל גובה הדפנות הגביון. 2-4 - מילוי האבן יהיה כ  9.5    
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  :סגירה  .10  

  לאחר מילוי האבן לגובה המתאים יש לסגור את המכסים .  10.1    

עות כל עין שניה (עין כן עין לא ) ובזמן הסגירה יש  לחבר הסגירה תעשה ע"י, טב  10.2    

  את גביונים הסמוכים ע"י חיבור טבעות .

  

  סטייה:  .11  

 3הנחת ארגזי הגביונים תבוצע כך שהסטיה ביחס לקווי התכנון לא תעלה על   11.1    

  מ.”ס

חדש על י הקבלן על חשבונו ויבנו מ”גביונים אשר לא יעמדו בדרישה זו יפורקו ע  11.2    

  חשבונו.

  

  הקשירה בין ארגזי הגביונים:  .12  

או שווה ערך  יצרן הגביוניםתוצרת מהקשירה תבוצע באמצעות טבעות פלדה מיוחדות     

י מכופף פנאומטי הטעון בטבעות. הטבעות יהיו בעלות חוזק מתיחה ”,הטבעות יקשרו ע

  מ (ראה שרטוט מצורף).”מ 3.0מ וקוטר ”ג/מ”ק 170של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סווג הטבעות עפ"י סוגי הגביון:    

גרם/מ"ר  לשימוש  270טבעות פלדה מצופה אבץ במשקל מינימלי של   12.1    

  .  P.V.C-בגביונים/מזרונים שאינם מצופים ב

   P.V.Cלשימוש בארגזי גביונים מצופים  Stainless steelטבעות מנירוסטה   12.2    
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  ביוןגהמספר טבעות לפי סוג  4 - טבלה מס

  גביון  סוג

  0.5  1.00  גובה [מ']

  מספר טבעות

  מ"רמ"ק , 

30-40  40-60  

  

  **  כמות הטבעות בטבלה עפ"י יישום טבעת כל בעין שניה .    

  

  האבנים למילוי הגביונים:  .13  

  האבנים שישמשו למילוי הגביונים יהיו ממקור מאושר ויעמדו בדרישות המתוארות :     

, ללא סדקים ובקיעים וללא קצוות חדים, נקיה מכל חומר אבן קשה, הומוגנית  13.1    

אורגני זר, חופשית ממבני תאים וללא משטחים חלשים. האבן צריכה להתנגד 

  לבליה פיזית כגון רוחות ומשקעים העלולים לגרום להתפרקותה.

  טון/מ"ק. 2.4המשקל הסגולי המינימלי של האבן יהיה לפחות   13.2    

  .1.5%האבן לא יעלה על  מקדם הספיגות של  13.3    

בדיקות האבן תבוצענה בהתאם לדרישות המפקח באתר ,חוזק הלחיצה במצב   13.4    

  ניוטון/סמ"ר  . 5000רוויה יהיה 

שאינה עומדת בדרישות הנ"ל  אין להשתמש באבן כורכר או אבן חולית גירית  13.5    

  (כגון קירטון).

  לל הנפח.מכ %5על כמות שברי אבן או חצץ לא תעלה   13.6    

  .5צויין בטבלה שממ"מ כפי  200-120גודל האבנים עבור הגביונים יהיה בתחום   13.7    

  אין להכניס לתוך הגביונים אבן אשר קוטרה קטן מגודל העין של הגביון.  13.8    

יש למלא את הגביון באבנים בצורה צפופה, כך שאחוז החללים יהיה מינימלי   13.9    

  עים ו/או בליטות בפני הגביון.ותוך הקפדה שלא יווצרו שק

  בפאת הגביון שתהיה גלויה לעין יש להניח את האבנים בצורה מסודרת ונאה.  13.10    

  על הקבלן לקבל אישור לטיב האבנים ומידותיהן לפני הנחתם .  13.11    

לעבודת הגביונים/מזרונים עפ"י  ותמתאימ ןאי לפסול אבנים אשר אינשהמפקח ר  13.12    

  .דעתו 

  

  גודל אבן למילוי גביונים – 3מס'  טבלה

  סוג

  גודל אבן מילוי  עובי [מ']

גודל אבן 

  [מ"מ]
  50D[מ"מ]

  190  120-250  0.5/1.0  גביון

  

  הנחיות לפיקוח באתר   .14  

 BBA(British Board Of Agreement) - -וודא כי הגביונים מאושרים ע"י היש ל  14.1    

  יטי המאשר את נכונות תכונות המוצר והאופן המומלץ לתכנון .מכון ממשלתי בר
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כמו גם את כיוון  תואמת את דרישת המפרט  היריעה הגיאוטכניתודא כי יש לו  14.2    

  פריסתה.

  גביון על משטח נקי וישר .ה את חופתיש ל  14.3    

גביון מכסה הוודא כי הגביון מונח במקום הנכון, כך שיש לון גבילפני מילוי ה  14.4    

  יסגר לצד הפנימי ולא כלפי חוץ .

  חיבור ע"י הטבעות  יעשה לפני המילוי , טבעת בכל עין שניה.  14.5    

לפני תחילת המילוי יש לוודא כי קיימים כבלי מתיחה (כפי שצוין במפרט בסעיף   14.6    

  ) 11הנחת הגביון בתת סעיף 

מסודרות ולא בולטות כך   באבנים אלעין על הקבלן למל גלויהחזית הגביון הב  14.7    

  ווצר חזית ישרה ואחידה .תש

  ס"מ מעל גובה הדופן . 4 -לפני סגירה יש לדאוג כי הגביון ממולא כ  14.8    

  בזמן סגירת הגביון יש לוודא כי הסגירה נעשתה ע"י טבעת בכל עין שניה.   14.9    

  יסודרו בקווים ישרים ואחידים . קפיד כי הגביוניםש להי  14.10    

כי בתחילת העבודה יינתנו הוראות ביצוע  מפורטות ע"י נציג ספק  יש לוודא  14.11    

  הגביונים אשר יבקר בשטח העבודה .  

  

  קטע לדוגמה  .15  

לפני תחילת הביצוע באופן שוטף הקבלן יכין קטע לדוגמה של קיר הגביונים לאישור     

יהיה בנפרד ולא יכלל מ' גובה. קטע זה  2.5מ' רוחב על  6מנהל הפרויקט במידות של 

בקירות הפרויקט. לאחר קבלת אישור יבצע הקבלן את כל הקירות בדומה לקטע זה. 

  התשלום לקיר זה יהיה לפי אותו מחיר יחידה של יתר הגביונים שבחוזה.

  

  אופני מדידה ותכולת המחירים  .16  

ה של סעיף זה כולל את קירות הכובד עשוי גביונים במתקני הכניסה והיציא  16.1    

  מעבירי המים, וכל מקום אחר בתוכניות בו מסומן להשתמש בגביונים.

לפי המבוצע בפועל על פי המסומן בתוכניות, וללא  קמ"ב וימדד קירות הגביונים  16.2    

תלות בגדלים השונים של הארגזים המרכיבים את הקיר או בתחומי תפירה לא 

  בועיים.רי

כל העבודה והטרחה לרבות חומרים, הציוד, התשלום עבור הגביונים כולל את   16.3    

אביזרים וכח אדם לביצוע בצורה מושלמת בהתאם למפורט בתוכניות ובמפרט. 

, אבני המילוי והנחתם PVCחומרי הגביון כוללים את הרשתות, הגילוון, ציפוי 

 400טכסטיל מפרופילן לא ארוג במשקל על פי דרישות אדריכליות, יריעות גיאו

ת פלדה, טבעות נירוסטה וכל אביזרי חיבור וקשירה אחרים גר'/מ"ר, טבעו

  הנדרשים לביצוע מושלם ומלא של ארגזי הגביונים כנדרש.
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  מוצרים גיאוסינתטיים  51.07

  

  (יריעת שריון ארוגה) סטבילנקה STABILENKAבסיס סוללות ומדרונות באמצעות רשתות  1.07.051

  כללי  .1  

העשויות  Stabilenkaעשה באמצעות יריעות ארוגות מסוג שריון הסוללות והמדרונות יי    

מסיבי פוליאסטר בעלי חוזק מתיחה גבוה, מודול אלסטיות גבוה ועיבור (התארכות) 

, כאשר התכונות המכניות ISO 9001. יריעות יהיו בעלות אישור 10%מקסימלית של  

 5ינימלי של היריעה . רוחב מDIN 18200  - יבדקו ע"י מעבדות חיצוניות ויוצגו בהתאם ל

  מטר.

  נתונים טכניים  .2  

) הקבלן יבחר 1מיוצרת בדרגות שונות של חוזק (כמתואר בטבלה מס'  Stabilenka -ה    

  בסוג המתאים עפ"י המצוין בתוכניות העבודה.

  

  :STABILENKA - תכונות טכניות  -  1טבלה מס' 

  

  סוג

  

  

 

STABILENKA 

חוזק  מתיחה *

 MDבכיוון ראשי 

KN/m  

בור עי*

  מקסימלי 

בכיוון 

  ראשי

% MD  

  חוזק *

  מתיחה 

בכיוון 

  CMDמשני 

KN/m  

עיבור *

מקסימלי 

בכיוון 

  משני

% CMD  

  משקל 

g/m ^2  

  גודל חור

O90  

  מ"מ

400/50  400  10  50  18  800  0.045<  

  

  .ISO 10319הבדיקות נעשו על פי תקן  *  

  - MD .כיוון ראשי  

  - CMD .כיוון משני  

  

  :Stabilenka 50/400כניים עבור נתונים ט 2מס' טבלת 

  

  סוג בדיקה  ערכים מינימליים  תכונות

  90  DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור  3%חוזק מתיחה ב 

  175  DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור  5%חוזק מתיחה ב 

  KN/m   220  DIN ISO 10319]עיבור [ 6%חוזק מתיחה ב 

    5  רוחב [מ'] 

      10%העיבור הטוטלי לא יעלה על 

  שנה יהיה מעל 120חוזק היריעה לתכנון עבור 

[KN/m] 5% -בעיבור הקטן מ  

140    
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 DINמ"ר ולבצע עליה  בדיקה בהתאם  15לפני תחילת העבודה יש לקחת דוגמא בגודל     

ISO 10319  .בדיקה למשקל ושאר תכונות היריעה +  

  הובלה ואחסנה  .3  

מטר, הגליל עטוף  5לילים, ברוחב סטבילנקה מסופקות לאתר בג Stabilenkaיריעות     

  לצורך הגנה בשק אטום. 

  שק זה נושא תג הכולל נתוני היריעה וכן את מס' האצווה.    

אחסנת הגלילים באתר תעשה בתנאים נקיים ויבשים, ויש להגן על הגלילים בפני נזקים     

  ).U.Vמכאניים, וכן לכסותם בכדי למנוע קרינת שמש ישירה (

  שלבי העבודה:  .4  

  הכנת השטח:  4.1    

חישוף ופינוי השטח מעצמים זרים כגון שורשים, בולדרים ומכשולים   4.1.1      

  אחרים.

לאחר קבלת שטח פנוי ונקי יש לוודא כי השטח יהודק לדרגה הנדרשת   4.1.2      

  עפ"י הדרישות מופיעות בפרק חומר המילוי והוראות המפקח בשטח.

  פריסת הסטבילנקה:  4.2    

על הקבלן לודא  - הסטבילנקה תעשה תוך הקפדה על כיוון הגלילה  הנחת  4.2.1      

שהיריעות נפרסות כך שמקסימום החוזק למתיחה המתקבל בכיוון 

) , הרשתות יפרסו לרוחב הסוללה כמפורט בתוכניות MDהאורך (

  ובהתאם להוראות המפקח.

את הסטבילנקה יש לפרוס באופן שלא יווצרו קמטים, קפלים ו/או   4.2.2      

  תזוזות אחרות.

ס"מ לפחות, יש לאבטח את  50החפיפות בין יריעות מקבילות יהיו   4.2.3      

  מטר לאורך החפיפה. 3החפיפות בעזרת יתד ו/או פינים במרחקים של 

חפיפה אורכית בסיום גליל, אסורה. הקבלן יוודא הקבלן כי יריעה   4.2.4      

  .תהיה רצופה וללא חפיפות הסוללה  הנפרסת לרוחב

  :Stabilenkaמילוי על גבי סטבילנקה   4.3    

  ומר המילוי בהתאם לסעיף חומר המילוי במפרט.ח  4.3.1      

את המילוי יש להניח תוך כדי הקפדה על זהירות מירבית בכדי למנוע   4.3.2      

  נזק מכאני כתוצאה מעבודת השפיכה והפיזור.

  עה.חל איסור לשפוך חומר מילוי ישירות ממשאית על הירי  4.3.3      

פיזור החומר ייעשה אך ורק באמצעות כלים בעלי גלגלים (אסור לעלות   4.3.4      

  על סטבילנקה עם כלים זחליים).

פיזור חומר המילוי ייעשה בדחיפה כך שכלי הפיזור ינוע ע"ג חומר   4.3.5      

  ס"מ. 10המילוי בעובי מינימלי של 

  הידוק  .5  

  ם להנחיות המתכנן במפרט חומר המילוי.הידוק וצפיפות החומר ותכונותיו יעשה בהתא    

  אופני מדידה ותכולת מחרים  .6  

  רשתות סטבילנקה ימדדו לפי מ"ר ויכללו את כל האמור לכיל    
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  אבני שפה  51.08

במפרט לעבודות סלילה וגישור (חב' נתיבי  51.06אבני שפה יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק   

  ישראל).

  

  מוצרים גיאו סינתטיים  51.09

במפרט לעבודות סלילה וגישור (חב' נתיבי  51.07עבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק   

  ישראל).

  

  ותמרור שילוט  51.31

  

 עמודים לתמרורים    51.31.01

באורכים כנדרש  103בהתאם לתקן הישראלי מס' 3עמוד יהיה מצינור פלדה בקוטר " ה  .1  

 30מ"מ ובאורך   10ווי פלדה בקוטר   2 בכתב הכמויות, אליו ירותכו בחלקו התחתון 

עבור חיבור  5/16חורים בקוטר "  2ס"מ לעיגון ביסוד. בקצה העליון של העמוד יהיו  

 111במפרט אספקה מס'   9התמרור. כל הצינורות יטופלו נגד חלודה בהתאם לסעיף מס'  

אנטי   .P.V.Cשל מכון התקנים הישראלי. על חלק העמוד הנשאר גלוי יולבש שרוול  

  גרפיטי שחור על צהוב. 

 הצבה :   .2  

 מ' העבודה כוללת :  3.0מ' ועד   1.40  - עבור עמוד באורך מ  2.1  

ו  והצבתס"מ. הכנסת העמוד לבור  40ס"מ וברוחב   50חפירת בור בעומק        

 ס"מ.  x 40 x  40 40במאונך בעזרת פלס מים ויציקת יסוד בטון 

   -מ' העבודה כוללת :  3.70עבור עמוד באורך    2.2    

ס"מ בטון בקרקעית,   10ס"מ, מילוי   50ס"מ וברוחב   70חפירת בור בעומק        

  ס"מ.  50x  50 x 50הכנסת העמוד לבור כנ"ל ויציקת יסוד בטון 

  -מ' העבודה כוללת :  4.00עבור עמוד באורך    2.3    

"מ בטון בקרקעית, ס 20ס"מ. מלוי   60ס"מ וברוחב   90חפירת בור בעומק        

 ס"מ.  x 60 x 60 60 והכנסת  העמוד לבור כנ"ל. ויציקת בטון 

     ויציקת היסוד תהיה בשני שלבים :  20 -ב בכל מקרה הבטון יהיה מסוג   2.4    

עמוד השעות לפחות, הנחת   24קודם יציקת הקרקעית, לאחר ההתקשות במשך        

  ירה. והיסוד, בכל מקרה היסוד יוצק כנגד דופן החפ

  וכולל את כל האמור לעיל. כמפורט בכתב הכמויותמ"א העמודים ימדדו לפי   2.5    

  

 תמרורים ושלטים   51.31.02

    מון על גבי התמרור יס  .1  

 2502הסימון על גבי התמרור יהיה בהתאם ללוח התמרורים כפי שפורסם בקובץ התקנות   

 לטים נכללים בתמרור מודיעין. ועדכונים לו שפורסמו לאחר מכן. הש 1/1980מתאריך  
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 התקנת תמרורים    .2  

של מכון התקנים הישראלי,  111התקנת התמרורים תהיה בהתאם למפרט אספקה מס'   

בכל הקשור לפח ממנו עשוי התמרור, עבוד פח התמרור וצביעתו, הסרט מחזיר האור 

 מהווה את הסימון על גבי התמרור והדבקת הסרט לפח התמרור. 

 צורת האותיות    .3  

צורת האותיות, מידותיהן והרווחים ביניהן יהיו בהתאם "להנחיות לאופן הצבת   

בהוצאת המפקח על התעבורה במשרד ועדכונים שפורסמו מעת לעת  1970תמרורים" 

התחבורה. גובה האותיות והספרות בתמרורים ובשלטים המיועדים לנהגים בכלי רכב 

מ"מ. המרווח בין  15ס"מ. עובי האותיות לפחות   10ת  יהיה יחסי לגודל התמרור, לפחו

 אחוז מגובה האות.  30מ"מ ולא יעלה על   20 -האותיות לא יקטן מ

 גובה תחתית   .4  

מ' לפחות במקום בהם עשוי לעבור הולך  2.20גובה תחתית התמרורים והשלטים יהיה    

רור בגובה נמוך יותר רגל. במקומות שאינם מיועדים למעבר הולך רגל ניתן למקם תמ

 לאחר קבלת אשור המתכנן. 

 גודל התמרורים   .5  

ועדכוניהם  2010גודל התמרורים יקבע לפי הנדרש בתקנות והנחיות להצבת תמרורים   

  מעת לעת.

 צבע התמרורים   .6  

צבע התמרורים, יהיה בגוונים : אדום, כחול, ירוק, צהוב, לבן, וכתום בהתאם לדוגמאות   

ם מחומר מחזיר אור מעולה בהתאם למפרט אספקה מס'  יוח התמרורים עשויהגוונים בל

  הגוון השחור לא יחזיר אור.  . 111

 גב התמרור   .7  

ניום ממנה עשוי פח התמרור אך חייב יגב התמרור יהיה בצבע הטבעי של סגסוגת האלומ  

  להיות ללא ברק. 

 ההתקן להצמדת התמרור לעמוד   .8  

במפרט אספקה  10מודים באחת מארבע השיטות הנזכרות בסעיף התמרורים יוצמדו לע  

של מכון התקנים הישראלי. השיטה חייבת להתאים לסוג התמרור כמוסבר  111מס'  

במפרט האספקה הנ"ל. כל חלקי החבור העשויים פלדה יוגנו מפני  קורוזיה על ידי ציפוי 

 במחיר התמרור. קדמיום. עלות ההתקן וברגי החבור של התמרור לעמוד תיכלל 

  וכולל את כל אמור לעיל. התמרורים ימדדו לפי יחידה מסווגים כמפורט בכתב הכמות    

 

  שילוט 51.31.03

דרך  -, בצומת יצחק שמיר1A, ברמפה 2שלטים  בכביש מס.   במסגרת הפרויקט  יוצבו  .1  

השלום  הכל בהתאם לתכנית השילוט  –בדרך השלום ובצומת אהרונסון  ,השלום

  רפת .המצו

סלילה וגישור של חב. נתיבי ישראל, כל השלטים יבוצעו על פי המפרט הכללי לעבודות   .2  

  במהדורתו העדכנית .   31תת פרק  ,51פרק 
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  סימון כבישים  51.32

למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (חב' נתיבי  51.32עבודות יבוצעו וימדדו לפי האמור בפרק   

  ישראל).

ון דרכים נכללים סימון מיסעות בטון או אספלט המשמשות כבישים, בסימ -הגדרה   .1  

  מגרשי חניה, חניונים מקורים וכל משטח אחר שנועד לנסיעת מכוניות. 

מידות שטחי הצבע, הקוים והאותיות יהיו בהתאם לתכניות, אם צוינו  -צורות הסימון   .2  

סימון על פני הדרך  תמרורי - מידות בתכניות יהיו המידות בהתאם ללוח התמרורים 

  המכון לחקר התחבורה, טכניון. , 1997ובהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים  

המציע יספק אישורים של מכון התקנים הישראלי לאיכות  - צבעים לסימון דרכים   .3  

הצבעים שהוא מתחייב לספק. צבעים שגוונם לבן וצהוב והמיועדים לסימון דרכים יהיו 

  . 1 -  3לרבות דפי תיקון   1976יולי  , 935אלי  בהתאם לתקן הישר

הכנת פני הדרך לצביעה בסימני דרכים, ושיטת הצביעה  - הכנת פני הדרך וצביעת סימנים   .4  

  . 1975אוגוסט , 934של דרכים עירוניות ולא עירוניות יהיו בהתאם לתקן ישראלי  

  הצביעה. ל אבן השפה בסמוך למקום הצביעה, יצויין בצבע תאריך ע  .5  

הבדיקה תיעשה ע"י נציג המזמין ונציג הקבלן. במקרה של  -בדיקת השחיקה בשטח   .6  

 חילוקי דעות, יחליט המזמין והחלטתו תחייב את הקבלן שלא יוכל לערער על כך.  

סימון על פני הדרך ימדד במטרים מטרים רבועים או ביחידות בהתאם למצוין  בכתב     

טח צבוע בלבד ללא רווחים. התשלום יהווה  תמורה מלאה הכמויות המדידה נטו לפי ש

  לביצוע כנדרש לעיל. 

  

  מעקות וגדרות בטיחות  51.33

למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (חב' נתיבי  51.33עבודות יבוצעו לפי האמור בפרק   .1  

  ישראל).

  המדידה לפי מ"א והמחיר כולל כל האמור במפרט, לרבות גילוון וצביעה.  .2  
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  רמזורים – 52פרק 

  

  כללי  52.01

 –רמזורים חדשים. האחד בצומת הרחובות גרינבוים  2במסגרת הפרויקט מתוכננים   .1  

. כמו כן  שדרוג הרמזור הקיים בצומת  1aרמפה  - שמיר והשני בצומת יצחק שמיר

  דרך השלום. –הרחובות אהרונסון 

  העירייה. קבלן הרמזורים יאושר לפני ביצוע העבודות על ידי  .2  

  

  מנגנון בקרה מקומי  52.02

  כללי 52.02.01

הדרישות למנגנון תהיינה בהתאם ל"מפרט הכללי להצבה של רמזורים" משרד   .1  

  (להלן: המפרט להצבת רמזורים). 1993אביב דצמבר -התחבורה, אגף התעבורה תל  

אושרים המנגנון יהיה מדגם שמופיע ברשימה של "התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מ    

  , משרד התחבורה.2006להצבה בדרך"  ינואר 

  שנים ממועד הופעתו בשוק. 7גיל דגם המנגנון לא יעלה על     

המנגנון יאפשר את כל הנדרש במפרט להצבת רמזורים גם לא פורט בתכניות או   .2  

  במפרט המיוחד. המנגנון יהיה כל אלקטרוני.  

בהתאם  5עד טיפוס  1הכמויות מטיפוס קיבולת הבקר תהיה לפי סוג המפורט בכתבי   .3  

  .7/97במפרט להצבת רמזורים עדכון  2.1.2.2לסיווג הרשום בטבלת קיבולת הבקר סניף 

  הקבלן יבנה, יספק ויפעיל את מנגנון הבקרה בהתאם לתכניות המצורפות הכוללות:   .4  

בי הרמזור, טבלת שלבי הרמזור, טבלת זמני פינוי בין ירוקים, תרשים זרימה להופעת של    

  וטבלאות זמנים. תפרוגראמו

המנגנון ייבדק במפעל , עוד לפני הרכבתו בשטח ע,י המפקח ובנוכחות המתכנן. אם   .5  

הקבלן יחשוב שחסרים לו נתון או מידע כל שהוא או שפרט כל שהוא בתכנית אינו חד 

פנייתו של משמעי, עליו להודיע על כך בכתב למתכנן בזמן סיור הקבלנים תוך פירוט. אם 

הקבלן תבוא לאחר הגשת הצעתו או אף לאחר שהחל בעבודתו, לא יפוצה הקבלן על 

  נזקים שיהיו לו, אם יהיו, בגלל פירוש בלתי נכון של התכניות.

הבקר יאפשר הפעלת תכנות על פי סדר פקודות הנקבע  –הפעלה על פי תרשים זרימה   .6  

ה על מופעים. סדר מופעים ומישכם בתרשים זרימה והמגדיר קבלת החלטות לגבי פסיח

על פי מידע מהגלאים, מאותו פיקוד, שעון וכו'. כמו כן ניתן יהיה לשלוח אותות תיאום 

  לבקרים אחרים.

בכל בקר יותקן שעון שבועי. לפי דרישה מיוחדת יותקן שעון  –שעון לוחות זמן   .7  

ם כולל תכנית שנתי במקום שעון שבועי. השעון ישלוט על בחירת תכניות הזמני  

  הבהוב וזמני הדלקה וכיבוי תמרורי הוריה מוארים.  

 12המאפשר בחירת לוחות זמן על פי ימי השבוע. בשעון זה ניתן לתכנת  –שעון שבועי   .8  

  לוחות זמן.  6חלוקות זמנים במרווחים של דקה אחת. השעון יוכל להפעיל 

  תכניות. 12השעון יפעיל בכל לוח זמן עד     
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יאפשר בחירת לוחות זמן על פי ימי השנה. השעון יהיה ניתן לתכנון לשנה  –י שעון שנת    

תכניות. תכניות  12ימים מיוחדים. בכל יום ניתן להחליף עד  80מראש ויכלול לפחות 

השעון השנתי יודפס על פלט לצורך תיעוד התכנון. השעון יהיה דיגיטלי ובעל סוללה 

  ו סוללת ליתיום המספקת גיבוי לשנה.שעות פעולה א 24-נטענת, המספקת מתח ל

מעבר בין תכניות הזמנים או בתכניות גל ירוק ייעשה תמיד  –מעבר בין תכניות   .9  

  בתחילת התמונה הראשונה, אלא אם כן סומן אחרת בתכנית.  

הבקר יוכל לקלוט אותות תיאום מבקרים סמוכים או  –אופן תפקוד בקרה וגל ירוק   .10  

  ח אותות תיאום דומים ולפעול לפיהם.מבקרה מרכזית, לשלו

במקרה שהרמזור מחובר בגל ירוק חלק מבדיקת תפקוד הרמזור של המפקח והמתכנן   .11  

במפעל ו/או בשטח יכלול בדיקת תקינות של הגל הירוק בין הצמתים. אם התיאום בין 

הצמתים לקוי, על הקבלן לתקן אותו ולהתאים את תזמון הרמזור, הכל בהתאם 

  ת.לתכניו

  

  שינויים במנגנוני בקרה 52.02.02

יש לספק, לבנות ולהפעיל את המנגנונים בהתאם לתכניות המצורפות. בתכניות  –כללי   .1  

  אלו סומנו: מספר המחזורים, מספר הפאזות, סדר הופעתם, אורך וחלוקת הפאזות.

ה של אורך אם ידרוש זאת המזמין, יבצע הקבלן שינויים במנגנון כגון: הקטנה או הגדל  .2  

המופעים ו/או אורך הרמזורים, שינוי סדר ההופעה של מופעים, הוספה או הפחתה של 

מופעים ו/או כל שינוי יסודי אחר בתכניות הפעולה של המנגנונים. במידה ויידרשו 

שינויים כנ"ל, לפני חיבור המנגנון למערכת הרמזורים במתקונו בשטח, אז התשלום עבור 

כחלק מהמחיר המנגנון עצמו ועל הקבלן לקחת אותם בחשבון  השינויים הנ"ל ייחשבו

מראש. במידה ושינויים אלו יידרשו לאחר חיבורו של המנגנון בשטח, התשלום יבוצע על 

שעות  48פי הסעיפים השונים בכתב הכמויות. ביצוע שינויים פשוטים ייעשה תוך 

  מדרישת המזמין וללא תשלום נפרד. 

ריות ובאחזקת המנגנון והם יינתנו במסגרת השירות שיעניק התשלום עבורם נכלל באח    

  הקבלן.

  - השינויים הפשוטים כוללים:    

  ביטול זמן ירוק להולכי רגל במופע החוזר יותר מפעם במחזור.  2.1    

 שינוי משך הירוק במופע רכב.  2.2    

 שינוי משך הירוק במופע הולכי רגל.  2.3    

 ב משינוי הארכה של גלאים.שינוי משך הירוק במופע המתחיי  2.4    

, אורות, או כל פעולה אחרת הקשורה תשינוי זמני ההפעלה של הפרוגראמו  2.5    

 לשעון.

  שינויים שעליהם יחול תשלום מפורטים בכתב הכמויות.  .3  

  

  אחזקת מנגנוני בקרה 52.02.03

הקבלן יהיה אחראי על כל הפעולות הדרושות להפעלה תקינה שוטפת ורציפה של   .1  

  מערכת הרמזור בין אם פעולות אלו מוגדרות במכרז ובין אם לא.  
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  .4.2הקבלן חייב לבצע את כל פעולות אחזקה הדרושות במפרט להצבת רמזורים סעיף   .2  

  

  גלאים  52.03

  גלאי רכב 52.03.01

הדרישות לגלאים תהיינה בהתאם ל"מפרט הכללי להצבה ואחזקה של רמזורים" משרד   .1  

(להלן "המפרט להצבת רמזורים") פרק  1993עבורה תל אביב דצמבר התחבורה, אגף הת

  .3.5ופרק  2.3

מ"מ באמצעות  8מ"מ וברוחב  50התקנת הגלאי כוללת: ביצוע חריץ באספלט בעומק של   .2  

או חומר איטום שווה ערך, כבלים,  5000מסור סיבובי וסתימתו בביטומן קר פזקר 

  ביזרים הנחוצים להפעלתו, בדיקתו והכוונתו.חיבורים, אספקת והתקנת הגלאי וכל הא

 הקשורה רגישות הגלאי תכויל כך שיושפע ע"י קטנוע העובר או עומד בתוך כל לולאה  .3  

  מ' מלולאה. 1לגלאי, ולא יושפע ע"י רכב העובר או עומד במרחק 

אם לדעת המציע שטח הלולאות הקשורות לגלאי או מספרם גדול מידי מכדי לענות על   .4  

ישות הרגישות, עליו להודיע על כך בכתב למתכנן ולמזמין לפני הגשת הצעתו.  כל דר

הוצאה כספית שתיגרם לקבלן עקב הצורך לעמוד בדרישות הגלאים והלולאות תהיה על 

  חשבונו.

  

  שינויים בגלאים 52.03.02

עבורם  שעות מדרישת המזמין וללא תשלום נפרד. התשלום 48ביצוע שינויים פשוטים ייעשה תוך   

נכלל באחריות ובאחזקת הגלאים. שינויים פשוטים כוללים: שינוי משך ההארכה של מופע 

  הקשור לגלאי. שינוי יחידת ההארכה לפער החילוף בסוף ההארכה של הגלאי.

  

  אחזקת גלאים 52.03.03

אחת לחודש יבדוק הקבלן את תקינות הלולאות ויוודא שאין נתק או קצר בשום חלק של   .1  

  ת.המערכ

  .4.2הקבלן חייב לבצע את כל פעולות אחזקה הדרושות במפרט להצבת רמזורים פרק  .2

      

  ארון למנגנון  52.04

  כללי 52.04.01

  - הארונות לאחסון מנגנונים חייבים להיות עם התכונות כדלקמן:  .    1  

  עמידים בפני תנאי מזג אויר משתנה , כולל לחות וגשם.  1.1    

  .יוזק מכני אופטימאלח  1.2    

  אוורור ואפשרות פיזור חום למנגנון החשמלי.  1.3    

  אטימות בפני כניסת אבק ו/או לכלוך סביבתי.  1.4    

  בעל מימד  המתאים לגודל המנגנון המוצע.  1.5    

הארון יהיה מפוליאסטר משוריין כולל כל החיזוקים הדרושים. המחיר כולל צביעה  .2

     בתנור.
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וק קל של המנגנון כולל גישה נוחה לצורך טיפול הארון יהיה במבנה שיאפשר הרכבה ופר .3

 ותחזוקה.

  - לארון יהיו תאים שיאפשרו את הפונקציות הדרושות להלן:  .    4  

  גלאים. 12מיקום מנגנון הבקרה והגלאים עד לסה"כ   4.1    

  מיקום כבלי הסיומת של העמודים.  4.2    

  תא למונה חשמל.  4.3    

  תא רזרבי.  4.4    

  נית.תא להפעלה יד  4.5    

לכל תא לעיל תהיה דלת נפרדת אוטמת באופן מוחלט בפני מים, לחות ואבק,   4.6    

גומי. הדלתות יהיו מוחזקות ועמידות במידת האפשר - האטימה תהיה בעזרת פס  

  בפני פריצה. הדלתות יהיו ללא ידיות והפתיחה תהיה בעזרת מפתח בלבד.  

  - לארון יהיו שלושה מפתחות:  4.7    

  מנגנון, תא חיבור כבלים ותא רזרבי.לתא ה  4.7.1      

  לתא מונה חשמל.  4.7.2      

  תא שוטר. –לתא הפעלה ידנית   4.7.3      

  יש לספק לכל מנעול שלושה מפתחות עם סימון ברור של המנעול לארון.      

 1אם הזרם יסופק ישירות מחברת חשמל, יותקן בארון צינור משוריין בקוטר "  4.8    

לצרכי חברת חשמל. על הארון מבחוץ יקבעו שלטי מתא המונה לתא המנגנון   

  אזהרה בפני מתח חשמל (השילוט יהיה בתקן חברת החשמל).  

  

  יסוד בטון לארון המנגנון 52.04.02

ס"מ מעל פני הקרקע או המדרכה. בתוך  20-הארון יוצב על יסוד בטון מזוין ויבלוט כ  .1  

ים ואשר ישמשו לכבלי התיאום, לחיבור הצנרת לתא החיבור 2היסוד יוכנסו צינורות "

  להארקה ולצרכי חברת חשמל.

) ויכלול בתוכו גם מערכת 150-מ' (סוג הבטון ב X 0.5 0.4יסוד מבטון יהיה במידות   .2  

, המקשרת את קופסת ההסתעפות של רשת הכבלים עם המנגנון. עבור 4צינורות בקוטר "

  ניים לצנרת החשמלית.             מערכת צינורות זו, יוגש מחיר נפרד בהתאם לתנאים הטכ

יכללו  –מקופסת ההסתעפות עד המנגנון  –יסוד הבטון עליו יוצבו הארגז ויתר הצינורות     

  במחיר הכולל של ארון המנגנון. כמו כן הברגים הדרושים לחיבור הארון ליסוד.

מנגנון בחומר לאחר השחלת הכבלים, יש לאטום את המעבר בין תא הכבלים ותא ה  .3            

פלסטי מסוג אפוקסי בשכבה דקה. סידור זה ימנע חדירת חרקים, לכלוך או רטיבות לתא 

  המנגנון.

על הקבלן להגיש תכנית מפורטת של הארון ורק לאחר אישורה ע"י המתכנן יוכל הקבלן   .4            

  להוציא את הארון לביצוע.
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  אחזקת ארון למנגנון 52.04.03

דוק ויתקן ללא תמורה את ארון המנגנון, כולל דלתות, צירי דלתות, איטומים, הקבלן יב  .1  

מנעולים ויסודות וכל חלק מיכני אחר הקשור למנגנון הבקרה והרמזור. על הקבלן לנקות 

  חלקים אלו לשמנם ולהחזיקם במצב תקין ונקי.

  מורה.במקרה שיתגלה חלק מכני פגום כתוצאה משימוש רגיל, יחליפו הקבלן ללא ת    

הקבלן יבצע פעולות אחזקה שוטפת בארון המנגנון כמו שרשום במפרט והצבת רמזורים   .2            

  .4.2פרק 

  

  עבודות חשמל  52.05

  

  כללי 52.05.01

תפקידה של הרשת לספק חשמל הדרוש להפעלת הרמזורים. רשת ההזנה והתיאום תבוצע   .1

פנסי רמזור אשר יותקנו על כרשת תת קרקעית, פרט למקרים שהרשת מתקשרת עם 

  עמודי חשמל או תאורה,  או בכל מקום אחר, מעל פני הקרקע.

רשת ההזנה של אספקת החשמל ממקור ההספקה עד למנגנוני התפעול, תסופק ע"י חברת   .2

  חשמל.

הצינורות לרשת זו יונחו ע"י הקבלן בהתאם לתכניות המצורפות. רשת להפעלת ותיאום   .3

החיבורים של רשת זו הדרושים לתיאום מרחבי של כל הרמזורים, הרמזורים, וכן כל 

  תבוצע במלואה ע"י הקבלן.

  

  צנרת עבור רשת החשמל 52.05.02

ההתקנה התת קרקעית עבור הרמזורים תבוצע ע"י הנחת צינורות פי.וי.סי פרט  –הצנרת   .1              

הדרושים להזנת רשת  למקרים של חיבור לרשת החשמל. בתוך הצינורות יושחלו כבלים

  הרמזורים בחשמל ולהעברת האימפולסים.

 4החיבורים שיבוצעו בין תאי הבקרה יהיו מצינורות פי.וי.סי קשיח בקוטר " –הצינורות   .2              

מ"מ. השרוולים לכבלים באיי התנועה  3.25ועובי דופן  858לפי דרישות ת.י.  3או "

זור יהיו מצינור שרשורי "וולטה בל" או שווה ערך ובמדרכה בין תאי הבקרה ועמודי הרמ

מ"מ. השרוולים לכבלי גלאים באי תנועה ובמדרכה עד תאי הבקרה יהיו  80בקוטר 

  .1.4הכל לפי המפרט להצבת רמזורים פרק  2מצינור פי.וי.סי קשיח בקוטר "

ים, נוסף לצינורות יש לספק את כל האביזרים הדרושים לחיבורם כגון: מופות, רקורד  

  קשתות, זויות וכו'. במקרה שהונחו צינורות רזרביים, יש לסגור אותם בפקקים מיוחדים.

את הצינורות יש להניח בהתאם לנוהלים שמופיעים במפרט להצבת  –הנחת הצינורות   .3               

  .1.4רמזורים פרק 

מ"מ, אשר יאפשר השחלת  5טר בתוך כל צינור יש להשחיל חוט ניילון בקו –חוט השחלה   .4              

  כבלים לתוך הצינור ללא פירוק חיבורי צינורות.

על המציע לנקוב מחיר לפי מ"א של רשת צינורות לכל קוטר בנפרד. המחיר יכלול  –מחיר   .        5              

  את העבודה להנחת הצינורות, החומרים, כל האביזרים וחוט ניילון מושחל.
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לפי דרישת המזמין, יכניס המציע את הצינורות מתחת לפני הכבישים  –דוח אופקי קי  .6            

הסלולים בעזרת קידוח אופקי מיוחד. יש להציע לעבודה זו מחיר לפי מ"א בהתאם 

לקוטר הצינור כולל אספקת הצינור וחיבורו. מחיר זה יכלול את כל העבודות, הספקת כל 

  הדרוש לביצוע העבודה.החומרים ועלות שימוש בכל סוגי הציוד 

  כמפורט בכתב הכמויות. P.V.Cהמדידה תיעשה לפי מ"א שרוול ובו ארבעה צינורות     

  

  בריכות הסתעפות 52.05.03

הבריכות יהיו עשויות אלמנטים מבטון טרום. גוף הבריכה יהיה מחוליות  –הבריכות   .1            

כנדרש בכתב הכמויות. הבריכות ס"מ  100ס"מ ובגובה עד  80עד  50בטון בקוטר פנימי 

  .658יתאימו לת"י 

מודגש בזה שלכל הבריכות תהיה תחתית טרומית שתונח כיסוד לשאר החוליות שיונחו     

עליה. כן תכלול הבריכה אלמנט בטון טרומי שיונח על גוף הבריכה כמכסה עם מכסה 

לעומס של  489בטון בתוך מסגרת פלדה וכן ידית לפתיחת המכסה. המכסה יתאים לת"י 

  טון לפחות אלא אם נידרש אחרת בכתב הכמויות. 12.5

המיקום כמצוין בתכניות. עבור ההתחברות לבריכה קיימת  –מיקום הבריכות והתחברות   .2        

  לא ישולם בנפרד. עלות העבודה והחומרים תהיה כלולה במחירי היחידה השונים.

סה הבריכה למפלס פני המשטח שמסביב הכוונה היא להבאת פני מכ  -התאמת בריכות   .3  

לבריכה הנ"ל, וזאת ע"י הגבהת או הנמכת המכסה, הכל לפי הצורך ובהתאם להוראות 

  המפקח.

כל שוחות המדרכה שיש להפוך לשוחות כביש,  –הפיכת בריכות מדרכה לבריכות כביש   .4  

ן את יבדוק הקבלן אם יש להן תחתית בטון. במידה ואין תחתית בטון יחליף הקבל

טון מותקן בתוך טבעת מסוג כיפה. הטבעת תהיה  40המכסה הקיים למכסה ב.ב. כבד של 

בעלת קוטר פנימי מספיק גדול כדי שתישען רק על הקרקע שמסביב לבריכה ולא על התא 

ס"מ.  10/10בחתך מינימלי של  15- עצמו. מתחת לטבעת הנ"ל יוצק יסוד בטון רזה ב

  קומפלט ויכלול גם את סעיף התאמת בריכות.המחיר לכל העבודות הנ"ל יהיה 

  

  רשת כבלים 52.05.04

יש להשתמש אך ורק בכבלים בעלי      לביצוע אינסטלציה, להפעלת ותאום הרמזורים,   .1      

  .N.Y.Yגידים   מנחושת מסוג 

בכבלים מהסוג הנ"ל יש  להשתמש גם עבור סידור אינסטלציה הדרושה לגלאי הפעלת   .    2  

ם, וכן לחיבור לחצנים מיוחדים. להפעלת פאזה מיוחדת למעבר הולכי רגל  גם הרמזורי

  - חיבורי מרכיבים אחרים ברשת הרמזורים יבוצעו בעזרת כבל מאותו סוג  כגון:

  חיבור שלטי הכוונים, הדרכה ותמרורים. גם להארקה יש להשתמש באותו סוג כבל.    

תקנים לפעולה שעל מערכת הרמזורים, התאורה עבור הזנה באנרגיה חשמלית של המ  .3            

  ממ"ר לפחות.   1.5והשלטים, יהיה השטח של גיד 

מספר הגידים הדרוש לכבלים יקבע בהתאם לפעולה של מערכת הרמזורים לבצע לפי   .4  

  עבור כל ענף של מערכת. 30%התכניות המצורפות, אך יש  להבטיח רזרבה של 
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ל בתוך רשת הצינורות שתונח לצורך זה בתוך רשת הכבלים התת קרקעית תושח  .5  

הצינורות הנמצאים מתחת לפני הקרקע. כל החיבורים ברשת יבוצעו בעזרת מהדקים 

בודדים המורכבים בתאי החיבורים, בעמודי הרמזורים, בתאי כבל המנגנון או מחברים 

  אפוקסיים ברשת התת קרקעית עצמה.

  חברת החשמל. ההארקה לכל הרשת תוסדר בהתאם לדרישות  .6  

הקבלן יגיש מחיר לכבל לפי מ,א ולפי מספר ושטח כל גיד. המחיר יכלול: אספקה, הובלה,   .7  

השחלת כבל וביצוע כל החיבורים על אביזריהם הדרושים להפעלה תקינה של מערכת 

  הרמזורים.

  ביצוע האינסטלציה כולל כל הבדיקות וקבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות.  .8  

  

  אחזקת רשת החשמל 52.05.05

הקבלן יבצע פעולות אחזקה שוטפת ברשת החשמל כמו שרשות במפרט להצבת רמזורים   .1  

  .4.2פרק 

הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל רשת החשמל כולל כל  הצנרת והחיבורים ויהיה עליו   .2           

  להחליף כל חלק או כבל במקרה הצורך ללא כל תמורה נוספת.

  

  סי רמזוריםפנ   52.06

  

  כללי 52.06.01

פנסים בצבעים אדום, צהוב וירוק  3) תכלול 5-עד ה 1-מערכת פנסי תנועה (תמרורים ה  .1  

  ולוח התמרורים תמרורי הכוונה (רמזורים). 1961ויהיה על פי תקנות תעבורה תשכ"א 

הוב פנסים בצבעים צ 2) תכלול 7-, ה6-מערכת פנסי תנועה למקרים מיוחדים (תמרור ה  .2  

  ואדום.

  פנסים בצבעים אדום וירוק. 2) תכלול 10-, ה9-מערכת פנסי הולכי רגל (תמרור ה  .3  

פנס צהוב או אדום. בכל המערכות של  1) תכלול 11-, ה8-מערכת פנס מהבהב (תמרור ה  .4  

  הפנסים שהוזכרו יכללו גם את כל המתקנים והאביזרים הדרושים להפעלתם התקינה.

  מ"מ. 3רים כוללת: גוף מפוליקרבונט שעובי הדפנות שלו יהיה לפחות מערכת פנסי רמזו  5  

  תיבה ודלת לכל פנס. –הגוף יהיה מורכב מתיבות ודלתות   .6  

הדלתות האלה חייבות לאפשר גישה נוחה לבתי המנורה ולכל החלקים שמהם מורכב   .7  

  הפנס. הדלת חייבת להיות נעולה ואטומה בעזרת חומר איטום.

עדשה, רפלקטור, בית מנורה,  –לתות יהיו מורכבים הפנסים על חלקיהם שהם בתוך הד  .8  

  כולל כל מוליכי החשמל וכל האביזרים הדרושים להפעלת הפנס, כולל הנורה החשמלית.

על החלק החיצוני של הדלת תותקן, אם לא נדרש אחרת בכתב הכמויות, מצחייה   .9  

  ראות טובה של איתות הפנס.מפוליקרבונט כמגן שמש, באורך ובצורה שתבטיח 

צבעים: אדום, צהוב, ירוק לפי הנורמות הבינלאומיות המקובלות  3-העדשות תהיינה ב  .10  

  בלוח התמרורים. 11- עד ה 1-) בהתאם לתמרורים ה5, דף 1957, ספטמבר 61613(ר' דין 

שטח העדשה חייבת להבטיח ריכוז האור בשטח המואר של הפנס והארה הומוגנית של כל   .11  

  העדשה.
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מ' מעל פני הכביש, בכוון איתות  1.40העדשה חייבת להבטיח ראות מכסימלית בגובה של   .12  

  מ' ברמזורים להולכי רגל. 1.55הפנס ברמזורים לרכב  ובגובה 

הרפלקטור בתוך הפנס חייב להיות ממתכת מלוטשת וצורתו חייבת להבטיח הארה   .13  

  הומוגנית של כל שטח הפנס.

קטור חייב להבטיח החזרת אור מכסימלית לכיוון התנועה וחייב להיות מוגן נגד הרפל  .14  

  שנים. 3קורוזיה וצריך להבטיח החזרת אור מעולה לפחות לתקופה של 

שנים הראשונות,  3במקרה שהרפלקטור יפסיד את התכונות הנדרשות במשך תקופה של   .15  

שעות,  72ף את הרפלקטור תוך . במקרה שהקבלן לא יחליללא תמורהעל המציע להחליף 

מזמן הדרישה, יהיה המזין רשאי להחליף את הרפלקטור ע"ח הקבלן ולא תהיה למציע 

  אפשרות לערער על כך.

נורת הפנס חייבת לעמוד במוקד של הרפלקטור וחייבת להיות אפשרות של התאמה   .16  

  הנורות למוקד.

  חלקי הפנס, ללא פירוק יתר החלקים.יש להבטיח אפשרות להחלפה נוחה של הנורות ושל   .17  

בתוך גוף הפנס יותקן פס מהדקים, אשר בו יחוברו מוליכי החשמל ע"י הידוק באמצעות   .18  

פס מתכת קפיצי. לפס המהדקים יחוברו חוטי הזנה מבתי הנורות וגידי הזנה לפס 

 המהדקים בעמוד. המהדקים חייבים להיות אטומים, כך שאם יחדרו מים לגוף הפנס,

קצר, מאחר ועמודים רמזורים, חשמל או תאורה  ריהיו מעגלי החשמל מוגנים ולא ייווצ

שעליהם מורכבים הפנסים, נתונים להשפעת ויברציות, אין להשתמש לשום חיבור 

  בברגים, אלא רק עם מהדקים קפיציים מיוחדים.

 160של  הקונסטרוקציה של הפנס צריכה לאפשר סיבוב הפנסים בכוון מאוזן בזוית  .19  

  מעלות.

מעלות כלפי  83דלתות הפנס כולל הרפלקטור, עדשה, נורה ומצחייה יורכבו בזוית של   20  

  הכביש.

הקונסטרוקציה של בית המנורה ושל הפנס, תהיה מוגנת בפני חדירת מים, אולם תבטיח   .21  

  איוורור הדרוש לגוף הפנס.

לנורות רמזור. עליהן  DIN-4982ני הנורות לפנסי רמזורים יתאימו לדרישות התקן הגרמ  .22  

לעמוד בפני תנודות, וכן בעומס רב המתהווה בהדלקת הנורות וכיבוין תוך פרקי זמן 

  קצרים ושינויים במתח החשמל.

על הקבלן לציין את סוג הנורות בהן ישתמש, את משך החיים הממוצע שלהן ולהציג     

  אישור היצרן לנתונים אלה.

שעות, עם  2,600אורך  החיים של הנורות יהיה לפחות  –וולט  230נורות ליבון למתח   .23  

  שעות. 8,000משך חיים ממוצע של 

  שעות. 4,000משך החיים של הנורות יהיה בממוצע  –לנורות ליבון למתח נמוך     

  שעות. 2,000משך החיים של הנורות יהיה בממוצע  –וולט  10לנורות הלוגן למתח     

  סוגי פנסים: 2הציב יש ל –גודל הפנסים   .24  

  .וואט 100יש לספק נורות של  -  12פנס בקוטר עדשה של "  24.1    

  .וואט 60יש לספק נורות של  - 8פנס בקוטר עדשה של "  24.2    
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חייבים להראות באופן ברור בתנאי הארה של אור יום, ביום  12אותות הפנסים בקוטר "  .25  

מטר עם עדשות אדומות  250 קיצי עם שמש  בשעות הצהריים ממרחק של לפחות

  מ'  עם עדשות ירוקות או צהובות. 150וממרחק של לפחות 

מ'  100-מ' עבור עדשות אדומות, ו 150, אולם המרחק צריך להיות לפחות 8כנ"ל, בקוטר "  .26  

  עבור עדשות ירוקות או צהובות.

רחק של ברמזורים להולכי רגל חייבים אותות הפנסים להראות באותם התנאים ממ  .27  

  מ', בעדשה אדומה או ירוקה. 40לפחות 

על פנסי תנועה יורכבו, לפי דרישת המזמין תמרורים מוארים בהתאם למפורט בפרק על   .28  

תמרורים מוארים. גוף הפנס צריך להיות מוגן נגד קורוזיה מבפנים וחלקי המתכת מבחוץ 

  רוזיה.ויש לצבוע את חלקי המתכת לפחות פעמיים בצבע מיוחד להגנת קו

יש לצרף להצעה למכרז זה פרוספקט של היצרן עם דוגמאות של עדשות, רפלקטורים,   .29  

  נורות, מהדקים, כ"כ נונים של תכונות וגוון של צבע שבו ייצבעו חלקי המתכת.

לפי דרישת המזמין, על הקבלן לספק עדשות עם חיצים או הולכי רגל משורטטים בתוכם.   .30  

מחיר עבור עדשות עם שרטוטים כנ"ל. יש לכלול במחיר  המזמין לא ישלם תוספת

  המערכת גם עדשות מסוג זה.

  יש לבצע את כל האינסטלציה לפי דרישות התקן של חברת החשמל.  .31  

אם לא נאמר אחרת בכתב הכמויות תכלול מערכת פנסים: אספקה, הובלה, הרכבת הפנס   .32  

ים ועד לפנס הרמזור, כולל אינסטלציה וכל האביזרים, כולל החיבור לעמוד, מתא החיבור

חשמלית הדרושה להפעלה תקינה, כולל נורות, מהדקים, מצחיות, עדשות, רפלקטורים, 

כיסוי הפנס עד להפעלת הרמזורים וכל יתר המרכיבים והחומר של מערכת הפנסים, כולל 

    העבודה, צביעה, בדיקת הפנס והכוונה.

  

  מערכת פנסי תנועה לרכב 52.06.02

מערכת פנסים לניהול תנועת כלי הרכב בצומת או מעבר חציה מרומזר להולכי  –הגדרה   .1  

  .5- עד ה 1- רגל התאם לתמרורי הכוונה (רמזורים) ה

 1-תמרור ה –בפנס העליון עדשה אדומה, האות בפנס זה ניתן על ידי אור קבוע ויציב   .2  

תמרור  –קבוע או מהבהב בפנס האמצעי עדשה צהובה, האות בעדשה זו ניתן על ידי אור 

. בפנס התחתון עדשה ירוקה, האות בעדשה זו 2- תמרור ה –, או יחד עם הפנס האדום 5-ה

 –או בחץ מואר על רקע כהה  3-תמרור ה -ניתן על ידי אור קבוע או הבהב בכל העדשה  

  .4- תמרור ה

ים הבהוב 60על הנורות המותקנות בפנס האמצעי והתחתון לעמוד בקצב הבהוב של     

  חושך. 40% - אור ו 60%לדקה ביחס של 

- אם נדרש בכתב הכמויות תותקן סביב המערכת בת שלושת הפנסים מסגרת רקע מפולי  .3  

 2ס"מ מכל צד. מסביב למסגרת יסומן פס לבן ברוחב  12קרבונט בצבע  שחור ברוחב 

  ס"מ, בהתאם לתרשים המצורף.

  ות, עבור מערכת בעלת עדשות:יש להגיש הצעת מחיר בהתאם לנדרש בכתב הכמוי  .4  

  .8בקוטר "  4.1    

  .21בקוטר "  4.2    

  .8ושתי האחרות בקוטר " 12משולבים: העדשה האדומה בקוטר "  4.3    
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  המדידה לפי "מערכת" כולל אספקה והתקנה בהתאם לכל הנדרש במפרט זה.    

  

  מערכת פנסים להולכי רגל 52.06.03

  בר חציה מרומזר, בהתאם לתמרורי הכוונה מערכת פנסים להולכי רגל במע –הגדרה   .1  

  .10-ה-9- (רמזורים) ה    

-רגל בצבע אדום, במצב עמידה, יתר חלקי העדשה בצבע שחור-בפנס העליון דמות הולך  .2  

  . האות בעדשה זו ניתן על ידי אור קבוע ויציב.9- תמרור ה

- ה בצבע שחוררגל בצבע ירוק במצב הליכה, יתר חלקי העדש-בפנס התחתון דמות הולך  .3  

  . האות בעדשה זו ניתן על ידי אור קבוע ויציב.10- תמרור ה

  אלא אם נדרש אחר בכתב הכמויות. 8המדידה לפי "מערכת" בעלת עדשות בקוטר "  .4  

  

  מערכת פנס מהבהב 52.06.04

מערכת פנס לרמזור לכלי רכב לפני פניה, או אזהרה כללית או מעבר חציה  –הגדרה   .1  

  .8-תאם לתמרור הכוונה (רמזור) הלהולכי רגל, בה

  בפנס היחיד עדשה צהובה. האות בעדשה זו ניתן על ידי אור מהבהב.  .2  

  במפרט להצבת רמזורים. 1.2.1.3על הנורה לעמוד בקצב הבהוב כמפורט בסעיף   .3  

בפנס המתריע על מעבר חציה להולכי רגל תופיע על גבי העדשה דמות אדם הולך בצבע   .4  

  שחור.

  או שתיהן כנדרש בכתב הכמויות. 12או " 8מדידה לפי "מערכת" בעלת עדשה בקוטר "ה  .5  

  

  אחזקת פנסים 52.06.05

הקבלן יבצע פעולות אחזקה שוטפת בפנסים ותמרורי הוריה מוארים כמו שרשום במפרט להצבת   

  4.2רמזורים פרק 

  

  שינויים במערכת פנסים 52.06.06

ממחסן המזמין בדיקה והכוונת הפנסים, ניקויים,  הרכבת מערכת פנסים תכלול הובלה  .1  

בדיקת כבלים, בתי מנורה, החלפת נורות וחיבור לרשת החשמל שבעמוד, כולל ביצוע כל 

  האינסטלציה הדרושה להפעלת המערכת.

  אם צוין בכתב הכמויות תכלול ההרכבה גם אספקת הנפס ממחסני הקבלן.  .2  

חיבורי החשמל וחיזוקי הפנסים והובלתם למחסן  פירוק מערכת פנסים תכלול פירוק כל  .3  

  המזמין בצורה מושלמת ובמצב תקין.

  

  עמודי רמזורים  52.07

  כללי 52.07.01

. העמודים יבוצעו 6עד " 4פנסי הרמזור על עמוד פלדה מגולבן בקטרים מתחלפים "  .1  

  בהתאם לתרשים מצורף.

וין בתרשים. עובי דופן הצינורות כמצ 6"- ו 4העמודים יבוצעו מצינורות פלדה בקוטר "  .2  

מ"מ. העמודים יהיו מגולבנים. תהליך הגלבון ייעשה בשלבים: ניקוי, ציפוי וגמר  3.96

  עמודים יצבעו בצבע אלומיניום. –סופי 
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הקבלן רשאי להגיש הצעה לעמודים פלסטיים עבור מערכת הפנסים לרמזורים אולם   .3  

ם על סוג החומר הפלסטי שהוא מציע, וכן במקרה זה עליו להגיש כל הנתונים הטכניי

  לתת אותה לתקופת האחריות ושירות שהוא נותן לעמודי פלדה והנדרשים בחוזה.

  בכל עמוד יותקן:  .4  

  מ"מ לכניסת כבלים. X 150מ"מ  60פתח במידות   4.1    

מ"מ. הפתחים ימוקמו כך שיבטיחו  X 350מ"מ  90פתח לתא החיבורים במידות   4.2    

ימלית לכפיפה. פתח תא החיבורים ייסגר במכסה אטום. סגירת החלשה מינ

הקצה העליון של העמוד ייאטם ע"י  3/8המכסה תיעשה ע"י בורג "אלן" בקוטר 

  מכסה אלומיניום. כל פתחי העמודים יהיו אטומים מפני חדירת מים, לחות

  ואבק.

ס"מ  50ובאורך  מ"מ 20ווי ברזל מצולבים בקוטר  2 – בעמודים להצבה על גבי הקרקע    

  ירותכו בקצה התחתון להבטחת העיגון בקרקע.

  כל עמוד לרמזור ירותך ללוח פלדה שמידותיו  –בעמודים להצבה על גבי רצפת בטון     

    5 X 500 X 5000 100 משולשי פלדה במידות 4-מ"מ במרכזו, מחוזק בx100x5 .פינות  4-ב

  ס"מ. 8ובאורך  0.5העיגון יהיו בקוטר "הלוח ייקדחו חורים עבור ברגי עיגון לרצפה. ברגי 

בתא החיבורים תותקן שורת מהדקים עבור הסתעפויות וחיבורים  – חיבורי החשמל  .5  

למעגלי החשמל השונים הדרושים להפעלה תקינה של פנסי העמוד והתאורה, כולל את 

 המתקנים האחרים, לשם התאמת פעולת הרמזורים לפי התכנית. מהדקים אלו יורכבו על

פס ברזל והאינסטלציה תבוצע באופן שתבטיח גישה נוחה לעל החיבורים ובטיחות 

מירבית. ההידוק וכל חיבורי החשמל חייבים לעמוד בויברציות ובזעזועים, בהם נתונים 

עמודים הרמזורים המוצבים בסמוך לכביש. המהדקים יורכבו על מסילת מתכת מיוחדת 

  בעזרת קפיצים.

הוצאת מהדק בודד, ללא הצורך לפרק מהדקים או חלק אחרים.  יש לדאוג לאפשרות של    

כל החלקים בתוך התא יהיו מחומרים משובחים שאינם מושפעים ע"י קורוזיה. עבור 

 60ובאורך של  5/16חיבור ההארקה יותקן בתוך העמוד מוט פליז בעל הברגה, בקוטר "

ן ההארקה, לענות על מ"מ לפחות. על כל האינסטלציה החשמלית בתוך העמוד כולל מתק

  דרישות חברת החשמל.

האינסטלציה החשמלית כולל כל החיבורים, הכבלים, קצות הכבלים, המהדקים ומוליכי     

  החשמל יובטחו נגד השפעת מים ורטיבות ע"י התזת חומר מיוחד.

יקדחו בעמודים כדי לאפשר הרכבת פנסים. כמו כן יש להבטיח בתוך  3/8חורים בקוטר "  .6  

  ם את כל החורים הדרושים עבור האינסטלציה החשמלית.העמודי

יש להבטיח אפשרות קביעת מספר מערכות פנסים על אותו עמוד. מספר מערכות הפנסים   .7  

 2.20 -ייקבע ע"י המזמין. הקצה התחתון של מערכת הפנסים יהיה בגובה של לא פחות מ

  ור.מ' מעל פני המדרכה, השוליים או הדרך לידו הוצב עמוד הרמז

מספר הזיהוי על העמוד ושל הצומת יסומנו על גבי העמוד בצבע שחור בהתאם להוראות   .8  

  המזמין.
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העמודים יוצבו מאונכים בהתאם לתכניות לאחר שנציג המזמין יאשר את המיקום   .9  

  המדויק בשטח.

  -עבודת ההצבה כוללת:    

ס"מ לשם הכנסת  50 ס"מ ובקוטר 80חפירת בור בעומק  – בהצבה על גבי הקרקע  9.1    

 60ס"מ לעמוד נמוך ובגודל  30X30X30עמודי הרמזור ליציקת בסיס בטון בגודל 

X50X50 ס"מ  

לעמוד גבוה ועמוד עם שוט, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות. כן יהיה הקבלן       

אחראי לתיקון המדרכה ולפינוי השאריות מד לאחר גמר העבודה הכוללת גם 

  הובלה ממקום למקום.

גילוי וניקוי רצפת הבטון, קדיחת חורים ברצפה,  – בהצבה על גבי רצפת בטון  9.2    

הצבת העמודים ועיגון הברגים בעזרת בטון צמנט נקי או דיבלים מתאימים 

ופינוי השאריות. חוזק העיגון והריתוך יבטיחו כי הברגים לא יעקרו מהרצפה 

  כח או מכה צידיים.והעמוד לא ייפרד מהלוח גם כאשר העמוד יתכופף עקב 

  

  שינויים בעמודים 52.07.02

העבודה כוללת פירוק מערכות הפנסים, השלטים והמתקנים של  – ביטול עמוד רמזור  .1  

  עמוד ופירוק החיבורים החשמליים.

הוצאת העמוד ממקומו ומילוי הבור, תיקון ריצוף או  – בעמוד המוצב על גבי הקרקע     

  וצא העמוד.ציפוי באספלט של המקום ממנו ה

המחיר הוא ליחידה וכולל את כל העבודות הנזכרות לעיל, החזרת האתר למצבו הקודם     

  וסילוק השאריות מהמקום.

   -  העברת עמוד רמזור  .2  

העבודה כוללת ביטול העמוד בהתאם למפורט בסעיף של ביטול עמוד רמזור,   2.1    

  הכלולים במפרט  הובלת העמוד והתקנתו במקום החדש, לפי התנאים הטכניים  

זה. חיבור העמוד לרשת הכבלים והרכבתו מחדש, כולל הרכבת מערכות הפנסים,       

  השלטים וכל מערכת אחרת שהיתה עליו, חיבור כל אביזרי החשמל לתא   

  החיבורים והפעלתם מחדש, ניקוי השטח במקום ההוצאה וההרכבה של העמוד       

  מכל פסולת ושבר.      

  דה וכולל בתוכו כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט לעיל. המחיר הוא ליחי  2.2    

כל המתקנים המיותרים יועברו למחסני המזמין. ההובלה תיכלל במחיר המוצע       

  להעברת ולהתקנת העמוד.  

  

  עמוד עם שוט 52.07.03

עמודים אלו יוצבו על המדרכה או בשוליים של הכבישים במרחק שייקבע ע"י המזמין.   .1  

מ' בכביש עירוני עורקי  5.00ון של מערכת הפנסים, חייב להיות בגובה של הקצה התחת

  מ' בכביש בינעירוני מעל פני המיסעה. 5.5 -וראשי, ו
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מערכות פנסים. כל מערכת  4העמוד יהיה מחושב לעומס מכסימלי שיאפשר התקנת   .2  

נורות  כולל אופטיקה, רפלקטורים, בתי 12פנסים עם קוטר עדשה " 3- תהיה מורכבת מ

  ושלטי הדרכה מעל המערכות.

  ק"ג למ"ר. 300בחישוב קונסטרוקצית העמוד יש להביא בחשבון לחץ רוח של   .3  

צורת העמוד נתונה בתרשים מצורף, אולם על המציע לחשב את המידות ואת   .4  

  הקונסטרוקציה ואת היסודות הדרושים בכדי לענות על העומס המוזכר לעיל.

ישוב סטטי ופרטי הקונסטרוקציה  ולקבל אישור המזמין על כך. על הקבלן להגיש ח  .5  

  ס"מ לפחות. 60X50X50העמוד יעוגן בתוך יסוד בטון במידות 

השוט יהיה עשוי מיחידה אחת של צינור ברזל מגולבן מכופף בקשת ולא יורכב משני   .6  

  חלקים או יותר המרותכים יחד.

לית, האיטום, תאי החיבור, פתח חיבור החשמל, המהדקים, האינסטלציה החשמ  .7  

  הכניסה, חורים וכו' יבוצעו לפי התנאים הטכניים לעמודי רמזורים.

בכדי לאפשר גישה נוחה למערכות הפנסים המורכבות על העמוד, יש להבטיח אפשרות של   .8  

מעלות לפחות, בכדי לאפשר גישה אל הפנסים מעל  90סיבוב זרוע העמוד בזוית של 

  המדרכה.

ד שוט יכלול את כל האינסטלציה החשמלית וכבלי ההורדה, מפנסי הרמזורים עד תא עמו  .9  

החיבורים שבעמוד, כולל העמוד עצמו, השוט ונושאי הפנסים. כל זה לפי התנאי הטכניים 

  לעמודי רמזורים.

הקבלן רשאי להגיש הצעה לעמודים פלסטיים עבור מערכת הפנסים של הרמזורים אולם   .10  

ו להגיש כל הנתונים הטכניים על סוג החומר הפלסטי שהוא מציע במקרה זה עלי

  ולהתחייב לתקופת אחריות ובהמשך אחזקה כמו לעמודי פלדה.

  

  טבעות ותאי חיבורים להרכבת פנסי רמזורים על עמודי מאור 52.07.04

לפי דרישת המזמין חייב המציע להרכיב מערכות פנסי רמזורים על עמודי מאור קיימים   .1  

  עמודי חשמל או עמודי טלפון.או 

מערכות הפנסים יורכבו בעזרת טבעות מיוחדות מברזל מגולבן שיבוצעו לפי תרשים   .2  

  מצורף.

 0.50על עמודי המאור יותקנו גם תאי חיבורים, הדרושים להפעלת מערכות פנטים בגובה   .3  

  מ' מעל פני הקרקע.

מ"מ ובקוטר בהתאם לעמוד  4לפחות הטבעות תהיינה עשויות מברזל מגולבן בעובי של   .4  

המאור שעליו יותקנו הטבעות תהיינה בעלות דפנות כפולים (ר' תרשים מצורף) 

  מ"מ. 40כשהמרחק בין הדפנות 

מ"מ, ויבוצע  1.5 - מ"מ, והמכסה מ 1.25תא החיבורים יהיה עשוי מפח ברזל בעובי   .5  

והתא יהיה אטום בפני בהתאם לתרשים מצורף. דלת תא החיבורים תחוזק ע"י ברגים 

  חדירת מים.

תא החיבורים כולל מהדקים מיוחדים יבוצע בהתאם לתנאים טכניים הנזכרים בסעף   .6  

מהדקים. כל החיבורים הרכבת המהדקים על פס קפיצי, ע"י בורג פליז הארקה, יבוצע 

  לפי התנאים הטכניים המוזכרים בסעיף עמודי רמזורים.
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עמודי המאור, ייקבע לפי מספר וסוגי מערכות של הפנסים.  מספר הטבעות שיורכבו על  .7  

  בכל מקרה יורכב רק תא חיבורים אחד על עמוד התאורה.

מ' מעל פני השטח שעליו מוצב עמוד  050יש להרכיב את תא החיבורים בגובה של   .8  

מ' מעל אותו השטח. יתר  2.50התאורה. הטבעת התחתונה, הראשונה, תורכב בגובה של 

  יש להרכיב בהתאם למרחקים הדרושים להרכבת המערכות.הטבעת 

חלקים אשר תהודקנה לעמוד בעזרת ברגי פלדה בקוטר של  2-יש לבצע את הטבעות ב  .9  

. הידוק הטבעות לעמוד ייעשה ע"י לחץ בלבד ללא פגיעה, קידוח חורים או חיזוק 3/8"

  בגוף העמוד עצמו.

(לפי  1.5יחובר צינור פלדה מגולבן בקוטר של "בין תאי החיבורים ובין הטבעת התחתונה   10  

חלד -טבעות פלדה אל 2). הצינור יהודק אל גוף המאור בעזרת 103תקן ישראלי מס' 

  (נירוסטה) אשר גם הם יחוברו ללא ברגים וללא פגיעה בעמוד.

  דרך צינור זה יש להעביר כבלי הזנה אל פנסי הרמזורים והאביזרים האחרים.    

(לפי ת"י  1תונה עד לטבעת העליונה, יחובר צינור פלדה מגולבן בקוטר "מהטבעת התח  .11  

  ) ובו יושחלו  הכבלים עבור התאורה של שלט ההדרכה (תמרור).103

יש לחבר באמצעות הברגה מהרשת התת קרקעית עד לתא החיבורים, צינור פלדה מגולבן   .12  

לי הרשת התת קרקעית עד ). דרך צינור זה יעברו המשכי כב103(לפי ת"י  2אטום של "

  לתא החיבורים.

שכבות צבע אלומיניום. כל הצינורות הגלויים  2-כל חלקי הטבעות ותא החיבורים יצבעו ב  .13  

לעין, בין הקרקע לטבעות העליונות יצבעו בקוון העמוד. על תא החיבורים ייצבע מספר 

  הזיהוי של העמוד בצבע שחור.

בלן לבצע הרכבה של מערכות הפנסים באמצעות זרוע לפי דרישת המזמין יהיה על הק  .14  

ארוכה (שוט) על עמודי התאורה. הזרוע חייבת להיות צינור מגולבן מחושב לעומס של 

ס"מ מעל  40ותמרור בקוטר  12פנסים בקוטר עדשה של " 3מערכת פנסים אשר תכלול 

לא נדרש  מ' ממרכז או ציר עמוד התאורה (אם 2.50הפנס. אורך הזרוע יהיה לפחות 

  אחרת בכתב הכמויות).

  

  אחזקת עמודי הרמזור, זרועות, תיבות חיבורים וטבעות חיבור 52.07.05

  .4.2הקבלן יבצע פעולות אחזקה שוטפת כמו שרשום במפרט והצבת רמזורים פרק   

  

  תמרורים מוארים ולחצנים להולכי רגל  52.08

  תמרורים מוארים מעל פנסי הרמזורים 52.08.01

  יותקן מעל מערכת פנסי הרמזור. 48- עד ב 40-ב 35-הוריה מואר מהסדרה ב תמרור  .1  

  מבנה התמרור  .2  

מערכת תמרור מואר מעל לפנסים תהיה בנויה מקופסא גלילית מאלומיניום או     

  מ"מ עם מסגרת מכוסה מפרספקס  400מ"מ בקוטר של  2חומר פלסטי בעובי   

עם פתח   FILM X - ודבק תמרור כחול מבצבע לבן, הניתנת לפירוק בקלות, ועליה מ    

בצורת חץ, הכוונה בהתאם ללוח התמרורים. הקוטר המואר של התמרור יהיה לא פחות 

מ"מ. בכל פנס תמרור מואר יותקנו  3מ"מ. עובי הלוח המואר של התמרור יהיה  380- מ

ואט עם משנק  32-ואט  ו 22בצורה קונצנטרית, שתי נורות פלואורניות עגולות של 
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כולל כבלים ושאר חומרי העזר עם מערכת  PERFECT STARTהצתה מיידית מסוג ל

דרישות בלהחלפת פעולת הנורות, כאשר האחת נשרפת או אינה נדלקת. הנורות יעמדו 

  .520התקן הישראלי ת"י 

  חלד. באופן קבוע תדלק רק נורה אחת.-כל החלקים החשמליים והמיכניים יהיו אל    

  לית העליונה של מערכת פנסי הרמזור.התמרור יותקן על הרג    

מ', ביום ובלילה. על  100תמרורים אלו חייבים להיראות באופן ברור ממרחק של   .3  

התמרורים להיות מוארים בשעות החשיכה. מתקן אוטומטי יפעיל או יפסיק את   

  תאורתם בהתאם לתנאי הראות או בעזרת שעון אוטומטי.  

קונסטרוקציה ואת העבודה לקביעת תמרורים מעל מערכת התמרורים, תכלול את ה  .4  

 מערכת פנסי הרמזורים וכן את האינסטלציה ואת כל החיבורים והאביזרים הדרושים

הפעלת תמרורים מוארים. האינסטלציה להארת התמרורים תבוצע בתוך צינור מיוחד, ל

  אשר בתוכו יעברו כל הכבלים והחיבורים שבין מערכת הפנסים לבין התמרור.

על הקונסטרוקציה לקביעת תמרורים מוארים מעל מערכת הפנסים להבטיח את חיבור   .5  

החשמל ואת מקור האור של התמרור, נגד השפעת ויברציות, צורך חיזוק הקונסטרוקציה 

יש להשתמש בברגים מגולבנים. יש להבטיח אפשרות של סיבוב מערכת תמרור ההכוונה 

  בכיוון אופקי. 160-ב

קומפלט כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות לשם המחיר יהיה   .6  

  הפעלה סדירה של התמרור.  

  

  שינויים בתמרורים מוארים 52.08.02

עבור פירוק תמרור מואר מעל העמוד והעברתו למחסני המזמין יש להציע מחיר   .1  

יחידה עבור הרכבת תמרור הכוונה ממלאי הנמצא במחסן המזמין הכולל הובלה,   

  יקה, הכוונה, ניקוי, החלפת נורות והפעלת התמרור.בד  

עבור העברת תמרור מואר יש להציע מחיר עבור העברת תמרור מואר מעמוד   .2  

לעמוד כולל פירוק החיבורים, התקנת אותו תמרור מחדש, בדיקה, הכוונה, ניקוי   

  והחלפת נורות בתוך התמרור והפעלתו.  

  מידות התמרורים שיש להתקין.המחיר יהיה לתמרור מואר בהתאם ל  .3  

  

  לחצנים להולכי רגל 52.08.03

 הלחצנים להולכי רגל יורכבו ע"ג עמודי הרמזורים או עמודים סמוך לאבן השפה בכוון החציי  

באופן שיהיה ברור לאיזה מעבר חציה ולאיזה כוון הליכה הלחצן מתייחס. מיקומו המדויק יקבע 

קבלן. הלחצן יהיה בנוי בקופסא אטומה ובכפתור לחץ. בשטח בסיור משותף של נציג המזמין וה

בתוך הכפתור תהיה נורית בקרה שתדלק עם הלחיצה ותיכבה עם קבלת האור הירוק במעבר 

  החצייה. מעל הלחצן יותקן שלט בצורת יד המורה על הכפתור.

  

  אחזקת תמרורים מוארים ולחצנים להולכי רגל 52.08.04

פת לתמרורים מוארים ולחצנים כמו שרשום במפרט להצבת הקבלן יבצע פעולות אחזקה שוט  

  .4.2רמזורים פרק 
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  הארקה 52.08.05

המציע יבטיח הארקה מושלמת של מנגנון הבקרה, ארון המנגנון, כל העמודים, הזרועות, הפנסים   

  והשלטים בהתאם לדרישות חברת החשמל, חוק ישראל והתקן הישראלי. מערכת הארקה תכלול: 

לניתוק    חת מתאים לגופי חיבור החשמל תוצרת תדיראן או שווה ערך מכוון ממסר פ  .1  

  מיליאמפר. 40זליגה מעל ב

 1.0מ'). יש לחפור בור בעומק  3דגם קופרולנד באורך 0ההארקה תבוצע ע"י אלקטרודה   .2  

  מ' ולתקוע את הצינור כך שיבלוט אותו חלק בצינור שיאפשר חיבור כבל הארקה.

קטרודות לפחות: אחת ליד ארון המנגנון ואלקטרודה אחת בכל סיום מהלך אל 3יותקנו   .3  

בעל אום להתחברות כבל הארקה. מספר  3/4כבלים. בצד הצינור ירותך בורג "

מ"מ. עם גמר העבודה תימדד  5X50אלקטרודות יחוברו ע"י ריתוך פס פלדה מגולבן 

  או חוק החשמל. 108התנגדות הארקה אשר תהיה לפי ת"י 

  מרותך לעמוד. 3/4בורג נחושת "  .4  

  אום). 3- אישור בכתב על מדידת התנגדות הארקה (לא יותר מ  .5  

כל אביזר או התקן או פעולה שאינם נזכרים לעיל והנדרשים להבטחת הארקה תקינה או   .6  

  מילוי כל דין.

כל אביזר או עבודה הדרושים ואינם נזכרים בכתב הכמויות יש לראותם ככלולים   .7  

  יפים אחרים של כתב הכמויות.בסע

  הקבלן יתקין במנגנון מתקן נט"ד פגיעות דרך.  .8  

  

  מסירת המתקנים למזמין  52.09

  כללי 52.09.01

כל מנגנון בקרה, יורץ בתוך בית המלאכה לתקופה של שבועיים לפחות. המנגנון יותקן   .1  

ומן מיוחד אשר בו במקום המיועד לו, רק לאחר תקופת ההרצה. על הרצת המנגנון ינוהל י

יירשמו כל הבדיקות והמדידות שנעשו במשך ההרצה. יומן זה יימסר לידי המזמין לפני 

התקנת המנגנון. הקבלן יזמין את נציג המזמין לבדוק את המנגנון בעת הרצתו ולאשר את 

התאמתו לתכנון. כן יזמין הקבלן את נציג משרד התחבורה המחוזי לאשר התאמת 

  ו.המנגנון לדרישותי

עם גמר התקנת המתקנים, כולל אינסטלציה ובדיקתם ע"י חברת החשמל ולפני מסירתם,   .2  

הנ"ל לא ישולם  תשל מנגנון הבקרה. עבור ההרצה הניסיוני תיבצע המציע הרצה ניסיוני

לקבלן באופן נפרד. במקרה שמתקן מסוים לא יפעל לשביעות רצונו של המזמין, יהיה על 

ם הדרושים, בהתאם לתנאים טכניים והתכניות המצורפות הקבלן לבצע את התיקוני

, עד אשר המתקן יפעל תולחזור לאחר ביצוע התיקונים הדרושים על ההרצה ניסיוני

  באופן תקין לשביעות רצונו של המזמין.

הקבלן יודיע למזמין או לבא כוחו על גמר העבודה. הודעה זו תלווה בכל היומנים וכל   .3  

שקבע הקבלן. הודעה על גמר העבודה תימסר למזמין לאחר האישורים המוקדמים 

  בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל וקבלת אישורה על תקינותו.
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לפני קבלת אישור להפעלה ניסיונית של מתקני הרמזורים על הקבלן להמציא את כל   .4  

 הנתונים והתכניות כנדרש בתנאים הטכניים של מכרז זה. אישור להפעלה ניסיונית יינתן

  לאחר שהמזמין או בא כוחו יבצעו ביקורת סופית של הרמזור.

האישור להפעלה יינתן רק לאחר שהמזמין או בא כוחו יווכחו שהעבודה בוצעה בהתאם   .5  

לתנאים הטכניים של מכרז זה. תאריך ושעת ההפעלה הניסיונית ייקבעו ע"י המזמין או 

  בא כוחו.

ולתכניות,   לא בוצע בהתאם לתנאים הטכניים אם המזמין או בא כוחו יקבעו שהמתקן   .6  

שעות מקבלת הדרישה לכך. אם לא יבצע  72יהיה על הקבלן לתקן את המתקן תוך 

הקבלן את השינויים הנדרשים, רשאי המזמין להזמין את השינוי על חשבון הקבלן שלא 

קים יוכל לערער על כך. הסכום שישלם המזמין עבור ביצוע התיקונים הדרושים כולל נז

  העלולים להיגרם לצד שלישי או למזמין ינוכה מהמגיע לקבלן.

על מסירת הרמזור ינוהל רישום בו יירשמו כל הנקודות העיקריות הקשורות בהפעלה.   .7  

תעודת גמר תינתן רק לאחר אישור הרישום ע"י המזמין או בא כוחו. לאחר ההפעלה 

  הניסיונית יעבור המתקן לבעלות הבלעדית של המזמין.

הקבלן יורשה להגיש תביעת נזיקין אם יחול עיכוב בהפעלת המתקן הגמור, זאת   .8  

  בתנאי שנעשתה הפעלה ניסיונית ונרשם פרוטוקול על קבלת המתקן.  

  תעודת גמר תוצא רק לאחר הפעלה תקינה רצופה של הרמזור במשך שבוע ימים.  .9  

  

  תנאים להחזקת המתקנים  52.10

  

  אחזקה שוטפת 52.10.01

על המציע להגיש מחירים עבור אחזקת רמזורים, תמרורים מוארים, גלאים ואביזרי   .1  

ועה להלן "המתקנים",  אותם יספק בהתאם למכרז זה. האחזקה תבטיח פעולה תנ

  תקינה של כל המתקנים, שמירה על חזותם וניקיונם.

 הקבלן יגיש מחיר לאחזקת המתקנים אשר מבוסס על אחזקה חודשית עבור כל  .2  

  שנה אחת, החל מהשנה השנייה. –המתקנים יחד. תקופת התשלום   

  מחיר האחזקה יהיה בהתאם לתנאי התשלום בחוזה.  .3  

האחזקה בשנה הראשונה כלולה במחיר ההקמה והקבלן לא יקבל עבורה כל תשלום   .4  

מיוחד, אבל גם בשנת אחריות זו, על הקבלן לבצע אחזקה בהתאם לכל התנאים הטכניים 

  טים בפרק זה ובפרקים אחרים מתאימים על כל סעיפי המשנה שבהם.המפור

אחזקת המתקנים כוללת ביקורת סדירה ועקבית וביצוע כל הפעולות הדרושות לפעולה   .5  

תקינה של המתקנים בין אם פעולות אלו מוגדרות בתנאים טכניים אלו ובין אם אינן 

  מוגדרות.

ספר הקלקולים בכל המתקנים יחד לא על הקבלן לבצע אחזקה מונעת בצורה שמ  .6  

(שלושה) לשנה. מספר תקלות שיהיה גדול ממספר זה ייחשב כאי מילוי  3יעלה על   

  תנאי מתנאי החוזה.  
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אם לא ימלא הקבלן אחר התנאים הטכניים לאחזקת המתקנים או לא יעמוד בלוח   .7  

, על חשבון הקבלן הזמנים, רשאי יהיה המזמין למסור את ביצוע העבודה למי שייראה לו

  שלא יוכל לערער על החלטה זו.

אם לא ימלא הקבלן אחר התנאים הטכניים לאחזקת המתקנים ולא יתחזק המתקנים   .8  

(אחד) חודש, רשאי יהיה המזמין להפסיק את החוזה לאחזקת המתקנים.  1כנדרש במשך 

ודעה על (שבעה) ימים לאחר משלוח הה 7מועד הפסקת החוזה יכנס לתוקף אוטומטית 

  כך למציע בדואר רשום ע"י המזמין.

  

  יומנים ורישום 52.10.02

  הקבלן ינהל יומני ביצוע לכל הפעולות, התיקונים והבדיקות לפי תנאים טכניים אלו.  .1  

  ימים לאחר ביצוע העבודה. 3- יומן זה יועבר למשרדי המזמין לא יאוחר מ      

את הטיפולים, המדידות, מתח החשמל,  הקבלן ישמור בתוך ארגז המנגנון ספר המפרט  .2  

החלפת חלקי חילוף וכל פעולה אחרת שתבוצע באחזקה מונעת, או כל פעולה ותיקון 

  אחרים. ספר זה יעמוד לרשות המזמין בהתאם לדרישתו.

בתא המנגנון חייבת להיות תכנית מפורטת, עם החיבורים החשמליים של אותו מנגנון   .3  

אליו. התכניות תשמרנה בתוך תיק פלסטיק בתוך ארגז  כולל כל המתקנים המחוברים

  המנגנון.

  במקרה שיבוצע שינוי בחיבורים או במנגנון, יש לסמנו על גבי התכנית הנ"ל.   .4  

  בתוך המנגנון חייבת להיות גם תכנית פעולה של המנגנון.    

  

  תיקון תקלות ונזקים  52.11

התקלות במתקנים אשר תיגרמנה  את כל –ללא כל תוספת מחיר  –על הקבלן לתקן   .1  

  משימוש רגיל או כתוצאה מבלאי של המתקנים.

 שעות 24במסגרת אחזקה תקינה של המתקנים מתחייב הקבלן לבצע כל תיקון תוך   .2  

  מקרות התקלה, אלא אם כן נאמר אחרת בפרק של אחזקת המתקן המסויים. 

ין או מאנשים המוסמכים הקבלן יקבל הודעות על תקלות בפעולות המתקנים מהמזמ  .3  

 לכך  בכתב או בעל פה ומיד לאחר קבלת ההודעה עליו לבדוק ולתקן את התקלה. עליו

 לציין ביומנו את התאריך, השעה, מקור ההודעה, מהות התיקון, תאריך ושעת הביצוע 

  ולדווח נתונים אלה למזמין.

 קלות במתקנים בכל יום על הקבלן להעביר לידי המזמין דו"ח מפורט בכתב על תיקוני ת  .4  

  בו בוצע תיקון.

נגרמה התקלה בפעולת המתקנים בשל תקלה בזרם החשמל, יודע על כך הקבלן גם   .5  

  לחברת החשמל.

כל נזק לרשת או למתקנים שייגרמו כתוצאה מקצר, ליקוי בחיבור או טיפול בלתי   .6  

הליקוי בגלל מי קצועי, או בגין רשלנות, יתוקן מיד על חשבון הקבלן. אם ייגרם מ

שהוסמך על ידי המזמין לטפל בחלק המותר לפתיחה של המתקנים, יחולו כל האחריות 

  וההוצאות בגין הליקוי ותיקונו על הקבלן בלבד.

  



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

187

הקבלן יהיה גם אחראי לכל נזק העלול להיגרם לכל ציוד חשמלי כתוצאה מטיפול בלתי   .7  

  מקצועי מצידו ברשת.

מקרה של תקלה, נזק או פגיעה שייגרמו לצד שלישי לרבות הקבלן יהיה אחראי בכל   .8  

מזמין כתוצאה מהגנה בלתי מספיקה של מוליכי חשמל, עמודים, מנגנונים וכל חלק או ה

  אביזר אחר הקשורים למתקנים.

על הקבלן לתקן כל נזק במתקנים אשר ייגרם על ידי פגיעת צד שלישי כגון: חפירה,   .9  

  טבע ועליו לקבל את אישור המזמין לפני ביצוע תיקונים אלו.תאונה או חבלה כולל פגעי 

כוחו. הקבלן אינו רשאי - כל תיקון ושינוי במתקנים יבוצעו רק לפי אישור המזמין או בא  .10  

  קשור כל מתקן חשמלי נוסף לרשת החשמל  ללא קבלת אישור המזמין.ל

  א קבלת אישור המזמין. הקבלן לא רשאי להפסיק את פעולת הרמזור לצורך תיקונם לל  .11  

עם תיקון המתקן יש להודיע על כך למזמין. במקרה של קלקול העלול לסכן חיי אדם,     

  תופסק מיד פעולת הרמזור וידווח על כך מיד למזמין.

בתחילת כל חודש ימסור הקבלן למזמין רשימת בעלי מקצוע תורניים למשך החודש כולו.   .12  

  ם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.רשימה זו תכלול את שמות התורני

בעלי מקצוע של הקבלן חייבים לבצע את האחזקה ואת התיקונים לפי דרישת המזמין, גם   .13  

 שלא בשעות העבודה המקובלות כך שהרמזור לא ישבות מאונס בשעות הפעילות של

  הרמזור, משך יותר מיממה.

חוט אשר באמצעותם ניתן יהיה על הקבלן להבטיח לפחות קו טלפון אחד ומכשיר אל  .14  

  להעביר הודעות הקשורות בפעולות המתקנים.

  לרשות הקבלן יעמדו כלי רכב במספר מספיק וצוותים בעלי רמה מקצועים גבוהה.  .15  

במקרה שלא יהיה ניתן להשיג בעת הצורך את התורן האחראי, רשאי יהיה המזמין לבצע   .16  

  שבון הקבלן שלא יוכל לערער על כך.על ח –את התיקון על ידי מי שנראה לו 

אם לא ימלא הקבלן אחר התנאים הטכניים לתיקון המתקנים או לא יעמוד בלוח זמני   .17  

תיקונים, רשאי יהיה המזמין למסור את ביצוע העבודה למי שייראה לו, על חשבון ה

  הקבלן שלא יוכל לערער על החלטה זו.

חלקי חילוף מקוריים במצב תקין של כל מרכיבי הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו מלאי   .18  

המתקנים. כמות מלאי החלפים חייבת להבטיח ביצוע תיקונים מיידים בכל המתקנים 

  (אחת) שנה. 1ואביזרים כולל רשת החשמל לתקופה של 

על הקבלן להגיש  בהצעתו רשימה מפורטת של החלקים אותם הוא מתחייב להחזיק   .19  

כוחו - אחזקה שטופת בציון המחירים והכמויות. המזמין או באבמחסניו בנוסף לדרוש ל

  (שלושה) חודשים את מלאי חלקי החילוף בהתאם לרשימה. 3רשאים לבדוק מידי 
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  קווי מים וביוב – 57פרק 

  

  הנחיות כלליות  57.00

  

  תיאור העבודה  57.00.01

  הבאות: במסגרת העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה, על הקבלן לבצע עבודות  .1  

מ"מ במקומו.  560חת ביב מתוכנן בקוטר והנ מ"מ 500הטיית ביב ראשי בקוטר   1.1    

 הביב בחציית רמפה קיימת תבוצע באמצעות קידוח אופקי.

 3/6"עובי דופן  24והנחת קו מתוכנן בקוטר " 12טר "הטיית קו מים קיים בקו  1.2    

 .במקומו

 עבודות מים וביוב עבור "מי חדרה":  1.3    

 .3/16", עובי דופן 12המים לאורך הכביש , קוטר הקו "מערכת   1.3.1      

תשומת לב הקבלן מופנית שבהנחת תשתיות הנ"ל ובניית השוחות עליו בלבד מוטלת   .2  

שלמות והמשך פעילותן התקינה והרציפה של תשתית החובה והאחריות לתמוך ולדאוג ל

  הקיימת באזור.

קבלן המבצע מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות   .3  

מית, תאגיד "מי חדרה" וכל הגורמים האחרים שיעבדו במקום, או מנהלים והמק

ת הדדיות בינם מערכות, בתחום רצועת העבודה או בקרבתה ואשר עלולות להיות השפעו

  לעבודה במסגרת חוזה זה.

  

   אמצעי זהירות 57.00.02

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן   .1  

לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי 

  הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו: 

פני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים (רעילים, נפיצים) ל  1.1    

בעירים וכד' ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר 

חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת 

בכמות  מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן

  מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז. 

שעות לפחות לפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   1.2    

  הכללים הבאים: 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה בתא בקרה קיים   1.2.1      

  בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. 

  המכסים משני צידי נקודת החיבור.  - חבור אל ביב קיים ל  1.2.2      

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה   1.3    

  אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. 
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הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   1.4    

ת והוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו מחליקו

  החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

  מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל    1.5    

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת  5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על   1.6    

  וחה. אדם ובמשך כל זמן העבודה בש

  

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות   .2  

  הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

  

   עבודה ביבש 57.00.03

הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה יבש בכל שלבי הביצוע  האמצעיםהקבלן לנקוט בכל  על  

, חיבורם, בדיקת הקו ועד לכיסוי הסופי, ולעשות את כל נורותהציהחל מהחפירה, הנחת 

מכל מקור שהוא, מי גשם ושטפונות, שפכים, מים מפיצוץ  מיםהסידורים למניעת חדירת 

  '. וכוצינורות, זרמים כל שהם 

  

   תהום מי 57.00.04

על  יהיהבהם תחתית החפירה הנדרשת תמצא מתחת למפלס מי התהום,  במקומות  .1  

  להנמיך את מפלס המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. הקבלן 

  מי תהום תהיה כמפורט במפרט הכללי.  הרחקת  .2  

החפירות  אתרשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק  הקבלן  .3  

. המפקחאישור  יבשות ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את

שיטת העבודה גם  להורות (והקבלן חייב לפעול בהתאם) על החלפתהמפקח יהיה רשאי 

זכאי לקבל כל פיצוי עבור  הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה אם

  או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה. הוצאות

מי  גבולהנמצאים על  םהקווירשאי להכתיב לקבלן מועד ביצוע של חלק מן  המפקח  .4  

  נה שלפי דעתו לא תצריך שאיבה להנמכת מפלס מי תהום. תהום בעו

צנרת  מערכותהשאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקים ליסודות מבנים סמוכים או  בזמן  .5  

שיונחו במי תהום, במידה ומופיע ברשימת  םהקוויסמוכות. אורך  םשירותיו/או 

  , הינו משוער בלבד. כמויותה

המפקח  ידים העבודה ולהזרימם למקום שיאושר על הקבלן להרחיק את המים ממקו על  .6  

בצורה שלא יגרמו נזקים לרכוש ולעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות (גם כאלה 

  בידי אחרים) ולא יוצפו מתקנים סמוכים או כל שטחים אחרים.  המבוצעות

 ןהקבלחשבון  עלהנזקים, מכל סיבה שהיא, שיגרמו עקב הרחקת מי התהום, יתוקנו  כל  .7  

  ובאחריותו. 

  

   תעלות תשתית בייצו 57.00.05

  שאינהאשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה  במקומות  .1  

 שלמתחת למפלסים הסופיים  מס" 40יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של 



 

  27/17מכרז/חוזה מס' 
 

190

וי לפי מיל) עליו יפוזר בשכבות הרגרם/מ" 200טכני (משקל ותחתית התעלה יונח בד גיא

נור מבלי אפשרות של שקיעה, כאמור במפרט הכללי ולפי ייונח הצ ועליו פרט שבתכניות,

  סיכות חיבור.  יע" לזוטכני זו והקבלן לחבר את היריעות של בד גיא עלפרט בתכניות.  

 תעלהמחפירת  עלהימנבהם תחתית החפירה מתחת למפלס מי התהום, יש  במקומות  .2  

זמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה בין שתי נקודות סמוכות ארוכה והשארתה פתוחה ל

התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות כדי לאפשר ביצוע  מיצוב

בהקדם האפשרי. הקבלן יאטום את קצות הצינורות המונחים ויבצע שטיפה  הכיסוי

  בכל מקרה של חדירת מים ובוץ.  םהקוויוניקוי של 

  

   שוחות יבותיצ 57.00.06

על ידי מי  הנגרמיםבחשבון כי שוחות תהיינה יציבות לגבי כוחות העילוי  חייק הקבלן  .1  

בניית  השלמתמשך עד לאחר יאחר השלמתן. שאיבת מי תהום תהיה רצופה ותל -תהום 

  השוחות. 

, 57006 לסעיפיםהאמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש יעשו בהתאם  כל  .2  

בעל זכויות על  מוסמךשל המפקח ושל כל גורם וכן באישור , מפרט הכללי 57005

  השטחים אליהם ינוקזו המים. 

  אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה.  יע" שייגרםהקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק   .3  

  

  )51.05(כולל קווי ניקוז בפרק כללי  -עבודות עפר  57.00.07

חפירה/חציבה של תעלות  -עפר הכלולות במכרז/חוזה זה פרק זה עוסק בכל עבודות ה  .1  

עבור הנחת צינורות ניקוז, מים וביוב והרחבת החפירה לבניית שוחות. עבודות עפר 

  במפרט הכללי ובמפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל. 57-ו 01תבוצענה בהתאם לפרק 

ה בכל סוגי קרקע, המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציב  .2  

באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים, ו/או חציבה בסלע בכלים 

מכניים. כאמור במפרט הכללי הן עבודת ידיים והן עבודות החציבה תהיינה כלולות 

במחירי היחידה ולא ישולם עבורן בנפרד. לא תאושר שום תוספת עבור תנאי זה או קשיי 

  . ביצוע כלשהם

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שקווי הניקוז, המים והביוב המתוכננים חוצים קווי   .3  

המים תשתיות קיימות כגון: חשמל, בזק וכו'. על הקבלן לבדו מוטלת האחריות 

לשלמותם והמשך פעולתם התקינה של כל התשתיות כולל קווי המים והביוב במשך כל 

ן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, בזמן זמן ביצוע העבודה עד השלמתה. הקבל

ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצינורות והמילוי החוזר כדי לשמור על שלמות ויציבות 

  הקווים, כולל ביצוע חפירה בעבודות ידיים במידה ויידרש. 

רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, סקר ו/או חקירות קרקע ובדק באופן יסודי   .4  

יב הקרקע והסלע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. לא את ט

  יינתן כל תשלום בגין חוסר אינפורמציה על תנאי הקרקע. 

החפירה של תעלות להנחת צינורות, הרחבת החפירה לבניית שוחות והמילוי החוזר   .5  

  במפרט הכללי.  01035יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף 
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ס"מ תהא מחול דיונות נקי, חופשי  40-ב הצינור שעובייה לא פחות מעטיפת החול סבי  .6  

ס"מ  20- מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ ואבנים. החול יפוזר בשכבות של לא יותר מ

שתהודקנה היטב בתוספת מים. פיזור שכבות החול עד לגב הצינור והידוקן יעשה במקביל 

  שווה על הצינור.  משני צידי הצינורות כדי למנוע כל לחץ צידי בלתי

 4, פרק 51המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינורות יעשה בהתאם למפרט הכללי   .7  

תוך הבאת החומר  98%ולפי חתך הטיפוסי שבתוכניות. המילוי יהודק לדרגת צפיפות של 

לרטיבות האופטימלית, הכל כנדרש המפרט הכללי. המילוי החוזר יהיה ממצע סוג א', או 

נברר ויבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקה ומתן אישור ע"י המפקח כי מילוי 

ניתן לבצע את המילוי החוזר. המילוי החוזר  יהיה עד לגובה מבנה הכביש ולפי אישור 

  המפקח. 

הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק דפנות התעלה בהתאם לכל החוקים והתקנות   .8  

על הקבלן בבניית הצעתו לקחת בחשבון חיזוק דפנות  הקיימים באישור המפקח באתר.

לקבלן  לא ישולםהתעלה בעומקים גדולים. עבור עבודות דיפון ו/או חיזוק דפנות התעלה 

  בנפרד והמחיר כלול במחיר הנחת הצינורות.

  מדידה ותשלוםאופני   .9  

 במפרט הכללי יהיה מחיר החפירה והמילוי חזרה, 5700.07כמפורט בסעיף   9.1    

עטיפה ו/או תושבת שכבות חצץ ו/או חול כמפורט לעיל כלולים במחיר היחידה 

  להנחת צינורות. 

  עבור מילוי חוזר לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר כלול במחיר הנחות הצינורות.  9.2    

במקרים שקרקע למילוי תמצא לא מתאימה תבוצע החלפת קרקע למצע סוג א'   9.3    

ור מצע סוג א' יהיה לפי מ"ק. המחיר כולל מילוי עד למבנה הכביש. תשלום עב

  מהצפיפות המקסימלית. 98%בשכבות עם הידוק לצפיפות 

התשלום עבור דיפון תעלות חפירה יחושב ככלול במחירי היחידה השונים ולא   9.4    

  ישולם בנפרד.

  

  מעבר בכבישים, מדרכות ושבילים קיימים 57.00.08

של  57לפרק  57032קיימים יבוצעו כאמור בסעיף  םושביליבכבישים, מדרכות  מעבר  .1  

  המפרט הכללי. 

  וניסורו באמצעות משור מכני.  הכבישכוללת פתיחת  העבודה  .2  

הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שייווצרו בכביש, בשביל או במדרכה ויחוייב לבצע את   .3  

ם קבלת העבודה חודשים מיו 12כל התיקונים שיידרשו עד תום תקופת אחריותו שהיא 

  הגמורה על ידו.

מרוצפים ובמשטחי בטון  עבור הנחת צינורות בחציית כבישי אספלט, במדרכות, בשטחים  .4  

  קיימים תשולם לפי מ"ר של שטח הכביש שיפתח בפועל.

  

  בפרק מוקדמות 00.41בנוסף לאמור בסעיף  תוכניות בדיעבד (לאחר ביצוע) 57.00.09

, ובהדפסת CDגבי  על DWGשבות וימסרו למזמין כקובצי העדות יהיו ממוח תכניות  .1  

על האורגינל ויאשר בכתב ידו את  יחתוםתכניות על גבי נייר שקוף אורגינל, נציג הקבלן 
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ושם המודד. תכניות העדות יהוו  הקבלןאמיתות תכנית העדות. על גבי המפה יירשם שם 

  את בסיס חישוב הכמויות לצרכי תשלום. 

  מוסמך. מודדת יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי העדו תכניות  .2  

/או על רקע ולתכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה  הרקע  .3  

 כלמפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים, במפת העדות 

של  מ"בנת תכנית העדות תהיה המידע של הרקע יודפס בגוון אפור. בהעדר כל הערה אחר

  מפות התכנון. 

 ) או שווהAUTOCADבתוכנת אוטוקד ( העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה תכנית  .4  

  ערך טכני. 

טקסט  שכבותתהיה מחולקת לשכבות, שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר,  המדידה  .5  

  שוחות. לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות, ושכבות לטקסט עבור 

  .)Symbolsולא סמלים ( האובייקטים הכלולים בתכנית העדות יהיו אמיתיים כל  .6  

  עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים:  תכנית    

  מתקניה: /ניקוז וצנרת ביוב מערכת  .7  

מתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב  /הניקוזצנרת הביוב מערכת  7.1    

מ')  1יחידה= 1בתכנית העדות בגודל אמיתי ( מתקניםהביוב וה קווי

  וקואורדינטות. 

  המדידה של שוחות ביוב, יש לציין:  בנתוני  7.2    

   השוחה שם  7.2.1      

  מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.  רום  7.2.2      

  פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.  מפלס רום  7.2.3      

  רות בכניסה לשוחת בקרה. מפלס תחתית הצינור או הצינו רום  7.2.4      

  תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה.  מפלס רום  7.2.5      

  תחתית צינור ביציאה מעוקת תפיסה.  מפלס רום  7.2.6      

  מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד.  רום  7.2.7      

  השוחה.  ועומק מידות  7.2.8      

  .400D -וקוטר מכסה  סוג  7.2.9      

  יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה.  - השוחה  סוג  7.2.10      

  טרומית או יצוקה קונוס או רגיל.  - תקרה סוג  7.2.11      

  בטון או פלסטיק.  עיבודי - בשוחה  העיבוד  סוג  7.2.12      

  איטוביב או רגיל.  -שוחה  מחברי סוג  7.2.13      

  / לא.  כן  באטמי איטופלסט שימוש  7.2.14      

  , יש לציין: /הניקוזדידה של קווי ביובהמ בנתוני  7.3    

  קטעי קווי ביוב בין מרכזי שוחות בקרה.  אורך  7.3.1      

סנטימטרים, והחומר ממנו עשוי  או" באינטשיםקווי הביוב " קטע קוטר  7.3.2      

צינורות פלדה עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי,  של הצינור. במקרה

  והעטיפה החיצונית. 

  ן שוחות. בי שיפוע  7.3.3      
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  בסוג הצינור ואורכם בתנוחה. עטיפות בטון או מיקום שינוי  של איתור  7.3.4      

  

 תכנית עדות למתקני צנרת מים תכלול את הנתונים הבאים:   .8  

מערכת צנרת מים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב מערכת   8.1    

  מ') וקואורדינטות.  1יחידה =  1המים והמתקנים בתכנית העדות בגודל אמיתי (

לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי את אורך קווי הצינורות יש   8.2    

מוחלטת (שם נקודה) כגון: בין הידרנט למגוף, בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, 

  הסתעפות וכד', תוך ציון חומר הצינור, קוטר הצינור, ודרג הצינור. 

קוטר, סוג, ברז כיבוי אש   -קוטר, סוג, שסתום אוויר  -התייחסות למגופים   8.3    

  קוטר, סוג.  -) הידרנט

  של קווי המים.  .I.Lרום   8.4    

  שוחת אביזרים, גודל, חומר, אביזרים בשטח, מיקום, רשימה ,צורה וסוג מכסה.   8.5    

  הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר.   8.6    

העלות הכוללת של הכנת תכניות עדות כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה השונים,   .9  

  ורה בנפרד. ולא ישולם עב

  

  מדידה ותשלוםאופני  57.00.10

עבור נקיטת אמצעים לשם עבודה ביבש בכל שלבי הביצוע של העבודה כולל תעלות ניקוז   .1  

. עלות העבודה כלולה לא ישולם בנפרדומניעת חדירת מים עיליים מכל מקור שהוא, 

מ ובאישור מ" 1200מ"מ,  1000רק להנחת נקז ראשי בקורט  במחיר הנחת הצינורות.

המפקח בכתב ישולם לקבלן עבור הורדת מפלס מי תהום עפ"י השיטה שתאושר ע"י יועץ 

  הקרקע והביסוס.

כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שיגרמו עקב הרחקת מי התהום, יתוקנו על חשבון הקבלן   .2  

  .ובאחריותו

  ישולם לקבלן לפי מ"ר. )רגרם/מ" 200טכני (משקל ובד גיאעבור   .3  

ושר לקבלן, אך ורק באישור המפקח בכתב, תוספת תשלום בגין עבודות לחיזוק ודיפון תא  .4  

או  Sliderail Systemמ', שתבוצע באמצעות תמיכות  3.5דפנות תעלת החפירה בעומק מעל 

  מ'. 3.5שווה איכות. המדידה תהיה בציר התעלה ולפי מטר אורך הקו שעומקו מעל 

  

  מים יקוו  57.01

  

  ת כלליותהנחיו 57.01.01

  כל העבודות שבחוזה יבוצעו לפי התיאורים, הדרישות של "מפרט להנחת קווי מים וביוב,  .1  

  .57פרק 

 16עבודה של  ללחץהצינורות, האביזרים, הדרסרים, האגנים, השסתומים וכו' יתאימו  כל  .2  

ת"י  לתקן יתאימואטמוספירות. כל האוגנים  16אטמוספירות לפחות וללחץ בדיקה של 

  .ND- 16, מסוג 60
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   נורותיהצ 57.01.02

מהגובה הסופי  ובעומק מינימליווי מים יונחו לפי התכניות שכל הצינורות לק יודגש  .1  

  של הכביש/המדרכה שלהלן:המתוכנן 

  מ' 1.2 עומק של  -        10צינורות עד קוטר "  1.1    

 מ' 1.4עומק של   -ומעלה  12צינורות בקוטר "  1.2    

עם  ממ" 3.65דופן  בעובי 103 ייהיו צינורות פלדה שחורים לפי ת" 2בקוטר " צינורות  .2  

  . ממ" 1.5") בעובי טריו(" שכבתי-תלתציפוי פנים מלט צמנט ועטופים בסרטי פוליאתילן 

  ומעלה  3בקוטר " צינורות  .3  

   .פעמון ללא 530 יהפלדה הטמונה בקרקע תיוצר על פי ת" צנרת  3.1    

 צינורות פלדה 5/32דופן " בעוביהם צינורות  8עד " 3" מעל פלדה בקוטר צינורות  3.2    

. הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי 3/16ומעלה הם צינורות בעובי דופן " 10בקוטר "

  . )"טריו"( (APC-3) חוץ בפוליאתילן שחול תלת שכבתי  צמנט ועטיפת מלט

  מדידה לתשלוםאופני   .4  

  צנרת   4.1    

הצינורות יסווגו לצרכי תשלום לפי קוטרם וסוגם. מדידת אורך הצינורות תעשה       

יר הצינורות המוחנים בשטח. המחיר יכלול את אספקת והנחת הצנרת לאורך צ

בתעלה, הריתוכים, התיקונים, ביצוע בדיקות צפיפות המילוי החוזר וכל עבודות 

  העפר והמילוי הנדרשים.

  בדיקות  4.2    

מחיר הבדיקות כלול במחירי היחידה וכולל את כל החומרים, הציוד והפועלים       

  הדרושים. 

  ן ובדיקות ציפויים פנים וחוץ בצנרת פלדה, ריתוכים ובידודתיקו  4.3    

עבור תיקון הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית בצנרת הפלדה כולל בדיקת       

הריתוכים והבידוד לא תשולם לקבלן כל תוספת ומחירם יהיה כלול במחיר 

  הנחת הצינורות. 

  

   חרושתיים אבזרים 57.01.03

וכד', יהיו  זקפים"), Tלדה כגון: קשתות, הסתעפויות (מעברי "האבזרים בצינורות הפ כל  .1  

אליהם יתחברו,  לצינורות. כל האבזרים ייוצרו מצינורות פלדה, זהים בלבד חרושתיים

יענו בכל מבחינת  האבזריםהקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו הצינורות. כל  יוירכשו ע"

  .עוביוה הטיב, הסוג

יצרן  יטיפה החיצונית (או הצביעה) שייוצרו גם הם ע"הדופן, הציפוי הפנימי והע  .2  

  . רהצינורות בביהח"

והעטיפה  הפנים, ההסתעפויות והמעברים הקוניים יהיו חרושתיים כאשר ציפוי הקשתות  .3  

  . ריצרן הצינורות בביהח" יהחיצונית יעשו ע"

.מ. לצינורות במפרט מ.י.א 4.4.13-4.4.8 תעשה בהתאם לסעיפים להאביזרים הנ" התקנת  .4  

  למפרט הכללי.  57046פרק  ולפיפלדה, 
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  אופני מדידה ותשלום  .5  

עבור אספקה והתקנת קשתות, הצטלבויות ומחברים, כולל ביצוע כל עבודות החיתוך     

והריתוך הדרושות, תיקון הציפוי הפנימי והחיצוני וכל שאר החומר והעבודה הדרושים, 

  . חיר הצנרתלא ישולם בנפחד ומחירם יהיה כלול במ

  

   השלמות ותיקונים 57.01.04

  )" טריו"בפוליאתילן שחול תלת שכבתי (עטיפה חיצונית  ותיקוני השלמות  .1  

בראשי הצינור  הןהשלמת עבודות הריתוך יבוצעו תיקוני עטיפה חיצונית או צבע,  לאחר    

  והן במקומות פגיעה אחרים בצינור. 

  : הנדרשים לעטיפת הראשים חומרים

  . WLO דגם CONUSAמתכווצות תוצרת חברת  יעותיר    

ס"מ 45רוחב היריעה:

ס"מ 10היקף הצינור + אורך היריעה:

  מ"מ 2.6 ÷ 2.3  עובי היריעה

  (צבע לבן).  POLY  KENסוגרת דביקה (סוגר) תוצרת חברת  רצועה    

  

  הביצוע שלבי  .2  

ת צמה) עד לקבלת צינור הפלדה בעזרת מברשת פלדה מסתובבת (מברש ניקוי  2.1    

 מוצרי(פלדה בעלת ברק בינוני ללא כתמים או ST -3 ניקויפלדה נקייה ברמת 

  חלודה, סוגים (שאריות ריתוך) יש לחספס את שטח הפלדה ככל שניתן. 

  מכל צד.  מס" 10 ברוחבות עטיפת הפוליאתילן יקוי קצונ  2.2    

  זרים.  וחומריםלכלוך, אבק  תהסר  2.3    

מעלות צלזיוס,  70-75מבער גז עד לטמפרטורה של  בעזרתר הפלדה צינו םומיח  2.4    

  בעזרת מד טמפרטורת שטח.  מדודכולל קצוות עטיפת הפוליאתילן. 

מסביב  יריעה מתכווצת את היריעה ולהתחיל לכרוך את היריעהבאמצעות  זוכיר  2.5    

  .11 שעה או 1 שעהתחל מ הכריכהלצינור תוך כדי שחרור סרט ההפרדה. 

  החפיפה.הסגירה לאורך קצה השרוול המתכווץ על אזור  רצועתהצמדה והדבקת   2.6    

על את רצועת הסגירה הלבנה לכל אורכה וללחוץ  גזבעזרת להבת מבעד  םומיח  2.7    

  הדבקה טובה.  להבטיחהרצועה בכפיפה עמידה בחום כדי 

ז בכל לחמם את היריעה בעזרת המבער מהמרכ אורכוהסוגר לכל  בדיקת לאחר  2.8    

  להתחיל לחמם לצדדים בכל היקף.  כךההיקף סביב אזור הריתוך ואחר 

  . היריעהיציאת חומר המסטיק החם בכל היקף קצוות  בדיקתהתהליך  בסוף  2.9    

  

   שדה פיקוח  .3  

השדה של היצרן  שירותהקבלן, אך ורק לאחר ביקור אנשי  יצנרת הפלדה תעשה ע" הנחת    

  המפקח.  בנוכחות ןתינתלתיקון ראשי הצנרת, ההנחות ומתן הנחיתם לביצוע וביחוד 

ולאשר את טיב  לבדוקהמפקח לשטח על מנת  יסיום העבודה יוזמן שרות השדה ע" עם    

  ביצוע הנחת הצנרת ותיקון הראשים. 
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תוצאות  בתוספתהשדה יתן אישור בכתב לכך שהעבודה בוצעה כהלכה. אישור זה,  שרות    

  ע טיב העבודה. הבדיקות יהווה אישור לביצו

במהלך  נוספותהמזמין רשאי להזמין את שרות השדה על פי שיקולו פעמים  ,בנוסף    

  הקבלן.  חהעבודה ע"

  

  מדידה לתשלום אופני   .4  

הקבלן על פי  חיעשה ע" להשדה הנ" פיקוחלא ישולם בנפרד עבור ביצוע עבודות ריתוך.     

  דרישת המפקח. 

  

  בדיקות 57.01.05

  וגרפיות רדי בדיקות  .1  

  מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. 20%-ב    

במעבדה רשמית ומוכרת  יבוצעוהמפקח, ויהיו על חשבון הקבלן. הם  ייוזמנו ע" הבדיקות    

הכרוכות בכך יהיו  ההוצאותהמפקח. מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל  ישתאושר ע"

  חלק מעלות בדיקות שדה ומעבדה ולא ישולם עבורן בנפרד. 

   לחץ בדיקות  .2  

לצינורות  של מפרט מ.י.א.מ. 6.0הלחץ תעשה בהתאם למפורט בסעיף  בדיקת  2.1    

  אטמ'.  16לחץ הבדיקה יהיה  פלדה וכמפורט להלן

שעות מראש ותעשה בנוכחות המפקח ונציג  24הלחץ תתואם לפחות  בדיקת  2.2    

  . הבעיריימחלקת המים 

 57לפרק 570485ובסעיף  57038סעיף תעשה לפי המפורט ב הלחץבדיקת   2.3    

לצינורות. כמו כן תעשה בדיקת לחץ לפני  המחבריםהכללי ולפני כיסוי  שבמפרט

לסגור  של קטע הקו הנבדק יש הפתוחיםביצוע החיבור לצרכנים. את הקצוות 

בעת  חלהיפתמבלי  הבדיקהבאוגנים אטומים ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ 

  עיגון יש להגיש למפקח לאישור.הכנסת הלחץ לקו. את פרטי ה

הקטע כולו  עבורהקבלן ועל חשבונו. הבדיקה תעשה  ילבדיקות יסופקו ע" המים  2.4    

  כולל כל האביזרים.

, האיטוםהקבלן לספק על חשבונו את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע  על  2.5    

וכן  החיבורים ובדיקת הלחץ, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות

ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו, המגופים והאביזרים להוצאת  משאבות

  הלחץ.  הכנסתמהקו לפני  רהאווי

  הניסוי של הקו, על המבצע לפנות את השטח מאנשים.  בשעת  2.6    

  

  ותשלום האופני מדיד  .3

עבור ביצוע בדיקות הלחץ לא ישולם בנפרד ומחירן ייחשב ככלול ממחיר הכולל של   

  דה.העבו
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   אביזרים התקנת 57.01.06

  י  לל  כ  .1  

  במפרט מ.י.א.מ. להנחת צנרת פלדה.  4.5האביזרים תעשה על פי המפורט בסעיף  הרכבת    

   וברזים מגופים  .2  

קצר או   TRS דגם" רפאליהיה מגוף טריז מתוצרת " 12עד " 3בקוטר " מגוף  2.1    

מצופים אמאיל,  61 יהמפקח, לפי תקן ישראלי ת" י"עמאושר  ,שווה ערך

  אטמ'.  16המתאימים ללחץ עבודה של 

 מכןהרכבת המגופים, יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו. לאחר  לפני  2.2    

  המגוף לגמרי ויורכב.  ריסגו

וציפוי  פנימיומכסה המגוף יצוקים יציקה ספרודאלית, בעל ציפוי אמאייל  גוף  2.3    

  נעילת ציר עליון. ואום EPDMמגופר , יהיה הטריז.  אפוקסי פוליאסטר חיצוני

 טרומית) שלהלן או בשוחה 3יותקנו בתוך שוחת מגוף כמפורט בסעיף ( המגופים  2.4    

  לפי התוכנית. 

  אופני מדידה ותשלום  2.5    

של "המפרט הכללי". מחירם יכלול  5700.10מגופים יימדדו לתשלום לפי סעיף       

וגנים, עמודי תמיכה וכל יתר האביזרים את מחיר אספקתם והרכבתם, מחיר הא

  והעבודות הדרושים אשר לא פורטו בכתב הכמויות. 

  

  מיצקת ברזל  מגוף שוחת 57.01.07

  כללי  .1  

קת ימיצ של "מי חדרה"דגם  י"עפתהיה  12" -4" המגוף למגופים קוטר שוחת  1.1    

  . תכניותמרובע, כולל שרוול ומוט מקשר, לפי עגול/ברזל, עם מכסה 

מ לפי "ס 60מ עם מכסה בקוטר "ס 125יהיו בקוטר  24"השוחות למגופים קוטר   1.2    

  הפרט בתכניות.

  ".מים, מערכת מי חדרהגבי מכסה השוחה יוטבעו המילים " על  1.3    

  אופני מדידה ותשלום  .2  

  שוחות מגוף יימדדו לתשלום לפי יחידה שתכלול אספקה והתקנה וכל הנדרש בשלמות.    

  

   ירואו שסתומי 57.01.08

 או  .ר.י."אחברת " תוצרת 050Dדגם  3" יר יהיה שסתום אויר משולב בקוטרואו שסתום  .1  

  שווה ערך.

  בפרטים. למופיעאויר יורכבו גלויים מעל הקרקע בהתאם לתכניות ובהתאם  שסתומי  .2  

  אופני מדידה ותשלום  .3  

  עבור אספקה והתקנת שסתום אויר ישולם לפי יחידה קומפלט.  3.1    

 מעל הקרקע  רהאוויקטעי הצינורות והאביזרים הדרושים לצורך התקנת שסתום   3.2    

טתו מציר הקו הראשי והצמדתו לגבול המגרש, יהיו כלולים במחיר הס ולצורך

  .רהאוויהתקנת שסתום 
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  ואביזרים עיליים  צנרת צביעת 57.01.09

חיצונית  צביעההצנרת ואביזרי הצנרת הגלויים הן בשוחות ובמקומות אחרים יצבעו  כל  .1  

כולל  בעובי" ורטמב" תוצרת" 6030 אפוקסיכדלקמן: שתי שכבות יסוד אפוקסי דוגמת "

תוצרת  308 אפוקסי" דוגמתמיקרון לפחות ועליהם שתי שכבות צבע עליון  50של 

  מיקרון לפחות. 300כולל של  בעובי" טמבור"

  אופני מדידה ותשלום  .2  

הכולל של  במחירעבודות צביעה וציפוי לא ישולם לקבלן בנפרד ויהיו כלולים  עבור    

  העבודה.

  

  רש מג לחיבור הכנה 57.01.10

הדרושים, כולל הצינורות  4, "3, "2הכנה לחיבור בית תכלול את קטעי הצינורות בקוטר "  .1  

  הגלויים מעל הקרקע וכן הקשתות וההסתעפויות הדרושות וכן פקק לסתימת ההכנה.

  אופני מדידה ותשלום  .2  

  עלות הכנה לחיבור ביתי נכלל בעלות הצינורות/האביזרים ולא ישולם בנפרד.    

  

  אש (הידרנטים)  כיבוי ברזי 57.01.11

) דוגמת תוצרת 3(שתי יציאות בקוטר " 6x"3x2ההידרנטים יהיו כפולים בקוטר "  .1  

"פומס", או שווה ערך שיאושר ע"י המפקח, מחובר עם אוגן נגדי לזקף באורך וקוטר 

  הדרוש כמסומן בתכניות ותכלול את מתקן השבירה. 

כיפה אדומה"  המסופק ע"י חב' אר"ם שרותי מדי מים מערכת נעילה "  ההידרנט יכלול  .2  

  בע"מ או שווה איכות.

  הפרט. יועפ" 570813  סעיף" בינמשרדיהנדרש במפרט ה" יתתבצע עפ" התקנתם  .3  

 שתיוברז הכיבוי יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ועליו  6בקוטר "בקטע העילי  הזקף    

  שכבות צבע צהוב אחיד. 

  םאופני מדידה ותשלו  .4  

ברזי כיבוי אש יימדדו לתשלום לפי מחיר יחידה שיכלול את אספקתם וביצוע כל     

העבודות הנדרשות. עבור מתקן שבירה ישולם בנפרד לפי יחידה. עבור "כיפה אדומה" 

  ישולם תוספת מחיר לפי יחידה.

  

   קיים לצינור חיבור 57.01.12

לקווי  חיבורחדש יבצע הקבלן שהשלים הקבלן את כל העבודות להנחת קו המים ה לאחר  .1  

  המים הקיימים בנקודות הקצה. 

לחיבור לקו מים קיים כוללות: ניתוק הזרימות בקו הקיים, (לאחר תאום עם  העבודות  .2  

לצינור,  מצינורמחלקת המים בעירית חדרה), חפירה לגילוי הקו הקיים, אביזרי מעבר 

  מילוי מהודק וחידוש הזרימות.

  שלוםאופני מדידה ות  .3  

  ם עבור עבודה זו יהיה לפי יחידה ותכלול את כל האמור לעיל.התשלו    
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   סימון עמודי 57.01.13

  עמודי סימון. הקבלןהמסומנים בתכניות ו/או במקומות שיורה המפקח, יתקין  במקומות  .1  

, מעוגן בגוש בטון סוג בבטוןממולא  4הסימון יעשה מצינור פלדה מגולבן בקוטר " עמוד    

  בפסים כחול ולבן.  צבועהעמוד יהיה  ס"מ. 60x  60 x 60ת במידו ,15-ב

בשתי  - צהוב  יסודבראש העמוד יותקן שלט עשוי מפח שיחובר לעמוד, יצבע בצבע   .2  

וכיוון הצינור בצבע  המרחק יצוין, עליו מ"ס X 20X  30 0.6שכבות. השלט יהיה במידות 

ישתמש הקבלן יהיו עמידים  בהםבעים הצ מס" 3שמן אדום בשתי שכבות, גודל האותיות 

   לתנאי מזג האוויר.

  

  אופני מדידה ותשלום  .3  

  ם עבור עבודה זו יהיה לפי יחידה ותכלול את כל האמור לעיל.התשלו    

  

  ובידוד  ריתוך בדיקות 57.01.14

חוזרת  בדיקההשלמת ביצוע הריתוכים והתיקונים בעטיפה החיצונית תעשה  לאחר  .1  

שהמפקח יראה  קטעים באותם HOLIDAY DETECTORדטקטור"  ייהולידבמכשיר "

כן רשאי המפקח  כמוזאת לנחוץ יורה לקבלן לבצע גם בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. 

שכבות של  הדרגתית, או להסיר לבדיקה" ראשיםלהורות לקבלן להוציא דגימות של "

על חשבון  תהיינהות הריתוך באמצעות מכשיר ארקייר, עד לשורש הריתוך. כל הבדיק

  הקבלן.

 גבי", "מורקסשיתקבלו כרשאיות לבצע את הבדיקות הרדיוגרפיות הן: " המעבדות  .2  

  שואף". 

  אופני מדידה ותשלום  .3  

  לא ישולם לקבלן עבור בדיקת ריתוך ובידוד.    

  

  ושטיפתם  הקווים חיטוי 57.01.15

תוך הזרמת  האביזריםוכל  םהקווייבצע הקבלן שטיפה יסודית של  םהקוויגמר ביצוע  עם  .1  

יבחין שהמים  שהמפקחמים ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת המים. לאחר 

  .להלןכמפורט  םהקוויהיוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי 

 , צינורות וכו'מגופיםהחיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון  פעולת  .2  

  .המפרטשל  57037  בהתאם לסעיף

לליטר. תמיסת המים והכלור  גמ" 50החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  חומר  .3  

ריכוז במספר נקודות, אם  ייבדקשעות. בתום תקופה זו 24ותושאר בהם  םליקויתוכנס 

. אם שעות נוספות 24- ל מי הכלור אתלליטר יש להשאיר  גמ" 10- ל 1 יהיה הריכוז בין

לליטר כלור יש להוציא את התמיסה ולחזור  גמ" 1-משעות פחות  48או  24הריכוז לאחר 

  לליטר. גמ" 1-שעות יהיה גדול מ 24בתום  שנותרעל התהליך מחדש עד שהריכוז 

במים  ימולאבמערכת והקו  ףותישטהחיטוי, לשביעות רצונו של המפקח תרוקן  בתום  .4  

   לליטר. גמ" 0.2נקודת צריכה כלשהי לא תעלה על נקיים עד שארית הכלור הנותר ב
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  אופני מדידה ותשלום  .5  

  מחיר חיטוי קווי המים ייכלל במחיר הנחת הצנרת ולא ישולם עבורו בנפרד.    

  

  קווי ביוב   57.02

  

  ביוב  לקווי צינורות 57.02.01

  כללי  .1  

  מערכת הביוב המוצעת חייבת להיות אטומה (צנרת ושוחות)  1.1    

בקוטר  SDR-1710דרג  PE100מפוליאתילן הצינורות לקווי הביוב יהיו צינורות   1.2    

  .)5392י "לפי ת(מ "מ 560

, עובי דופן 32" השרוולים להעברת צינורות הביוב יהיו מצינורות פלדה בקוטר  1.3    

"1/2.  

  . 1/2, ע.ד. "32קוטר "השרוול בקידוח אופקי יהיה מצינור פלדה ב      

)  100PEיהיו צינורות פוליאתילן ( 32ות הביוב בתוך השרוולים בקוטר "הצינור  1.4    

17SDR  מ"מ. 560בקוטר  499לפי ת"י  10דרג  

  ביוב  צינורות הנחת  .2

  .5708-ו 5707במפרטים, סעיפים   57בפרק  כמפורטיונחו בחפירה  הצינורות  2.1    

  על הנחיות ביצוע כמפורט להלן :  במיוחדקפיד לכך, יש לה בנוסף  2.2    

כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה. כל  עהשיפו במעלההביוב יונחו  צינורות      

המסומנים בתכניות ובחתכי  ובגבהיםישרים  םבקוויהצינורות ואביזריהם יונחו 

  מכשיר לייזר.  באמצעותהאורך ולפי הוראות המהנדס. כיוון הקווים יקבע 

מתייחסים אל התחתית הפנימית של  שבשרטוטיםגובה הצינורות  רימספ  2.3    

  אינברט).  -  I.L( ת והצינור

   בדיקות  .3  

  במפרט הכללי.  57078כמפורט בסעיף  תבוצעהלחץ לקווים  בדיקת    

  אופני מדידה ותשלום  .4  

המדידה לתשלום עבור אספקה והנחת צינורות ביוב תעשה לפי מטר אורך צינור   4.1    

ח מסווג לפי עומק החפירה, סוג וקוטר הצינור. המחיר יכלול אספקת המונ

הצינור, חפירה והנחת הצינורות, מצע, עטיפת חול, מילוי חוזר, בדיקת צפיפות 

המילוי, עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך, עבודה ביבש, בדיקות הקו וכל הנדרש 

  בשלמות. 

לקבלן בנפרד והמחיר כלול במחיר  עבור מילוי חוזר מקרקע מקומית לא ישולם  4.2    

  הנחות הצינורות.

התשלום עבור שימוש למילוי במצע סוג א' (מעבר לריפוד וכיסוי הצינור עד   4.3    

תחתית מצע הכביש) יהיה לפי מ"ק. המחיר כולל מילוי בשכבות עם הידוק 

  מהצפיפות המקסימלית. 98%לצפיפות 
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לקבלן תוספת בסעיף נפרד ובהתאם  תשולם CLSMעבור מילוי חוזר בתערובת   4.4    

להוראות המפקח באתר. מדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק התערובת שתוצק 

  בפועל.

התשלום עבור דיפון תעלות חפירה יחושב ככלול במחירי היחידה השונים ולא   4.5    

  .ישולם בנפרד

  

   לביוב בקרה שוחות 57.02.02

  כללי  .1  

  הלן:שוחות הבקרה שיבנו הם כמפורט ל  1.1    

שוחות הבקרה יהיו שוחות טרומיות חרושתיות אטומות מתאימות   1.1.1      

  לביוב גולמי, תוצרת "מוזאיקה וולפמן" או שווה ערך.

וחות הבקרה שיבנו על צינור הביוב הקיים יהיו שוחות יצוקות באתר. ש  1.1.2      

    .30-השוחות יהיו מבטון מזויין ב

  המצוינים בתוכניות.  קוטר השוחות יהיה עפ"י הקטרים  1.2    

  .658החוליות של השוחות יהיו מתאימות לת"י   1.3    

חיבור צינורות לקיר השוחה ייעשה באמצעות מחברים מיוחדים "איטוביב" או   1.4    

  שווה ערך, שיסופק ע"י הקבלן.

חיבור בין האלמנטים השונים של תא הבקרה ייעשה באמצעות אטם אלסטי על   1.5    

  יטופלסט") תוצרת "וולפמן" או שווה ערך.בסיס ביטומני ("א

שלבי הירידה בשוחה יותקנו במפעל המייצר את החוליות הטרומיות, במרחק של   1.6    

בי הירידה יהיו רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה, לפי לס"מ אחת מהשנייה, ש 33

 316מ') יותקנו סולמות ומעקות מפלב"מ  4.0. בשוחות עמוקות (מעל 631ת"י 

  . 316ם מבון מזוין/פלב"מ ופודסטי

מין , 3קבוצה  489ס"מ לפי ת"י  60כל המכסים בשוחות יהיו מכסים ב.ב. בקוטר   1.7    

400D מי חדרה"). ', עם סמל הרשות (לפי סטנדרט חבלפחות"  

ס"מ מעל פני הקרקע הטבעית כמפורט  30בשטחים הפתוחים תבלוטנה השוחות   1.8    

  בחתך לאורך.

ה את השוחות עד להשלמת בדיקת האטימות ואישור השוחה ע"י הקבלן לא יכס  1.9    

  המפקח. בדיקת אטימות השוחה תבוצע כחלק מהבדיקה לאטימות הקו.

  המילוי החוזר בגב שוחות הבסיס יהיה ממצע סוג א' מהודק בשכבות של  1.10    

  .98%ס"מ לצפיפות של  20

שים/המדרכה בגבולות כביש או מדרכה רום המכסה יותאם לפי הכבי  1.11    

המתוכננים. המפקח יהיה רשאי לשנות את רום המכסה בהתאם לשלבי סלילת 

  המדרכה. / הכבישים

  שוחות טרומיות  .2  

מ' ובמידות פנים          1.50מ',  1.25מ',  1.00שוחות הבקרה הטרומיות יהיו בקוטר פנים     

סולמות לפי הנ"ל בהתאם מ' יותקנו פודסטים ו 4.0מ' . בשוחות בעמוק מעל   3.0מ' *  3.0

  לפרט בתוכניות.
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  עבודות בטון   .3  

  עבודות בטון, במפרט הכללי. -  02עבודות הבטון המזוין תבוצענה עפ"י פרק     

  בעל תכונות של התקשות מהירה. 30 -כל הבטונים יהיו מבטון מובא ב    

  מדידה לתשלוםאופני   .4  

שוחת הבקרה לביוב יהיה תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור   4.1    

  במפרט הכללי.  5700.26כמפורט בסעיף 

, מפלים פנימיים עד גובה 125Bס"מ מסוג  60מכסה בקוטר יכלול מחיר השוחה   4.2    

חצי קוטר השוחה בתוך השוחה, חיבור בין החוליות ב"איטופלסט" ואספקת 

יבודי והרכבת אביזרים תקניים למעבר לכל שוחה לפי הצורך, שלבי ירידה וע

  בטון וכל הנדרש בשלמות. 

  

  אופני מדידה ותשלום  .2  

עבור חיבור הצינורות לקיר השוחה ע"י מחברי שוחה דוגמת "איטוביב" ומכסים   2.1    

  ישולם לקבלן תוספת למחיר השוחה.  400D מסוגס"מ  60בקוטר 

נ"ל מ' כולל כל העבודות ה3.0מ' * 3.0התשלום עבור שוחות בקרה במידות פנים   2.2    

ובנוסף מעקות, פודסטים, סולמות וכל העבודות הנדרשות לביצוע העבודה 

  בשלמות לפי הפרט שבתוכניות.

  

  לשוחות, חיבור מגרשים  צדדיות כניסות 57.02.03

לחיבור  צדדיותהמצוינות בתכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תקבענה כניסות  שוחות  .1  

  בור מגרשים. בעתיד של קווי ביוב ציבוריים ו/או לחי

עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים, עיגון מחבר לשוחת בטון בקיר  תכלולכל כניסה צדדית   .2  

  וברום שיסומן בתכניות.  בקוטרהשוחה וקטע צינור 

פי.וי.סי. כדי - פקק מגבס או מ י"עאת הצינורות של ההכנות לכניסות הצדדיות יש לאטום   .3  

  שלא יחדרו דרכם מים לתוך השוחות. 

מ' לתוך המגרש. הצינורות  1 לחיבור מגרש יהיה כזה שיבלוט לפחות ההכנהאורך צינור   .4  

  . לפי התוכניות ממ" 200 מ"מ או 160 לחיבורי הבתים או מגרש יהיו בקוטר

  אופני מדידה ותשלום  .5  

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור ביצוע כניסות צדדיות וחיבורי מגרש, המחיר יהיה כלול     

  נחת צנרת. במחיר ה

  

  )E.D( חיצוניים מפלים 57.02.04

   .חיצוניים מפליםהקבלן על שוחות הבקרה המפקח יתקין אשר תורה התוכנית או  במקום  .1  

תשלום נוסף  יקבלוגובה המפל יהיה לפי התכניות ולפי דרישות המהנדס. הקבלן  מידות    

  עבור כל מפל חיצוני. 

ויהיו  השוחההיו מפלים פנימיים ויעובדו בתוך עד לגובה חצי קוטר השוחה י מפלים  .2  

לקיר  מיוחדיםמחברים  ילולים במחיר השוחה. הצינורות יחוברו לקיר שוחה ע"כ

  השוחה. 
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  אופני מדידה ותשלום  .3  

עבור התקנת המפל  עבור מפלים חיצוניים ישולם לקבלן כתוספת בלבד למחיר השוחה    

  חיצוני.

  

   קיימת לשוחה חיבור 57.02.05

לשוחה  החדש, יבצע הקבלן חיבור בין הביב המפקחאשר תורה התוכנית או  במקום  .1  

 דעיבוהקיימת. על הקבלן להתקין בשוחה הקיימת פתח לחיבור הצינור החדש, לבצע 

  חדש כנדרש, ולחבר הצינור לשוחה. 

  אופני מדידה ותשלום  .2  

  המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יחידה.     

  

   בקרה לביוב על קו קיים שוחת בניית 57.02.06

על קו  לביוביבצע הקבלן בניית שוחת בקרה המפקח אשר תורה התוכנית או  במקום  .1  

  קיים. 

של תחתית  יציקההקיים, בניית שוחה על הביב כולל העבודה כוללת חפירה וגילוי הביב   .2  

תבוצע  השוחהשבירת הצינור הקיים בתוך  .השוחה באתר, ביצוע כל העיבודים הדרושים

  רק לפי הוראות המפקח בכתב. 

הקיים  בצינורהקבלן לדאוג לכך שבמשך כל זמן ביצוע העבודה תימשך הזרימה  על  .3  

  ברציפות וללא כל תקלה. 

  מדידה ותשלוםאופני   .4  

עבור בניית שוחה על קו קיים תינתן לקבלן תוספת למחירי השוחה. המחיר כולל     

הטיית/הפסקת הזרימות לצורך עבודה ביבש, שבירת הצינור והתאמתו וכן כל הנדרש 

  לביצוע השוחה בשלמות, ללא תלות בקוטר הצינור ובעומק השוחה. 

  

   חציית רמפה קיימת -קידוח אופקי  57.02.07

  כללי  .1  

יימת ע"י קו ביוב מתוכנן בקוטר במסגרת הפרויקט יבוצע חצייה רמפת הגשר הק  1.1    

קי עפ"י התוכניות והנחיות מ"מ. העבודה תבוצע באמצעות קידוח אופ 560

  המפקח.

הקבלן המבצע את הקידוח חייב להיות בעל ניסיון מוכח בסוג זה של עבודה   1.2    

  ים לכך בפני המזמין.שנים ויציג אישור מתא 5לפחות 

הקבלן המבצע את הקידוח יציג בפני נציג המזמין אישורים על ביטוחים   1.3    

  שבתוקף.

על הקבלן לבצע את הקידוח האופקי והחדרת הצינור בפיקוח צמוד של מהנדס   1.4    

  מטעם המזמין (להלן "המפקח"), ולבצע את הבדיקות הבאות:

  שתיות בקירבה רלבנטית.בדיקת תוואי הקידוח להעדר ת  1.4.1      

 פרופיל הקרקע בתוואי.  1.4.2      

 צורך באיטום תוך כדי הביצוע, למניעת מצב של חדירת מים לבור.  1.4.3      
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בירור טכניקת העבודה, לוודא העדר נזקים לכביש עקב ערעור הקרקע,   1.4.4      

והוצאת חומר החפירה בתהליך העבודה.  על הקבלן למנוע חדירת עפר 

  לבור. 

הקבלן יגיש לאישור המתכנן את תוכניתו לביצוע הקידוח. התוכנית תכלול שלבי   1.5    

  ביצוע ולוח זמנים מפורט.

  תסתמך על דו"ח יועץ קרקע וקידוחי ניסיון. התוכנית  1.6    

בתוכנית יסומנו בורות התפעול משני צידי הקידוח, כולל מידות ועומקים, סימון   1.7    

תשתיות עיליות ותת קרקעיות שבסמוך, קוטר השרוול ועובי דופן, וסוג הסנדלים 

לשמירת המרווח בין הצינור לשרוול. כמו כן יפרט הקבלן בתוכנית את 

לוגיית הקידוח בה ישתמש והציוד הנדרש, כולל ציוד הניווט התת קרקעי טכנו

כדי להגיע לרמת הדיוק המכסימלית בביצוע העבודה, והציוד לפינוי החומר 

  החפור. 

לפני תחילת העבודה יפנה הקבלן לממונים על המתקנים שיש לחצותם לשם       

  לביצוע החציות.קבלת רישיונות ואישורים לשם תאום והסדרת המועד המתאים 

ימים לפני תחילת עבודתו, במכתב רשום למזמין העבודה,  7הקבלן יודיע לפחות   1.8    

  על מועד תחילת העבודה. 

  

  ביצוע הקידוח  .2  

העבודה לביצוע הקידוח והעבודות הנילוות שיידרש לבצע, יבוצעו על פי התוכנית   2.1    

  שתאושר ע"י המתכנן והמפקח כמפורט לעיל.

ידוח והכנסת הצינור ייעשו בדיוק לפי המיקום, הקווים והשיפועים הק  2.2    

  המצויינים בתוכניות.

כל משך העבודה יבצע הקבלן בקרה שוטפת של מדידה, באמצעות מערכת לייזר   2.3    

ומוניטור במעגל סגור, אשר בעזרתם יוכל לדייק בביצוע הקידוח ולשמור, הן על 

  התכניות. הכיוון והן על המפלס הדרושים על פי

, ללא ציפוי 1/2, עובי דופן 30השרוול לקידוחים יהיו מצינורות פלדה בקוטר "  2.4    

 100PE  (17SDRפנים וללא עטיפת חוץ. הצינור המוביל יהיה צינור מפוליאתילן (

  מ"מ. 560בקוטר  499לפי ת"י  10דרג 

ך השרוול בתוך השרוול יותקנו סנדלי מרווח המתאימים לאחיזת הצינור בתו  2.5    

  ויבוצע סגירה ואיטום של הקצוות השרוול. 

  

  מדידה ותשלום  אופני  .3  

  עבור ביצוע הקידוח האופקי ישולם לקבלן לפי מטר אורך השרוול.  3.1    

  המחיר יכלול את העבודות הבאות:  3.2    

חפירות בור הקידוח, אספקת שרוול מצינורות פלדה בקוטר ועובי דופן הנדרשים       

קה והתקנת סנדלי מרווח, התקנת רצפה זמנית למכונת קידוח, במפרט, אספ

מ"מ בתוך השרוול, סגירת  560עבודה ביבש, השחלת צינור פוליאתילן בקוטר 

קצוות השרוול בחומר אטום, הציוד והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של 

  העבודה. 
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וול ישולם מ"מ להשחלה בתוך השר 560עבור אספקת צינור פוליאתילן בקוטר   3.3    

  לקבלן בנפרד. 

  

  לאחר הביצוע וביוב   ניקוזצנרת  צילום 57.02.08

   ל ל י כ  .1  

עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי  שלהבטחת ביצוע תקין  לשם  1.1    

בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום  לבצעובמפרט המיוחד על הקבלן 

ודות. הצילום ייערך באמצעות העב סיוםהקו המונח, לאחר  לאורך" וידאו"

  והניקוז לכל אורכה.  הביובמצלמת טלויזיה וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת 

את תוך הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת  ולצלםהבדיקה היא להביט  מטרת  1.2    

  לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

ויש לקוראו ולפרשו  הכללי של מסמכי החוזה, מהמפרטזה מהווה חלק  מפרט  1.3    

  באופן בלתי נפרד ממסמך זה. 

באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה  אינהצילום הצנרת  פעולת  1.4    

, המפרט ולפי הוראות נוספות של התכניותלוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי 

  המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. 

לביצוע העבודה, שיעמוד  ןוניסיוד משנה, בעל ציו קבלןרשאי להעסיק  הקבלן  1.5    

המפרט. אישור העסקת קבלן משנה  ובדרישותבכל הדרישות המפורטות לעיל 

(חלק כללי). הקבלן יספק  הביצועדומה לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה 

  לקבלן המשנה תכניות ביצוע. 

אי לקבלת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנ ומסירתצילום הצנרת  ביצוע  1.6    

  עדות".  תוכניתיהוו חלק מתוך " הצילוםהעבודה לאחר הביצוע, ומסמכי 

  

   העבודה ביצוע  .2  

  פ ה  יט  ש  2.1    

 מכלביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה  לפני      

חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת 

  הצילום. 

ת שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים לכך, הכל ויבוצע באמצע הניקוי      

  המיוחד המשלים אותו.  ולמפרטבהתאם למפרט הכללי 

   העבודה עיתוי  2.2    

הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר  ביצוע  2.2.1      

  לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.  בהתאם

  ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, המפקח ו/או המהנדס.  הצילום  2.2.2      

הצילום, לא  הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע על  2.2.3      

  מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.  פחות

  לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.  הקבלן  2.2.4      
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   הביצוע ךמהל  2.3    

 אורךיבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי  הצילום      

מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי 

  . .V.H.Sותוקלט במכשיר וידאו בקסטה טלויזיהמסך 

  ו ד  עי  ת  2.4    

רישום  לשם .V.H.S על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו צילוםה  2.4.1      

בצורת  הסרטתמידי וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף 

  הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. 

מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי.  על  2.4.2      

פנימי של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון  סימון

  חוזר מעל גבי קלטת הוידאו.  זיהויד ויאפשר במהלך התיעו

   מפגעים תיקון  2.5    

ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת  במידה  2.5.1      

לתקנם, הקבלן יהיה  , יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס ישהמתועדת

  לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.  הדרושיםחייב לבצע התיקונים 

  יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  הקבלן  2.5.2      

תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.  לאחר  2.5.3      

  העבודה".  ביצועהצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף " תהליך

   מימצאים הצגת  2.6    

 לאחרהמזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק  יהעבודה ע" קבלת      

סירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יכלול מ

  מפורט לגבי ממצאים.  חודו" וידאוקלטת 

    2.7  CD   

      2.7.1  CD ,אורכוברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל  רשתושא ,

  ויכלול סימון זיהוי שוחות. 

העבודה תוך כדי ביצוע הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע  פס  2.7.2      

  . הצילום

   צילום ח"דו  2.8    

צילום  חזו. דו" עבודהמבצע  ימפורט, אשר יוכן ע" חלקלטת יוגש דו" במצורף      

כתוב בצורה ברורה  יהיה חאינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות עדות. הדו"

  ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

ינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם מצבי (סכמה) של הצ מרשם  2.8.1      

בתכניות הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי  לסימוניהם

  . ומיקומולאפשר זיהוי הקו 

, וידאושוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת  ח"דו  2.8.2      

הקו  לאורךרץ"  מרחקתאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"

  . כהסמומשוחה 

  מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  סיכום  2.8.3      
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  והמלצות.  מסקנות  2.8.4      

אלו יצולמו מעל גבי  תמונותילווה בתמונות של התקלות שנתגלו.  ח"הדו  2.8.5      

 בתמונות חילווה הדו" בנוסףמתאימה.  מצלמהויזיה בעזרת ומסך הטל

  לאחר תיקון התקלות. שיבוצעו בשלב הצילום החוזר 

   הקבלן אחריות  2.9    

 האחריותשומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף  בנוסף      

של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת 

הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר  תשתית

הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון,  עלות, באחריות הקבלן

 יעל ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע" יתוקנותחול על הקבלן. המפגעים 

שבון הקבלן, צילום חוזר של חייערך, על  בהמשךהמזמין על חשבונו של הקבלן. 

  של החוזה.  הכללייםהקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים 

   דידה לתשלוםופני מא  2.10    

 CDעבור הוצאות השטיפה והצילום הצנרת במצלמת וידיאו, תיעודו על גבי       

וידיאו בליווי דו"ח מפורט כולל כל שלבי ההכנה והביצוע הנדרשים ישולם לקבלן 

  לפי מטר אורך הצינור, ללא תלות במידות/קוטר הצנרת.
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  קירות אקוסטיים – 71פרק 

 

   כללי  71.01

האקוסטיים המבוצעים במסגרת מכרז/חוזה זה, יבוצעו ימדדו וישולמו בכפיפות לפרק  הקירות  

אקוסטיקה  - : מתרסים להנחתת רעשנתיבי ישראלשל  במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 71

  וקירות אקוסטיים .

  

ו מ"מ מסוג "פלקסיגלס" א 20) בעובי  PMMAקירות אקוסטיים מלוחות אקריליים שקופים (  71.02

  "פלרם" או ש"ע מאושר מותקנים במסגרות מפרופילי פלדה ומחוברים לבטון

  כללי  .1  

מ"מ כמפורט  20הקירות האקוסטיים יבנו מלוחות אקריליים שקופים בעובי   1.1    

  "פלקיסגלס" "פלרם" או ש"ע מאושר. לעיל, מסוג 

   –  הלוחות האקרילים יחוברו למסגרות הפלדה באופן הבא  1.2    

, ומוצמדים אליהם HEAלים מלמעלה בין שני פרופילי פלדה מסוג מושח      

  ס"מ. 30כל  1/2מ"מ, וברגים בקוטר " 4-באמצעות זויתנים, ניאופרן בעובי כ

אלמנטים אלו באים בתחום הפרוייקט כקירות שקופים מלאים או כחלונות   1.3    

  שקופים משולבים בתוך קירות מבלוקי בטון מבוקעים, בגבהים משתנים.

 חלות המפרט          .2  

וש כקירות אקוסטיים ), המיועדים לשימPMMAמפרט זה חל על לוחות אקריל (  2.1    

 ממ'.  10.0-20.0בשיחול בעובי של ומיוצרים 

 וריםאזכ  .3  

  תקנים בינלאומיים  3.1    

ASTM D- 638:  Test Method For Tensile of Properties Plastics.    

 ASTM D- -790 1996: Test Method For Flexural Properties Of 

Plastics.                         

ASTM D- 648-1996: Test Method for  Deflection Temperature Of Plastics 

Under  Flexural Load.  

ASTM D- 792-1991:Test Method for Specific Gravity )Relative Density( and 

Density of Plastics By Displacement.  

ASTM D-1003-1995:Test Method for Haze and Luminous Transmittance of 

Transparent Plastics.  

ASTM D-1925-1970)88(:Test Method for Yellowness Index of 

Plastics.                         

ISO 7603/1-1985:Determination of Multiaxial Impact Behavior of Rigid 

Plastics Falling Dart Method.     
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ISO 140/6-1998: Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings 

and of building elements -- Part 6: Laboratory measurements of impact sound 

insulation of floors.  

ISO 717/1-1996: Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of 

building elements -- Part 1: Airborne sound insulation  

 ת"י   : לוחות זיגוג מפלסטיק לשימוש בבניינים.1878ת"י    תקנים ישראליים:  3.2    

: אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי 6חלק  ,1034

 של בידוד מפני קול הולם של רצפות (תקרות).    ות מעבדתיותמדיד -בניין 

: אקוסטיקה : הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים 1חלק  ,985ת"י       

בידוד בניינים ואלמנטי הפנים שלהם    -והבידוד האקוסטי של אלמנטי בניין 

 מפני קול נישא באוויר. 

 תאור המוצר  .4  

) PMMA(  ור הלוחות יהיה פולימתיל מתאקרילטחומר הגלם אשר ישמש לייצ  4.1    

 שקוף. 

  .6משני צידיו, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף  UVהלוח יהיה מוגן לקרינת   4.2    

 ). 8גוון הלוחות יהיה בהתאם להזמנה (טולרנסים למידות מפורטים בסעיף   4.3    

 תכונות  .5  

  ). MD(התכונות המכניות מתבצעות בכיוון המכונה בלבד   5.1    

       הבאה:  התכונות הלוחות מפורטות בטבל  5.2    

 תוצאה נדרשת (מינימום)  יח'  ASTMתקן  תכונה 

  D  792 gr./cm 1.18-1.19משקל סגולי 

  D  790 MPa   110 (Flexural Strength)   מאמץ כניעה

  3000   (Flexural Modulus)מודול בכפיפה 

  D  638 MPa  60 (Tensile Strength)חוזק בכניעה 

  3500   (Tensile Modulus)מודולוס מתיחה 

HDT    עומס של)MPa 1.82 (D  648 C  85  

  35Jממ':  15.0עובי לוח   ISO 7603/1  (Falling Dart)עמידות בהולם 

  120Jממ':  20.0עובי לוח    

 

 (בלייה אקלימית מואצת):  עמידות בקרינה  .6  

שעות, במחזורי בדיקה  360, במשך UV-Bבדיקה תתבצע בנורה פלואורנית מסוג   6.1    

שעות ללא  47+2oC .4שעות הקרנה בטמפ' של  20 - שעות, כמפורט להלן: 24בני 

  . 47+2oCהקרנה בטמפ' של 

  הדרישות לגבי התכונות האופטיות לאחר החשיפה:   6.2    

 רת האור שנמדד לפני החשיפה. מערך העב 2%ירידה מקסימלית של       6.2.1      

  ΔYI=1   שינוי מקסימלי מותר במדד הצוהב:      6.2.2      
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  )ASTM D-1003(בדיקה לפי  דרישות אופטיות  .7  

 מעבר האור (%) בלוחות שקופים צבעוניים יהיה כמוסכם בין היצרן ללקוח.   7.1    

  לפחות. 91%  לוחות בגוון שקוף טבעי יעבירו אור בשיעור של  7.2    

  3%) בלוחות לא תעלה על HAZEרמת האובך (         7.3    

 מידות  .8  

 אורך, רוחב ועובי הלוחות כמסומן בתוכניות.   8.1    

ממ'. הסטיה המותרת:  1אורך ורוחב:אורך הלוח ורוחבו ימדדו במכשיר שדיוקו       

   מהמוצהר בסימון.  5%/+0-

ממ'. נקודות  0.01ר נאות, שדיוקו מודדים את עובי הלוח במיקרומט  עובי הלוח:  8.2    

ממ'  25משולי הלוח (וזו מזו, במידת האפשר) כדי   המדידה יהיו מרוחקות

   עובי הלוח הנבדק.  תוצאות המדידה הוא  לפחות. הממוצע של

 מהמוצהר בסימון.  5%+  - עובי הלוח לא יסטה יותר מ      

    הלוח ומחשבים את  מודדים את אורך שני האלכסונים של   ניצבות הלוח:  8.3    

            ביניהם.  ההפרש

     ). ההפרש בין אורכי  Wמודדים את רוחב הלוח בניצב לכיוון הייצור (       

                    מ"מ.   0.0035xW   יהיה קטן מ:  ) L Δהאלכסונים (

   פגמים חזותיים    .9  

חלון, כאשר האור מסירים את היריעה המגינה על הלוח. בוחנים את הלוח המותקן כ  

   90עד  45בזווית של   מ' 1עובר דרכו, בעין בלתי מזוינת, במקום מואר היטב, ממרחק של 

  מעלות כלפי הלוח. תוצאות נדרשות: 

 פני הלוח יהיו מישוריים.   9.1    

  הלוח יהיה נקי ואחיד במראהו, בשקיפותו ובגוון שלו.   9.2    

מות, חתכים, חורים, שברים או כל פגם לא ייראו סדקים, שריטות, בועות, גו  9.3    

    אחר העלול לפגום בשמישותו של הלוח או בחזותו.

 תכונות אקוסטיות   .10  

חלק  985) וכן לפי ת"י ,ISO 140/6(תואם  6חלק  1034ייבדקו חד פעמית לפי ת"י ,  10.1    

              ). ISO 717/1(תואם  1

) Insulation Indexפי מדד הבידוד (תוצאת מינימום נדרשת, לעובי לוח (ממ') 

]dB [ 

10.0 30 

15.0 35 

18.0 36 

20.0 37 

  

  סימון הלוחות  .11  

מתאימה, להגנה  PEהלוחות יסופקו כאשר הם מוגנים משני הצדדים ביריעת   11.1    

 מפני שחיקה. 
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 על היריעה העליונה בכל לוח יסומנו בבירור הפרטים הבאים:   11.2    

 שם היצרן.   11.2.1      

 שם המוצר (כולל עובי).   11.2.2      

התקנת   מיד לאחר PEשפט אזהרה להסרה מיידית של יריעות מ  11.2.3      

 הלוח.   

 אריזה וסימונה  .12  

 הלוחות יסופקו באריזה המגינה עליהם מפני פגיעה בשמישותם ובחזותם.   12.1    

 ת ובגוון אחד. בכל אריזה יהיו לוחות ממין אחד, במידה אח  12.2    

 הפרטים הבאים:   כל אריזה תסומן בעברית בסימון ברור ובר קיימא, הכולל את  12.3    

   שם היצרן וכתובתו.   12.3.1      

 שם המוצר.    12.3.2      

 מידות הלוח בממ' (אורך, רוחב ועובי).    12.3.3      

 כמות הלוחות במשטח.    12.3.4      

  יבש ומוצל, המוגן בפני רטיבות ולכלוך. הלוחות יאוחסנו במקום   12.4    

 ביקורת קבלה  .13  

הספק יציג תעודות בדיקה ממעבדת המפעל או ממכון מוכר , המוכיחות כי   13.1    

 פים לעיל.המוצר עומד בתנאי הסעי

התעודות יהיו עבור סדרת ייצור אחת. סדרת הייצור תכיל אותם מוצרים, אשר   13.2    

 הליך ייצור אחיד. יוצרו עפ"י אותו מפרט ובת

  ).10ל תכונות אקוסטיות (לפי סעיף הספק יבצע בדיקה חד פעמית ש  13.3    

  מדידה ותשלום אופני   .14  

מדידת הקירות האקוסטיים השקופים מלוחות אקריליים תהיה במ"ר בציון   14.1    

  העובי. 

ידות המחיר יכלול יצור הובלה והרכבה של הלוחות על גבי מסגרות הפלדה במ  14.2    

מ"מ (כמסומן בתוכניות)  5ובצורות שונות, לרבות רצועות ניאופרן בעובי עד 

פלדה בצורת "אומגה", או זויתנים, בהתאם לסוג   בקצות הלוחות, ופרופילי 

 הפרופיל אליו מורכב הלוח, כמפורט בתוכניות.

 הפלדה ישולם בנפרד. עבור קונסטרוקציית   14.3    

  

 , לרבות גילוון וצביעה על הגילווןCNP-ו HEAי מסוג עמודי פלדה לקיר אקוסט  71.03

  כללי   .1  

העבודה מתייחסת לאלמנטי קונסטרוקציות הפלדה בשני קטעי הקירות ע"ג   1.1    

 .4הסוללה ובסמוך לכביש 

של המפרט הכללי לעבודות סלילה  19.02העבודה תבוצע בהתאם לדרישות פרק   1.2    

  וגישור וכמפורט לעיל.

, לרבות חיבורים  19.02.02, מוצרים בסיסיים ומלאכות יבוצעו לפי סעיף חומרים  1.3    

  בברגים, עבודות ודרישות לריתוך וגילוון.
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, לרבות 19.02.03דרישות לגבי ייצור והקמה של מבנה הפלדה יבוצעו לפי סעיף   1.4    

  יצור והקמה, יצור האלמנטים והרכבתם באתר. דרישות להכנת תוכניות

או  214ת אלמנטי הפלדה ופני הבטון יבוצע גראוט מסוג סיקה גראוט בין תחתי  1.5    

  ש"ע מאושר.

  .19.02.06הדרישות לבקרת איכות על אופן היצור וההרכבה יבוצעו לפי סעיף   1.6    

  - להלן הנחיות לביצוע מערכת הצבע על הגילוון   1.7    

  

      מגולונים  אלמנטי פלדה  צביעת  .2  

  ה חמהשיטת הגלוון : טביל  2.1    

  מיקרון 80  עובי שכבת הגלוון:  2.2    

  שטח הגלוון יהיה חלק   2.3    

  הכנת פני השטח לצביעה  2.4    

  חלקי המעקה ימסרו למצבעה ללא פגיעה בגלוון  2.5    

  זהום, שמן או כל לכלוך אחר, יש להסיר עם מדלל סינתטי  2.6    

השתמש באוויר דחוס יבש. יש ל  .Brush off blast cleaning)(    התזת גרגרים קלה  2.7    

  הגרגרים השוחקים יהיו מאושרים לשימוש על ידי משרד העבודה.

  סרת האבקה  2.8    

שנוקה באתו   יש לצבוע רק את השטח   מיקרון. 15 -ל 10עומק החספוס יהיה בין       

  יום.

  הצביעה  2.9    

 רב עובי, דו רכיבי, תוצרת   MIOשכבה ראשונה: צבע אפוקסי סילקוט   2.9.1      

  טמבור או ש"ע.

  מיקרון בשכבה אחת או שתיים. 130עובי שכבה יבשה:         

אקרילי, מבריק או משי, דו רכיבי,  -שכבה עליונה: צבע פוליאורתן  2.9.2      

  כדוגמת טמגלס סופר תוצרת טמבור, או ש"ע מאושר.

  מיקרון. גוון : בהתאם להנחיות האדריכל. 60עד  50עובי שכבה יבשה:         

  מיקרון. 250כולל גלוון:   סה"כ עובי שכבת המערכת  2.9.3      

  

  ברגים  .3  

  הברגים יהיו מגולוונים בטבילה חמה או בציפוי דיפוזיוני.  3.1    

  מיקרון בהתאם לאפשרויות ההברגה. 40עובי הציפוי: מינימום   3.2    

  במערכת צביעת אלמנטי הפלדה.  צביעת הברגים:  3.3    

  

 הצביעה  .4  

אשר שטח המתכת או הצבע הקודם רטוב או כשיש חשש של אין לצבוע כ  4.1    

הצטברות לחות על השטח. לכן, אין לצבוע בחוץ כאשר יורד גשם, בשעת ערפל או 

ויותר. טמפרטורות  85%ירידת טל, או כאשר הלחות היחסית באוויר הינה 

 מעל נקודת הטל.   c °3-המתכת הנצבעת לא פחות מ
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 צטברות אבק או חול על שטח הצביעה.אין לצבוע כאשר רוח גורמת לה      

  יש לסיים את פעולת הצביעה לפחות שעה לפני שקיעת השמש.      

 40 -ולא יותר מ 10מעלות צ'. אסור מתחת ל  30-ל 20- טמפרטורה מומלצת: מ      

  באישור היצרן.

שכבת הצבע היבשה שתתקבל לאחר הצביעה תהיה שכבה אחידה וחלקה בעלת       

  ות, טיפות קרושות, גרגירי חול או אבק ופגמים אחרים.נזיל עובי אחיד, ללא

שכבת הצבע תכסה את כל פני המתכת או השכבה שמתחתיה. פינות חדות ייצבעו       

). וכן ריתוכים שטופלו לשם קבלת שטח מעוגל. Strip coatנוספת ( בשכבת יסוד

  לל.ימולאו אחרי יישום שכבת היסוד ע"י הברשה בצבע מדו חרירים של ריתוכים 

לפני צביעת שכבה חדשה יש לנקות באוויר דחוס יבש ונקי או מטליות נקיות       

שכבת הצבע הקודמת מאבק ולתקן את כל הפגמים בשכבה הקודמת ע"י גירוד 

הצבע וצביעה מחדש (כולל נזילות, בועות וכו').אם נתגלו סימני התקלפות או 

קוי וצביעה על כל לכלוך בשטח כל שהוא, יש להסירם ולחזור על פעולות ני

  שכבותיה מחדש.

  מ"מ 150X 150לוחיות בגודל  4בלן הצביעה יכין ק  4.2    

 3לוחיות עם  2עם צבע יסוד וביניים ו  לוחית אחת עם צבע יסוד, לוחית אחת       

  השכבות.

הלוחיות יבדקו במכון התקנים בבדיקת הדבקות על חשבון הקבלן בהתאם לתקן       

ASTM D   4541 .  

קונים לאחר יבוש סופי (פגיעות או הופעת חרירים וכו') : שיוף וניקוי כל תי  4.3    

 ס"מ מסביב וליישם כל מערכת הצביעה. 5השטח הפגום כולל 

  מותר בהברשה בשטחים קטנים.      

  

  בדיקות טיב  .5  

בנוסף לאמור לגבי בדיקות טיב החומרים המסופקים(צבע, גרגרים,מדללים) והבדיקות     

דת הקבלן (טמפרטורה,רטיבות, נקודת טל,אויר נקי דחוס וכו'), יערכו האחרות לגבי עבו

 בדיקות לביקורת טיב. ביצוע העבודה בהתאם לדרישות המפרט והמפקח.

  שלמות הניקוי והצביעה  5.1    

מטרת הבדיקה לבדוק באם כל שטחי המתכת האמורים נוקו ונצבעו בהתאם       

 לנדרש.

  בדיקות עובי הצבע יבש  5.2    

יקה תיעשה באמצעות מכשיר מגנטי שנועד למטרה זו,עבור כל שכבה הבד      

 ושכבה.

  מראה הצפוי  5.3    

 בבדיקה זו יוודאו חוסר חספוס בצבע ואחידות משטח הצבע, מכל שכבה ושכבה.      

בדיקה זו מטרתה לוודא דילול נכון של הצבע, תנאי לחץ נכונים בהתזה וכן התזה       

באמצעות   הימצאות חרירים, הבדיקה תעשהנכונה של הצבע. במידה של חשש 

  . Pinhole detector-זכוכית מגדלת ו
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  התייבשות הצבע  5.4    

 בדיקה זו תוודא מעבר הצבע ממצב נוזלי למצב מוצק.      

הבדיקה תיעשה בדרכים שונות מנגיעה קלה באצבע ועד שפשוף במטלית נקייה       

  רטובה בממיס מתאים כגון מדלל סינתטי.

  ות הצביעההדבק  5.5    

הדבקות בין הצבע לבין  בדיקה זו היא מהחשובות ביותר ומטרתה לוודא הן       

 שכבות הצבע.  המתכת הנצבעת והן הדבקות בין

של חברת  250מספר     עד הפח, והדבקת סרט דביק Xהבדיקה תעשה ע"י חיתוך       

M3 1991ובדיקתו בהתאם לתקן ישראל (   על המשטח החרוט, הורדתו (

785/27(ASTM D 3330).  

נוסף על הבדיקות המתוארות לעיל או מוזכרות בכל מקום אחר במפרט המפקח       

רשאי לבצע כל בדיקה שהיא כדי לוודא שביצוע העבודות המבוצעות לפי מפרט 

  זה עונה לטיב כנדרש במפרט, או בכל מסמך המצורף אליו. 

, על הקבלן לתקן המפקח תהיה הרסנית במקרה והבדיקה שתבוצע לפי הנחיות       

  על חשבונו את הצבע שנפגע בבדיקה זו.

   

  אופני מדידה ותכולת המחירים  .6  

ייצור, הובלה והרכבה של עמודי פלדה לקיר אקוסטי שקוף ימדדו עפ"י משקלם   6.1    

  בטונות.

המשקל יחושב נטו תיאורטית בהתאם לתכניות. הברגים, האומים הדיסקיות לא   6.2    

  ימדדו בנפרד.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת החומר, הייצור, הגילוון, הצביעה על   6.3    

גבי הגילוון ההובלה וההרכבה לרבות אמצעי הרמה, עוגנים, פיגומים ותמיכות 

פחי קשר זמניים, ניקוי, עיגון האלמנטים בבטון ולכל הנדרש לקבלת עמודים 

או ש"ע  214ה גראוט מסוג סיק  מורכבים יציבים, וכן לרבות הבטון המתפשט

  מאושר.
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  מסמך ה'

 כתב כמויות



216דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - רחוב שמיר, רמפות, צמתים01מבנה 

 - עבודות עפר01פרק 

 - עבודות עפר למבנים01.01תת פרק 

319,000.00 22.00 14500 מ"ק חפירה ו/או חציבה לראש כלונס, יסודות עוברים, קורות קשר וכו',
 לעומק כלשהו, לרבות להחלפת קרקע.

01.01.01.010

24,000.00 5.00 4800 מ"ר  מודיפייד95הידוק שתית מתחת להחלפת קרקע לצפיפות של % 
א.א.ש.ט.ו.

01.01.01.020

98,000.00 49.00 2000 מ"ק  מודיפייד98מילוי מובא מחומר נברר והידוקו לצפיפות % 
א.א.ש.ט.ו.

01.01.01.030

441,000.00  - עבודות עפר למבנים01.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



217דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - עבודות עפר01דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

441,000.00 216העברה מדף:   - עבודות עפר למבנים...........................................................................01.01תת פרק 

441,000.00  - עבודות עפר01סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



218דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות בטון יצוק באתר02פרק 

 - עבודות בטון יצוק באתר02.01תת פרק 

51,000.00 510.00 100 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 01.02.01.010

40,800.00 1,020.00 40 מ"ק 01.02.01.020 בחתכים כלשהם.30ראשי כלונסאות מבטון ב- 

28,500.00 950.00 30 מ"ק  בחתכים כלשהם, יצוקות ע"ג הקרקע30קורות קשר מבטון ב-
(ללא טפסה תחתונה).

01.02.01.030

24,500.00 980.00 25 מ"ק 01.02.01.040 במידות כלשהן.30טבלאות יסוד מבטון ב- 

60,750.00 1,350.00 45 מ"ק 01.02.01.050 בחתך מלבני בחתכים כלשהם.30עמודי בטון ב-

1,515,000.00 1,010.00 1500 מ"ק 01.02.01.060 בחתכים כלשהם.30קירות תומכים מבטון ב-

59,850.00 1,330.00 45 מ"ק 01.02.01.070 ס"מ.30 בעובי 30קירות מבטון ב- 

7,030.00 37.00 190 מ"ק 30 במקום ב- 40תוספת מחיר עבור ב-  01.02.01.080

11,880.00 1,080.00 11 מ"ק 01.02.01.090 ס"מ.40 בעובי 30קירות מבטון ב- 

206,150.00 1,330.00 155 מ"ק  , לרבות משטחים אופקיים ומשופעים30מהלכי מדרגות מבטון ב- 
בעוביים שונים ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

01.02.01.100

126,000.00 900.00 140 מ"ק מפתן פילוס לקיר קרקע משורין 01.02.01.110

99,000.00 330.00 300 יח' דייס צמנטי בלתי-מתכווץ ליישום במרווח בין טבלות-פלדה
בתחתית עמודים לבין ראשי כלונסאות ובחלל בין טבלות-פלדה
בתחתית מבנה פלדה לבין ראשי עמודים נושאים מבטון, מתחת
לתושבות של עמודי רמזורים ותאורה, מתחת ומעל לסמכים

ובחללים למילוי במידות כלשהם

01.02.01.120

1,266,000.00 4,220.00 300 טון , בכל3/חלק 4466מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון לפי ת"י 
הקטרים והאורכים

01.02.01.130

14,300.00 22.00 650 יח' 01.02.01.140 מ'0.5 ובאורך עד  3 בקוטר ''PVCנקזים בקירות בטון מצינור 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



219דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

8,075.00 19.00 425 יח' 01.02.01.150 עבור כיס חצץ בגב הקיר3תוספת מחיר לנקזים בקוטר "

2,250.00 25.00 90 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 01.02.01.160

2,250.00 25.00 90 מ"א סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 01.02.01.170

51,900.00 30.00 1730 יח' 01.02.01.180 מ''מ ובאורכים שונים16מוטות מייתדים בקוטר 

3,575,235.00  - עבודות בטון יצוק באתר02.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



220דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - עבודות בטון יצוק באתר02דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

3,575,235.00 219העברה מדף:   - עבודות בטון יצוק באתר.....................................................................02.01תת פרק 

3,575,235.00  - עבודות בטון יצוק באתר02סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



221דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות איטום05פרק 

 - עבודות איטום05.01תת פרק 

198,000.00 36.00 5500 מ"ר איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע. 01.05.01.010

198,000.00  - עבודות איטום05.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



222דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - עבודות איטום05דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

198,000.00 221העברה מדף:   - עבודות איטום..................................................................................05.01תת פרק 

198,000.00  - עבודות איטום05סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



223דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - מתקני חשמל08פרק 

 - תשתיות תת-קרקעיות08.01תת פרק 

222,120.00 36.00 6170 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון

תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח
לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

01.08.01.010

4,900.00 70.00 70 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים,
מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל
כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת

אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא,
 ס"מ, ברוחב150חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 

הדרוש בהתאם לכמות הצנרת.

01.08.01.020

11,900.00 170.00 70 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חםC.L.S.Mבבטון 
כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת

המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה.

01.08.01.030

6,000.00 250.00 24 יח' עמוד סימון לחציית קו חשמל או תקשורת מכל סוג שהוא, העמוד
 מ''א, כולל1מפלדה מגולוונת צבוע בשחור צהוב לסירוגין, בגובה 

 ס''מ, ושלט מיציקת אלומיניום תקנית, כולל30*30*30יסוד בטון 
חפירה/חציבה ליסוד וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.040

108,080.00 1,930.00 56 יח' D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל נת"י וכיתוב יצוקים בהטבעה489 טון לפי ת''י 40לעומס 

 מ', עם שלבי1.75 ס''מ ובעומק 80לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 
טיפוס, כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.050

159,600.00 1,330.00 120 יח' D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל נת"י וכיתוב יצוקים בהטבעה489 טון לפי ת''י 40לעומס 

 מ', כולל1.0 ס''מ ובעומק 60לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.060

4,500.00 1,500.00 3 יח' משטח יצוק מבטון עם ברזלי זיון מסביב למרכזיית תאורה
ס''מ כולל יישור השטח, ימולא20 ס''מ ובעובי  400*250במידות 

 ס''מ20שכבת מצע סוג א'  מהודק בעובי  

01.08.01.070

112,520.00 1,160.00 97 יח'  מ' גובה במידות12 לעמוד תאורה 30יסוד בטון מזויין ב-
0.9X0.9X1.75 מטר, כולל1.8 מטר ועומק 1.0 מ' או כלונס בקוטר 

 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור50X4פס מגולוון מפלדה 
הארקת יסוד,

01.08.01.080
( המשך בעמוד 

הבא )

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



224דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 מ"מ,110כולל כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר 
כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור,

הכנת תבנית עץ, התקנת בורגי יסוד, יציקת בטון, ברזל הזיון,
מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

( המשך מעמוד
קודם )

22,000.00 2,200.00 10 יח'  מ' גובה במידות15  לעמוד תאורה 30יסוד בטון מזויין ב-
1.5X1.5X2.00 50 מ' כולל פס מגולוון מפלדהX4מ"מ מחובר 

בריתוך לבירגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל שרוולים מצינור
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח110שרשורי בקוטר 

בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בירגי יסוד,
יציקת בטון, ברזל הזיון, מ ילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.090

36,400.00 400.00 91 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים12ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 
3בכלוב, כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

אומים ודסקיות (במקרה של עמוד רגיל ללא מחברים שבירים) (כל
 יחידה)1 ברגים = 4

01.08.01.100

13,700.00 1,370.00 10 יח'  מ'16.8סט של מחברים שבירים לבירגי יסוד של עמוד פלדה עד 
 מהדגם המאושר ע"יTRANSPO ק"ג , תוצרת 450לעומס 

הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות וע"י מעצ
 מחברים4כולל סינור הגנה והמשך הברגים האומים והדסקיות (

 יחידה).1וסינור הגנה = 

01.08.01.110

5,000.00 500.00 10 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב15ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 
 אומים3כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 יחידה)1 ברגים = 4ודסקיות (כל 

01.08.01.120

3,300.00 550.00 6 יח'  מ' המשולב15ארבעה בירגי יסוד מגולוונים לעמוד פלדה בגובה עד 
 בקיר בטון/גשר, כולל ריתוך טבעות גישור בהיקף בירגי היסוד
וריתוכם לברזלי הזיון של היסוד כהארקת יסוד (לרבות גישור
וריתוך ברזלי הזיון להארקת היסוד אל ברזלי הזיון של קיר

 ס"מ מהבסיס50הבטון) וכולל יציאת פס פלדה מגולוונת בולט 
 מ"מ, מרותך לברזלי הזיון50X4לתוך העמוד עד למגש א ביזרים 

 אומים3של היסוד והכלוב ושל הארקת היסוד של הקיר, כולל 
110 צינורות שרשורים גמישים בקוטר 2ודסקיות לכל בורג, וכולל 

 בתוך היסוד וחיבורם לצנרת29 צינורות מריכף בקוטר 2מ "מ ו- 
המגיעה עם ההזנות, המידות, הצורה והביצוע בהתאם לתוכניות

 יחידה)1  ברגים = 4הקונסטרוקטור ובתאום עימו (כל 

01.08.01.130

710,020.00  - תשתיות תת-קרקעיות08.01סה"כ תת פרק 
 - מובילים08.02תת פרק 

44,000.00 10.00 4400 מ"א  מ"מ דגם "מגנום"75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8שזור בקוטר 

01.08.02.010

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



225דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

18,000.00 9.00 2000 מ"א  מ"מ דגם "מגנום"50צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8שזור בקוטר 

01.08.02.020

3,300.00 33.00 100 מ"א הובלה ממחסני חברת החשמל והנחה בחפירה מוכנה הנמדדת
8בנפרד, של צנרת חשמל בקוטר ''

01.08.02.030

112,500.00 30.00 3750 מ"א  מ"מ, עם5.4 עובי דופן 12.5, דרג 4 קשיח בקוטר "P.V.Cצינור 
 מ"מ, וחיבורים אטומים בין8חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

01.08.02.040

2,800.00 28.00 100 מ"א  כשרוולים לחציות חברת החשמל8-"6הנחת צנרת בקטרים "
(הצנרת מסופקת על ידי חברת החשמל) , לרבות חוט משיכה

 מ"מ.8מניילון שזור בקוטר 

01.08.02.050

180,600.00  - מובילים08.02סה"כ תת פרק 
 - כבלים ומוליכים08.03תת פרק 

184,360.00 44.00 4190 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 16X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.010

1,600.00 32.00 50 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 10X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.020

2,960.00 16.00 185 מ"א 3 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 6X3 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.030

83,800.00 20.00 4190 מ"א  ממ''ר, מונח35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל

חיבורו.

01.08.03.040

13,320.00 7.40 1800 מ"א  ממ''ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה2.5X3 N2XYכבל 
 למגש האבטחה, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר

הנדרשים.

01.08.03.050

286,040.00  - כבלים ומוליכים08.03סה"כ תת פרק 
 - עמודי תאורה08.04תת פרק 

36,000.00 3,600.00 10 יח' עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י חברת נתיבי
 מ' (גובה כולל הזרוע), מיועד לנשיאת זרוע15ישראל, בגובה 

בודדת  או כפולה באורך

01.08.04.010
( המשך בעמוד 

הבא )

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



226דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 מ' לשניה,47 מטר, טבול באבץ חם, למהירות רוח 1.5אופקי עד 
וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

( המשך מעמוד
קודם )

291,000.00 3,000.00 97 יח' עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י חברת נתיבי
 מ' (גובה כולל הזרוע), מיועד לנשיאת זרוע12ישראל, בגובה 

 מטר, טבול באבץ חם,1.5בודדת  או כפולה באורך אופקי עד 
 מ' לשניה, וכל האביזרים והברגים לחיבור47למהירות רוח 

הזרועות.

01.08.04.020

2,360.00 295.00 8 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה1.5זרוע יחידה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47קוני, למהירות רוח 

01.08.04.030

1,160.00 580.00 2 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה1.5זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47קוני, למהירות רוח 

01.08.04.040

4,445.00 635.00 7 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה2.0זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47קוני, למהירות רוח 

01.08.04.050

16,490.00 170.00 97 חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע  משורין לרבות  תוספת מפסקיח'
 ק"א בעל מודול אחד על10 א' 16  זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע3X2.5מגש אביזרים וכבל  חיבור 
לרבות איטום  אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

01.08.04.060

8,560.00 80.00 107 יח' מחזיק דגלים כפול (ניתן לפירוק) לשני דגלים, מפלדה מגולוון
 מ"מ, לעמוד פלדה הכולל מעצור למוט הדגל ועם פתח4בעובי 

לניקוז מים בתחתית הצינור של הדגל.

01.08.04.070

1,600.00 200.00 8 יח' מתאם עבור גו"ת להתקנה בראש עמוד קוני,מפלדה מגולוונת
 ס"מ ובקוטר מותאם לראש עמוד קוני ולגו"ת המיועד.25באורך 

01.08.04.080

640.00 320.00 2 יח' מתאם עבור שני גו"ת להתקנה בראש עמוד בעל חתך עגול אחיד,
מפלדה מגולוונת באורך ובקוטר המותאם לראש העמוד ולגו"ת

המיועד, צבוע בתנור במפעל היצרן  בגוון לפי בחירת המזמין.

01.08.04.090

15,500.00 250.00 62 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם
BC2 -ו BC3 תוצרת SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים35לנדרש, לכבלים בחתך עד 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי

 עם כיסוי.10KA ,2X10ACדו קוטבי עם ניתוק אפס 

01.08.04.100

12,760.00 290.00 44 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, כולל מהדקים מדגם
BC2 -ו BC3 תוצרת SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים35לנדרש, לכבלים בחתך עד 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי

 עם כיסוי.10KA ,2X10ACאוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

01.08.04.110

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



227דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

360.00 360.00 1 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשלושה פנסים, כולל מהדקים
 או תוצרת מגלן פלסטיק,SOGEXI תוצרת BC3 ו- BC2מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס35בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 
למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח

 עם10KA ,2X10ACחצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 
כיסוי.

01.08.04.120

59,400.00 1,800.00 33 יח' מתקן הגנה לעמודי תאורה כמתואר בתוכנית 01.08.04.130

450,275.00  - עמודי תאורה08.04סה"כ תת פרק 
 - נורות08.05תת פרק 

2,275.00 65.00 35 יח' LUCALOX טובולרית עם קסנון דגם 100Wנורת נל"ג 
LU100/XO/T/40 תוצרת GEאו נורה משופרת עם קסנון כנ"ל 

תוצרת אוזרם או פיליפס.

01.08.05.010

5,475.00 75.00 73 יח' LUCALOX טובולרית עם קסנון דגם 250Wנורת נל"ג 
LU250/XO/T/40 תוצרת ,GEאו נורה משופרת עם קסנון כנ"ל 

תוצרת אוזרם או פיליפס.

01.08.05.020

4,230.00 94.00 45 יח' LUCALOX טובולרית עם קסנון דגם 400Wנורת נל"ג 
LU400/XO/T/40 תוצרת GEאו נורה משופרת עם קסנון כנ"ל 

תוצרת אוזרם או פיליפס.

01.08.05.030

11,980.00  - נורות08.05סה"כ תת פרק 
 - גופי תאורה08.06תת פרק 

45,500.00 1,300.00 35 יח' ,LUMADA נל"ג מאושר ע"י נת"י דגם 100Wגוף תאורת כביש 
 מכוון לעקומה פוטומטריתGRECHIתוצרת 

010150LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 
100Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי  

התאורה, כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,
משנק מצת וקבל, בהתאם למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע"י מעצ בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט - ללא שווה ערך בגוון

שיקבע ע"י הפקוח

01.08.06.010

96,360.00 1,320.00 73 יח'  נל"ג מאושר ע"י נת"י דגם250Wגוף תאורת כביש 
ARIANE-600 תוצרת ,GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית 

050250IPERBOLEVLHPST.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית 
 250Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי 

התאורה, כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,
משנק מצת וקבל, בהתאם למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע"י מעצ בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט - ללא שווה ערך בגוון

שיקבע ע"י הפקוח

01.08.06.020

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



228דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

59,850.00 1,330.00 45 יח' ARIANE-600 נל"ג מאושר ע"י נת"י דגם 400Wגוף תאורת כביש 
 מכוון לעקומה פוטומטריתGRECHI זכוכית קמורה, תוצרת 

050400IPERBOLEVLHTST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 
400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי  

התאורה, כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,
משנק מצת וקבל, בהתאם למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע"י מעצ בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט - ללא שווה ערך בגוון

שיקבע ע"י הפקוח

01.08.06.030

201,710.00  - גופי תאורה08.06סה"כ תת פרק 
 - עבודות שונות08.07תת פרק 

6,750.00 2,250.00 3 קומפלט טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור
קיים ע"י חברת החשמל למתקן חשמל לתאורה, כולל תאומים
ואישורים הדרושים, הגשת תוכניות, הזמנת ביקורת ולווי ח"ח
בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  ח"ח, עד

לקבלת החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור המתקן, כולל תשלום
עבור הבדיקות.

01.08.07.010

6,750.00  - עבודות שונות08.07סה"כ תת פרק 
 - הארקות יסוד08.08תת פרק 

780.00 260.00 3 יח'  מ''מ,50X4פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך 
 ס''מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים30באורך 

ואומים לחיבורי הארקה  .

01.08.08.010

3,800.00 1,900.00 2 קומפלט הארקת יסוד למבנה בטון של גשרי שילוט באמצעות ריתוך ברזלי
הזיון של יסודות המבנה ויצירת טבעת גישור היקפית סגורה

 ממ"ר מונחX450בהיקף מבנה הבטון מפס פלדה מגולוון בחתך 
 מ"מ לפחות12ביציקת הבטון או ע"י ריתוך ברזלי הזיון בקוטר 

של המבנה וחיבור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה
הטמונים באדמה, כך שתיוצר רציפו ת חשמלית נאותה ביניהם,
כולל יציאות חוץ מטבעת הגישור מכל צד של מבנה גשר השילוט
בפינות המבנה, בקופסה משוריינת דגם "פטיש" או שווה איכות

 ס"מ, לרבות בורג ופס10 ס"מ ובעומק 15X 15מאושר , במידות 
מגולוון. הקופסה שקועה ביציקה כולל שילוט "הארקה".

01.08.08.020

3,080.00 280.00 11 יח'  מ', כולל כל3 מ''מ ובאורך 18.5אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 
 האביזרים.

01.08.08.030

7,700.00 700.00 11 יח' 50 ס"מ ועומק 60בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 
 טון עם סמל חברת12.5ס"מ, כולל מכסה מיציקת פלדה לעומס 

נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה לפי סטנדרט נת  " י, כולל חפירת
הבור, התקנת התא, הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק

עודפי חפירה.

01.08.08.040

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



229דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1,250.00 250.00 5 יח' הארקה לצינור מים כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים כולל
40 ס"מ ועומק 60תא מבטון טרום חפירה/חציבה. התא בקוטר 

ס"מ עם קרקעית מבטון, חור ניקוז מים, מכסה, שילוט וצביעה,
.080412 סעיף 08קומפלט. לפי מפרט 

01.08.08.050

2,750.00 250.00 11 יח' תוספת מחיר עבור מכסה מייצקת וולקן ומסגרת מרובעת לתאי
ההארקה, המכסה יהיה מתואם עם עיריית חדרה טבוע ביציקה

 טון.12.5והכיתוב "הארקה לא לפרק". המכסה לעומס בינוני 

01.08.08.060

19,360.00  - הארקות יסוד08.08סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



230דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - מתקני חשמל08דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

710,020.00 224העברה מדף:   - תשתיות תת-קרקעיות........................................................................08.01תת פרק 

180,600.00 225העברה מדף:   - מובילים...........................................................................................08.02תת פרק 

286,040.00 225העברה מדף:   - כבלים ומוליכים................................................................................08.03תת פרק 

450,275.00 227העברה מדף:   - עמודי תאורה....................................................................................08.04תת פרק 

11,980.00 227העברה מדף:   - נורות...............................................................................................08.05תת פרק 

201,710.00 228העברה מדף:   - גופי תאורה.......................................................................................08.06תת פרק 

6,750.00 228העברה מדף:   - עבודות שונות....................................................................................08.07תת פרק 

19,360.00 229העברה מדף:   - הארקות יסוד...................................................................................08.08תת פרק 

1,866,735.00  - מתקני חשמל08סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



231דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - תשתיות תקשורת18פרק 

 - תשתיות תקשורת הוט18.01תת פרק 

15,840.00 36.00 440 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ חול, סרט40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 45 עד 

סימון, והחזרת החומר החפור.

01.18.01.010

6,600.00 15.00 440 מ"א 20" בעובי  444החלפת החומר החפור בתעלה  "בחול לפי מפמ"כ 
 ס"מ45ס"מ כולל הידוק רוחב עד 

01.18.01.020

10,540.00 12.40 850 מ"א  מ"מ50 בקוטר 13.5 יק"ע HDPEצינורות פוליאטילן דגם הוט 
 מ"מ.8כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

01.18.01.030

22,000.00 25.00 880 מ"א 01.18.01.040 , כולל תמיכות וזויות.4צינורות פי.וי.סי. קשיח בקוטר " 

2,464.00 2.80 880 מ"א  מ"מ4-8אספקה והשחלה של חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 
לצנרת קיימת כולל ניקיון הצנרת, החוטים יהיו מחתיכה רצופה

 מטר מכל קצה1אחת ללא קשרים ובקצה השרוול יושאר עודף של 
 קשור לתא לפי מפרט סלקום.

01.18.01.045

3,979.00 2.30 1730 מ"א 01.18.01.047 מ"מ63/53/40 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות 

1,615.00 1.90 850 מ"א  מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי63/50/40בדיקת לחץ לצינורות  
מפרטי הוט/בזק/סלקום/אורנג'.

01.18.01.050

2,580.00 430.00 6 קומפלט 25 במקום D400 טון 40תוספת מחיר לתא עבור מכסה לעומס של 
טון.

01.18.01.060

6,720.00 1,120.00 6 קומפלט  ס"מ 120/140 ס"מ לתא מלבני במידות 50תוספת חוליה בגובה 
לרבות תוספת מדרגות.

01.18.01.070

42,480.00 7,080.00 6 קומפלט  ס"מ אורך120 ס"מ, רוחב 150 גובה H-6תא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ, מכסה60 טון כבד כולל מדרגות, פתח 40 ס"מ , תקרה 140

  + זוג שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון,HOTיצקת דגם 
דלי צבירה.

01.18.01.080

850.00 850.00 1 קומפלט פריצת קיר של גוב סלקום/הוט/אורנג' קיים מכל סוג שהוא לצורך
הצמדת גוב  זהה מאותו סוג לפי מפרט הוט.

01.18.01.090

3,740.00 1,870.00 2 קומפלט תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי
פעיל/צנרת קיימת עם סיב אופטי

01.18.01.100

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



232דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

4,800.00 1,200.00 4 קומפלט ביטול שוחה קיימת ע"י מילוי חול מהודק, הארכת צנרת, רצף
כבלים לצורך ביצוע שוחה חדשה ופינוי הפסולת לאתר שפך

מאושר.

01.18.01.110

6,000.00 6,000.00 1 קומפלט 01.18.01.120 והעתקתו למקום שיורה המפקח2Aפירוק זהיר של תא 

4,700.00 470.00 10 מ"ק 01.18.01.130 ע"ג צנרת תקשורת20הגנה מבטון מזוין ב-

5,800.00 290.00 20 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
10צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.01.140

140,708.00  - תשתיות תקשורת הוט18.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



233דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - תשתיות תקשורת18דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

140,708.00 232העברה מדף:   - תשתיות תקשורת הוט.......................................................................18.01תת פרק 

140,708.00  - תשתיות תקשורת18סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



234דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - מבני פלדה19פרק 

 - גשרי שילוט - מבנה19.02תת פרק 

8,500.00 17.00 500 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד
לגשרי שילוט.

01.19.02.010

40,800.00 20,400.00 2 יח'  ס''מ,99-80/60 בחתך משתנה 50עמודים טרומיים מבטון מזוין ב-
 מ', עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,7.1בגובה של כ-

כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד, גמר פני
בטון חשוף חזותי - הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של חברת

נתיבי ישראל.

01.19.02.020

42,000.00 14,000.00 3 טון גשרי שילוט מפלדה כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של חברת
נתיבי ישראל.

01.19.02.030

15,000.00 15,000.00 1 טון סולמות עלייה לגשרי שילוט מחוברים לעמודים טרומיים 01.19.02.040

21,300.00 14,200.00 1.5 טון מסגרות מפלדה לשלטים. 01.19.02.050

127,600.00  - גשרי שילוט - מבנה19.02סה"כ תת פרק 
  - מסגרות חרש19.05תת פרק 

29,600.00 14,800.00 2 טון מאחז יד מפלדה מעוגן במעקה הבטון לרבות הגילוון וברגי העיגון. 01.19.05.010

3,200.00 1,600.00 2 טון תוספת מחיר למאחז יד מפלדה מגולונת עבור צביעה כמפורט
  - גשרי שילוט של חברת נתיבי ישראל.19.02בפרק 

01.19.05.020

148,000.00 14,800.00 10 טון קונסטרוקציה פלדה למעקה הולכי רגל משולב עם מעקה רכב
מורכבת ומושלמת במקומה בראש קיר תומך, עשויה מפחים

ופרופילים בחתכים שונים, לרבות פחי חיבור לעיגון הבטון, ברגים,
 דייס, אומים וברגים.

01.19.05.030

16,000.00 1,600.00 10 טון   -19.02תוספת מחיר לקונסטרוקציה עבור צביעה כמפורט בפרק 
גשרי שילוט של חברת נתיבי ישראל.

01.19.05.040

196,800.00   - מסגרות חרש19.05סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



235דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - מבני פלדה19דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

127,600.00 234העברה מדף:   - גשרי שילוט - מבנה............................................................................19.02תת פרק 

196,800.00 234העברה מדף:    - מסגרות חרש....................................................................................19.05תת פרק 

324,400.00  - מבני פלדה19סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



236דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - כלונסאות ואלמנטי סלארי23פרק 

 - כלונסאות ביסוס23.01תת פרק 

133,000.00 380.00 350 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ60בקוטר 

01.23.01.010

242,000.00 550.00 440 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ80בקוטר 

01.23.01.020

20,300.00 29.00 700 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 01.23.01.030

8,000.00 20.00 400 מ"א 40 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 80תוספת מחיר לכלונסאות בקוטר 
30במקום ב- 

01.23.01.040

403,300.00  - כלונסאות ביסוס23.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



237דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - כלונסאות ואלמנטי סלארי23דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

403,300.00 236העברה מדף:   - כלונסאות ביסוס...............................................................................23.01תת פרק 

403,300.00  - כלונסאות ואלמנטי סלארי23סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



238דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - פיתוח נופי40פרק 

 - חיפוי קירות40.01תת פרק 

58,800.00 420.00 140 מ"ר חיפוי לקירות בטון בלוחות בטון אדריכלי תוצרת "אקרשטיין" או
 ס"מ בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות20/50 ס"מ במידות 3ש"ע בעובי 

אלמנטי פינה, רשת פלדה, יציקת בטון, קידוחים וקשירות

01.40.01.010

306,000.00 180.00 1700 מ"ר "2000שכבת ציפוי מטיח כורכרי בגוון כלשהו מסוג "כורכרי 
 מ"מ על פני קירות בטון20תוצרת "רדימיקס" או ש"ע בעובי 

01.40.01.020

73,150.00 190.00 385 מ"א  ס"מ מאבן כורכרית25/30/4.5נדבכי ראש -קופינג, במידות 
מנוסרת - ביקוע צד

01.40.01.030

437,950.00  - חיפוי קירות40.01סה"כ תת פרק 
 - ריצופים40.02תת פרק 

435,000.00 75.00 5800 מ"ר 01.40.02.010 ס''מ בגוון אפור  או צבעוני20/20/6אבן משתלבת ריבועית 

18,850.00 145.00 130 מ"ר   ס''מ20/20/6אבן סימון והכוונה לעוורים (בליטות או פסים) 
,בגוון אפור או צבעוני

01.40.02.020

82,000.00 100.00 820 מ"ר 01.40.02.030 ס''מ בגוון צהוב על בסיס מלט לבן10/10/6אבן משתלבת מלבנית 

140,000.00 200.00 700 מ"ר ריצוף מאבן נחל 01.40.02.040

15,400.00 22.00 700 מ"ר 01.40.02.050 או ש"ע.T 923  SIKA GARDהגנה לחלוקי נחל מציפוי 

691,250.00  - ריצופים40.02סה"כ תת פרק 
 - ריהוט רחוב40.03תת פרק 

5,500.00 5,500.00 1 קומפלט  כולל ארגז מגוף2611ברזיה מבטון גמר כורכרי, דגם 'אביב' מק"ט 
 ובריכת ניקוז, שוקת לכלבים וחיבור לתא ניקוז סמוך.

01.40.03.010

580.00 580.00 1 יח' תוספת מחיר לברזיה עבור בריכת חלחול עם מכסה בטון, כולל
חיבור ומילוי חצץ

01.40.03.020

36,000.00 4,500.00 8 יח' 1051ספסל עץ ויציקת בטון דגם "אלרום עם משענת " מק"ט 
תוצרת 'שחם אריכא' או ש"ע

01.40.03.030

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



239דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

16,000.00 1,600.00 10 יח'  תוצרת 'שחם אריכא' או3530אשפתון בטון דגם "רומי " מק"ט    
ש"ע

01.40.03.040

56,000.00 14,000.00 4 יח'  תוצרת 'שחם אריכא'8010פרגולה עץ וברזל דגם "גל ים" מק"ט 
או ש"ע

01.40.03.050

154,000.00 22,000.00 7 קומפלט תחנת אוטובוס דגם "עומ ר" תוצרת "רוט תעשיות" או ש"ע,
באישור עיריית חדרה.

01.40.03.060

268,080.00  - ריהוט רחוב40.03סה"כ תת פרק 
 - שונות40.04תת פרק 

147,000.00 70.00 2100 מ"ר כוורת רצועות ייצוב למדרונות מסיבי קוקוס, הדר מערכות או
ש "ע , במערך אלכסונים מקבילים בשתי שכבות במרווח רצועות של

 ס"מ, ואדמה גננית.70/5 מ', לרבות יתדות עיגון באורך 1.50 

01.40.04.010

31,500.00 15.00 2100 מ"ר  תוצרתSoil Master W.Rייצוב מדרונות במייצב פולימרי מסוג 
הדר מערכות או ש"ע.

01.40.04.020

178,500.00  - שונות40.04סה"כ תת פרק 
  - קירות כובד מבטון מזוין40.05תת פרק 

הערה:
קירות כובד כוללים בין היתר במחירם את עבודות העפר

(חפירה/חציבה) ליסוד ולקיר, מילוי חוזר, זיון הבטונים, יסוד וקיר
 , אבן לקט, תפרים ואיטומם, נקזים וכיסי חצץ וכל30 מבטון ב- 

הנדרש לביצוע מושלם של הקיר על פי הפרטים בתכניות.
המדידה לפי מ"ק הכולל בטון רזה, יסוד וקיר. אבן הלקט כלולה

במדידת מ"ק של הקיר ולא תמדד בנפרד.

990,000.00 900.00 1100 מ"ק  , לרבות עיבוד ראש הקיר30קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב- 
בכל גובה ועובי הנדרש.

01.40.05.010

990,000.00   - קירות כובד מבטון מזוין40.05סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



240דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - פיתוח נופי40דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

437,950.00 238העברה מדף:   - חיפוי קירות......................................................................................40.01תת פרק 

691,250.00 238העברה מדף:   - ריצופים...........................................................................................40.02תת פרק 

268,080.00 239העברה מדף:   - ריהוט רחוב......................................................................................40.03תת פרק 

178,500.00 239העברה מדף:   - שונות...............................................................................................40.04תת פרק 

990,000.00 239העברה מדף:    - קירות כובד מבטון מזוין....................................................................40.05תת פרק 

2,565,780.00  - פיתוח נופי40סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



241דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות גינון והשקיה41פרק 

 - עבודות הכנה והכשרת קרקע41.01תת פרק 

348,600.00 42.00 8300 מ"ק קרקע חקלאית 01.41.01.010

26,975.00 1.30 20750 מ"ר הכשרת קרקע לגינון - יישור גנני. 01.41.01.020

18,675.00 0.90 20750 מ"ר ריסוס והדברה בשטחי גינון וריצופים 01.41.01.030

42,000.00 100.00 420 מ"ק זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט 01.41.01.040

31,125.00 1.50 20750 מ"ר דישון בדשנים כימיים 01.41.01.050

115,000.00 2,300.00 50 יח' העתקת עצים בוגרים קיימים, לרבות זיתים ועצי ושינגטוניה
בוגרים, לתחומי הרשות, בהתאם להוראות המפקח בשטח

ובאישור מח' גנים בעירייה וקק"ל.

01.41.01.060

7,500.00 500.00 15 יח' העתקת עצים צעירים קיימים, לתחומי הרשות, בהתאם להוראות
המפקח בשטח ובאישור מח' גנים בעירייה .

01.41.01.070

7,500.00 7,500.00 1 קומפלט עקירת צמחיה קיימת לרבות שיטה מכחילה לאחר הדברה,
שתמדד בנפרד, בהתאם להוראות המפקח בשטח ובאישור מח'

גנים בעירייה.

01.41.01.080

8,000.00 400.00 20 יח' עקירת עצים בוגרים, בהתאם להוראות המפקח בשטח ובאישור
מח' גנים בעירייה וקק"ל .

01.41.01.090

2,500.00 2,500.00 1 קומפלט פירוק טפטפות וצנרת השקיה קיימים לרבות הסדרת התחברויות
וניתוקים ממערכת קיימת, העברת החומר למחסני העירייה,

בהתאם להוראות המפקח בשטח ומח' גנים בעירייה.

01.41.01.100

7,500.00 7,500.00 1 קומפלט העתקת ארון ראש מערכת ומשחשב השקיה קיימים, מתחום
מדרכה לתחום הגינון הסמוך, כולל כל העבודה והחומרים

הנדרשים

01.41.01.110

9,600.00 320.00 30 דונם הדברת עשביית בר וצמחיה בלתי רצויה, קיץ וחורף, וכן צמחיה
חמקנית

01.41.01.120

4,500.00 45.00 100 יח' הדברת שיטה מכחילה בגלרון מהול בסולר (מחיר להדברה בלבד
 יח' עץ. כריתה ועקירת גזע ימדדו בנפרד).1ל- 

01.41.01.130

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



242דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

4,500.00 450.00 10 יח' 01.41.01.140 מ'.1.5הגבהת קרקע סביב עצים קיימים בגובה 

5,000.00 250.00 20 יח' הגנה זמנית על עץ קיים. 01.41.01.150

638,975.00  - עבודות הכנה והכשרת קרקע41.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות השקייה41.02תת פרק 

הערה:
מחירי הצנרת כוללים בין היתר חפירה וכיסוי.

79,550.00 18.50 4300 מ"א 6 מ''מ דרג 50צינור פוליאתילן  01.41.02.010

51,800.00 14.00 3700 מ"א 6 מ''מ דרג 40צינור פוליאתילן  01.41.02.020

2,100.00 10.50 200 מ"א 6 מ''מ דרג 32צינור פוליאתילן  01.41.02.030

3,780.00 8.40 450 מ"א 6 מ''מ דרג 25צינור פוליאתילן  01.41.02.040

4,100.00 4.10 1000 מ"א 01.41.02.050 מ'0.3 ל/ש מרווח כל 2.3 מ"מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

74,000.00 4.00 18500 מ"א 01.41.02.060 מ'0.5 ל/ש מרווח כל 2.3 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

16,650.00 3.70 4500 מ"א 01.41.02.070 מ'1.0 ל/ש מרווח כל 2.3 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

11,600.00 58.00 200 מ"א 10 מ''מ דרג 110צינור פי.וי.סי  01.41.02.080

39,000.00 65.00 600 מ"א 16 מ''מ דרג 110שרוול מצינור פי.וי.סי.  01.41.02.090

2,400.00 24.00 100 מ"א  מ''מ, כולל כבל דו גידי3צינורות פוליאתילן עובי דופן לפחות 
N.Y.Y  ממ''ר.1.5 מ''מ בעובי 50 צינור תקשורת 

01.41.02.100

5,950.00 70.00 85 יח' 01.41.02.110 מטר5 - 2מתז גיחה לטווחים של 

20,350.00 110.00 185 יח' 01.41.02.120 מטר8-12ממטיר גיחה לטווחים של 

25,970.00 3,710.00 7 יח' 01.41.02.130 ס''מ137/132/42 בגודל כ- FGIארון הגנה מפוליאסטר 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



243דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

5,700.00 5,700.00 1 יח' 01.41.02.140 לטפטוף1.5ראש מערכת סטנדרט ''

7,380.00 7,380.00 1 יח' 01.41.02.150 לטפטוף2ראש מערכת סטנדרט '' 

16,800.00 8,400.00 2 יח' 01.41.02.160 המטרה וטפטוף2ראש מערכת סטנדרט ''

4,500.00 1,500.00 3 יח' + פלט חשמלי לחיבור במקור מים, כולל ארגז2מד מים רב זרמי ''
הגנה

01.41.02.170

1,370.00 1,370.00 1 יח'  + פלט חשמלי, לחיבור במקור מים, כולל1.5מד מים רב זרמי "
ארגז הגנה

01.41.02.180

1,000.00 500.00 2 יח' 01.41.02.190 + אנטי ואקום1מגוף ברונזה לגינון ''

8,060.00 620.00 13 יח' 01.41.02.200 + אנטי ואקום1.5מגוף ברונזה לגינון ''

21,760.00 680.00 32 יח' 01.41.02.210 + אנטי ואקום2מגוף ברונזה לגינון ''

6,440.00 23.00 280 יח' פרט השקית עץ 01.41.02.220

7,260.00 33.00 220 יח' פרט השקית דקל 01.41.02.230

930.00 310.00 3 יח' פרט שסתום אויר 01.41.02.240

7,280.00 280.00 26 יח' פרט ברכות ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה) 01.41.02.250

12,400.00 1,550.00 8 יח'  ס"מ או מרובע50-60 ס"מ עם מכסה בקוטר 80תא בקרה בקוטר 
 מ', לרבות רצפת1.50 טון עם סמל הרשות, בעומק עד 12.5לעומס 
חצץ

01.41.02.260

8,200.00 2,050.00 4 יח' 2פרט התחברות למקור מים '' 01.41.02.270

1,320.00 1,320.00 1 יח' 2פרט מקטין לחץ '' 01.41.02.280

1,680.00 840.00 2 יח' 1.5פרט מקטין לחץ '' 01.41.02.290

300.00 300.00 1 יח' 01.41.02.300 מוגן בתא מחומר טרמופלסטי3/4פרט מקטין לחץ " 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



244דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1,530.00 510.00 3 יח' 2פרט מגוף ידני '' 01.41.02.310

280.00 280.00 1 יח' 1.5פרט מגוף ידני '' 01.41.02.320

31,600.00 15,800.00 2 יח' 01.41.02.330 ברזים12מחשב ''בקרת השקייה אלחוטית כפולה'' עד 

58,000.00 29,000.00 2 יח' ברזים100מחשב ''בקרת השקייה אלחוטית כפולה'' עד  01.41.02.340

10,000.00 2,500.00 4 יח' חיבור מחשב השקייה למרכזיית מאור כולל כבל חשמלי, מטען,
מצבר, מכשיר קשר ורישוי, התקנה ע''י חשמלאי מוסמך.

01.41.02.350

6,000.00 1,500.00 4 יח' אנטנה חיצונית למחשב השקייה אלחוטי כולל התחברות וכל
האביזרים הדרושים

01.41.02.360

7,320.00 1,830.00 4 יח' הפעלת ממשק מחשב בין מערכת השקיה חדשה למערכת קיימת. 01.41.02.370

6,500.00 6,500.00 1 קומפלט , מגוף הידראולי ראשי2בקר פריצה על קו ראשי כולל מד מים "
 מוטורולה, שסתוםXR-1 אטמ', בקר השקיה 3.5, נויטון ל-2"

 כולל אינטגרציה וכל הנדרש לפעילותו התקינה3/4אוויר משולב "
של הבקר.

01.41.02.380

125,000.00 5,000.00 25 דונם  מ', כולל1*1תכנון, אספקה וביצוע טפטוף זמני במרווחים של 
צנרת מובילה וכל האביזרים הנדרשים

01.41.02.390

695,860.00  - עבודות השקייה41.02סה"כ תת פרק 
 - עבודות גינון41.03תת פרק 

18,700.00 3.40 5500 יח' 01.41.03.010 סמ''ק100פרחים עונתיים במיכל נפח כלי 

10,500.00 2.10 5000 יח' צמח במיכל גודל פלאג. 01.41.03.020

27,450.00 6.10 4500 יח' 01.41.03.030 ליטר1צמח במיכל 

490,000.00 14.00 35000 יח' 01.41.03.040 ליטר3צמח במיכל 

76,850.00 53.00 1450 יח' 01.41.03.050 ליטר10צמח במיכל 

2,175.00 145.00 15 יח' 01.41.03.060 ליטר25צמח במיכל 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



245דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

17,000.00 200.00 85 יח' 01.41.03.070 ס''מ170 מ''מ וגובה החל מ- 25צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

67,650.00 330.00 205 יח' 01.41.03.080 ס''מ300 מ''מ וגובה החל מ- 50צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

9,000.00 450.00 20 יח' 01.41.03.090 ס''מ400 מ''מ וגובה החל מ- 100צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

69,000.00 690.00 100 יח' 01.41.03.100 ליטר60דקל מכל סוג במיכל של 

170,000.00 3,400.00 50 יח' 01.41.03.110 מ'4-5דקל תמר מצוי בגובה גזע 

96,000.00 3,200.00 30 יח' 01.41.03.120 מ'2-3דקל בוטיה דרומית בגובה גזע 

5,075.00 14.50 350 יח' ורדים חשופי שורש ו/או ממיכל 01.41.03.130

142,800.00 21.00 6800 מ"ר מרבדים של דשא מכל סוג שהוא 01.41.03.140

80,000.00 20.00 4000 יח' )4 ליטר (גודל 4ערערים במיכל  01.41.03.150

112,000.00 3,200.00 35 יח' 01.41.03.160 מטר2.0דקל ביסמרקיה מאדמה גובה גזע 

1,394,200.00  - עבודות גינון41.03סה"כ תת פרק 
  - עבודות אחזקה41.04תת פרק 

186,750.00 9,000.00 20.75 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי, כולל
 חודש)12שטחי דשא (המדידה מתיחסת לדונם ל-

01.41.04.010

32,775.00 1,150.00 28.5 דונם טיפול בשטח גינון במחלף ללא השקיה - גינון אקסטנסיבי
 חודש)12(המדידה מתיחסת לדונם ל-

01.41.04.020

29,640.00 1,040.00 28.5 דונם טיפול בשטח גינון במחלף ללא השקיה - גינון אקסטנסיבי בשנה
 חודש)12השניה (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.030

27,787.50 975.00 28.5 דונם טיפול בשטח גינון במחלף ללא השקיה - גינון אקסטנסיבי בשנה
 חודש)12השלישית (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.040

21,090.00 740.00 28.5 דונם טיפול בשטח גינון במחלף ללא השקיה - גינון אקסטנסיבי בשנה
 חודש)12הרביעית (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.050

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



246דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

18,525.00 650.00 28.5 דונם טיפול בשטח גינון במחלף ללא השקיה - גינון אקסטנסיבי בשנה
 חודש)12החמישית (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.060

10,500.00 3,000.00 3.5 דונם טיפול בשטח מגונן במחלף כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי
 חודש)12(המדידה מתיחסת לדונם ל-

01.41.04.070

10,080.00 2,880.00 3.5 דונם טיפול בשטח מגונן במחלף כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי
 חודש)12בשנה השניה (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.080

9,870.00 2,820.00 3.5 דונם טיפול בשטח מגונן במחלף כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי
 חודש)12בשנה השלישית (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.090

9,450.00 2,700.00 3.5 דונם טיפול בשטח מגונן במחלף כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי
 חודש)12בשנה הרביעית (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.100

9,030.00 2,580.00 3.5 דונם טיפול בשטח מגונן במחלף כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי
חודש)12בשנה החמישית (המדידה מתייחסת לדונם ל-

01.41.04.110

365,497.50   - עבודות אחזקה41.04סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



247דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - עבודות גינון והשקיה41דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

638,975.00 242העברה מדף:   - עבודות הכנה והכשרת קרקע...............................................................41.01תת פרק 

695,860.00 244העברה מדף:   - עבודות השקייה................................................................................41.02תת פרק 

1,394,200.00 245העברה מדף:   - עבודות גינון......................................................................................41.03תת פרק 

365,497.50 246העברה מדף:    - עבודות אחזקה..................................................................................41.04תת פרק 

3,094,532.50  - עבודות גינון והשקיה41סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



248דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - קירות תמך מקרקע משוריינת43פרק 

 - קירות תמך מקרקע משוריינת43.01תת פרק 

5,016,000.00 880.00 5700 מ"ר קיר תמך מקרקע משוריינת בכל גובה. 01.43.01.010

5,016,000.00  - קירות תמך מקרקע משוריינת43.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



249דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - קירות תמך מקרקע משוריינת43דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

5,016,000.00 248העברה מדף:   - קירות תמך מקרקע משוריינת.............................................................43.01תת פרק 

5,016,000.00  - קירות תמך מקרקע משוריינת43סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



250דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות סלילה51פרק 

 - עבודות הכנה51.01תת פרק 

הערה:
עבודות הפירוק כוללות פינוי הפסולת לאתר שפך מאושר, לרבות

תשלום כל האגרות הנדרשות.

32,000.00 8.00 4000 מ"ר 01.51.01.010 ס''מ.15פירוק אספלט, בעובי עד 

3,737.50 11.50 325 מ"ר פירוק מדרכת אספלט 01.51.01.020

20,800.00 13.00 1600 מ"ר פירוק ריצוף מכל סוג 01.51.01.030

24,750.00 9.00 2750 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג 01.51.01.040

1,880.00 47.00 40 מ"א פירוק זהיר של אבני שפה מכל סוג והתקנה מחדש 01.51.01.050

5,400.00 450.00 12 יח' פירוק שוחות/תאי ביקורת לניקוז במידות שונות ומכל סוג. 01.51.01.060

1,600.00 160.00 10 יח' עקירת עצים מכל סוג. 01.51.01.070

2,000.00 400.00 5 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג ללא פירוק תקרה. 01.51.01.080

3,300.00 550.00 6 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג כולל פירוק תקרה. 01.51.01.090

380.00 19.00 20 מ"א 8 עד " 3.1פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ- " 
ובעומק כלשהו.

01.51.01.100

2,700.00 45.00 60 מ"א  ס''מ ובעומק80פירוק צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי בקוטר עד 
כלשהו.

01.51.01.110

4,800.00 400.00 12 יח' התאמת קולטן תא יחיד. 01.51.01.120

2,000.00 10.00 200 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג 01.51.01.130

19,200.00 16.00 1200 מ"א 01.51.01.140 מ'.4, חד צדדי, עמודים במרווחים Wפירוק מעקות בטיחות מסוג 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



251דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

21,350.00 61.00 350 מ"א פירוק זהיר והעתקת מעקות בטיחות מפלדה מטיפוס כלשהו. 01.51.01.150

1,650.00 55.00 30 מ"א פירוק זהיר והעתקת גדרות מכל סוג שהוא. 01.51.01.160

4,500.00 4,500.00 1 קומפלט פירוק זהיר של גשר שילוט זיזי מכל סוג, לרבות היסוד. 01.51.01.170

1,240.00 31.00 40 מ"א 01.51.01.180 ס''מ40-100ניקוי קווי ניקוז קיימים בשטיפה, בקוטר 

540.00 270.00 2 יח' פירוק זהיר של מגוף מים בכל קוטר שהוא. 01.51.01.190

1,120.00 280.00 4 יח' ניקוי שוחות/תאי ביקורת קיימים מכל סוג מפסולת וסחף 01.51.01.200

14,000.00 70.00 200 מ"ק סילוק פסולת מכל סוג שהוא והובלתה לאתר שפיכה מאושר ע"י
 בפרק מוקדמות ובמפרט המיוחד00.25הרשויות (כאמור בסעיף 

 ).51.01.04סעיף 

01.51.01.210

900.00 1.50 600 מ"ר הסרת צמחיה וניקוי השטח 01.51.01.220

168,000.00 2.00 84000 מ"ר חישוף השטח, עירום זמני ו /או סילוקו 01.51.01.230

29,400.00 0.70 42000 מ"ר ריסוס והדברה בשטחי סלילה 01.51.01.240

42,500.00 170.00 250 מ"ק פירוק משטחי בטון מזויין בעוביים שונים. 01.51.01.250

1,500.00 1,500.00 1 קומפלט הריסת מתקן כניסה למעביר מים 01.51.01.260

2,250.00 90.00 25 מ"ק חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 01.51.01.270

1,330.00 1,330.00 1 קומפלט פירוק מבנה תחנת אוטובוס ו/או טרמפיאדה 01.51.01.280

2,000.00 40.00 50 מ"ר פירוק סככה מכל סוג שהוא 01.51.01.290

9,600.00 16.00 600 פירוק מצעים בעובי משתנה והעברה למקום שיורה מנה''פ בתחומימ"ק
 הפרוייקט

01.51.01.300

1,440.00 48.00 30 יח' פירוק שלט/תמרור עם עמוד אחד 01.51.01.310

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



252דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

2,750.00 550.00 5 יח' סגירת פתחים בשוחות צינורות לביטול באמצעות בטון/בלוקים,
ללא תלות  בקוטר צינור/פתח

01.51.01.320

430,617.50  - עבודות הכנה51.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות עפר51.02תת פרק 

172,800.00 18.00 9600 מ"ק חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר ו/או העברתו לאיזורי מילוי,
לרבות העברתו למערום זמני.

01.51.02.010

213,000.00 3.00 71000 מ"ר הידוק קרקע יסוד מקורית 01.51.02.020

1,350,000.00 90.00 15000 מ"ק שברי אבן ("בקלש"). 01.51.02.030

9,000.00 6.00 1500 מ"ר 01.51.02.040 ס"מ.20עיבוד קרקע טבעית לעומק 

5,850,000.00 45.00 130000 מ"ק מילוי מובא. 01.51.02.050

2,624,000.00 41.00 64000 מ"ק מילוי מובא לסוללת כביש מחומרי בנייה ממוחזרים. 01.51.02.060

10,218,800.00  - עבודות עפר51.02סה"כ תת פרק 
 - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ51.03תת פרק 

1,270,000.00 100.00 12700 מ"ק מצע סוג א'. 01.51.03.010

465,300.00 66.00 7050 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 01.51.03.020

22,000.00 22.00 1000 מ"ר מצע להשלמות עבודה בשוליים 01.51.03.030

8,750.00 5.00 1750 מ"ר עיבוד והידוק מצע קיים 01.51.03.040

1,124,800.00 148.00 7600 מ"ק תשתית אגו''מ 01.51.03.050

2,890,850.00  - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ51.03סה"כ תת פרק 
 - שכבת אספלטיות51.04תת פרק 

2,647,700.00 29.00 91300 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא''צ 
  PG68-10

01.51.04.010

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



253דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

58,800.00 28.00 2100 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'4 בעובי 12.5תא"צ 
PG 70 - 10וביטומן 

01.51.04.020

480,200.00 28.00 17150 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'4) בעובי S) 19תא''מ 
PG 70 - 10וביטומן 

01.51.04.030

825,000.00 33.00 25000 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'5) בעובי S) 19תא''מ 
PG 70 - 10וביטומן 

01.51.04.040

362,500.00 290.00 1250 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'S) 19תא''מ 
PG 70 - 10וביטומן 

01.51.04.050

114,360.00 1.20 95300 מ"ר 01.51.04.060 ק''ג/מ''ר.0.5-0.25ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 

65,840.00 1.60 41150 מ"ר 01.51.04.070 ק''ג/מ''ר.1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 

37,700.00 13.00 2900 מ"ר ניסור ו/או חיתוך צידי רצועת סלילה או קידמת הרצועה , ברוחב
 ס''מ לצורך התחברות.10כ-

01.51.04.080

99,000.00 6.60 15000 מ"ר 01.51.04.090 ס''מ0.0 - 10.0קרצוף אספלט בעומק משתנה 

4,691,100.00  - שכבת אספלטיות51.04סה"כ תת פרק 
  - עבודות ניקוז ומניעת סחף51.05תת פרק 

235,000.00 470.00 500 מ"א    ,  אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 מ'. הצינור עם אטם מובנה2.0 ס''מ בעומק עד 40 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.010

33,950.00 485.00 70 מ"א     ,  אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג   
 מ'. הצינור עם אטם3.5 מ' עד 2.01 ס''מ בעומק מעל 40 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.020

3,025.00 605.00 5 מ"א       ,  אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג   
 מ'. הצינור עם אטם3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 50 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.030

6,350.00 635.00 10 מ"א     ,  אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג   
 מ'. הצינור עם אטם4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 50 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.040

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



254דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

60,800.00 760.00 80 מ"א     ,    אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג   
 מ'. הצינור עם אטם מובנה2.0 ס''מ בעומק עד 60 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.050

136,000.00 800.00 170 מ"א     ,  אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג   
 מ'. הצינור עם אטם3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 60 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.060

83,500.00 835.00 100 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 60 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.070

44,000.00 880.00 50 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 60 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.080

75,000.00 1,250.00 60 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם מובנה2.0 ס''מ בעומק עד 80 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.090

89,250.00 1,275.00 70 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 80 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.100

52,600.00 1,315.00 40 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 80 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.110

41,400.00 1,380.00 30 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 80 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681 מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.120

43,500.00 1,450.00 30 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם מובנה5.01 ס''מ בעומק מעל 80 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.130

32,600.00 1,630.00 20 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 100 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.140

71,200.00 1,780.00 40 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 100 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.145

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



255דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

20,600.00 2,060.00 10 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 100 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.150

540,000.00 2,250.00 240 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם6.0 מ' ועד 5.01 ס''מ בעומק מעל 100 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.160

196,000.00 2,450.00 80 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם7.0 מ' ועד 6.01 ס''מ בעומק מעל 100 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.170

27,000.00 2,700.00 10 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם8.0 מ' ועד 7.01 ס''מ בעומק מעל 100 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.180

0.00 2,820.00 00 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם מובנה8.01 ס''מ בעומק מעל 100 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.190

113,500.00 2,270.00 50 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 125 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.200

333,200.00 2,380.00 140 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 125 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681אטם מובנה מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.210

72,300.00 2,410.00 30 מ"א  , אטומים למים מתאימים ל-ת''י5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  
 מ'. הצינור עם אטם מובנה5.01 ס''מ בעומק מעל 125 בקוטר 27

DIN-4060/EN-681מתאים לתקנים האירופיים 

01.51.05.220

10,360.00 5,180.00 2 יח' 80) בקוטר 300צינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד 
ס''מ בעומק כלשהו

01.51.05.230

9,290.00 9,290.00 1 יח' 125) בקוטר 30צינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד 
ס''מ בעומק כלשהו

01.51.05.240

15,200.00 380.00 40 מ"א 01.51.05.250 מטר.1.25 מ''מ בעומק עד 355  בקוטר P.V.Cצנור 

50,400.00 630.00 80 מ"ק 01.51.05.260 לצינור ניקוז קיים בקטרים שונים.30עטיפת בטון מזוין ב-

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



256דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

5,400.00 900.00 6 יח'  ס''מ40חיבור קו ניקוז מבטון/פוליאסטר משוריין/פלדה בקוטר 
לתא/שוחת-ביקורת קיים/מתוכנן או לקולטן

01.51.05.270

5,200.00 1,040.00 5 יח'  ס''מ50חיבור קו ניקוז מבטון/פוליאסטר משוריין/פלדה בקוטר 
לתא/שוחת-ביקורת קיים/מתוכנן או לקולטן

01.51.05.280

1,150.00 1,150.00 1 יח'  ס''מ60חיבור קו ניקוז מבטון/פוליאסטר משוריין/פלדה בקוטר 
לתא/שוחת-ביקורת קיים/מתוכנן או לקולטן

01.51.05.290

1,250.00 1,250.00 1 יח'  ס''מ80חיבור קו ניקוז מבטון/פוליאסטר משוריין/פלדה בקוטר 
לתא/שוחת-ביקורת קיים/מתוכנן או לקולטן

01.51.05.300

1,500.00 1,500.00 1 יח'  ס''מ125חיבור קו ניקוז מבטון/פוליאסטר משוריין/פלדה בקוטר 
לתא/שוחת-ביקורת קיים/מתוכנן או לקולטן

01.51.05.310

הערה:
כל המכסים עם סמל הרשות ויעוד התא

10,340.00 5,170.00 2 יח'  מ', כולל1.5 ס''מ ובעומק עד 100x100תא בקרה מלבני במידות 
D - 400 ס''מ, מסוג 60מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.51.05.320

32,550.00 6,510.00 5 יח'  מ' ועד1.51 ס''מ ובעומק מעל 100x100תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 2.5
400 - D

01.51.05.330

6,660.00 6,660.00 1 יח'  מ' ועד1.51 ס''מ ובעומק מעל 100x120תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 2.5
400 - D

01.51.05.340

7,280.00 7,280.00 1 יח'  מ' ועד1.51 ס''מ ובעומק מעל 100x140תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 2.5
400 - D

01.51.05.350

9,150.00 9,150.00 1 יח'  מ' ועד2.51 ס''מ ובעומק מעל 100x140תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 3.5
400 - D

01.51.05.360

10,720.00 10,720.00 1 יח'  מ' ועד2.51 ס''מ ובעומק מעל 120x140תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 3.5
400 - D

01.51.05.370

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



257דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

12,900.00 12,900.00 1 יח'  מ' ועד3.51 ס''מ ובעומק מעל 120x140תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 4.5
400 - D

01.51.05.380

12,060.00 12,060.00 1 יח'  מ', כולל2.5 ס''מ ובעומק עד 150x150תא בקרה מלבני במידות 
D - 400 ס''מ, מסוג 60מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.51.05.390

63,200.00 12,640.00 5 יח'  מ', כולל2.5 ס"מ ובעומק עד X 150 150תא בקרה מלבני במידות 
קולטן שטח מרשת ברזל.

01.51.05.400

13,880.00 13,880.00 1 יח'  מ' ועד2.51 ס''מ  ובעומק מעל 150x150תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 3.5
400 - D

01.51.05.410

17,900.00 17,900.00 1 יח'  מ' ,4.51 ס''מ ובעומק מעל   150x150תא בקרה מלבני במידות 
D - 400 ס''מ, מסוג 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  

01.51.05.420

12,830.00 12,830.00 1 יח'  מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 120x180תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  2.5
400 - D

01.51.05.430

61,280.00 15,320.00 4 יח'  מ' ועד2.51 ס''מ ובעומק מעל 120x180תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  3.5
400 - D

01.51.05.440

18,670.00 18,670.00 1 יח'  מ' ועד3.51 ס''מ ובעומק מעל 120x180תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  4.5
400 - D

01.51.05.450

24,500.00 24,500.00 1 יח'  מ' ועד2.51 ס''מ ובעומק מעל 180x210תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 3.5
400 - D

01.51.05.460

40,280.00 40,280.00 1 יח'  מ' ועד4.51 ס''מ ובעומק מעל 210x210תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 5.5
400 - D

01.51.05.470

40,700.00 40,700.00 1 יח'   מ' ועד3.51 ס''מ ובעומק מעל 300X300תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 4.5
400 - D

01.51.05.480

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



258דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

292,200.00 48,700.00 6 יח'   מ' ועד4.51 ס''מ ובעומק מעל 300X300תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 5.5
400 - D

01.51.05.490

226,800.00 56,700.00 4 יח'   מ' ועד5.51 ס''מ ובעומק מעל 300X300תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 6.5
400 - D

01.51.05.500

127,200.00 63,600.00 2 יח'   מ' ועד6.51 ס''מ ובעומק מעל 300X300תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 7.5
400 - D

01.51.05.510

0.00 67,000.00 00 יח'   מ' ועד7.51 ס''מ ובעומק מעל 300X300תא בקרה מלבני במידות 
 ס''מ, מסוג60 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 8.50
400 - D

01.51.05.520

87,300.00 29,100.00 3 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס"מ ובעומק מעל 200תא בקרה עגול בקוטר 
60כולל תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

D - 400ס"מ, מסוג 

01.51.05.530

0.00 32,500.00 00 יח'  מ',4.50 מ' ועד 3.51 ס"מ ובעומק מעל 200תא בקרה עגול בקוטר 
60כולל תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

D - 400ס"מ, מסוג 

01.51.05.540

42,000.00 42,000.00 1 יח'  מ', כולל6.0 ס"מ ובעומק מעל עד 260תא בקרה עגול בקוטר 
 ס"מ,60תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

D - 400מסוג 

01.51.05.550

39,560.00 430.00 92 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים40לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.51.05.560

1,020.00 510.00 2 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים50לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.51.05.570

15,860.00 610.00 26 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים60לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.51.05.580

12,800.00 800.00 16 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים80לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.51.05.590

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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259דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

14,080.00 880.00 16 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים100לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.51.05.600

10,170.00 1,130.00 9 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים125לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.51.05.610

880.00 880.00 1 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים
 ס''מ50בקוטר 

01.51.05.620

3,920.00 980.00 4 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים
 ס''מ60בקוטר 

01.51.05.630

2,260.00 1,130.00 2 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים
 ס''מ80בקוטר 

01.51.05.640

100.00 100.00 1 יח' 01.51.05.650 ס''מ בעתיד50הכנה לשוחת-בקרה לחיבור קו ניקוז בקוטר 

150.00 150.00 1 יח' 01.51.05.660 ס''מ בעתיד60הכנה לשוחת-בקרה לחיבור קו ניקוז בקוטר 

340.00 170.00 2 יח' 01.51.05.670 ס''מ בעתיד80הכנה לשוחת-בקרה לחיבור קו ניקוז בקוטר 

166,080.00 1,730.00 96 יח' תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות
 45x80ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד, בעומק עד 
 מ',1 

01.51.05.680

128,160.00 2,670.00 48 יח' תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר
 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד,45x80במידות 

 מ'2 מ' ועד 1.01בעומק מעל 

01.51.05.690

1,170.00 390.00 3 יח' התאמת תא קליטה (רשת אחת) למפלס כביש קיים/מתוכנן 01.51.05.700

6,000.00 750.00 8 יח' פרוק והעתקת קולטן קיים כולל כל העבודות הדרושות 01.51.05.710

14,760.00 12.00 1230 מ"א צילום קו ניקוז בקטרים שונים ס''מ במצלמת וידאו והפקת דו''ח
 +CD

01.51.05.720

39,000.00 780.00 50 מ"ק 01.51.05.730 בעובי כלשהו20מרצפי בטון מזוין מסוג ב-

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

16,500.00 165.00 100 מ"ק 01.51.05.740 טון0.2 - 0.3 ס"מ במשקל של 60 עד 40אבנים בגודל מ -

18,600.00 620.00 30 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי3/16 ע.ד. "12קו מפלדה בקוטר "
חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפת

 מטר.2.00 בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

01.51.05.750

13,800.00 690.00 20 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי3/16 ע.ד. "14קו מפלדה בקוטר "
חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפת

 מטר.2.00 בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

01.51.05.760

90,000.00 60.00 1500 מ"ק מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר נקי ומדורג מותאם לדרישות
המפרט הכללי למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד

לצפיפות מכסימאלית לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט
המיוחד (מעבר לריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מצע הכביש),

רק לפי הוראה בכתב מהמפקח

01.51.05.780

106,000.00 106.00 1000 מ"ק מצע סוג א' למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות
 לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד98%של 

(מעבר לריפוד וכיסוי הצינור  ומעבר למצע תחתית הכביש)

01.51.05.790

390,000.00 65.00 6000 מ"ק  כולל פיזורו בשכבותA-2-4מילוי מובא מבחוץ מחומר כדוגמת 
והידוק מבורק

01.51.05.800

90,000.00 300.00 300 מ"ק  למילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתיתCLSMבטון מסוג 
אספלט מדרכה / כביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור

01.51.05.810

14,100.00 47.00 300 מ"ק 01.51.05.820 עבור תוסף מהיר התקשרותCLSMתוספת למחיר בטון מסוג 

400,000.00 2,000.00 200 מ"ק  לרבות40מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזוין ב-
חפירה, בטון רזה, קיטום פינות, איטום וכו' לפי התוכניות

01.51.05.830

16,000.00 800.00 20 מ"א 316Lסולמות למתקני כניסה/מוצא מפלמ"מ  01.51.05.840

45,000.00 150.00 300 מ"ק ריצוף אבן ("ריפרפ") לתעלות ניקוז ,מעבירי מים וכד' לרבות
 ס"מ ,שכבת בטון מזוין40הידוק שתית , שכבת מצע בעובי עד 

 טון4 ס"מ,בד גיאוטכני ארוג בעל חוזק קריעה של 20בעובי 
והטבעת אבן דבש בבטון בעודו טרי

01.51.05.850

31,000.00 310.00 100 מ"א  ס"מ סביב ריצוף אבן25/80 במידות 30חגורה מבטון מזויין ב-
לניקוז (ריפ-רפ)

01.51.05.860

9,000.00 25.00 360 מ"ר 01.51.05.870 ס"מ5בטון רזה בעובי 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

9,500.00 1,900.00 5 מ"א  ללא ציפוי פנים,1/2), ע.ד. "40 מ"מ ("1000שרוולי פלדה בקוטר 
עם עטיפת חוץ בטון דחוס (חציות קירות תומכים), כולל סנדלי

תמך, סגירת קצוות השרוול והשחלת צינור מוביל.

01.51.05.880

36,300.00 2,420.00 15 מ"א  ללא ציפוי פנים,1/2),  ע.ד. "48 מ"מ ("1200שרוולי פלדה בקוטר 
עם עטיפת חוץ בטון דחוס (חציות קירות תומכים),  כולל סנדלי

תמך, סגירת קצוות השרוול והשחלת צינור מוביל.

01.51.05.890

9,000.00 18.00 500 מ"ק עבודות עפר ליצוב תעלות עפר 01.51.05.900

13,000.00 13.00 1000 מ"ר  גר' למ"ר לניקוז מי תהום וכד'200יריעה גיאוטכנית לא ארוגה 
(כדוגמת "אורים" משווק ע"י "אדמיר טכנולוגיות" או ש"ע) כולל

כל הנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט היצרן והוראות המפקח

01.51.05.910

3,200.00 400.00 8 יח' 01.51.05.920 מ"מ400תוספת מחיר עבור חיבור לצינור ניקוז קיים בקוטר 

175,000.00 35,000.00 5 יח'  תוצרת חב' א.ר.י. או24שסתום מדף (סגר חד-כיווני) בקוטר "
שווה איכות

01.51.05.930

16,800.00 2,800.00 6 קומפלט  מ'6.0 ס"מ בעומק מעל 300x300תוספת למחיר שוחת במידות 
 ושני מכסים316עבור התקנת פודסט, סולם ומעקות מפלב"מ 

01.51.05.940

2,800.00 1,400.00 2 יח' תוספת עבור החלפת שוחת ניקוז קיימת ובניית שוחה חדשה, ללא
תלות במידות או עומק השוחה

01.51.05.950

100,000.00 200.00 500 מ"א הורדת מפלס מי תהום להנחת נקז ראשי למשך כל הזמן החפירה
והנחה עפ"י השיטה שתאושר ע"י יועץ קרקע וביסוס, לפי אישור

מנהל הפרויקט בכתב

01.51.05.960

285,000.00 570.00 500 מ"א  מ'3.5תוספת למחיר הצינור עבור עבודות דיפון בעומק מעל 
",SLIDE RAIL SYSTEMבאמצעות מערכת תמיכות כדוגמת  "

" - גרמניה או ש"ע מאושרES  VERBAU" או "LTWתוצרת "

01.51.05.970

2,250.00 450.00 5 יח'  ס"מ בתא קיים לרבות טבעת ומכסה60החלפת מכסה בקוטר 
 עם סמל רשות מקומיתD400מיצקת ברזל ממין 

01.51.05.980

96,000.00 1,200.00 80 מ"א  ס"מ כולל פלטה80קידוח ספיגה/חלחול (בשוחות חלחול) בקוטר 
 ס"מ עטוף בגאוטקסטיל,80 בקוטר HDPEמבטון מזיין, צינור 

מילוי בחצץ, בד גיאוטכני וכל הנדרש לפי פרט בתוכניות (לא כולל
שוחה טרומית מעל קידוח)

01.51.05.990

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1,200.00 1,200.00 1 יח' תוספת עבור החלפת שוחת ניקוז קיימת כולל פינוי פסולת, ללא
תלות בעומק, מידות השוחה

01.51.05.995

6,027,285.00   - עבודות ניקוז ומניעת סחף51.05סה"כ תת פרק 
 - אבני שפה ומדרגות51.06תת פרק 

204,000.00 68.00 3000 מ"א 01.51.06.010 ס''מ  בגוון אפור17/25אבן-שפה 

41,600.00 80.00 520 מ"א 01.51.06.020 ס''מ בגוון אפור ללא פאזה15/23אבן-שפה למעבר חציה 

169,200.00 72.00 2350 מ"א 01.51.06.030  ס''מ בגוון אפור23/23אבן אי- תנועה 

185,250.00 57.00 3250 מ"א 01.51.06.040 ס''מ בגוון אפור10/20אבן גן 

238,000.00 280.00 850 מ"א  ס"מ בשכיבה, גמר אקרסטון צהוב, ע"ג15/30אבן שפה חיפאית 
20יסוד ותושבת ליסוד מבטון ב-

01.51.06.050

16,400.00 410.00 40 מ"א  ס"מ בגוון אפור ע"ג יסוד70/40/15מדרגה טרומית מחורצת 
מבטון שימדד בנפרד

01.51.06.060

27,000.00 27.00 1000 מ"א תוספת מחיר לאבני-שפה (מכל סוג) עבור הנחה במסעה קיימת 01.51.06.070

13,600.00 340.00 40 יח' ראש אי מבטון מזוין. 01.51.06.080

11,580.00 965.00 12 מ"ק 30מגלש לניקוז שוליים מבטון מזוין ב-  01.51.06.090

906,630.00  - אבני שפה ומדרגות51.06סה"כ תת פרק 
 - מוצרים גיאוסינתטיים51.07תת פרק 

294,400.00 25.60 11500 מ"ר 20 בחוזק קריעה בכיוון הראשי PETיריעת שריון ארוגה עשויה 
4.5 חוזק קריעה בכוון המשני 10%טון/מ"א בעיבוד מכסימלי 

טון/מ"א. (סטבלינקה או שו"ע)

01.51.07.010

960,220.00 41.00 23420 מ"ר 40 בחוזק קריעה בכיוון ראשי PETיריעת שריון ארוגה עשויה 
4.5 חוזק קריעה בכיוון המשני 10%טון/מ"א בעיבוד מכסימאלי 

טון/מ"א. (סטבלינקה או שו"ע)

01.51.07.020

18,000.00 14.40 1250 מ"ר  מ' לעיכוב השתקפות סדקים1.0 ברוחב HATALITCיריעה מסוג 
 באספלט.

01.51.07.030

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1,272,620.00  - מוצרים גיאוסינתטיים51.07סה"כ תת פרק 
  - שילוט ותמרור51.31תת פרק 

800.00 200.00 4 יח' 3 על עמוד ''3 ס''מ ממחזיר אור דרגה X  55   30 במידות 112תמרור 
 מ'1.5בגובה 

01.51.31.010

42,400.00 530.00 80 מ"ר  לפי טבלהB.Cשלטים/תמרורים צידיים חדשים טיפוס  
 (לא כולל2 במפרט מחומר מחזיר אור מדרגה 51.31.03.01

עמודים)

01.51.31.020

45,600.00 570.00 80 מ"ר  לפי טבלהG,F,E,Dשלטים/תמרורים צידיים חדשים טיפוס 
 (לא כולל2 במפרט מחומר מחזיר אור מדרגה 51.31.03.01

עמודים)

01.51.31.030

8,700.00 580.00 15 מ"ר  ( המסגרת נמדדת3מכלול שלט עילי עם חומר מחזיר אור דרגה 
בנפרד).

01.51.31.040

5,000.00 200.00 25 יח'   (כולל עמודים), הובלתו לאתרA,B,Cפירוק שלט צידי טיפוס 
שייקבע לפי הנחיות מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו.

01.51.31.050

11,400.00 57.00 200 מ"א  לרבות ביסוס העמוד3עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
) וחיבורו51.31(דרישות העמוד כמפורט במפרט הכללי בפרק 

למסגרת השלט או לוחית התמרור.

01.51.31.060

24,900.00 83.00 300 מ"א  לרבות ביסוס העמוד4עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר " 
) וחיבורו51.31(דרישות העמוד כמפורט במפרט הכללי בפרק 

למסגרת השלט או לוחית התמרור.

01.51.31.070

10,000.00 100.00 100 מ"א  לרבות ביסוס העמוד6עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר " 
) וחיבורו51.31(דרישות העמוד כמפורט במפרט הכללי בפרק 

למסגרת השלט או לוחית התמרור.

01.51.31.080

6,100.00 61.00 100 יח' פירוק עמוד בכל אורך ובכל קוטר לרבות ניקוי היסוד מן העמוד
הובלתו לאתר שייקבע לפי הנחיות המפקח והחזרת השטח

לקדמותו.

01.51.31.090

32,200.00 460.00 70 מ"ר , לא כולל2 מכל סוג בעל דרגת החזר אור Aתמרור מטיפוס 
עמודים

01.51.31.100

2,250.00 45.00 50 יח' פירוק תמרור מכל סוג ( לא כולל עמוד ) הובלתו לאתר שייקבע לפי
 הנחיות המפקח והחזרת השטח לקדמותו.

01.51.31.110

616.00 77.00 8 יח' פירוק והרכבה במקום אחר של תמרור מכל סוג  כולל החזרת
השטח לקדמותו.

01.51.31.120

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

11,000.00 110.00 100 מ"א  , לרבות ביסוס העמוד6עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר " 
 של נת"י)51.31(דרישות העמוד כמפורט במפרט הכללי בפרק 

וחיבורו למסגרת השלט או לוחית התמרור.

01.51.31.130

2,000.00 100.00 20 יח' חיתוך עמוד שפורק לאורך הרצוי, ביסוס בקרקע וחיבורו לתמרור
או מסגרת שלט.

01.51.31.140

202,966.00   - שילוט ותמרור51.31סה"כ תת פרק 
  - סימון כבישים51.32תת פרק 

15,000.00 2.00 7500 מ"א  ס''מ בצבע לבן/צהוב חד-רכיבי אלקידי או15קו ניתוב ברוחב 
 חודשים12אקרילי, כולל אחריות ל-

01.51.32.010

8,400.00 2.40 3500 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע לבן/צהוב חד-רכיבי10קו ניתוב כפול, ברוחב 
), כולל10:10:10 ס"מ (10אלקידי או אקרילי עם מרחק בינהם של 

 חודשים12אחריות ל-

01.51.32.020

25,500.00 17.00 1500 מ"ר צביעת שטחים בצבע לבן/צהוב/כתום (''קוביות'', קווי-עצירה,
איי-תנועה, פסים למעבר חציה וחיצים) חד-רכיבי אלקידי או

 חודשים12אקרילי, כולל אחריות ל-

01.51.32.030

27,500.00 25.00 1100 מ"ר הסרה מכנית של קו ניתוב בצבע חד-רכיבי מסוג כלשהו ובמקום
 ס''מ מכל צד ,2.5כלשהו, ברוחב של הפס הקיים בתוספת 

באמצעות התזת כדוריות-פלדה  (שטח החיצים יחושב בהתאם
 במפרט).51.32.08.01לטבלה מס' 

01.51.32.040

11,200.00 28.00 400 מ"א  ס''מ בצבעים לבן, צהוב באמצעות יריעות15קו ניתוב ברוחב 
זמניות

01.51.32.050

27,600.00 23.00 1200 יח' סמן מחזיר-אור חד-צדדי ממתכת מותקן בנעיצה והדבקה 01.51.32.060

18,000.00 3.60 5000 יח' צביעת אבני שפה בכל גוון שהוא. 01.51.32.070

6,000.00 6.00 1000 מ"ר עבודת הכנת שטח לצביעת משטחי צביעה בצמתים (''קוביות'',
קווי-עצירה, איי-תנועה, פסים למעבר חציה, קווי ניתוב וחיצים)

 והוראות המפקח.93בהתאם לדרישות של מפרט הכללי, ת''י 

01.51.32.080

139,200.00   - סימון כבישים51.32סה"כ תת פרק 
 - מעקות וגדרות בטיחות51.33תת פרק 

90,000.00 180.00 500 מ"א     , W  -    2   N   2מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת תפקוד 
EASY RAIL1.33מטיפוס 

01.51.33.010

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

69,000.00 150.00 460 מ"א     , W  -    1   H   4מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת תפקוד 
EASY RAIL2.0מטיפוס 

01.51.33.020

200,000.00 250.00 800 מ"א  ,W - 2 N 4מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת תפקוד 
EASY RAIL  2.0מטיפוס 

01.51.33.030

13,380.00 2,230.00 6 יח' 01.51.33.040 מטר4 באורך EASY RAIL 2.0פרט גלישה למעקה 

15,400.00 7,700.00 2 יח' EASY RAIL2.0  למעקה EDSPמעבר ממעקה  01.51.33.050

9,400.00 4,700.00 2 יח' EASY RAIL2.0 יחיד למעקה OBBמעבר ממעקה  01.51.33.060

108,000.00 300.00 360 מ"א  מ' עפ"י הפרט2.0גדר סבכה מגולוונת מסוג "חנית" בגובה 
שבתוכנית.

01.51.33.070

9,600.00 240.00 40 מ"א מאחז יד מפלדה מגולוון וצבוע בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל ,
מעוגן במעקה הבטון לרבות ברגי העיגון.

01.51.33.080

122,400.00 360.00 340 מ"א מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות יהודה" דגם "סער
 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה1.2מלבנים" או  ש"ע בגובה 

בתנור

01.51.33.090

221,000.00 340.00 650 מ"א מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות יהודה" דגם "סער
 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה1.1מלבנים" או  ש"ע בגובה 

בתנור

01.51.33.100

858,180.00  - מעקות וגדרות בטיחות51.33סה"כ תת פרק 
  - התקני קצה וסופגי אנרגיה51.37תת פרק 

60,000.00 60,000.00 1 יח' 01.51.37.010 לרבות תשתיתTL3 ברמת תפקוד TRACCסופג אנרגיה 

60,000.00   - התקני קצה וסופגי אנרגיה51.37סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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 - עבודות סלילה51דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

430,617.50 252העברה מדף:   - עבודות הכנה....................................................................................51.01תת פרק 

10,218,800.00 252העברה מדף:   - עבודות עפר.......................................................................................51.02תת פרק 

2,890,850.00 252העברה מדף:   - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ...............................................................51.03תת פרק 

4,691,100.00 253העברה מדף:   - שכבת אספלטיות...............................................................................51.04תת פרק 

6,027,285.00 262העברה מדף:    - עבודות ניקוז ומניעת סחף..................................................................51.05תת פרק 

906,630.00 262העברה מדף:   - אבני שפה ומדרגות............................................................................51.06תת פרק 

1,272,620.00 263העברה מדף:   - מוצרים גיאוסינתטיים.......................................................................51.07תת פרק 

202,966.00 264העברה מדף:    - שילוט ותמרור..................................................................................51.31תת פרק 

139,200.00 264העברה מדף:    - סימון כבישים...................................................................................51.32תת פרק 

858,180.00 265העברה מדף:   - מעקות וגדרות בטיחות.......................................................................51.33תת פרק 

60,000.00 265העברה מדף:    - התקני קצה וסופגי אנרגיה..................................................................51.37תת פרק 

27,698,248.50  - עבודות סלילה51סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



267דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - רמזורים52פרק 

  - מערכות ומתקני רמזורים52.02תת פרק 

99,750.00 33,250.00 3 קומפלט מנגנון בקרה אלקטרוני ותא חשמל כולל ארון מפוליאסטר
משוריין מותקן על יסוד בטון הנמדד בנפרד והפעלתו כנדרש כולל

.2כל הדרישות המפורטות במפרט הטכני . המנגנון מטיפוס 

01.52.02.010

5,130.00 1,710.00 3 קומפלט  של "ענבר" או שווה איכות מאושר, על יסודFGI "0ארון דגם "
בטון בצמוד למנגנון רמזורים חדש עבור יחידת ממשק לתאום

ובקרה.

01.52.02.020

5,730.00 1,910.00 3 קומפלט בסיס בטון אליו יותקן ויחוזק ארון המנגנון, הארקת יסוד פס
 מ"מ עם עליה לפס הארקה בלוח ע"י פס ברזל12הארקה מברזל 

) מ"מ.40X4מגולוון (

01.52.02.030

19,000.00 760.00 25 קומפלט ערוץ גלאי לולאה השראתי בשיטת מדידת תדר עם גביש ל\יחוס
מותקן ומכוייל בארון המנגנון כולל חיווט, מהדקים ושלטי

סנדוויץ".מספר יחידות הערוצים

01.52.02.040

152,000.00 38.00 4000 מ"א לולאה- רגילה/מלבנית או לרכב דל מתכת מחוזקת עם "זנב" כולל
 ס"מ.10ניסור חריץ משטח האספלט בעומק עד 

01.52.02.050

855.00 285.00 3 יח' מחבר אפוקסי אטום לחיבור לולאות גלאי בשוחות מעבר. 01.52.02.060

720.00 240.00 3 קומפלט עמעם אורות להחלשה והגברת עוצמת התאורה בפנסי הרמזורים.
העמעם יופעל ע"י תא פוטואלקטרי או שעון שיותקן בארון המנגנון

01.52.02.070

4,560.00 760.00 6 יח' אלקטרודת הארקה לארון מנגנון-עמוד, מוט פלדה מגולוון בקוטר
 צהוב/ירוק לחיבורPVC ממ"ר 25 מ", מוליך 4.5 מ"מ ובעומק 19

בין אלקטרודה

01.52.02.080

3,120.00 520.00 6 יח'  ס"מ50 ס"מ ובעומק 60תא ביקורת לאלקטרודה אנכית בקוטר 
B-125עם מכסה לעומס "בינוני" 

01.52.02.090

5,700.00 38.00 150 מ"א קו הזנת חשמל למנגנון לרמזורים ממרכזת תאורה ו/או עמוד
 מושחל בצינור5X10 N2XYחח"י הגשת תוכניות לחח"י, כבל 

 מ"מ,100בקוטר 

01.52.02.100

1,290.00 430.00 3 קומפלט  לאבטחה40A*1קופסת מפסק ראשי לרמזורים כולל מפסק ראשי 
ראשית וציוד נלווה להתקנה מושלמת מותקן בקופסה. הקופסה

 ס"מ15*20*30מפלדה במידות 

01.52.02.110

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



268דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

66,690.00 1,710.00 39 יח' עמוד רמזור רגיל, מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי
 מ'.2.5תנועה 

01.52.02.120

15,200.00 1,900.00 8 יח' עמוד רמזור מוגבה, מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל
 מ'.3.5המדרכה/אי תנועה 

01.52.02.130

16,720.00 2,090.00 8 יח'  מ', כולל2.5עמוד רמזור, מגולוון, עם הכנה לזרוע שוט באורך עד 
ברגים לחיזוק הזרוע.

01.52.02.140

23,750.00 2,375.00 10 יח'  מ',5.5 מ' עד 3.0עמוד רמזור, מגולוון, עם הכנה לזרוע שוט באורך 
 כולל ברגים לחיזוק הזרוע.

01.52.02.150

5,680.00 710.00 8 יח' 01.52.02.160 מ'2.5זרוע שוט באורך 

4,180.00 1,045.00 4 יח' 01.52.02.170 מ'3.5זרוע שוט באורך 

1,140.00 1,140.00 1 יח' 01.52.02.180 מ'4.0זרוע שוט באורך 

3,705.00 1,235.00 3 יח' 01.52.02.190 מ'4.5זרוע שוט באורך 

5,700.00 1,425.00 4 יח' 01.52.02.200 מ'5.5זרוע שוט באורך 

42,120.00 810.00 52 קומפלט תמרור הורייה מואר מעל מערכת פנסי תנועה לכלי רכב כולל
, משנק קבל ומערכתW 32 ו-22שילוט, נורות פלואורסצנטיות 

כולל כבלים לחיבור

01.52.02.210

132,870.00 3,090.00 43 קומפלט  אדום,צהוב,ירוק12מערכת פנס רמזור לתנועה עדשות "
 כולל אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע עדשות,LEDטכנולוגיית 

מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות לרבות מסגרת רקע

01.52.02.220

14,250.00 1,425.00 10 קומפלט  צהוב המבוסס על טכנולוגיית12מערכת פנס רמזור מהבהב  "
LED,וכולל אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות,דמויות 

מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות.

01.52.02.230

97,200.00 1,800.00 54 קומפלט  אדום,ירוק המבוסס על טכנולוגיית8מערכת פנס רמזור לה"ר  "
LED,וכולל אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות,דמויות 

מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות.

01.52.02.240

18,920.00 860.00 22 יח' לחצן להולכי רגל כולל קופסא משוריינת מוגנת מים שילוט תמרור
 בצבע ירוק הפועלתLED כולל נורת ביקורת 44מחזיק אור א-

DC, 24Vבמתח 

01.52.02.250

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



269דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

4,620.00 210.00 22 יח' 44תמרור שלט לחצן הולך רגל א- 01.52.02.260

128,250.00 2,375.00 54 יח' זמזם להולכי רגל עם "מגבלות ראיה" וכולל פונקציית שינוי
עוצמת הזמזום ביחס לרעש הסביבתי וכל החיבורים האביזרים

וציוד העזר הנדרש

01.52.02.270

33,240.00 8,310.00 4 קומפלט  מושחלים בצנרתN2XYמערכת כבלי הזנה לרמזורים עשויה כבלי 
 בין מנגנון הבקרה לרמזורים לבין עמודי הרמזור או/ו תמרורים

מוארים או/ו אביזרי חשמל לרמזור.

01.52.02.280

12,000.00 4,000.00 3 קומפלט 2.5 מסוכך עם מוליכים בחתך COAXמערכת כבלי הזנה לגלאים 
ממ"ר מושחל בצנרת בין מנגנון הבקרה לרמזורים לבין מוליכי

הלולאה שבת

01.52.02.290

486.00 81.00 6 קומפלט ), בכל מקוםCADWELDחיבור מוליכי הארקה בשיטת קדוולד (
שידרש, המחיר לחיבור ללא תלות במס" המוליכים המתחברים

באותו החיבור, באישור מנהל הפרויקט

01.52.02.300

2,670.00 8.90 300 מ"א  בגווןP.V.C ממ"ר עם מעטה 25מוליך הארקה מנחושת בחתך 
ירוק צהוב, מושחל בצנרת שפורטה בנפרד ו/או מונח בקרקע.

01.52.02.310

29,000.00 29.00 1000 מ"א כבל הזנה לתאום גל ירוק בין צמתים מסוג תקשורת בכמות גידים
 גידים רזרבה, מושחל בצנרת שפורטה בנפרד, כולל30%בתוספת 

MDFהחיבורים במנגנוני הרמזורים, בעזרת פלגי 

01.52.02.320

6,840.00 1,710.00 4 קומפלט    מושחלN2XY ממ"ר  3X1.5מערכת כבלי הזנה ללחצנים מסוג  
בצנרת שפורטה בנפרד עבור חיבור לחצני הולך רגל, כולל תוספת

קווי פיקוד בכבל הנדרש להפעלת נורת הביקורת עם הלחיצה.

01.52.02.330

2,850.00 285.00 10 יח' פירוק עמוד רמזור רגיל מוגבה או עם הכנה לזרוע שוט, כולל
פירוק יסוד בטון והעברתם למקום שיורה מנהל הפרויקט.

01.52.02.340

1,425.00 285.00 5 יח' פירוק זרוע שוט בכל אורך יחידה או כפולה מעמוד רמזור. 01.52.02.350

860.00 860.00 1 יח' הובלה והתקנת עמוד רמזור שוט מפירוק כולל ביצוע יסוד מבטון
20ב-

01.52.02.360

840.00 210.00 4 יח' הובלה והתקנת פנס תנועה לרכב מפירוק על עמוד רמזור, אספקה,
התקנת הכבלים מתא האביזרים למערכת הפנסים

01.52.02.370

630.00 210.00 3 יח' הובלה, התקנת מערכת פנסי הולכי רגל מפירוק על עמוד רמזור,
אספקה והתקנה כבלים מתא האביזרים ומערכת הפנסים

01.52.02.380

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



270דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

2,375.00 2,375.00 1 קומפלט שינויים עדכונים ותוספות במנגנון בקרה הקיים בצומת ובתוכניות
זמנים של מערכת הרמזורים הקיימת בצומת תוך כדי תהליך

ביצוע שינויים בצומת

01.52.02.390

4,650.00 1,550.00 3 קומפלט תיאום בהזמנה ועזרה לחברת החשמל, לרבות דמי בדיקת המתקן
וכל הנדרש עפ"י הוראותיה עד לקבלת המונה.

01.52.02.400

4,560.00 1,520.00 3 יח'  במנגנון הרמזורים קיים, בהתאם לתוכניותSLAVEכרטיס תאום 
 מתכנן התנועה והפונקציות  הנדרשות בתוכניות הזמנים של

הצומת הקשורה בגל ירוק

01.52.02.410

2,000.00 2,000.00 1 יח'  במנגנון צומת, ע"פ תוכניות מתכנןMASTERכרטיס תאום 
התנועה והפונקציות הנדרשות בתוכניות הזמנים של הצומת

הקשורה בגל הירוק.

01.52.02.420

983,276.00   - מערכות ומתקני רמזורים52.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



271דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - רמזורים52דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

983,276.00 270העברה מדף:    - מערכות ומתקני רמזורים...................................................................52.02תת פרק 

983,276.00  - רמזורים52סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



272דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - הנחת והחלפת קווי מים (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)57פרק 

  - עבודות  צינורות מים57.01תת פרק 

הערה:
מחירי הסעיפים להנחת או החלפת קווי מים כוללים: הובלה,

הספקה, והנחת צינורות מים כולל חפירה וחציבה, עטיפת חול,
ריתוכים וחיתוכים, ספחים ( אביזרים חרושתים), עוקפים

(''למדים'', ''אומגות'') בדיקת ללחץ,  מים, וכל הנדקש לפי המפרט
 ומפרט טכני ובהתאם פרטי סטנדרטי.57כללי פרק 

01.57.01.001

2,780.00 139.00 20 יח'  מ"מ עם ציפוי פנים בטון3.65 ע.ד. 2קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריוAPC-3ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר כולל ספחים.1.50או ש"ע מונח בעומק עד 

01.57.01.015

5,550.00 185.00 30 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. "3קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"עAPC-3פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר כולל ספחים.1.50מונח בעומק עד 

01.57.01.020

4,320.00 216.00 20 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "4קו מים מפלדה בקוטר "
APC-3ועטיפת פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר כולל ספחים.1.50או ש"ע טריו מונח בעומק עד 

01.57.01.030

5,460.00 273.00 20 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. "6קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"עAPC-3פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר, כולל ספחים.1.50מונח בעומק עד 

01.57.01.050

19,760.00 494.00 40 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת3/16 ע.ד. "12קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"עAPC-3 פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר, כולל ספחים.1.50מונח בעומק עד 

01.57.01.054

292,800.00 1,220.00 240 מ"א  עם ציפוי פנימית מבטון3/16 ע.ד. "24קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריוAPC-3ועטיפת פלסטית משולחת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר.2.50מונח בעומק עד 

01.57.01.056

42,000.00 2,100.00 20 מ"א  עם ציפוי פנימית מבטון3/16 ע.ד. "24קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריוAPC-3ועטיפת פלסטית משולחת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר.4.50מונח בעומק עד 

01.57.01.057

1,946.00 973.00 2 יח'  לקו מים קיים בקוטר עד4-"3התחברות קו מים חדש בקוטר- ''
 לרבות עבודות ההכנה הדרושות , איתור הקו , סגירתו , ניקוזו16"

.  

01.57.01.090

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

2,596.00 1,298.00 2 יח'  לקו מים קיים בכל קוטר8-"6התחברות קו מים חדש בקוטר ''
לרבות עבודות  הדרושות ,כולל אביזרים חרושתים,, איתור הקו ,

סגירתו , ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו.

01.57.01.092

8,112.00 2,704.00 3 יח'  לקו מים קיים בכל קוטר16-''10התחברות קו מים חדש בקוטר "
לרבות עבודות ההכנה הדרושות כולל אביזרים חרושתים , איתור

הקו , סגירתו , ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו.

01.57.01.100

9,888.00 3,296.00 3 יח'  לקו מים קיים בכל קוטר20-''18התחברות קו מים חדש בקוטר "
לרבות עבודות ההכנה הדרושות כולל אביזרים חרושתים , איתור

הקו , סגירתו , ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו.

01.57.01.110

237.00 237.00 1 יח' פרוק הידרנט קיים   והעברתו למחסן של תאגיד. 01.57.01.484

1,082.00 541.00 2 יח' 01.57.01.487 העברותו למחסן של תאגיד.16-''10פרוק מגוף מכל סוג בקוטר  ''

4,470.00 149.00 30 מ"א  (עובי העטיפה8-"12עטיפת בטון מזוין לצנרת מים בקוטרים "
20+D.ס"מ ), כולל הזיון 

01.57.01.602

8,040.00 268.00 30 מ"א 30 (עובי העטיפה 20עטיפת בטון מזוין לצנרת מים בקוטרים "
), כולל הזיון.Dס"מ + 

01.57.01.900

17,510.00 1,751.00 10 מ"א  (שרוול בחציית קירות28, בקוטר ''1/2שרוול פלדה, עובי דופן ''
), ללא ציפוי פנים, עם עטיפת20תומכים ע"י צינור מים בקוטר "

חוץ בטון דחוס, כולל סנדלי תמך, סגירת קצוות השרוול והשחלת
צינור מוביל, בכל עומק.

01.57.01.902

138,000.00 2,300.00 60 מ"א  ) , ללא24  (מעל צינור  " 32, בקוטר " 1/2שרוול פלדה, עובי דופן ''
ציפוי פנים, עם עטיפת חוץ בטון דחוס, כולל סנדלי תמך, סגירת

קצוות השרוול והשחלת צינור מוביל, בכל עומק.

01.57.01.903

564,551.00   - עבודות  צינורות מים57.01סה"כ תת פרק 
  - מתקנים ואביזרים למים57.02תת פרק 

הערה:
הערות כלליות: מחירי הסעיפים כוללים: הובלה, הספקה, והנחת

אביזרי מים כולל חפירה וחציבה, ריתוכים וחיתוכים, ספחים
(אביזרים חרושתים), עוקפים (''למדים'', ''אומגות'') בדיקת ללחץ,

מים, וכל הנדקש לפי המפרט כללי ומפרט טכני ובהתאם פרטי
סטנדרטי.

01.57.02.001

9,270.00 1,030.00 9 תא  למגוף  מיצקת ברזל מסגרת (אובלי או מרובעת) במדרכה כוללקומפלט
 מ"מ ,מוט הארכה לידית200 שרוול  מצינור פי.וי.סי בקוטר 

)02-10המגוף ומכסה אובלי ע"ג תושבת בטון (פרט מס' (

01.57.02.025

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

824.00 412.00 2 קומפלט תוספת לתא  מגוף  מיצקת ברזל  במדרכה מרוצפת עם מסגרת
מרובע. ( הספקה והובלה בלבד).

01.57.02.026

5,408.00 2,704.00 2 יח'  ס''מ  ממין60 ס''מ עם מכסה בקוטר 125תא  למגוף   בקוטר  
B125 מ' כולל רצפה מחצץ.1.50  בעומק עד 

01.57.02.036

1,050.00 525.00 2 יח'  לשוחת מגופיםD400תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 
 ס''מ.125בקוטר 

01.57.02.040

566.00 283.00 2 קומפלט .2ברז אלכסוני בקוטר '' 01.57.02.053

2,926.00 1,463.00 2 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים עם ציפוי3מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש"ע.

01.57.02.065

3,244.00 1,622.00 2 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים עם ציפוי4מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש''ע.

01.57.02.066

2,431.00 2,431.00 1 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים עם ציפוי6מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש"ע.

01.57.02.067

26,780.00 6,695.00 4 יח'  עם אוגנים , אוגנים נגדיים ברגים ואטמים12מגוף טריז בקוטר "
עם ציפוי פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל"

,"הכוכב" או ש''ע.

01.57.02.070

758.00 379.00 2 יח'  והעברתו למחסן8-"3פרוק מגוף טריז או פרפר בקוטר בין "
המזמין.

01.57.02.087

866.00 433.00 2 יח' 4מחבר מאוגן להתקנה אביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.092

1,298.00 649.00 2 יח' 6מחבר מאוגן להתקנה אביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.094

1,288.00 1,288.00 1 יח'  כולל זקף וברז כדורי2שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר "
 או ש"ע.D-050 דוגמת "א.ר.י." דגם 2בקוטר "

01.57.02.109

5,356.00 2,678.00 2 יח'  עשוי  ברזל יציקה ללחץ עבודה של3שסתום אויר משולב  קוטר ''
 אטמ' , לרבות אוגנים נגדים אטמים וברגי עיגון.16

01.57.02.110

1,406.00 1,406.00 1 יח'   על קו מים קיים, כולל כל4התקנה מגוף  חדש  בקוטר עד'' 
 מפרט טכני,המחיר57.20.083העבודות הנידרש בהאתם סעיף מס' 

לא כולל מחיר מגוף.

01.57.02.122

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1,751.00 1,751.00 1 יח'  על קו מים קיים, כולל כל8-''6התקנה מגוף  חדש  בקטרים עד ''
 מפרט תכני,המחיר57.20.083העבודות הנידרש בהאתם סעיף מס' 

לא כולל מחיר מגוף.

01.57.02.123

4,120.00 2,060.00 2 יח' על קו מים קיים, כולל כל12-''10התקנה מגוף  חדש  בקטרים עד ''
 מפרט טכני,המחיר57.20.083העבודות הנידרש בהאתם סעיף מס' 

לא כולל מחיר מגוף.

01.57.02.124

1,730.00 865.00 2 יח' 01.57.02.310 כולל ברגים12אוגן בקוטר ''

1,730.00 865.00 2 יח' 01.57.02.324 כולל ברגים12אוגן עיוור בקוטר ''

620.00 155.00 4 יח'  לסימון קווי מים, עשוי מפלדה מגולוונת3עמוד סימון בקוטר "
 מטר, כולל יסוד בטון1צבוע בשחור צהוב לסרוגין בגובה 

 ס"מ ושלט כולל כיתוב ייעוד מיציקת אלומיניום תיקנית30/30/30

01.57.02.406

2,300.00 2,300.00 1 יח' 01.57.02.900 כולל ברגים24אוגן עיוור בקוטר ''

2,300.00 2,300.00 1 יח' 01.57.02.901 כולל ברגים24אוגן בקוטר ''

10,712.00 5,356.00 2 יח' 6 כראש כפול כולל גוש עיגון וזקף חרושתי בקוטר "3הידרנט "
תוצרת "רפאל", "הכוכב" או ש"ע.

01.57.02.902

3,090.00 1,545.00 2 יח' .6תוספת עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר " 01.57.02.903

1,856.00 464.00 4 תוספת למחיר הידרנט עבור אספקה והתקנת "כיפה אדומה" כצויןיח'
 במפרט הטכני

01.57.02.904

576.00 288.00 2 יח' תוספת לשוחת מגוף מדגם ''תא טמון באדמה'' עבור ביצוע בכביש
לרבות מכסה יצקת פלדה המתאים לעומס כביש

01.57.02.905

91,066.00 45,533.00 2 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים עם ציפוי24מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש''ע.

01.57.02.906

4,200.00 700.00 6 יח' גושי עיגון לצינורות. 01.57.02.907

189,522.00   - מתקנים ואביזרים למים57.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



276דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - הנחת והחלפת קווי מים (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקב57דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

564,551.00 273העברה מדף:    - עבודות  צינורות מים.........................................................................57.01תת פרק 

189,522.00 275העברה מדף:    - מתקנים ואביזרים למים....................................................................57.02תת פרק 

754,073.00  - הנחת והחלפת קווי מים (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)57סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
  - הנחה והחלפה צינורות ביוב (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)58פרק  

  - עבודות הכנה ופרוק58.01תת פרק 

2,812.00 1,406.00 2 יח'  ס"מ עד 125הגבהת תקרה + פקק של תא ביקורת קים בקוטר 
 ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק  התקרה50לגובה של 

והפקק הקימים, הוספת חוליה, הרכבה מחדש של התקרה והפקק
והתאמת גובה הפקק.

01.58.01.065

2,812.00   - עבודות הכנה ופרוק58.01סה"כ תת פרק 

SDR- 17 PE100  - קווי ביוב מצינורות מריפלקס 58.03תת פרק 

הערה:
 SDR-17  10 דרג PE 100אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן 

) כולל חפירה וחציבה בסלע קשה5392 מ''מ  (לפי ת''י560בקוטר 
מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי

מהודק של חומר מקומי נקי (או חול בהרטבה לפי הארות המפקח)
 ס''מ, התגברות על מכשולים, פיזור צינורות בתעלה,20בשכבות 

ביצוע חיבורי ריתו ך או חיבורי אלקטרו פיוזיון, בדיקה
הידרסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים סטנדרטים בעומק

 מ'.(כולל ספכים).1.25עד 

18,700.00 935.00 20 מ"א 01.58.03.750 מ'3.25  ועד עומק 2.76כנ''ל אך בעומק מ  -

9,730.00 973.00 10 מ"א 01.58.03.760 מ'4.25  ועד עומק 3.26כנ''ל אך בעומק מ  -

135,000.00 1,350.00 100 מ"א 01.58.03.770 מ'5.75  ועד עומק 4.26כנ''ל אך בעומק מ  - 

195,500.00 2,300.00 85 מ"א 560 (על צינור ביוב בקוטר 1/2 , עובי דופן ''32שרוול פלדה בקוטר  " 
 כולל השחלתAPC-3 מ"מ), ללא ציפוי פנים, עם ציפו חוץ "טריו" 

צנור, אדנים, סנדלים וכו'. כמו כן המחיר כולל את ביצוע כל
התיאומים הנדרושים.

01.58.03.900

358,930.00 SDR- 17 PE100  - קווי ביוב מצינורות מריפלקס 58.03סה"כ תת פרק 
  - שונות58.04תת פרק 

146,000.00 2,920.00 50 מ"א   ובכל30-"32קידוח אופקי מתחת לכביש  ע"י שרוול בקוטר "
עומק  שהוא  . המחיר כולל אספקת השרוול, ביצוע  הקידוח, 

השחלת צנור, אדנים,  סנדלים וכו'. כמו כן כולל המחיר את ביצוע
כל התיאומים הדרושים.

01.58.04.050

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1,920.00 12.00 160 מ"א צילום קו ביוב מתוכנן באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח  + 
קלטת, כנדרש  במפרט המיוחד.

01.58.04.160

147,920.00   - שונות58.04סה"כ תת פרק 
  - מתקני ביוב58.05תת פרק 

הערה:
 מחירי שוחות הבטון מחוליות טרומיות כוללים בין היתר גם 
קדיחהת הפתחים, איטום בין כל חלקי השוחה בכל קוטר כנגד
חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט" ואטם גומי כדוגמת

CS910בחיבור הצנרת לשוחה. כמו כן כוללים המחירים חולייה 
20עליונה קונית במידה ונדרש. ע''פ פרט סטנדרטי 

01.58.05.001

33,063.00 11,021.00 3 יח'  ס''מ כולל חפירה ו/ או150תאי בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  
חציבה  כולל משטח בטון רזה תחתיות טרומיות , חוליות , אטמים
 צווארון הגבעה מבטון מזויין, שלבי ירידה עיבוד בנצ'יקים , תקרה

 ס''מ, הכל בהתאם פרטים60 בקוטר D400 טרומית כבדה ומכסה 
 מ'.4.25סטנדרטים. בעומק עד 

01.58.05.050

8,652.00 721.00 12 יח' תוספת למחיר שוחה עבור אטמי "איטוביב" או ש"ע  במקום
. (המחיר18-"20,  עבור צנרת בקוטרים "CS910אטמים  רגילים 

לאטם אחד וכולל קדיחת הפתח וטבעות חיזוק מנירוסטה) ע''פ
הוראות המפקח.

01.58.05.083

464.00 464.00 1 קומפלט מעבר צנור ביוב בכל קוטר דרך קיר בטון כולל החזרת המצב
לקדמותו.

01.58.05.115

310.00 155.00 2 קומפלט סתימת כניסות ויציאות מבוטלות בשוחה קיימת 01.58.05.210

402.00 67.00 6 קומפלט תוספת עבור סמל ''תאגיד מי חדרה'  למכסה. 01.58.05.212

2,678.00 2,678.00 1 יח'  ס''מ בעומק עד150תוספת  עבור בנית שוחה על קו קיים בקוטר 
 מ' בו זורמים מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים3.75

20-05למניעת הצפת השוחה בזמן העבודה ( פרט (

01.58.05.900

876.00 876.00 1 יח' 01.58.05.901 .20הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בעתיד בקוטר "

372,345.00 124,115.00 3 יח'  ס"מ הכוללות300X300שוחת בקרה מאלמנטים טרומיים במידות 
, אטמים בין החוליות,D400 ס"מ 60 תקרה, שני מכסים בקוטר 

מחבר שוחה מסוג "איטוביב", פודסטים, סולמות, רשת פיברגלס,
 מ'8.0מעקות וכל הנדרש לפי פרט בתוכנית, בעומק מעל 

01.58.05.902

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



279דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1,545.00 1,545.00 1 יח'  ס''מ עד 150גבהת תקרה + פקק של תא ביקורת קים בקוטר 
 ס''מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה50לגובה של 

והפקק הקיימים, הוספת חוליה, הרכבה מחדש של התקרה והפקק
 והתאמת גובה הפקק.

01.58.05.903

420,335.00   - מתקני ביוב58.05סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



280דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

  - הנחה והחלפה צינורות ביוב (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת ה58דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

2,812.00 277העברה מדף:    - עבודות הכנה ופרוק...........................................................................58.01תת פרק 

358,930.00 277העברה מדף:  ....................................SDR- 17 PE100  - קווי ביוב מצינורות מריפלקס 58.03תת פרק 

147,920.00 278העברה מדף:    - שונות...............................................................................................58.04תת פרק 

420,335.00 279העברה מדף:    - מתקני ביוב.......................................................................................58.05תת פרק 

929,997.00   - הנחה והחלפה צינורות ביוב (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)58סה"כ פרק  

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



281דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
  - עבודות פיתוח, פרוק והחזרת מצב לקדמותו (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)59פרק  

  - החזרת מצב לקדמותו59.02תת פרק 

12,400.00 124.00 100 מ"ר  )   לצורך01-10פתיחת כביש מאספלט ברוחב  (א''פ פרט מס' 
הנחת קו מים בכל קוטר והחזרת המצב לקדמותו כולל ניסור משני

2 ס''מ, מצע סוג 'א  ב 10 צדדים, פרוק וסילוק אספלט בעובי  עד 
, ריסוס98% ס''מ בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של 20שכבות 

 ס''מ גודל5וסלילה שכבת בטון אספלט מקשרת/ נושאת בעובי 
 ס''מ  גודל3, ושכבת ב טון אספלט נושאת בעובי 3/4אגרגת ''
.1/2אגרגת ''

01.59.02.100

21,600.00 108.00 200 מ"ק  ס''מ15-20מצע סוג 'א לכבישים ומדרכות (ברוחב חפירה) בשכבות 
 פרטים.98% בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של 

01.59.02.200

33,000.00 60.00 550 מ"ק  כולל פיזורו בשכבותA-2-4מילוי מובא מבחוץ מחומר כדוגמת 
והידוק מבוקר

01.59.02.900

67,000.00   - החזרת מצב לקדמותו59.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



282דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

  - עבודות פיתוח, פרוק והחזרת מצב לקדמותו (ללא אופציה הנחה/תוספת כ59דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

67,000.00 281העברה מדף:    - החזרת מצב לקדמותו........................................................................59.02תת פרק 

67,000.00   - עבודות פיתוח, פרוק והחזרת מצב לקדמותו (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקב59סה"כ פרק  

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



283דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - קירות אקוסטיים71פרק 

 - קירות אקוסטיים71.01תת פרק 

630,000.00 14,000.00 45 טון , כולל פלטת פלדהHEA 240עמודי הפלדה לקיר אקוסטי מסוג 
בבסיס העמוד, בורגי עיגון, אומים וכו' לרבות גילוון בחם לפי ת''י

 וצביעה  על גבי הגילוון.918

01.71.01.010

1,020,000.00 600.00 1700 מ"ר PLEXIGLASSקיר אקוסטי מלוחות "אקרילים" שקופים (מסוג 
 משניUV מ"מ מוגן 20  או "פלרם" או שווה איכות מאושר) בעובי 

 הצדדים מורכב על עמודי פלדה באמצעות מחברי מתכת בצורת
1/4 מ"מ, ברגים "3 ס"מ בעובי 30/12"אומגה" רצועות ניאופרן 

מטפוס "מהדק עצמי" וכל יתר האביזרים הדרושים לקבלת קיר
אקוסטי מושלם מורכב במקום.

01.71.01.020

1,650,000.00  - קירות אקוסטיים71.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



284דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - קירות אקוסטיים71דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

1,650,000.00 283העברה מדף:   - קירות אקוסטיים..............................................................................71.01תת פרק 

1,650,000.00  - קירות אקוסטיים71סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



285דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - רחוב שמיר, רמפות, צמתים01דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

441,000.00 217העברה מדף:   - עבודות עפר.................................................................................................01פרק 

3,575,235.00 220העברה מדף:   - עבודות בטון יצוק באתר...............................................................................02פרק 

198,000.00 222העברה מדף:   - עבודות איטום............................................................................................05פרק 

1,866,735.00 230העברה מדף:   - מתקני חשמל..............................................................................................08פרק 

140,708.00 233העברה מדף:   - תשתיות תקשורת........................................................................................18פרק 

324,400.00 235העברה מדף:   - מבני פלדה..................................................................................................19פרק 

403,300.00 237העברה מדף:   - כלונסאות ואלמנטי סלארי...........................................................................23פרק 

2,565,780.00 240העברה מדף:   - פיתוח נופי..................................................................................................40פרק 

3,094,532.50 247העברה מדף:   - עבודות גינון והשקיה...................................................................................41פרק 

5,016,000.00 249העברה מדף:   - קירות תמך מקרקע משוריינת.......................................................................43פרק 

27,698,248.50 266העברה מדף:   - עבודות סלילה.............................................................................................51פרק 

983,276.00 271העברה מדף:   - רמזורים.....................................................................................................52פרק 

754,073.00 276העברה מדף:   - הנחת והחלפת קווי מים (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)......57פרק 

929,997.00 280העברה מדף:    - הנחה והחלפה צינורות ביוב (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת ה.........58פרק  

67,000.00 282העברה מדף:    - עבודות פיתוח, פרוק והחזרת מצב לקדמותו (ללא אופציה הנחה/תוספת כ.........59פרק  

1,650,000.00 284העברה מדף:   - קירות אקוסטיים........................................................................................71פרק 

49,708,285.00  - רחוב שמיר, רמפות, צמתים01סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



286דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 עיריית חדרה100% - עבודות 02מבנה 

 - עבודות בטון באתר02פרק 

 - עבודות בטון יצוק באתר02.01תת פרק 

1,530.00 510.00 3 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 02.02.01.010

42,420.00 1,010.00 42 מ"ק 02.02.01.020 בחתכים כלשהם.30קירות תומכים מבטון ב-

16,880.00 4,220.00 4 טון , בכל3/חלק 4466מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון לפי ת"י 
הקטרים והאורכים

02.02.01.030

550.00 22.00 25 יח' 02.02.01.040 מ'0.5 ובאורך עד  3 בקוטר ''PVCנקזים בקירות בטון מצינור 

475.00 19.00 25 יח' 02.02.01.050 עבור כיס חצץ בגב הקיר.3תוספת מחיר לנקזים בקוטר "'

61,855.00  - עבודות בטון יצוק באתר02.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



287דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - עבודות בטון באתר02דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

61,855.00 286העברה מדף:   - עבודות בטון יצוק באתר.....................................................................02.01תת פרק 

61,855.00  - עבודות בטון באתר02סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



288דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות איטום05פרק 

 - עבודות איטום05.01תת פרק 

3,600.00 36.00 100 מ"ר איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה
שאינה משתכת - מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט

19.02.04.05בפרק/תת פרק 

02.05.01.010

3,600.00  - עבודות איטום05.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



289דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - עבודות איטום05דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

3,600.00 288העברה מדף:   - עבודות איטום..................................................................................05.01תת פרק 

3,600.00  - עבודות איטום05סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



290דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - מתקני חשמל08פרק 

 - תשתיות תת-קרקעיות08.01תת פרק 

8,280.00 36.00 230 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון

תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח
לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

02.08.01.010

12,000.00 1,000.00 12 יח'  מ' גובה במידות7 לעמוד תאורה עד 30יסוד בטון מזויין ב-
0.9X0.9X1.40 מטר, כולל1.5 מטר ועומק 1.0 מ' או כלונס בקוטר 

 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור50*4פס מגולוון מפלדה 
 מ"מ,110הארקת יסוד, כולל שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 

כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור,
הכנת תבנית עץ, התקנ ת בירגי יסוד, יציקת בטון, ברזל הזיון,

מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

02.08.01.020

3,960.00 330.00 12 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים7ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד 
3בכלוב, כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 ברגים = יחידה)4אומים ודסקיות (כל 

02.08.01.030

הערה:
שונות

1,650.00 150.00 11 התקנה בלבד של  גוף תאורה חדש או מפורק על עמוד תאורה קייםיח'
 מטר , כולל חיבורי חשמל, התאמת זרוע, לרבות כל15 בגובה עד 

ציוד ועבודות העזר.

02.08.01.190

25,890.00  - תשתיות תת-קרקעיות08.01סה"כ תת פרק 
 - מובילים08.02תת פרק 

3,000.00 10.00 300 מ"א  מ"מ דגם "מגנום"75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8שזור בקוטר 

02.08.02.010

3,000.00  - מובילים08.02סה"כ תת פרק 
 - כבלים ומוליכים08.03תת פרק 

11,440.00 44.00 260 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 16X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

02.08.03.010

5,200.00 20.00 260 מ"א  ממ''ר, מונח35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל

חיבורו.

02.08.03.020

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



291דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

481.00 7.40 65 מ"א  ממ''ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה2.5X3 N2XYכבל 
 למגש האבטחה, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר

הנדרשים.

02.08.03.030

17,121.00  - כבלים ומוליכים08.03סה"כ תת פרק 
 - עמודי תאורה08.04תת פרק 

20,150.00 1,550.00 13 יח' עמוד תאורה תקני מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם
חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

 מטר.4.5שתתאים לגוף התאורה הנבחר הנושאת פנס בגובה 
 ס"מ12*12העמוד בעל חתך מרובע אחיד לכל אורכו במידות 

 מטר כולל צלחת בתחתית עמוד התאורה לכיסוי4.5בגובה 
 לפי פרט.080521 סעיף 08הברגים, לפי תכנית קומפלט. לפי מפרט 

02.08.04.010

2,600.00 200.00 13 יח'  מ'4.5זרוע יחידה עשויה צינור ברזל מגולוון מרובע לעמוד בגובה 
 ס"מ כמתואר בתוכנית המצורפת מחוברת לעמוד25ובאורך 

.080551 סעיף 08תאורה לפי מפרט 

02.08.04.020

3,300.00 300.00 11 יח'  מ' בגוון שיבחר ע''י5צביעת עמוד תאורה כולל זרוע בגובה עד 
נת  " י/עיריית חדרה  בצבע אלקטרו סטטי

02.08.04.030

880.00 80.00 11 יח' מחזיק דגלים כפול (ניתן לפירוק) לשני דגלים, מפלדה מגולוון
 מ"מ, לעמוד פלדה הכולל מעצור למוט הדגל ועם פתח4בעובי 

לניקוז מים בתחתית הצינור של הדגל.

02.08.04.040

2,750.00 250.00 11 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם
BC2 -ו BC3 תוצרת SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים35לנדרש, לכבלים בחתך עד 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי

 עם כיסוי.10KA ,2X10ACדו קוטבי עם ניתוק אפס 

02.08.04.050

715.00 65.00 11 יח' LUCALOX טובולרית עם קסנון דגם 100Wנורת נל"ג 
LU100/XO/T/40 תוצרת GEאו נורה משופרת עם קסנון כנ"ל 

תוצרת אוזרם או פיליפס.

02.08.04.060

385.00 35.00 11 יח' מספור על עמוד צבוע או מגולוון קיים באתר בעזרת שבלונה בצבע
שחור המתאים לברזל מגולוון, הסימון הכולל מספר לוח חשמל,

מספר מעגל תאורה, מספר סידורי של העמוד בתוך במעגל.

02.08.04.070

2,310.00 210.00 11 יח' 1.5מכסה מגן ליסוד בטון עמוד תאורה מפח פלדה מגולוון בעובי 
מ"מ  מרותך לאומים בלבד, לרבות איטום שרוולי לכבלים עם

חומר מקציף-להגנת יסודות בטון עמודי תאורה.

02.08.04.080

33,090.00  - עמודי תאורה08.04סה"כ תת פרק 
, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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 - גוף תאורת כביש08.05תת פרק 

37,050.00 2,850.00 13 יח' פנס לתאורת חוץ לפי תכנון מאושר ע"י המזמין מחומר מתכתי
 ווט וכל האביזרים100בלתי חליד, כולל נורה אחת סוג נל"ג 

הדרושים להפעלה תקינה, לפי תכנית, מותקנים בגוף הפנס, כולל
08 ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס - קומפלט. לפי מפרט 3*2.5כבל 
 לפי פרט. הפנס כדוגמת "פולריס08086 עד 08082 סעיף 0808פרק 

" תוצרת "געש"  צב וע בגוון שיקבע ע"י אדריכלית הנוף.40

02.08.05.010

37,050.00  - גוף תאורת כביש08.05סה"כ תת פרק 
 - הארקת יסודות08.06תת פרק 

280.00 280.00 1 יח'  מ', כולל כל3 מ''מ ובאורך 18.5אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 
 האביזרים.

02.08.06.010

700.00 700.00 1 יח' 50 ס"מ ועומק 60בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 
 טון עם סמל חברת12.5ס"מ, כולל מכסה מיציקת פלדה לעומס 

נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה לפי סטנדרט מעצ, כולל חפירת
הבור, התקנת התא, הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק

עודפי חפירה.

02.08.06.020

980.00  - הארקת יסודות08.06סה"כ תת פרק 
 - תאורה זמנית08.07תת פרק 

28,600.00 550.00 52 יח'  מ', מותקן בקרקע או10אספקה לאתר של עמוד עץ בגובה 
בקוביית בטון.

02.08.07.010

4,680.00 180.00 26 יח' ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ, אטום בדרגת הגנה
IP-65 מ"מ, עשוי מפוליאסטר משוריין300*220*160 במידות חוץ 

 ומתאים להתקנה בתנאי חוץ, כל הכניסות ויציאותCIאו קופסת  
של כבלים בארגז יהיו אטומים כלפי מטה, כולל כל האביזרים

וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה על העמוד. הארגז כולל בתוכו
, עם ניתוק אפס, כיסוי פלסטי, פס10AC , 10KAמא"ז דו קוטבי 

SOGEXIהארקה ומהדקי הסתעפות לפאזות ול"אפס" כדוגמת 
 או "מגלן פלסטיקה".BC-3 או BC-2מדגם 

02.08.07.020

43,200.00 60.00 720 מ"א  ממ"ר ברשת עילית על עמודי25X6כבל תא"מ מאלומניום בחתך 
עץ, כולל מהדקי כל האביזרים והמחברים תיקניים לחיבור כבלי
תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים

המותקנים בראש עמוד עץ.

02.08.07.030

19,760.00 760.00 26 יח'  נל"ג מדגם מאושר ע"י נת"י מכוון250Wגוף תאורת כביש 
לעקומה פוטומטרית בהתאם לתוכניות כולל נורת נל"ג טובולרית

250W עם קסנון דגם LUCALOX LU250/XO/T/40תוצרת ,
GEאו נורה משופרת כנ"ל תוצרת אוזרם או פיליפס, כולל אביזרי 

הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, לרבות פירוק גו"ת לאחר
סיום

02.08.07.040
( המשך בעמוד 

הבא )
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העבודה והובלתו למחסני הקבלן . ( המשך מעמוד
קודם )

14,560.00 560.00 26 יח' מ', עם1X1X1קובית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות 
פינות קטומות צבוע לבן, כולל צינור פלדה לעמוד וכולל אוזניות

הרמה, בהתאם למפרט ולתוכניות.

02.08.07.050

15,080.00 290.00 52 יח'  מ' כולל חפירה/חציבה או קידוח בור10הצבת עמוד עץ בגובה 
 מ', או בתוך קוביית בטון, לפי בחירת ואישור2יסוד בעומק של 

המפקח, צביעה בצבע ביטומני של חלק העמוד הנמצא בקרקע,
הצבה נכונה של העמוד בתוך הבור, מילוי הבור, הידוק וכו'. ביצוע

שילוט, התקנת זרועות, פנסים, נורות, ארגז הסתעפות ואבטחה,
חיזוק כבלי רשת עיל ית בעמוד וחיבורם בארגז, הספקה התקנה

 בממ"ר, מושחל בזרוע מהפנס2.5X3 N2XYוחיבור כבל מסוג 
לארגז אבטחה כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד.

02.08.07.060

5,950.00 1,190.00 5 קומפלט התחברות מתקן התאורה הזמנית למרכזית תאורה, או לגנרטור,
או לעמוד תאורה של מתקן קיים או לכל מקור הזנה אחר על פי

התכנון והנחיות המפקח, כולל התאומים הדרושים, לרבות חדירה
ליסוד בטון וכל החיבורים והמהדקים, כולל אספקה והתקנת

  10KA  25A-C מא"זים מגושרים 3 עם מהדקים, CIקופסת  
 במ רכזיה למאור או בעמוד30MA רגישות 4X25MAמימסר פחת 

 תאורה המזין או בעמוד עץ, כולל תוספת או עידכון שילוט
למעגלים במרכזיה או בעמוד התאורה בהתאם להזנות חשמל.

02.08.07.070

17,680.00 340.00 52 יח' פרוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר. המדידה לפי שדה. 02.08.07.080

11,960.00 230.00 52 יח' פרוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה, בחזרה למחסני
הקבלן. המדידה לפי שדה.

02.08.07.090

11,440.00 440.00 26 קומפלט  מ' עם מבדד מתאים כולל תיל העוגן שזור10עוגן לעמוד עץ בגובה 
 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי70מפלדה מצופה באבץ בחתך 

שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב לעוגן, אדן בטון, חפירה/חציבה של
 מ', הצבה נכונה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור2בור בעומק 

והידוק כל הברגים, אומים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים
להתקנה תקינה של הע וגן וקשירת תיל העוגן לעמוד עץ, לפי
תקנות החשמל, לרשתות עיליות, לרבות פירוק לאחר סיום

העבודה והובלה למחסני הקבלן .

02.08.07.100

5,200.00 200.00 26 יח'  מ"א לפנס5 ובאורך עד 2זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר "
מותקנת על עמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה

למחסני הקבלן.

02.08.07.110

6,800.00 1,700.00 4 בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודקקומפלט
 מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור

הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל, מסירת תעודת
רישום ובדיקה של

02.08.07.120
( המשך בעמוד 

הבא )

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח. ( המשך מעמוד
קודם )

הערה:
הארקות יסוד

184,910.00  - תאורה זמנית08.07סה"כ תת פרק 
 - מרכזיית תאורה ולוחות חשמל08.08תת פרק 

3,200.00 1,600.00 2 יח'  משותף למרכזיה למאור ולארון מונים30יסוד בטון מזוין ב-
 כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים3X100Aבחיבור עד 

 מ"מ מחובר בריתוך50*4 כהארקת יסוד, כולל פס מגולוון מפלדה 
לבורגי היסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת ביסוד, מילוי

והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי החפירה.

02.08.08.010

1,920.00 1,920.00 1 קומפלט 30 לארונות חשמל ותקשורת לעיל בגובה עד 30יסוד בטון מזויין ב-
 ס"מ מפני הקרקע, כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים

כהארקת יסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת ביסוד, מילוי
והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי החפירה.

02.08.08.020

6,000.00 3,000.00 2 יח'  ס"מ, כולל60*296*55 למרכזיה למאור במידות 20יסוד בטון ב-
מסגרת מברזל מגולבן שקועה ביסוד הכנה לחיבור הסוקלים וכולל

 ברזלי זיון, גומחת בטון משולבת ביסוד, ברזלי זיון של הגומחה.

02.08.08.030

8,000.00 4,000.00 2 יח'  עשוי3X250Aתא מנייה (למדידה ואבטחה) ח"ח, עבור חיבור עד 
ארון פח כולל מסגרת לביסוס וכל הנדרש להתקנת ציוד המדידה,

בהתאם לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.

02.08.08.040

4,120.00 2,060.00 2 קומפלט ממסר פחת מתכוונן אינטגרלי המותאם ומכוייל למאמ"ת ראשי
במרכזיה למאור כולל כל האביזרים, לרבות מגעי עזר וחיווט,

לניתוק המפסק הראשי במקרה של תקלה וזאת במידה והתנגדות
הארקה של המתקן לא תעמוד בדרישות ח"ח ולא ניתן יהיה לשפר
את ההארקה, הכל בתאום ואישור ח"ח והמתכנן, הכיול יבוצע ע"י

 ח"ח או מהנדס בודק של המתקן.

02.08.08.050

3,020.00 1,510.00 2 קומפלט הובלה,התקנה, הצבת וחיבור של  מרכזית הדלקה חדשה או
קיימת כולל סגירת ברגיי- יסוד, הרכבת כל האביזרים, הכנסת

 וחיבורם , להשלמת החיבורCIכבלי חשמל לתוך חלל קופסאות 
והפעלת המרכזייה.

02.08.08.060

5,040.00 2,520.00 2 קומפלט  אמפר3X250בדיקת איכות חשמל/הרמוניות במרכזיות תאורה עד 
 ע''י בודק מתמחה בנושא איכות החשמל, כולל הכנת דו''ח מסכם

והמלצות

02.08.08.070

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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14,000.00 7,000.00 2 קומפלט 61.1*125*33.6ארון חברת חשמל מפוליאסטר משוריין במידות 
 תוצרת עינבר, כולל דלת וסוקל מקוצרFGI 1250/0ס"מ דגם 

מפוליאסטר משוריין, מותאם לארון, כולל גב עץ וכל חומרי העזר
והאביזרים בהתאם לדרישות חברת חשמל, חיווט, שילוט,

מהדקים וכד'.

02.08.08.080

19,000.00 9,500.00 2 קומפלט  ס"מ דגם113.6*125*33.6ארון צרכן מפוליאסטר משוריין במידות 
 FGI 1250/0תוצרת עינבר, כולל שתי דלתות וסוקל מקוצר 

מפוליאסטר משוריין, מותאם לארון, כולל גב פח מבנה מפנלים
ואת כל חומרי העזר והאביזרים הנדרשים, פ"צ, חיווט, שילוט,

מהדקים וכד' ומיועד לציוד הנמדד בנפרד בסעיפים להלן.

02.08.08.090

14,000.00 7,000.00 2 קומפלט  ס"מ דגם61.1*125*33.6ארון בקרה מפוליאסטר משוריין במידות 
FGI 1250/0תוצרת עינבר, כולל דלת וסוקל מקוצר מפוליאסטר 

משוריין, מותאם לארון, כולל גב עץ ואת כל חומרי העזר
והאביזרים הנדרשים, פ"צ, חיווט, שילוט, מהדקים וכד' ומיועד

לציוד הנמדד בנפרד בסעיפים להלן.

02.08.08.100

2,400.00 1,200.00 2 יח' , מצוייד25KA אמפר כושר ניתוק 3*100מאמ"ת זרם נומינלי 
בהגנה תרמית ומגנטית מתכוננת, תוצרת לגרנד או ש"ע מאושר

כולל מגעי עזר.

02.08.08.110

7,000.00 3,500.00 2 יח'  מצבים), דגםAC3 3 (לפי 45KWמפסק מחליף בעומס עד 
T8-3-8212 FS684 תוצרת KLOKNER MOELLERאו שווה 

איכות מאושר.

02.08.08.120

1,540.00 55.00 28 יח' .10KA אמפר כושר ניתוק 1*25מא"ז חד קוטבי עד זרם  02.08.08.130

1,800.00 300.00 6 יח' .KA10 כושר ניתוק 3*25מא"ז תלת קוטבי עד לזרם  02.08.08.140

4,000.00 400.00 10 יח' .KA10 כושר ניתוק 3*32מא"ז תלת קוטבי לזרם  02.08.08.150

1,800.00 450.00 4 יח' .KA10 כושר ניתוק 3*40מא"ז תלת קוטבי לזרם  02.08.08.160

420.00 30.00 14 יח' 02.08.08.170 מא"זים חד קוטביים.3גישור ל-

900.00 450.00 2 קומפלט H.R.C 3 - 50/63Aבסיסים ונתיכים בעלי כושר ניתוק גבוה 
קטבים להרכבה על גבי מסילה.

02.08.08.180

1,100.00 550.00 2 יח'  מצוייד2.5A עד 1.6A עם הגנה תרמית 3*6מאמ"ת זרם נומינלי 
KLOKNER של PKZM1בהגנה תרמית ומגנטית מתכוננת דגם 

MOELLER או דגם P25M של MERLIN GERIN או דגם S7M
.G&F של 

02.08.08.190

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



296דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

6,000.00 3,000.00 2 יח' KA100 וזרם פריקה 400Vמגיני ברק תלת פאזיים עם אפס למתח 
MF או דגם DEHN תוצרת VGA1280/4 לפחות, דגם 

POWERTRAB תוצרת PHOENI או דגם KL-1440/100TT
.HUISKLEINתוצרת 

02.08.08.200

4,000.00 2,000.00 2 יח'  מיליון פעולות) עם בלוק מגעיAC3 1 (לפי 45KWמגען לעומס עד 
 אוKLOKNER MOELLER, תוצרת DIL 4M115/22עזר, דגם 

שווה איכות מאושר.

02.08.08.210

1,400.00 700.00 2 יח'  דקות דגם15שעון פיקוד יומי/שבועי אלקטרומכני עם כיוון לכל 
TALENT 0111 תוצרת GRASSLIN.או שווה איכות מאושר 

02.08.08.220

2,000.00 500.00 4 יח' 02.08.08.230 מצבים.5 עם 16Aמפסק בורר דו קוטבי 

1,000.00 500.00 2 יח' 02.08.08.240 מצבים.2 עם 16A קטבים 3מפסק בורר 

440.00 220.00 2 יח'  או שווה איכות מאושר,RY4VULCממסר פיקוד "איזומי" דגם 
 מגעים מחליפים, נורית ביקורת ולחצן בדיקה.4עם 

02.08.08.250

1,500.00 250.00 6 יח' לחצן פיקוד זעיר (מיקרוסוויץ) עם מגע מחליף (לחיווי פתיחת דלת
המרכזיה).

02.08.08.260

360.00 180.00 2 יח'  תוצרת סייקון אוCEE-5*32שקע תלת פאזי בתקן ארופאי ללוח 
שווה איכות מאושר, כולל תקע נייד תואם.

02.08.08.270

320.00 160.00 2 יח'  תוצרת סייקון אוCEE-3*16שקע חד פאזי בתקן ארופאי ללוח 
שווה איכות מאושר, כולל תקע נייד תואם.

02.08.08.280

240.00 120.00 2 יח' .16A*1שקע חד פאזי מוגן מים בתקן ישראלי ללוח  02.08.08.290

5,000.00 500.00 10 יח' 02.08.08.300 אמפר.2/25/0.03ממסר פחת דו-קוטבי לזרם 

1,200.00 600.00 2 יח' 02.08.08.310 אמפר4/40/0.03ממסר פחת 

480.00 80.00 6 יח'  או שווה איכות מאושר,HAGERמנורת סימון מודולרית תוצרת 
בצבעים ירוק, אדום, כתום, כולל נורת מולטי לד

02.08.08.320

200.00 100.00 2 יח'  אוHAGER תוצרת N.O מגעים 3לחצן פיקוד תלת-קוטבי עם 
שווה איכות מאושר.

02.08.08.330

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



297דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

400.00 200.00 2 יח' .PL-2*9Wגוף תאורה "חרמונית" אטום עם נורות  02.08.08.340

200.00 100.00 2 יח'  מוליכים15 מ"מ עבור 40*5*500פס השוואת פוטנציאלים מנחושת 
 ממ"ר מותקן בתוך הלוח על גבי מבדדים, כולל כל50 בחתך עד 
החיבורים.

02.08.08.350

200.00 100.00 2 יח'  מ"מ מותקן30*3.5*200פס הארקה משני (בארון בקרה) מנחושת 
בתוך הלוח על גבי מבדדים, כולל כל החיבורים.

02.08.08.360

2,700.00 450.00 6 יח'  אמפר ומשני זרם  מותקנים3*100/5אמפר מטר עם שיא בקוש 
בלוח החשמל למרכזיה.

02.08.08.370

600.00 300.00 2 יח'  מצבים מותקנים בלוח החשמל7 וולט + בורר 0-500וולט מטר 
למרכזיה.

02.08.08.380

90,000.00 45,000.00 2 יח'  כולל80A PCF-37*3בקר חסכון באנרגיה - בקר תאורה - תוצרת 
כל מערכת הפקוד והחווט לפעולה מושלמת של הבקר לפי הוראות

והנחיות של מחלקת מאור עיריית חדרה

02.08.08.390

1,600.00 800.00 2 יח'  או שווה איכות מאושר, בקופסאFINDERתא פוטוצל תוצרת 
 בדופן המרכזיהLIGHT SENSORכמתואר בתוכנית + חיישן 

כולל קווי חיבור והתקנה מושלמת והנחיות של מחלקת מאור
עיריית חדרה

02.08.08.400

3,200.00 800.00 4 יח' מאוורר כולל טרמוסטט מותקן במבנה המרכזיה כולל קווי חיבור
והתקנה מושלמת והנחיות של מחלקת מאור עיריית חדרה

02.08.08.410

222,300.00  - מרכזיית תאורה ולוחות חשמל08.08סה"כ תת פרק 
 - עבודות שונות08.09תת פרק 

7,215.00 185.00 39 יח' צביעת עמוד תאורה קיים בכל גובה וסוג בפסים בצבע שחור לבן
 מ', כולל ניקוי עמוד ע"י מסיר צבע לפני1.8מעל לגלוון עד גובה 

צביעתו וכל העבודות הדרושות.

02.08.09.010

3,745.00 35.00 107 יח' מספור על עמוד צבוע או מגולוון קיים באתר בעזרת שבלונה בצבע
שחור המתאים לברזל מגולוון, הסימון הכולל מספר לוח חשמל,

מספר מעגל תאורה, מספר סידורי של העמוד בתוך במעגל.

02.08.09.020

10,700.00 100.00 107 יח' 15מגש אביזרים לעד שני פנסים , בעמוד תאורה קיים בגובה עד 
מטר, כולל חיווט, חיבורי הזנות חשמל  וחומרי עזר.

02.08.09.030

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



298דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

7,700.00 550.00 14 יח'  מ', כולל זרועות,18פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 
פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה

ובידודם, והעברתו  למקום שיורה המפקח.

02.08.09.040

1,400.00 100.00 14 קומפלט פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים,
חיבורי החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה

המפקח.

02.08.09.050

3,500.00 250.00 14 יח' פרוק יסוד בטון של עמוד קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף
פסולת המאושר ע''י הרשויות המוסמכות, ובאישור המפקח, כולל
החזרת פני השטח לקדמותם במילוי מצע סוג א' מהודק בשכבות

לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.

02.08.09.060

1,460.00 730.00 2 יח'  מ' אחסנתו עד להתקנה15פירוק עמוד תאורה קיים, בגובה עד 
והכנתו להתקנה חוזרת בפרוייקט, כולל פירוק חיבורי חשמל
בעמוד ובידודם, ניקוי פנסים ורפלקטורים, החלפת נורה, כיוון

עקומה פוטומרית בפנס, ניקוי העמוד ע"י מסיר צבע לפני צביעתו,
צביעת העמוד לפי הנחיות המפקח ובהתאם למפרט, סימון העמוד

בעזרת שבלונה והכנת הע מוד, הפנסים והאביזרים לשימוש
בהתקנה חוזרת שתשולם בנפרד.

02.08.09.070

24,600.00 150.00 164 התקנה בלבד של  גוף תאורה חדש או מפורק על עמוד תאורה קייםיח'
 מטר , כולל חיבורי חשמל, התאמת זרוע, לרבות כל15 בגובה עד 

ציוד ועבודות העזר.

02.08.09.080

7,000.00 500.00 14 קומפלט חפירה סביב עמוד קיים, גילוי צנרת ומוליך הארקה קיימים,
שחרור הכבלים והצנרת והארקה בעמוד ושליפתם מהעמוד,
העברה וחיבור מחדש בעמוד החדש. מילוי וסילוק עודפים

02.08.09.090

6,300.00 450.00 14 קומפלט הוצאת כבל חשמל הטמון האדמה בצורה זהירה וחיבורו לעמוד
תאורה סמוך, העבודה כוללת את גילוי הכבל, הוצאתו והתקנתו
בחפירה חדשה (שנמד דת בנפרד), החדרה ליסוד בטון של עמוד
התאורה וחיבורו למהדקים בעמוד התאורה, כולל המהדקים

וכיסוי תעלת הכבל הישנה והחדשה

02.08.09.100

73,620.00  - עבודות שונות08.09סה"כ תת פרק 
  - שדרוג עמודי תאורה08.10תת פרק 

91,000.00 2,600.00 35 יח'   - עמוד תאורה01.08.04.020תוספת מחיר לעמוד תאורה בסעיף 
תקני מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין

הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
 מטר -12להצבת העמוד. העמוד בעל חתך קוני מכופף בגובה 

6 מטר ופנס בגובה 12כמתואר בתוכנית - מוכן לקליטת פנס בגובה 
 ס"מ - הכל לפי תכנית קומפלט. לפי25  מטר  כולל זרועות באורך 

 לפחות.3/8 ובורג הארקה מפליז בקוטר "080521 סעיף 08מפרט 

02.08.10.010

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



299דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

161,200.00 2,600.00 62 יח'   - עמוד תאורה01.08.04.020תוספת מחיר לעמוד תאורה בסעיף 
תקני מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין

הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
 מטר -12להצבת העמוד. העמוד בעל חתך קוני מכופף בגובה 

 מטר וכולל זרוע12כמתואר בתוכנית - מוכן לקליטת פנס בגובה 
 סעיף08 ס"מ - הכל לפי תכנית קומפלט. לפי מפרט 25באורך 
 לפחות.3/8 ובורג הארקה מפליז בקוטר "080521

02.08.10.020

20,370.00 210.00 97 יח' 1.5מכסה מגן ליסוד בטון עמוד תאורה מפח פלדה מגולוון בעובי 
מ"מ  מרותך לאומים בלבד, לרבות איטום שרוולי לכבלים עם

חומר מקציף-להגנת יסודות בטון עמודי תאורה.

02.08.10.030

64,200.00 600.00 107 יח'  מ' בגוון שיבחר ע''י15צביעת עמוד תאורה כולל זרוע בגובה עד 
חברת נתיבי ישראל/עיריית חדרה בצבע אלקטרו סטטי

02.08.10.040

336,770.00   - שדרוג עמודי תאורה08.10סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



300דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - מתקני חשמל08דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

25,890.00 290העברה מדף:   - תשתיות תת-קרקעיות........................................................................08.01תת פרק 

3,000.00 290העברה מדף:   - מובילים...........................................................................................08.02תת פרק 

17,121.00 291העברה מדף:   - כבלים ומוליכים................................................................................08.03תת פרק 

33,090.00 291העברה מדף:   - עמודי תאורה....................................................................................08.04תת פרק 

37,050.00 292העברה מדף:   - גוף תאורת כביש................................................................................08.05תת פרק 

980.00 292העברה מדף:   - הארקת יסודות.................................................................................08.06תת פרק 

184,910.00 294העברה מדף:   - תאורה זמנית....................................................................................08.07תת פרק 

222,300.00 297העברה מדף:   - מרכזיית תאורה ולוחות חשמל............................................................08.08תת פרק 

73,620.00 298העברה מדף:   - עבודות שונות....................................................................................08.09תת פרק 

336,770.00 299העברה מדף:    - שדרוג עמודי תאורה..........................................................................08.10תת פרק 

934,731.00  - מתקני חשמל08סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



301דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - תשתיות תקשורת18פרק 

 - תשתיות תקשורת - כללי18.01תת פרק 

46,800.00 36.00 1300 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ חול, סרט40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 45 עד 

סימון, והחזרת החומר החפור.

02.18.01.010

19,500.00 15.00 1300 מ"א 20" בעובי  444החלפת החומר החפור בתעלה  "בחול לפי מפמ"כ 
 ס"מ45ס"מ כולל הידוק רוחב עד 

02.18.01.020

7,192.00 12.40 580 מ"א  מ"מ50 בקוטר 13.5 יק"ע HDPEצינורות פולטילאן דגם הוט 
 מ"מ.8כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

02.18.01.030

104,000.00 25.00 4160 מ"א 02.18.01.040 כולל תמוכות וזוייות.858 לפי ת"י 4צינורות פי.וי.סי.קשיח "

10,902.00 2.30 4740 מ"א 02.18.01.060 מ"מ63/53/40 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות 

51,870.00 2,470.00 21 קומפלט  טון כולל25 ס"מ, תקרה 100 ס"מ ובגובה 100תא בקרה בקוטר 
 ס"מ60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר 

לרבות זוג שלטים וברגים.

02.18.01.070

6,720.00 320.00 21 קומפלט  ס"מ, לרבות תוספת100 ס"מ לתא בקוטר 50תוספת חוליה בגובה 
מדרגות .

02.18.01.080

7,980.00 380.00 21 קומפלט 25 במקום D400 טון 40תוספת מחיר לתא עבור מכסה לעומס של 
טון.

02.18.01.090

254,964.00  - תשתיות תקשורת - כללי18.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



302דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - תשתיות תקשורת18דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

254,964.00 301העברה מדף:   - תשתיות תקשורת - כללי....................................................................18.01תת פרק 

254,964.00  - תשתיות תקשורת18סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



303דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - פיתוח נופי40פרק 

 - חיפוי קירות40.01תת פרק 

9,000.00 180.00 50 מ"ר "2000שכבת ציפוי מטיח כורכרי בגוון כלשהו מסוג "כורכרי 
 מ"מ על פני קירות בטון20תוצרת "רדימיקס" או ש"ע בעובי 

02.40.01.010

9,000.00  - חיפוי קירות40.01סה"כ תת פרק 
  - ריצופים40.02תת פרק 

57,750.00 75.00 770 מ"ר 02.40.02.010 ס''מ בגוון אפור  או צבעוני20/20/6אבן משתלבת ריבועית 

5,000.00 100.00 50 מ"ר 02.40.02.020 ס''מ בגוון צהוב על בסיס מלט לבן.10 / 10 / 6אבן משתלבת מלבנית 

62,750.00   - ריצופים40.02סה"כ תת פרק 
  - ריהוט חוץ40.03תת פרק 

5,500.00 5,500.00 1 קומפלט  כולל ארגז מגוף2611ברזיה מבטון גמר כורכרי, גדם 'אביב' מק"ט 
 ובריכת ניקוז, שוקת לכלבים וחיבור לתא ניקוז סמוך.

02.40.03.010

580.00 580.00 1 יח' תוספת מחיר לברזיה עבור בריכת חלחול עם מכסה בטון, כולל
חיבור ומילוי חצץ

02.40.03.020

18,000.00 4,500.00 4 יח'  תוצרת 'שחם1051ספסל בטון דגם 'אלרום עם משענת' מק"ט 
אריכא' או ש"ע

02.40.03.030

4,500.00 1,500.00 3 יח'  תוצרת 'שחם אריכא' או3530אשפתון מבטון  דגם 'רומי' מק"ט 
ש"ע

02.40.03.040

הערה:
כל מתקני כושר ועמודי 'קיק בוקס' תוצרת 'אורבניקס פתרונות
ספורטיביים בע"מ או ש"ע וכוללים: אספקה, הובלה, התקנה
בשטח. הכל בהתאם למפרט ולהוראות התקן. הרקולס משולב

, לרבות אישור מכון התקנים.GR-2005-1-48Cמק"ט 

15,000.00 15,000.00 1 יח' GR-2005-1-48aגלדיאטור לחיצה מק"ט  02.40.03.050

14,000.00 14,000.00 1 יח' GR-2005-1-22מאמן שרירי בטן ואגן מק"ט  02.40.03.060

12,500.00 12,500.00 1 יח' GR-2005-1-91חתירה רב גילאי מק"ט  02.40.03.070

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



304דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

14,000.00 14,000.00 1 יח' GR-2005-1-09מתקן מדמה סקי מק"ט  02.40.03.080

12,500.00 12,500.00 1 יח' GR-2005-1-08מתקן פרפרי מק"ט  02.40.03.090

18,500.00 18,500.00 1 יח' GR-2005-1-104מתקן דחיקת רגליים מק"ט  02.40.03.100

28,500.00 9,500.00 3 יח' UBX- 303עמוד קיקבוקס מק"ט  02.40.03.110

143,580.00   - ריהוט חוץ40.03סה"כ תת פרק 
  - שונות40.04תת פרק 

42,000.00 280.00 150 מ"ר משטח גמיש בציפוי עליון דשא סינטטי לאזורי משחק ופסלים,
מסוג 'סמארט פליי' או ש"ע, בגוונים שונים ובעובי בהתאם

לדרישות והנחיות ספק מתקני המשחק והתקנים.

02.40.04.010

42,000.00   - שונות40.04סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



305דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - פיתוח נופי40דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

9,000.00 303העברה מדף:   - חיפוי קירות......................................................................................40.01תת פרק 

62,750.00 303העברה מדף:    - ריצופים...........................................................................................40.02תת פרק 

143,580.00 304העברה מדף:    - ריהוט חוץ........................................................................................40.03תת פרק 

42,000.00 304העברה מדף:    - שונות...............................................................................................40.04תת פרק 

257,330.00  - פיתוח נופי40סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



306דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות גינון והשקיה41פרק 

 - עבודות הכנה41.01תת פרק 

25,830.00 42.00 615 מ"ק קרקע חקלאית 02.41.01.010

1,950.00 1.30 1500 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני 02.41.01.020

1,350.00 0.90 1500 מ"ר ריסוס והדברה בשטחי גינון וריצופים 02.41.01.030

3,500.00 100.00 35 מ"ק זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט 02.41.01.040

2,250.00 1.50 1500 מ"ר דישון בדשנים כימיים 02.41.01.050

32,000.00 1,600.00 20 יח' העתקת עצים קיימים, בתחומי הרשות, בהתאם להוראות המפקח
בשטח ובאישור מח' גנים בעירייה.

02.41.01.060

15,600.00 2,600.00 6 יח' העתקת עצי זית בוגרים קיימים לתחומי הרשות, בהתאם
להוראות המפקח בשטח ובאישור מח' גנים בעירייה.

02.41.01.070

82,480.00  - עבודות הכנה41.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות השקייה41.02תת פרק 

3,885.00 18.50 210 מ"א 6 מ''מ דרג 50צינור פוליאתילן  02.41.02.010

5,600.00 14.00 400 מ"א 6 מ''מ דרג 40צינור פוליאתילן  02.41.02.020

525.00 10.50 50 מ"א 6 מ''מ דרג 32צינור פוליאתילן  02.41.02.030

588.00 8.40 70 מ"א 6 מ''מ דרג 25צינור פוליאתילן  02.41.02.040

10,400.00 4.00 2600 מ"א 02.41.02.050 מ'0.5 ל/ש מרווח כל 2.3 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

1,160.00 58.00 20 מ"א 10 מ''מ דרג 110צינור פי.וי.סי  02.41.02.060

880.00 110.00 8 יח' 02.41.02.070 מטר8-12ממטיר גיחה לטווחים של 

23,038.00  - עבודות השקייה41.02סה"כ תת פרק 
, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



307דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - עבודות גינון41.03תת פרק 

2,684.00 6.10 440 יח' 02.41.03.010 ליטר1צמח במיכל 

39,200.00 14.00 2800 יח' 02.41.03.020 ליטר3צמח במיכל 

13,780.00 53.00 260 יח' 02.41.03.030 ליטר10צמח במיכל 

3,600.00 200.00 18 יח' 02.41.03.040 ס''מ170 מ''מ וגובה החל מ- 25צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

13,860.00 330.00 42 יח' 02.41.03.050 ס''מ300 מ''מ וגובה החל מ- 50צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

450.00 450.00 1 יח' 02.41.03.060 ס''מ400 מ''מ וגובה החל מ- 100צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

1,087.50 14.50 75 יח' ורדים חשופי שורש ו/או ממיכל 02.41.03.070

4,620.00 21.00 220 מ"ר מרבדים של דשא מכל סוג שהוא 02.41.03.080

6,000.00 20.00 300 יח' )4 ליטר (גודל 4ערערים במיכל  02.41.03.090

85,281.50  - עבודות גינון41.03סה"כ תת פרק 
  - עבודות אחזקה41.04תת פרק 

13,500.00 9,000.00 1.5 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי, כולל
 חודש)12שטחי דשא (המדידה מתיחסת לדונם ל-

02.41.04.010

13,500.00   - עבודות אחזקה41.04סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



308דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - עבודות גינון והשקיה41דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

82,480.00 306העברה מדף:   - עבודות הכנה....................................................................................41.01תת פרק 

23,038.00 306העברה מדף:   - עבודות השקייה................................................................................41.02תת פרק 

85,281.50 307העברה מדף:   - עבודות גינון......................................................................................41.03תת פרק 

13,500.00 307העברה מדף:    - עבודות אחזקה..................................................................................41.04תת פרק 

204,299.50  - עבודות גינון והשקיה41סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



309דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - סלילת כבישים ורחבות51פרק 

 - עבודות עפר51.02תת פרק 

500.00 5.00 100 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך, והידוקה 02.51.02.010

4,400.00 22.00 200 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך. 02.51.02.020

6,860.00 49.00 140 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א'). 02.51.02.030

11,760.00  - עבודות עפר51.02סה"כ תת פרק 
 - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ51.03תת פרק 

8,000.00 100.00 80 מ"ק מצע סוג א'. 02.51.03.010

6,600.00 66.00 100 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 02.51.03.020

14,600.00  - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ51.03סה"כ תת פרק 
 - אבני שפה51.06תת פרק 

27,360.00 57.00 480 מ"א 02.51.06.010 ס''מ בגוון אפור10/20אבן גן 

27,360.00  - אבני שפה51.06סה"כ תת פרק 
 - מעקות וגדרות בטיחות51.33תת פרק 

11,500.00 460.00 25 מ"א מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות יהודה" דגם "סער
 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה1.2מלבנים" או  ש"ע בגובה 

בתנור

02.51.33.010

11,500.00  - מעקות וגדרות בטיחות51.33סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



310דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - סלילת כבישים ורחבות51דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

11,760.00 309העברה מדף:   - עבודות עפר.......................................................................................51.02תת פרק 

14,600.00 309העברה מדף:   - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ...............................................................51.03תת פרק 

27,360.00 309העברה מדף:   - אבני שפה.........................................................................................51.06תת פרק 

11,500.00 309העברה מדף:   - מעקות וגדרות בטיחות.......................................................................51.33תת פרק 

65,220.00  - סלילת כבישים ורחבות51סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



311דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 עיריית חדרה100% - עבודות 02דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

61,855.00 287העברה מדף:   - עבודות בטון באתר......................................................................................02פרק 

3,600.00 289העברה מדף:   - עבודות איטום............................................................................................05פרק 

934,731.00 300העברה מדף:   - מתקני חשמל..............................................................................................08פרק 

254,964.00 302העברה מדף:   - תשתיות תקשורת........................................................................................18פרק 

257,330.00 305העברה מדף:   - פיתוח נופי..................................................................................................40פרק 

204,299.50 308העברה מדף:   - עבודות גינון והשקיה...................................................................................41פרק 

65,220.00 310העברה מדף:   - סלילת כבישים ורחבות................................................................................51פרק 

1,781,999.50  עיריית חדרה100% - עבודות 02סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



312דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 ע"ח תאגיד "מי חדרה"  (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)100% - עבודות 03מבנה 

 - הנחת והחלפת קווי מים57פרק 

  - עבודות  צינורות מים57.01תת פרק 

הערה:
מחירי הסעיפים להנחת או החלפת קווי מים כוללים: הובלה,

הספקה, והנחת צינורות מים כולל חפירה וחציבה, עטיפת חול,
ריתוכים וחיתוכים, ספחים ( אביזרים חרושתים), עוקפים

(''למדים'', ''אומגות'') בדיקת ללחץ,  מים, וכל הנדקש לפי המפרט
 ומפרט טכני ובהתאם פרטי סטנדרטי.57כללי פרק 

03.57.01.001

2,780.00 139.00 20 יח'  מ"מ עם ציפוי פנים בטון3.65 ע.ד. 2קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריוAPC-3ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר כולל ספחים.1.50או ש"ע מונח בעומק עד 

03.57.01.015

4,625.00 185.00 25 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. "3קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"עAPC-3פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר כולל ספחים.1.50מונח בעומק עד 

03.57.01.020

8,640.00 216.00 40 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "4קו מים מפלדה בקוטר "
APC-3ועטיפת פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר כולל ספחים.1.50או ש"ע טריו מונח בעומק עד 

03.57.01.030

2,730.00 273.00 10 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. "6קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"עAPC-3פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר, כולל ספחים.1.50מונח בעומק עד 

03.57.01.050

9,570.00 319.00 30 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. "8קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"עAPC-3פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר, כולל ספחים.1.50מונח בעומק עד 

03.57.01.052

256,880.00 494.00 520 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת3/16 ע.ד. "12קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"עAPC-3 פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר, כולל ספחים.1.50מונח בעומק עד 

03.57.01.054

2,919.00 973.00 3 יח'  לקו מים קיים בקוטר עד4-"3התחברות קו מים חדש בקוטר- ''
 לרבות עבודות ההכנה הדרושות , איתור הקו , סגירתו , ניקוזו16"

.  

03.57.01.090

2,596.00 1,298.00 2 יח'  לקו מים קיים בכל קוטר8-"6התחברות קו מים חדש בקוטר ''
לרבות עבודות  הדרושות ,כולל אביזרים חרושתים,, איתור הקו ,

סגירתו , ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו.

03.57.01.092

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



313דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

10,816.00 2,704.00 4 יח'  לקו מים קיים בכל קוטר16-''10התחברות קו מים חדש בקוטר "
לרבות עבודות ההכנה הדרושות כולל אביזרים חרושתים , איתור

הקו , סגירתו , ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו.

03.57.01.100

474.00 237.00 2 יח' פרוק הידרנט קיים   והעברתו למחסן של תאגיד. 03.57.01.484

1,030.00 103.00 10 מ"א  (עובי העטיפה3-"6עטיפת בטון מזוין לצנרת מים בקוטרים "
20+D.ס"מ ), כולל הזיון 

03.57.01.600

5,960.00 149.00 40 מ"א  (עובי העטיפה8-"12עטיפת בטון מזוין לצנרת מים בקוטרים "
20+D.ס"מ ), כולל הזיון 

03.57.01.602

309,020.00   - עבודות  צינורות מים57.01סה"כ תת פרק 
  - מתקנים ואביזרים למים57.02תת פרק 

הערה:
הערות כלליות  מחירי הסעיפים כוללים: הובלה, הספקה, והנחת
אביזרי מים כולל חפירה וחציבה, , ריתוכים וחיתוכים, ספחים (

אביזרים חרושתים), עוקפים (''למדים'', ''אומגות'') בדיקת ללחץ,
מים, וכל הנדקש לפי המפרט כללי ומפרט טכני ובהתאם פרטי

סטנדרטי.

03.57.02.001

6,180.00 1,030.00 6 תא  למגוף  מיצקת ברזל מסגרת (אובלי או מרובעת) במדרכה כוללקומפלט
 מ"מ ,מוט הארכה לידית200 שרוול  מצינור פי.וי.סי בקוטר 

)02-10המגוף ומכסה אובלי ע"ג תושבת בטון (פרט מס' (

03.57.02.025

824.00 412.00 2 קומפלט תוספת לתא  מגוף  מיצקת ברזל  במדרכה מרוצפת עם מסגרת
מרובע. ( הספקה והובלה בלבד).

03.57.02.026

1,132.00 283.00 4 קומפלט .2ברז אלכסוני בקוטר '' 03.57.02.053

1,463.00 1,463.00 1 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים עם ציפוי3מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש"ע.

03.57.02.065

1,622.00 1,622.00 1 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים עם ציפוי4מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש''ע.

03.57.02.066

4,862.00 2,431.00 2 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים עם ציפוי6מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש"ע.

03.57.02.067

4,017.00 4,017.00 1 יח'  עם אוגנים נגדיים ברגים ואטמים  עם ציפוי8מגוף טריז בקוטר "
פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל" ,"הכוכב" או ש''ע.

03.57.02.068

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



314דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

13,390.00 6,695.00 2 יח'  עם אוגנים , אוגנים נגדיים ברגים ואטמים12מגוף טריז בקוטר "
עם ציפוי פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי, דוגמת "רפאל"

,"הכוכב" או ש''ע.

03.57.02.070

758.00 379.00 2 יח'  והעברתו למחסן8-"3פרוק מגוף טריז או פרפר בקוטר בין "
המזמין.

03.57.02.087

324.00 324.00 1 יח' 3מחבר מאוגן להתקנה אביזרי מים בקוטר '' 03.57.02.090

866.00 433.00 2 יח' 4מחבר מאוגן להתקנה אביזרי מים בקוטר '' 03.57.02.092

649.00 649.00 1 יח' 6מחבר מאוגן להתקנה אביזרי מים בקוטר '' 03.57.02.094

2,678.00 2,678.00 1 יח'  עשוי  ברזל יציקה ללחץ עבודה של3שסתום אויר משולב  קוטר ''
 אטמ' , לרבות אוגנים נגדים אטמים וברגי עיגון.16

03.57.02.110

5,253.00 1,751.00 3 יח'  על קו מים קיים, כולל כל8-''6התקנה מגוף  חדש  בקטרים עד ''
 מפרט תכני,המחיר57.20.083העבודות הנידרש בהאתם סעיף מס' 

לא כולל מחיר מגוף.

03.57.02.123

302.00 151.00 2 יח' 03.57.02.302 כולל ב4אוגן בקוטר ''

542.00 271.00 2 יח' 03.57.02.304 כולל ב6אוגן בקוטר ''

3,460.00 865.00 4 יח' 03.57.02.310 כולל ב12אוגן בקוטר ''

326.00 163.00 2 יח' 03.57.02.316 כולל ב4אוגן עיוור בקוטר ''

562.00 281.00 2 יח' 03.57.02.318 כולל ב6אוגן עיוור בקוטר ''

865.00 865.00 1 יח' 03.57.02.324 כולל ב12אוגן עיוור בקוטר ''

2,782.00 1,391.00 2 יח' 12מחבר מאוגן להתקנה אביזרי מים בקוטר '' 03.57.02.901

26,368.00 3,296.00 8 יח'  תוצרת6 כפול כולל גוש עיגון וזקף חרושתי בקוטר "3הידרנט "
"רפאל", "הכוכב" או ש"ע.

03.57.02.902

12,360.00 1,545.00 8 יח' .6תוספת עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר " 03.57.02.903

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



315דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

256.00 16.00 16 תוספת למחיר הידרנט עבור אספקה והתקנת "כיפה אדומה" כצויןיח'
 במפרט הטכני

03.57.02.904

1,152.00 288.00 4 יח' תוספת לשוחת מגוף מדגם ''תא טמון באדמה'' עבור ביצוע בכביש
לרבות מכסה יצקת פלדה המתאים לעומס כביש

03.57.02.905

1,800.00 36.00 50 מ"א  עד10תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ-''
 מטר נוספים.0.5 עבור כל 12''

03.57.02.906

94,793.00   - מתקנים ואביזרים למים57.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



316דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - הנחת והחלפת קווי מים57דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

309,020.00 313העברה מדף:    - עבודות  צינורות מים.........................................................................57.01תת פרק 

94,793.00 315העברה מדף:    - מתקנים ואביזרים למים....................................................................57.02תת פרק 

403,813.00  - הנחת והחלפת קווי מים57סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



317דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
24 ל-"12  - הפרש מחיר עבור הגדלת קוטר הצינור "58פרק 

 לפי הנחיות התאגיד)24 (קוטר "24 ל - " 12  - הפרש מחיר בין קוטר "58.01תת פרק  

161,200.00 620.00 260 מ"א  לצינור מתוכנן12תוספת מחיר עבור הגדלת קוטר צינור קיים "
24בקוטר "

03.58.01.010

161,200.00  לפי הנחיות התאגיד)24 (קוטר "24 ל - " 12  - הפרש מחיר בין קוטר "58.01סה"כ תת פרק  

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



318דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

24 ל-"12  - הפרש מחיר עבור הגדלת קוטר הצינור "58דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

161,200.00 317העברה מדף:   לפי הנחיות התא.................24 (קוטר "24 ל - " 12  - הפרש מחיר בין קוטר "58.01תת פרק  

161,200.00 24 ל-"12  - הפרש מחיר עבור הגדלת קוטר הצינור "58סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



319דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
  - עבודות רג'י (יומיות)60פרק 

  - עבודת כח אדם60.01תת פרק 

הערה:
סעיפים אלו יופעלו אך ורק לעבודות עבור תאגיד "מי חדרה"

2,250.00 75.00 30 ש"ע עבודת פועל מקצועי 03.60.01.001

3,250.00 65.00 50 ש"ע עבודת פועל בלתי מקצועי 03.60.01.002

5,500.00   - עבודת כח אדם60.01סה"כ תת פרק 
  - עבודת ציוד מכני הנדסי60.02תת פרק 

הערה:
סעיפים אלו יופעלו אך ורק לעבודות עבור תאגיד "מי חדרה"

3,880.00 194.00 20 ש"ע 03.60.02.003 או מקבילJ.C.B-4עבודת מחפרון 

663.00 221.00 3 ש"ע 03.60.02.005 או מקביל950עבודת יעה (שופל) אופני קטרפילר 

3,000.00 150.00 20 ש"ע עבודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" או מקביל 03.60.02.006

2,000.00 2,000.00 1 י"ע עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז 03.60.02.022

4,000.00 1,000.00 4 ש"ע עגלת חץ. 03.60.02.082

13,543.00   - עבודת ציוד מכני הנדסי60.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



320דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

  - עבודות רג'י (יומיות)60דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

5,500.00 319העברה מדף:    - עבודת כח אדם..................................................................................60.01תת פרק 

13,543.00 319העברה מדף:    - עבודת ציוד מכני הנדסי......................................................................60.02תת פרק 

19,043.00   - עבודות רג'י (יומיות)60סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



321דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 ע"ח תאגיד "מי100% - עבודות 03דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה
חדרה"  (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט בהצעת הקבלן)

מחיר שם פרק

403,813.00 316העברה מדף:   - הנחת והחלפת קווי מים...............................................................................57פרק 

161,200.00 318העברה מדף:  ............................................24 ל-"12  - הפרש מחיר עבור הגדלת קוטר הצינור "58פרק 

19,043.00 320העברה מדף:    - עבודות רג'י (יומיות)....................................................................................60פרק 

584,056.00  ע"ח תאגיד "מי חדרה"  (ללא אופציה הנחה/תוספת100% - עבודות 03סה"כ מבנה 
כמפורט בהצעת הקבלן)

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



322דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 ע"ח הוט100% - עבודות 04מבנה 

 - תשתיות תקשורת18פרק 

 - תקשורת הוט18.01תת פרק 

25,200.00 36.00 700 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ חול, סרט40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 45 עד 

סימון, והחזרת החומר החפור.

04.18.01.010

10,500.00 15.00 700 מ"א 20" בעובי  444החלפת החומר החפור בתעלה  "בחול לפי מפמ"כ 
 ס"מ45ס"מ כולל הידוק רוחב עד 

04.18.01.020

74,400.00 12.40 6000 מ"א  מ"מ50 בקוטר 13.5 יק"ע HDPEצינורות פוליאטילן דגם הוט 
 מ"מ.8כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

04.18.01.030

25,000.00 25.00 1000 מ"א 04.18.01.040 כולל תמוכות וזוייות.858 לפי ת"י 4צינורות פי.וי.סי.קשיח "

2,800.00 2.80 1000 מ"א  מ"מ4-8אספקה והשחלה של חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 
לצנרת קיימת כולל ניקיון הצנרת, החוטים יהיו מחתיכה רצופה

 מטר מכל קצה1אחת ללא קשרים ובקצה השרוול יושאר עודף של 
 קשור לתא לפי מפרט סלקום.

04.18.01.045

2,300.00 2.30 1000 מ"א 04.18.01.047 מ"מ63/53/40 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות 

11,648.00 2.80 4160 מ"א  מ"מ4-8אספקה והשחלה של חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 
לצנרת קיימת כולל ניקיון הצנרת, החוטים יהיו מחתיכה רצופה

 מטר מכל קצה1אחת ללא קשרים ובקצה השרוול יושאר עודף של 
 קשור לתא לפי מפרט סלקום.

02.18.01.050

11,400.00 1.90 6000 מ"א  מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי63/50/40בדיקת לחץ לצינורות  
מפרטי הוט/בזק/סלקום/אורנג'.

04.18.01.050

1,290.00 430.00 3 קומפלט 25 במקום D400 טון 40תוספת מחיר לתא עבור מכסה לעומס של 
טון.

04.18.01.060

3,360.00 1,120.00 3 קומפלט  ס"מ 120/140 ס"מ לתא מלבני במידות 50תוספת חוליה בגובה 
לרבות תוספת מדרגות.

04.18.01.070

21,240.00 7,080.00 3 קומפלט  ס"מ אורך120 ס"מ, רוחב 150 גובה H-6תא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ, מכסה60 טון כבד כולל מדרגות, פתח 40 ס"מ , תקרה 140

  + זוגHOTיצקת דגם 

04.18.01.080
( המשך בעמוד 

הבא )

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



323דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי צבירה. ( המשך מעמוד
קודם )

32,110.00 2,470.00 13 קומפלט  טון כולל25 ס"מ, תקרה 100 ס"מ ובגובה 100תא בקרה בקוטר 
 ס"מ60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר 

לרבות זוג שלטים וברגים.

04.18.01.085

4,160.00 320.00 13 קומפלט  ס"מ, לרבות תוספת100 ס"מ לתא בקוטר 50תוספת חוליה בגובה 
מדרגות .

04.18.01.090

4,940.00 380.00 13 קומפלט 25 במקום D400 טון 40תוספת מחיר לתא עבור מכסה לעומס של 
טון.

04.18.01.095

230,348.00  - תקשורת הוט18.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



324דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - תשתיות תקשורת18דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

230,348.00 323העברה מדף:   - תקשורת הוט....................................................................................18.01תת פרק 

230,348.00  - תשתיות תקשורת18סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



325דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - סלילת כבישים ורחבות51פרק 

 - כללי51.09תת פרק 

27,770.00 27,770.00 1 קומפלט 04.51.09.010 מ'.2עבודות מבנה עליון - חלק יחסי ברצועה של 

14,619.00 14,619.00 1 קומפלט חלק יחסי מעבודות תשתית עבור הסדרי תנועה. 04.51.09.020

42,389.00  - כללי51.09סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



326דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - סלילת כבישים ורחבות51דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

42,389.00 325העברה מדף:   - כללי................................................................................................51.09תת פרק 

42,389.00  - סלילת כבישים ורחבות51סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



327דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 ע"ח הוט100% - עבודות 04דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

230,348.00 324העברה מדף:   - תשתיות תקשורת........................................................................................18פרק 

42,389.00 326העברה מדף:   - סלילת כבישים ורחבות................................................................................51פרק 

272,737.00  ע"ח הוט100% - עבודות 04סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



328דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

  - הקצבים05מבנה 

 - הקצבים90פרק 

 - הקצבים עם אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן90.01תת פרק 

1,000,000.00 1,000,000.00 1 קומפלט עבודות רג'י. 05.90.01.010

1,000,000.00  - הקצבים עם אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן90.01סה"כ תת פרק 

 - הקצבים ללא אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן90.02תת פרק 

1,263,500.00 50,540.00 25 חודש הקצב להסדרי תנועה זמניים. 05.90.02.010

170,000.00 1,000.00 170 יח' הקצב להעסקת שוטרים בשכר וחברות שמירה. 05.90.02.020

5,100.00 0.03 170000 יח'  מסך ההקצב לשוטרים ו/או מאבטחים בגין עלות3החזר  % 
מבדקה, ביטוח וערבויות (בטור הכמות יירשם סה"כ התשלום

בפועל להעסקת שוטרים).

05.90.02.030

75,000.00 1,500.00 50 יח' צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנלווה בהתאם לתרשים
 בחוברת "הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי25 / 24

 ) ". בשעות היום.1990עבודה בדרכים לא עירוניות (מע"צ 

05.90.02.040

216,000.00 1,800.00 120 יח' כנ"ל אך לשעות הלילה. 05.90.02.050

50,000.00 50,000.00 1 קומפלט הקצב לפיקוח רשות העתיקות. 05.90.02.060

250,000.00 250,000.00 1 קומפלט הקצב עבור תשלום אגרות למפקחי רשויות/בעלי מערכות לפי
 בפרק מוקדמות במפרט המיוחד.00.06סעיף 

05.90.02.070

7,500.00 0.03 250000 יח'  מסך הקצב לתשלום אגרות למפקחי רשויות/בעלי3החזר % 
מערכות בגין עלות מבדקה, ביטוח וערבויות (בטור הכמות יירשם

סה"כ התשלום בפועל לתשלום האגרות).

05.90.02.080

95,000.00 95,000.00 1 קומפלט הקצב עבור תשלום כופר לקרן קיימת. 05.90.02.090

250,000.00 10,000.00 25 חודש הקצב לשטחי התארגנות. 05.90.02.100

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



329דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

127,324.68 0.06 2122078 יח'  לטיפול הקבלן הראשי בגין תשלום לקבלן תאגיד6הקצב % 
. התשלום עפ"י העלות בפועל.7.4 ס"ק 00.36כמוגדר בסעיף 

05.90.02.110

2,509,424.68  - הקצבים ללא אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן90.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



330דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

 - הקצבים90דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

1,000,000.00 328העברה מדף:   - הקצבים עם אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן................................90.01תת פרק 

2,509,424.68 329העברה מדף:   - הקצבים ללא אופצית הנחה כמפורט בהצעת הקבלן...............................90.02תת פרק 

3,509,424.68  - הקצבים90סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



331דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

  - הקצבים05דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

3,509,424.68 330העברה מדף:   - הקצבים.....................................................................................................90פרק 

3,509,424.68   - הקצבים05סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



332דף מספר אומדן
רחוב יצחק שמיר, חדרה 0239

11/09/2017

דף ריכוז מחירים כללי: רחוב יצחק שמיר, חדרה

מחיר שם מבנה

49,708,285.00 285העברה מדף:    - רחוב שמיר, רמפות, צמתים........................................................................01מבנה 

1,781,999.50 311העברה מדף:    עיריית חדרה........................................................................100% - עבודות 02מבנה 

584,056.00 321העברה מדף:    ע"ח תאגיד "מי חדרה"  (ללא אופציה הנחה/תוספת כמפורט.......100% - עבודות 03מבנה 

272,737.00 327העברה מדף:    ע"ח הוט...............................................................................100% - עבודות 04מבנה 

3,509,424.68 331העברה מדף:     - הקצבים...................................................................................................05מבנה 

55,856,502.18 סה"כ

9,495,605.37 17מע"מ % 

65,352,107.55 סה"כ

שם:

חתימה:

11/09/2017תאריך: 

לפי:                         חודש:           בנקודות:

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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  'ומסמך 

  הצעת הקבלן

  

  מכרז זה כולל כתב כמויות עם מחירי יחידה קבועים כפי שמוצעים ע"י המזמין.  .1

  בגין הוצאות למבדקות. 2%מהחשבונות המאושרים יופחתו   

  

  הקבלן יציע במסמך זה הנחה קבועה לכל הפרקים שבכתב הכמויות.  .2

  .05 מבנהשב 90.02פרק -בתתו 03, מבנה 01שבמבנה  59, 58, 57בפרקים  למעט על העבודות  

  
  הצעת הקבלן הינה כדלקמן:  .3

  A.   שלגביו תחול הנחה סה"כ היקף העבודה  

  ₪  952,110,15  לפי כתב הכמויות המתומחר ע"י המזמין    

  

  B.   הנחה%...........              ........₪ ......  

  

  C.   סה"כ היקף העבודה כאמור בסעיףA לאחר ההנחה ,  

     ... ₪...........            C = (A-B) המוצעת    

  

  D.  03, מבנה 01שבמבנה  59, 58, 57בפרקים  סה"כ היקף העבודה   

   ₪ 550,844,4  המתומחר ע"י המזמיןבכתב הכמויות  05 במבנה 90.02בתת פרק ו    

  

  E.  סה"כ הצעת הקבלן  )E=(C+D        ..............  ₪  

  

  כל הסכומים אינם כוללים מע"מ.  

  :הערות

 המצויןבאחוזים לבין סכום  ההצעה   ר בזאת כי במקרה של אי התאמה בין שיעור ההנחהמובה  .1

סכום  ממחיר האומדן על לעיל, ו/או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, יגבר שיעור ההנחה

  .ההצעה, ומחיר ההצעה הקובע יחושב על פי שיעור ההנחה

  

  יקוח ובקרה בנושאי בטיחות בעבודה, מובהר בזאת כי חברת נתיבי איילון מפעילה מערכת של פ  .2

  כמפורט בנספח בטיחות המצורף למסמך זה.

 כם לביצוע עבודה זו, תידרשו לעמוד בכל הדרישות ,התהליכים והתקנות ייבויותיבמסגרת התח  

  שר לביצוע העבודות נושא מכרז זה.בכלל זה שימוש  בציוד בטיחות המאוו ,המוגדרות בחוק

  

        _____________                                                                       ______________  

   חתימת הקבלן                                                                                               תאריך      
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  'זמסמך 

  רשימת תכניות
  

  ירון שמעוני שחם - קונסטרוקציה

  קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

תנוחה  –תכנית קירות הכוללת סימון חציות לניקוז מים וביוב   1804/09-05-300

  כללית

1:500  

  D  1:100ומזרחית  Eפריסה וחתך קיר ספיר וקיר בטון ברמפות מערבית   1804/09-05-301

1:25  

  D  1:25ומזרחית   Eחתך משותף בקיר ספיר ברמפות מערבית   1804/09-05-302

  ללא קנ"מ  טבלאות לשריון קיר ספיר  1804/09-05-303

  A  1:100פריסת קיר   1804/09-05-304

  A ,B ,C ,G ,I  1:25חתכים בקיר   1804/09-05-305*

  B  1:100פריסת קיר   1804/09-05-306

  1:100  להגנה על הכביש Fפריסת קירות גביונים   1804/09-05-307

  G ,I ,C  1:100פריסת קירות,   1804/09-05-309

חיזוק והגבהת קירות תומכים קיימים+הוספת קיר אקוסטי   1804/09-05-310

  (רח' גרינבוים שמיר)  Aבהמשך קיר 

1:25  

1:5  

1:2  

כולל פירוט  E ,Dפריסת קיר ספיר ברמפות מערבית ומזרחית    1804/09-05-311

  שכבות השריון

1:100  

  1:20  בירידה מגשר אריאל שרון J2 ,J1פרט מעקה רכב בתחום קירות   1804/09-05-312

  1:25  חתכים בקיר שקוף  1804/09-05-313

1:5  

1:2  

  1:10  פרטים בקיר שקוף  1804/09-05-314

1:5  

1:2  

  1:25  פרטי זיון לקירות בטון מזוין מעל קרקע משוריינת  1804/09-05-315

  1:25  ביסוס רדוד  –פרטי זיון לקירות בטון רגל  1804/09-05-316

(רחוב  Aפרטי זיון לקירות מחוזקים ומוגבהים בהמשך לקיר   1804/09-05-317

  גרינבוים שמיר) 

1:25  

  1:50 ושלטים בצידי הדרך 2גשרי שילוט זיזי בכביש    1804/09-05-318

1804/09-05-318a  פרטי ביסוס  –שלטים בצידי הדרך  2גשר שילוט זיזי בכביש

  כלונסאות

1:25  

1:10  

1804/09-05-318b  1:20  פרטי עמוד –שלטים בצידי הדרך  2גשר שילוט זיזי בכביש  

1:10  
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  קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

1804/09-05-318c  חזית הגשר ופרטי  –שלטים בצידי הדרך  2גשר שילוט זיזי בכביש

  חיבור

1:20  

1:10  

1804/09-05-318d  פלטת עיגון בראש  –שלטים בצידי הדרך  2גשר שילוט זיזי בכביש

  עמוד ופרטי חיבור לשלט

1:20  

1:10  

  1:25  פרט עמוד תאורה ומעקה הולכי רגל מעל קיר קרקע משוריינת  1804/09-05-319

1:10 

  1:25  פרטי מעבר ניקוז בקירות תומכים 1804/09-05-320

  1:100  כולל פירוט שכבות השריון Aפריסת קיר ספיר  1804/09-05-321

  1:100  כולל פירוט שכבות השריון Bפריסת קיר ספיר  1804/09-05-322

  n2פרטי זיון לתא שירות  1804/09-05-323

  n5 13מעביר בחתך כביש נ. 

  שוחות ניקוז 2 - פרטי זיון ל

1:25 ,1:50  

  18חתך כביש נ.  –פרטי זיון למעביר   1804/09-05-324

 n29-1 ,n29-2  29מעביר בחתך כביש נ. 

1:25 ,1:50  

1804/09-05-324a   29חתך כביש נ. –פרטי זיון למעביר  

 n29-1 ,n29-2גק  29חתך כביש נ. ב

1:25 ,1:50  

  1:50, 1:25ותכנית מדרגות   Iפריסת קיר    1804/09-05-325

1804/09-05-325a  פריסת קירות B וI + 1:100, 1:25חתך מדרגות  

  1:25, 451:50חתך כביש נ.- פרטי זיון למעביר  1804/09-05-326

  1:25  41-45חתך בתעלה בין חתכים  1804/09-05-327

  28n 1:50 ,1:25 – 2חתך בכביש נ. –מתקן מוצא/כניסה   1804/09-05-328

  שוחה טיפוסית –שוחת חלחול לניקוז  –קולטן שטח  1804/09-05-329

  

1:25  

  ,1:10  תנוחה ופרטים – Eפרטי קטע קיר  1804/09-05-330

1:25,  

1:5,  

1:200  

תנוחה  –ניקוז, מים וביוב תכנית קירות הכוללת סימון חציות ל 1804/09-05-350

  כללית

1:200  
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  צ'יבוטרו בחיים עינב, ד – חשמל

  קנ"מ  כניתוהת שם  תוכנית  מס'

  1:500  2וכביש מס'  1תאורת רמפה   1804/09-06-400

  1:500  1תאורת רמפה   1804/09-06-401

  1:500  תאורת יצחק שמיר  1804/09-06-402

  1:500  תאורת יצחק שמיר  1804/09-06-403

  1:500  תאורת יצחק שמיר 1804/09-06-404

  -  40מרכזיית הדלקת תאורת רחובות מס'  1804/09-06-405

  -  50מרכזיית הדלקת תאורת רחובות מס'  1804/09-06-406

  -  מטר 12עמוד תאורה בגובה  1804/09-06-407

  1:10  מטר 4.5עמוד תאורה בגובה  1804/09-06-408

  1:500  לגל ירוק ורמזוריםתשתית  1804/09-06-409

  1:500  תשתית לגל ירוק ורמזורים 1804/09-06-410

  1:500  תשתית לגל ירוק ורמזורים 1804/09-06-411

1804/09-06-412  

  

  מטר 15עמוד תאורה בגובה 

  )2סטנדרט נתיבי ישראל (כביש 

-  

 תכניות תאורה זמנית עבור הסדרי תנועה זמניים
1804/09-06-501  

27A-1 

  י תנועה זמנייםהסדר

  שלב ביצוע א'

  1גיליון מס' 

1:500  

1804/09-06-502  

27A-2  

  הסדרי תנועה זמניים

  שלב ביצוע ב'

  1גיליון מס' 

1:500  

1804/09-06-503  

27A-3  

  הסדרי תנועה זמניים

  שלב ביצוע ג'

  1גיליון מס' 

1:500  

1804/09-06-504  

27A-4 

  הסדרי תנועה זמניים

  שלב ביצוע ג'

  2' גיליון מס

1:500  

1804/09-06-505  

27A-5 

  הסדרי תנועה זמניים

  שלב ביצוע ד'

  1גיליון מס' 

1:500  

1804/09-06-506  

27A-6 

  הסדרי תנועה זמניים

  שלב ביצוע ד'

  2גיליון מס' 

1:500  

1804/09-06-507  

27A-7 

  הסדרי תנועה זמניים

  שלב ביצוע ד'

  3גיליון מס' 

1:500  
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1804/09-06-508  

27A-8  

  תנועה זמניים הסדרי

  1- שלב ביצוע ד', ד

  4גיליון מס' 

1:500  

1804/09-06-509  

27A-9  

  הסדרי תנועה זמניים

  שלב ביצוע ה'

  1גיליון מס' 

1:500  

  

  עבודות תקשורת 

  קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

  11:500קווי תקשורת גליון  1804/09-20-900*

  21:500קווי תקשורת גליון  1804/09-20-901*

  31:500קווי תקשורת גליון  1804/09-20-902*

  

  קרני גולדשיין - עבודות פיתוח

  קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

  1:500  תכנית פיתוח 1804/09-07-601

  1:250  4גליון מס'  – תכנית פיתוח  1804/09-07-614

  1:250  5גליון מס'  – תכנית פיתוח 1804/09-07-615

  1:250  6ון מס' גלי – תכנית פיתוח 1804/09-07-616

  1:250  7גליון מס'  – תכנית פיתוח  1804/09-07-617

  1:250  8גליון מס'  – תכנית פיתוח  1804/09-07-618

  משתנה  1פתוח שטח גליון  תכנית פרטים 1804/09-07-620

  משתנה  2פתוח שטח גליון  תכנית פרטים  1804/09-07-621

  משתנה  3פתוח שטח גליון  תכנית פרטים  1804/09-07-622

  1:500  כללי – תכנית גינון  1804/09-07-603

  1:250  3גליון  – תכנית גינון 1804/09-07-633

  1:250  4גליון  – תכנית גינון 1804/09-07-634

  1:250  5גליון  – תכנית גינון 1804/09-07-635

  1:250  6גליון  – תכנית גינון  1804/09-07-636

  1:250  7גליון  – תכנית גינון   1804/09-07-637

  1:250  8גליון  – תכנית גינון   1804/09-07-638

  1:500  כללי -תכנית השקיה  1804/09-07-604

  1:250 3גליון  – תכנית השקיה  1804/09-07-643

  41:250גליון  – תכנית השקיה 1804/09-07-644

  1:250  5גליון  – תכנית השקיה  1804/09-07-645

  1:250  6גליון  – ית השקיהתכנ 1804/09-07-646
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  קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

  71:250גליון  – תכנית השקיה  1804/09-07-647

  1:250  8גליון  – תכנית השקיה  1804/09-07-648

  A1:100   תכנית פריסות  1804/09-07-650

  B ,C ,F ,G  1:100 תכנית פריסות  1804/09-07-651

  E+I  1:100    תכנית פריסות  1804/09-07-653

  1:200חתכים - פיתוח מוקדם  1804/09-07-659

  1:500  2סקר עצים חיבור לכביש  –פיתוח  1804/09-07-698

  1:500  סקר עצים גשר שרון ורח' דב זודקביץ –פיתוח  1804/09-07-699

  

  עבודות סלילה

  קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

  1:1000  1כבישים גליון מס'  – תכנית כללית 1804/09-03-101

  1:1000  2כבישים גליון מס'  – תכנית כללית  1804/09-03-102

  1:500  1גליון מס'  – תכנית סלילה  1804/09-03-103

 21:500גליון מס'  – תכנית סלילה  1804/09-03-104

 31:500גליון מס'  – תכנית סלילה  1804/09-03-105

  שונים  חתכים טיפוסיים פרטי מבנה, אבני שפה ומדרכות  1804/09-03-106

  1a  1:250רמפה  –צומת יצחק שמיר  1804/09-03-107

  1:250  1כביש  –צומת יצחק שמיר  1804/09-03-108

  1:250  גרינבוים - צומת יצחק שמיר  1804/09-03-109

  1:250/2500  רח' יצחק שמיר ורמפות – חתכי אורך  1804/09-03-110

  1:200  0-8 –חתכי רוחב  a1רמפה   1804/09-03-111

 1:200  )6-7( 29, רמפה 10-30 –חתכי רוחב  a1רמפה   1804/09-03-112

 1:200  31 – 49 –חתכי רוחב  a1רמפה   1804/09-03-113

 1:200  50 - 61 –חתכי רוחב  a1רמפה   1804/09-03-114

 1:200  20-  34רח' יצחק שמיר חתכי רוחב  1804/09-03-115

 1:200  35-  52רח' יצחק שמיר חתכי רוחב   1804/09-03-116

 1:200)18-21) רח' גרינבוים (חתכים 53-62שד' בגין (חתכים  1804/09-03-117
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  תכנית הסדרי תנועה ורמזורים 

  קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

  1:500  1גליון מס' הסדרי תנועה  1804/09-04-201

  1:500  2גליון מס' הסדרי תנועה  1804/09-04-202

  1:500  3מס'  גליוןהסדרי תנועה  1804/09-04-203

  1:500  4גליון מס' הסדרי תנועה  1804/09-04-204

  1:500  5גליון מס' הסדרי תנועה   1804/09-04-205

  1:500  1גליון מס'  – שלב ביצוע א'  1804/09-04-211

  1:500  1= גליון מס'  שלב ביצוע ב'  1804/09-04-221

  1:500  1גליון מס'  –שלב ביצוע ג'   1804/09-04-231

  1:500  2גליון מס'  –שלב ביצוע ג'   1804/09-04-232

  1:500  1גליון מס'  –שלב ביצוע ד'   1804/09-04-241

  1:500  2גליון מס'   -שלב ביצוע ד'   1804/09-04-242

  1:500  3גליון מס'  –שלב ביצוע ד'  1804/09-04-243

  1:500  4גליון מס'  – 1-שלבי ביצוע ד' , ד' 1804/09-04-244

  1:500  1גליון מס'  – שלב ביצוע ה' 1804/09-04-251

  1:250  הסדר הנדסי ותכנית זמנים-צומת אהרונסון השלום  1804/09-04-260*

 1:250  יצחק שמיר הסדר הנדסי ותכנית זמנים – a1צומת רמפה   1804/09-04-261*

 1:250  הסדר הנדסי ותכנית זמנים  –צומת גרינבוים שמיר   1804/09-04-262*

 1:250  שלב ד'   –הסדר הנדסי  –צומת גרינבוים שמיר   1804/09-04-263*

  1:2500  תוכנית שילוט מוקדם 1804/09-04-270*

  

 בלשה ילון – מערכות מים, ביוב וניקוז

 קנ"משם תכנית מס' תכנית

 1:2000תכנית כללית 1804/09-08-749

 1:500תכנית אתר  1804/09-08-750

 1:500אתר  תכנית  1804/09-08-751

 1:500תכנית אתר  1804/09-08-752

 1:100/500חתכים לאורך  -ניקוז  1804/09-08-753

 ללאחתכים לאורך  -ביוב  1804/09-08-754

 ללא קנ"מחתך לאורך, פרטים  –מים  1804/09-08-755

 ללא קנ"מפרטים  –ניקוז  1804/09-08-756

 ללא קנ"מ נוחה וחתכים לאורךת –חציות רצועת דלק   1804/09-08-757
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  תאום מערכות

 קנ"משם תכנית  מס' תכנית

 1:2000תוכנית כללית  1804/09-14-850

 1:500  תכנית אתר   1804/09-14-851

 1:500תכנית אתר   1804/09-14-852

 1:500תכנית אתר   1804/09-14-853

 1:125חתכים טיפוסיים  1804/09-14-854

 1:500 תכנית אתר (מיקום יסודות השלטים)  1804/09-14-855

  

 

  * תתווספנה בשלב ביצוע במידה ותתווספנה
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  'חמסמך 

  דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים

  
  כללי

חברת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות  .1

 המוזמנות והמפוקחות על ידה.

נית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את העבודות קבלן או חברה קבל .2

 ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.

על מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי איילון כי  .3

 בו מתבצעת עבודה,  מערכת לניהול בטיחות.על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום ש

כדרישת מינימום, מערכת ניהול הבטיחות של הקבלן תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות  .4

 המפורטות בנוהל זה.

חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את מידת  .5

 הנחיות הנוהל.העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, ב
  

  מטרה

להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי  .6

 הזמנת חברת נתיבי איילון.
  

  היקף ותכולה

  הנוהל מפרט את אלה: .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות;  .ב

 יישום  .ג

 
  מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט. .8

 מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה: .9

 מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 הדרכת עובדים וחניכת שטח;  .ב

 , התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות  .ג

 וימות;הרשאות בטיחות לעבודות מס  .ד

 בדיקות ומבדקים;  .ה

 מערכת המידע, הדיווח והתיעוד;  .ו

 כללי בטיחות ישימים.  .ז
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  תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט: .10

 מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות  .א

יישום אפקטיבי של תכנית המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח  )1

  הבטיחות. 

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט ואת  )2

 תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.

המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות והאחריות להבטחת הבטיחות לכל הפחות  )3

  אלה:לבעלי תפקידים 

 .מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית 

  על מנהל העבודה להיות רשום במשרד  –מנהל העבודה של הקבוצה הקבלנית

הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של כל החוקים, 

 התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות.

  הקבלנית (ברמת החברה).ממונה הבטיחות של החברה 

 .כלל העובדים  

בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כלל העובדים תיכלל סמכות  )4

מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את 

שלומם של אחרים (עבודה מסכנת) וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל 

  בפועל בביצועה.

  

 רכת עובדים וחניכת שטחהד  .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים למסירת  )1

 מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט.

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 רת מידע והדרכת עובדים), התשנ"טתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסי-

1999. 

  ,(גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות) תקנות הבטיחות בעבודה

  1998-התשנ"ח

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

 .ביצוע הדרכות רענון וחניכת שטחבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות ל )3
  

 מיגון אישי , התקני בטיחות וציודציוד בטיחות  .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני  )1

 הבטיחות שבהם ייעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט.
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סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 1997-מגן אישי), התשנ"ז-דה (ציודתקנות הבטיחות בעבו. 

 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. 

  1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה; 

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

ת המלאי המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד הנוהל גם ייפרט מהי רמ )3

מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם וכאשר 

 ייגרמו.
  

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות  .ד

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות  )1

וע מצבים של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת שנועדה להבטיח שליטה ולמנ

 ובפרט בעבודות אלה:

 ;(אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב) עבודה חמה  

 ;חפירות ותיעול  

 ;עבודה במקום מוקף  

  90%הנפות קריטיות (מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על 

  לם לא חורג מעומס העבודה המקסימאלי).מעומס העבודה המקסימאלי (ולעו

 הנוהל ייפרט לפחות את אלה )2

 רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; 

  המפרט את בעלי התפקידים המוסמכים לתת הרשאה ההרשאהתהליך פירוט; 

 ;תהליך ההרשאה 

 .בקרה 
  

 בדיקות ומבדקים  .ה

ות בטיחות ומבדקי ניהול החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיק )1

 בטיחות. 

יקיפו את אותם נושאים הנדרשים הן לפי החוק והן לפי הדרישות  בדיקות הבטיחות )2

 המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו הדרישות:

 בדיקת עגורן או מנוף 
  בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין בפנקס

 בודה;הכללי המנוהל על ידי מנהל הע
  .בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש במנוף

 הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע;
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  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:בדיקת חפירות 
 ;מדי יום לפני התחלת העבודה  

 י הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה;אחר  

 אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה; 
  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים 
 השתמש בו, ולאחר מכן שהחלו ל  תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני-  

 ;אחת לשבעה ימים לפחות  

 ;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר  

 .אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח 

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים 
  בדיקה יומית חזותית לאיתור שברים, פגמים בבידוד, פגיעה במגנים או

ים אחרים. הבדיקה תקוים על ידי ראשי בשלמותם (חלקים סובבים) ונזק

 הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מנהל העבודה;
 .בדיקות הנדרשות על פי כל דין 

 .בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק 

  מבדקי ניהול הבטיחות )3
 :יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי אחד או יותר מבעלי התפקידים האלה

 ;מנהל העבודה 

 ;מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית 

 ;ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית 

 מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו: )4

 ;במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש 

 ;פעם בחודש 

 קביעת מנהל העבודה או מנהל מטעם החברה  בעקבות אירוע בטיחותי, על פי

 הקבלנית.

מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מנהל העבודה או באחריות בעל תפקיד  )5

 אחר בחברה הקבלנית ועל פי קביעתה.

מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו  )6

 לה:מבדקי הבטיחות התייחסות לנושאים א

 ;ציוד מיגון אישי 

 ;עבודה בגובה 
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 ;סולמות 

 ;חשמל ותאורה 

 ;תיחום אזורי עבודה 

 ;גידור ומעקות 

 ;אחסון חומרים 

 ;גלילי גז ומכלי לחץ 

 ;משטחים ומדרגות 

 ;עגורנים והנפות 

 ;עבודות ריתוך 

 ;יציקות וטפסות 

 ;חפירות 

 ;פיגומים 

 ;שינוע,פריקה והעמסה 

 ;במות הרמה 

 .מקומות מוקפים 

 קי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר.תוצאות מבד )7

מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת דוח  )8

המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות שננקטו 

  בעקבות מבדקים אלה.

  

  מערכת המידע, הדיווח והתיעוד  .ו

מערכת המידע שתנוהל באתר, את רט את החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפ )1

 סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד.

 מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: )2

 ;קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

 , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999-התשנ"ט ובדים),והדרכת ע

 :חוקי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה,, ולפחות חוקים ותקנות אלה 
 1970-פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל; 
 1945יד (הודעה), - פקודת תאונות ומחלות משלח; 
 היד (הודעה על מקרים מסוכנים-תקנות התאונות ומחלות משלח 

 ;1951-מקומות עבודה), התשי"אב
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד; 
 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה; 
 ,(מסירת מידע והדרכת עובדים) תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  ;1999- התשנ"ט
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 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח; 
 1966-צריח), התשכ"ז-הבטיחות בעבודה (עגורני תקנות; 
 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

 ;19921-ואתתים), התשנ"ג
  (עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה

1988; 
 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 תנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה:מערכת הדיווחים ש )3

 ; הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד 

 ;הודעה על מקרה מסוכן 

 .(כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה) דוחות יזומים על ידי הקבלן 

 מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: )4

 ;פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע ה כמשמעותו בפנקס הדרכ

 ;1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 ;העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר 

 ;תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי 

 ות (פנקס כללי);תיעוד של בדיקות מנוף יומי 

 ;(פנקס כללי) (יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר) תיעוד של בדיקת פיגומים 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקת חפירות יומית 

 ;העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים 

 ;העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות 

 .העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות 

 

  כללי בטיחות ישימים  .ז

 הוראות וכללים ליישום עבודה בטוחה.החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט  )1

הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן בכל  )2

 מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.

  יישום

ניהול ל מערכתה אתאפקטיבית סייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך על מנת ל .11

 ייושם התהליך הבא:הבטיחות, 

 הנוהל "דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים" יצורף למסמכי המכרז של פרויקטים;  .א
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במסגרת סיור הקבלנים, יקוים תדריך שיועבר על ידי יועץ הבטיחות המלווה את הפרויקט   .ב

עמוד על טיבן ועל היקפן הזדמנות ל ןמטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינת

 של הדרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים.

בודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה אודות עלפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל ה  .ג

 נוסח ההצהרה מפורט בנספח א. –התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים 

, תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם בפועלולפני ביצועה במסגרת ההכנות ביצוע העבודה,   .ד

, ןנוספת את הדרישות. בהדרכה ישתתפו לפחות אלה: מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילו

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה (באם מוצב 

איילון  כזה), מפקח מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיבי

 המלווה את הפרויקט.

במהלך השבוע הראשון תקוים חניכה צמודה על ידי חברת ייעוץ הבטיחות של הפרויקט.   .ה

במסגרת החניכה, יציג הקבלן ליועץ הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות 

 מבדק ועוד המיושמים בפרויקט.

ות באחריות הקבלן. בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיח  .ו

ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט בנספח 

 ב. על פי בקשת הקבלן, יצורף למבדק יועץ בטיחות מטעם חברת  נתיבי איילון. 

בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית דו  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה  .ז

 דשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג.ניהול בטיחות חו
  

 ניקוד וקנסות .12
בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול בדרך 

אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות על פי 

  העקרונות האלה:

  נקודות בגין ליקויי בטיחות  .א

  נקודות 5    ראשוןליקוי   )1

 נקודות נוספות 5    ליקוי חוזר  )2

  נקודות 5    ליקוי חוזר שני  )3

  נקודות 25    ליקוי חמור  )4

הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסווגם, נתונה ליועץ הבטיחות מטעם   .ב

 חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

 גובה הקנסות  .ג

 לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס  תועבר    נקודות 5  )1

 תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס    נקודות 10  )2

  ₪  500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 15  )3

 ₪ 2500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 25  )4



 

  7/127כרז/חוזה מס' מ

 

348

בלן הזדמנות להפגין שיפור פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינתן לק  .ד

 מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס   .ה

  מהתשלום הקרוב.

  

  

  נספחים

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א:

  אודות כשירות לניהול בטיחותהודעה  -דוח ראשוני     נספח ב:

 דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון    נספח ג:
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  נספח א

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים

 לוגו של החברה הקבלנית
 

 תאריך:__________
  

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  

  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

  נתיבי איילוןיועץ הבטיחות מטעם חברת 
  

  

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחותהנדון: 

  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל

  

  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        

  

טיחות העובדים, הסביבה הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את ב .1
  והציבור במהלך ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.

  

הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למפקח על העבודה האזורי (מנהל  .2
 עבודה רשום).

  

ירים הננו מצהירים כי כל הבדיקות והתסקירים המחויבים בחוק התקיימו במועדם והתסק .3
  מצויים בידינו.

  

הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך יישום  .4
 מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות.

  

הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או הסביבה,  .5
  החלה פעילות כזו, היא תופסק מייד.לא תחל פעילות עבודה ואם 

  

  

 בברכה,

    

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  נספח ב

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות –דוח ראשוני   

  

  לוגו של החברה הקבלנית

 
 תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  

  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 טיחות מטעם חברת נתיבי איילוןיועץ הב 
  

  

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות - דוח ראשוני 

  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו

  

  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        

  

  

  הקמת מערכת לניהול בטיחות

  

פרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט ש .6
הבטיחות בפרויקט והיא תיישם נהלים אלה במהלך ביצוע הפרויקט. הנהלים שפותחו מפרטים 

  את אלה:
;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות 
;הדרכת עובדים וחניכת שטח 
התקני בטיחות וציוד מיגון אישיציוד בטיחות ,; 
;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות 
;בדיקות ומבדקים 
;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד 
.כללי בטיחות ישימים 
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  מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט

  

  הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7

  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות ותאורה      חשמלתיחום אזורי עבודה  

   גידור ומעקות  אחסון חומרים מכלי לחץ  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 

  

  פעולות משפרות 

  

הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את הפעולות  .8
  המשפרות האלו:

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של  .9
  כל הוראות כל דין.

 

  הגשת עזרה ראשונה ופינוי

  

הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות  .10
 .1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  בעבודה 

הנו מודיעים כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע  .11
 עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו.

  
  

  

  

  

  

  

  בברכה,

    

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  נספח ג
  דוח ניהול בטיחות חודשי

  
 תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  דו"ח ניהול בטיחות 
  ____חודש _______פרויקט ___________
  

  נתונים  חלק א:
  

  מטעם הקבלן מנהל הפרויקטפרטי   הרשום כחוק עבודההמנהל פרטי 

    

  

  תיאור העבודה המבוצעת  מקום ביצוע 

    

  

  

  שמות קבלני המשנה

  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה

    

    

    

    

  

  שמות קבלני המשנה

  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה
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  הנדסי וציוד הנפה והרמה-ציוד מכני

  תוקף רישיון (תאריך)  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

        

        

        

        

  
  

  ביצועי בטיחות  חלק ב:
  

  תקריות בטיחות 
  
 בטיחות בפרויקט. תקריותבמהלך החודש לא נגרמו  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו במקום  
 פציעות שחייבו פינוי למרפאה.במהלך החודש נגרמו __________  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים  

    
  תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים

  

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________  
  

  הדרכות עובדים  חלק ג:
  

  מספר משתתפים  נושא ההדרכה

  קבלני משנה  קבלן ראשי

        

            

            

            

            

  
  

  בדיקות ומבדקים  חלק ד:
  
  מהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:ב
  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  
   גידור ומעקות  אחסון חומרים    גלילי גז  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  
  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות    פיגומים           פריקה והעמסה  
    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 
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  פעולות משפרות   חלק ה:
  

  לאור ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע במהלך החודש הקרוב את הפעולות המשפרות האלו:

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  
הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל הננו מצהירים כי ביצוע 

  הוראות כל דין.
  
  

  שונות  חלק ו:
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בברכה,

    

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  מסמך ט'

  דוח קרקע
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  מסמך י'

  ספח אבטחת  איכות של נת"אנ
  

  בנוסף ובמשולב למערכות האחרות הקיימות, מפעילה חברת נתיבי איילון מערכת מרכזית להבטחת איכות 

שתפעל גם בפרויקט הנוכחי. מערכת הבטחת האיכות תפעל במשותף עם מנהל הפרויקט ומערכת בקרת 

רויקט. בין השאר תבצע מערכת האיכות השוטפת, על מנת להבטיח את איכות החומרים והביצוע בפ

  הבטחת האיכות את הפעולות העיקריות הבאות:

ייזום ביצוע בדיקות איכות של מוצרים וחומרים המשולבים בפרויקט, על פי מיכלול הדרישות   א.

המפרטיות לאותם חומרים. במסגרת זו יבוצעו בדיקות כגון עובי ציפויים וגילוון, רמות הארה, 

וזק ברזלי זיון ועוד. הבדיקות יבוצעו גם על מוצרים וחומרים נושאי תו החזרי אור משלטים, ח

  תקן ובתדירות שתקבע על ידי חברת נתיבי איילון.

ייזום ביצוע בדיקות איכות הנוגעות לאיכות הביצוע של אלמנטים שונים בפרויקט. בדיקות אלו   ב.

בשטח. דוגמאות  יבוצעו במשותף עם מנהל הפרויקט ויכללו בקרה של אלמנטים שונים

לפעילויות בנושא זה הינן בקרת תוצאות בדיקות של כלונסאות, בדיקות לפני ביצוע יציקות, 

 בדיקות התקנה של צנרת, ריתוכים ועוד.

ייזום ביצוע בדיקות על ידי מעבדה שאינה פועלת באופן שוטף באתר, לצורך הבטחת איכות   ג.

 .העבודה של המעבדה ושל הטכנאים הפועלים באתר

  

מערכת הבטחת האיכות לא תהא נוכחת בשטח באופן צמוד אלא בתדירות משתנה, על פי החלטתה 

הבלעדית של חברת נתיבי איילון. בנוסף לנקיטת הפעולות הרגילות הדרושות על פי המפרטים להבטחת 

  איכות החומרים  והעבודה, יקפיד הקבלן על ביצוע מספר פעולות:

כללו נגזרת של לוח מועדים להספקה של חומרים ומוצרים מכל לוחות הזמנים של העבודה י  א.

הסוגים וזאת לצרכי ביצוע בדיקות איכות מוקדמות. מועדי ההספקה יתואמו עם מערכת 

הבטחת האיכות, באופן שיאפשר השלמת הבדיקות הנדרשות לפני התחלת הביצוע בשטח. זאת 

ה. האמור לעיל מתיחס גם על מנת שבמקרה של תקלה ימנע הצורך בפרוק עבודה שבוצע

למוצרים או חומרים בעלי תו תקן. הקבלן יכין באתר העבודה שטחי איכסון מתאימים 

שיאפשרו ביצוע נטילת דגימות מהחומרים והמוצרים המיועדים להתקנה. הקבלן ידווח למערכת 

הבטחת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט על כל שינוי במקור האספקה של חומרים ומוצרים 

 פרויקט.ל

דוחות הזמנים של הפרויקט יכללו נקודות בדיקה ועצירה שבמהלכן יש לקבל אישור מנהל   ב.

הפרויקט לפני המשך עבודה. נקודות הבדיקה והעצירה יכללו בין השאר בדיקת זיון וטפסות 

לפני יציקות וכן כל מקרה שבו יש כיסוי של מערכות באופן שיקשה על בדיקת איכותן לאחר 

שעות מראש, על מנת  48הודעות על נקודות עצירה יוגשו למנהל הפרויקט לפחות הכיסוי. 

  לאפשר גם למערכת הבטחת האיכות להיות נוכחת בשטח במידה  במידה שתבחר לעשות זאת.

 

כללי הדגימה, הבדיקה, הקבלה והפסילה של מוצרים וחומרים שונים יהיו כמוגדר במפרטים או בתקנים 

מוצר. למרות האמור, במקרים שהמפרט הכללי או המפרט המיוחד או התקן הרלוונטיים בעבור כל 

הרלוונטי אינם מגדירים חלק מהנתונים האמורים, תקבע מערכת הבטחת האיכות כללים אלו, על פי 
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 AASHTO, Implementation Manual for Qualityשיטות סטטיסטיות מקובלות בארץ ובעולם (לדוגמה, מפרט

Assurance, February, 1996, Appendix G, F.( 

  

כל מערכת הקשר של הקבלן עם מערכת הבטחת האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם זאת 

הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת לאפשר התקדמות שוטפת של 

  הפרויקט, על פי התוכניות. 

  

עלויות ביצוע הבדיקות השונות. יחד עם זאת הקבלן יקח  חברת נתיבי איילון תשלם באופן ישיר בעבור

בחשבון שבמקרה שתוצאות בדיקות החומרים או העבודה יגלו ליקויים הדורשים תיקון, יבוצעו הבדיקות 

החוזרות (אם לצורך הרחבת מדגם הבדיקות או לאחר תיקון הליקויים) על חשבון הקבלן. למרות האמור, 

של מוצר שהתגלה כלקוי ונקבע שהמוצר אינו לקוי, תשא חברת נתיבי  במידה ומבוצעת בדיקה חוזרת

 איילון בעלות הבדיקות.

  

נוכחותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח אחרות אינן משחררות כמובן 

את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת 

לום או הקלה בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין אלו תש

  מפעולותיה של מערכת הבטחת האיכות.
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  'יאמסמך 
  נספח בקרת איכות לעבודות בפרויקטים עירוניים

  
  . מבוא1

לפיה לקבלן  מבוססת על התפיסהמערכת זו  חברת נתיבי איילון מיישמת מערך של בקרה והבטחת איכות.

  אחריות מלאה על רמת הביצוע  ואיכות החומרים אותם הוא מספק לאתר.

  פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת לבקרת איכות של הקבלן לביצוע 

  הפרויקט. מערכת בקרת האיכות המופעלת ע"י הקבלן היא חלק חשוב ומרכזי במערך 

  קבלןה  מאחריותו הכוללת נדרשהכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. כחלק 

של מימוש  , ואישורבדיקה,מעקבשעיסוקה קבלני המשנה) ספקים ומערכת לבקרת איכות (כולל  יםהקל

  . מערכת זו מבוססת על ועמידה ביעדי האיכות כל סעיפי ההסכם

שאיכות גבוהה דורשת הליך המלווה את הביצוע משלב אישור החומרים בבקרה מקדימה ועד התפיסה 

ואופן  ןאבטחת האיכות, תפקידבקרה ות ושלהלן נועד לתאר את פעילות מערכ הפרק ישורם הסופי.לא

  ן.פעילות

, 02מוקדמות תת פרק  00פרק זה בא בנוסף ולא במקום המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, פרק 

בר על המפרט "בקרת איכות בביצוע הקבלן". בכל מקום בו קיימת סתירה בין שני המפרטים, פרק זה גו

  הכללי.

של  00.02מערכת בקרת האיכות תנוהל ותופעל על עקרונות הכוללים ביצוע הדרישות אשר מוגדרות בפרק 

  מפרט נתיבי איילון, ותהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן והפעלתה .

ת מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן תוקם במימון ועל חשבון הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונו

ISO 9000 במפרטים הרלוונטיים. מערכת בקרת האיכות  ותהמפורט ולפי הדרישות הטכניות)Control 

Quality(  כוללת ביצוע כל הנדרש בפרק זה, תהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן. במקביל תפעיל  חברת

ך לבקרה של ) ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערAssurance Qualityנתיבי איילון מערכת הבטחת איכות (

פעילויות מערכת בקרת האיכות. כמו כן, חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה זכות להפעלת מערכות 

  נוספות כלשהן להבטחת איכות הפרויקט.

  

את מטרותיה של מערכת  האיכות ניתן להגדיר כביצוע המשימות אשר יבטיחו שהמוצר הסופי יעמוד בכל 

. לשם כך מבוצעת בקרה לא רק של המוצר הסופי כי אם ליווי לרמת שרות דרישותהדרישות המפרטיות וב

, יםמתמיד מצד מערכת האיכות של כל שלבי הביצוע. מערכת האיכות פועלת בהתאם לתכניות ולמפרט

  .בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש

  פרק זה מתייחס לנושא בקרת האיכות העצמית במהלך תקופת הביצוע. 

  

דרישות האיכות מהקבלן המוגדרות בפרק זה ובשאר מסמכי העבודה, למען הסר ספק מודגש בזאת, ש

יהיו תקפות גם לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן הסכמי וחוזי העבודה של 

הקבלן עם הקבלן וההסכמים של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את הדרישות 

ים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, הקבלן וכן כל המתאימות שיבטיחו קבלת מוצר

קבלן משנה וכל ספק יידרשו להפעיל מערכת בקרת איכות משלהם מערכת זו  תהיה כפופה למערכת בקרת 
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האיכות של הקבלן הראשי. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את 

  שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. הדרישות המתאימות

  

בקרת האיכות מטעם הקבלן תהיה אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות 

  שינוי ותוספת אשר יאושרו/יינתנו לקבלן ע"י המזמין.

רי התנועה והמעקפים כל הדרישות והקריטריונים מבקרת איכות בפרויקט בכלל חלים גם על נושא הסד

  בפרט.

  

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה אוטונומי 

לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן 

מעובדי מערך הביצוע של הקבלן או  ובתיאום עימו. אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה חלק

ממערך הביצוע של קבלני המשנה שלו ולא יעסוק בתפקידים הקשורים בביצוע ובניהול הביצוע מטעם 

  קבלן המשנה אלא יעסוק אך ורק בבקרת האיכות.

  

אלא אם נאמר ונכתב מפורשות אחרת, כל עלות הכרוכה במימוש הוראות מסמך זה תהיה על חשבונו 

הקבלן ולא תזכה את הקבלן בטענה כלשהי כנגד המזמין לרבות טענה לשינוי תנאי כלשהו  ואחריותו של

  מתנאי ההסכם.

  

  . תיאור המערכת ומטרותיה2

את מטרותיה  של מערכת האיכות ניתן להגדיר כביצוע המשימות אשר יבטיחו שהמוצר הסופי יעמוד בכל 

ת בקרה לא רק של המוצר הסופי כי אם ליווי הדרישות המפרטיות ובציפיות לרמת שירות. לשם כך מבוצע

מתמיד מצד בקרת האיכות של כל שלבי הביצוע. בקרת האיכות פועלת בהתאם לתכניות ולמפרט, בהתאם 

בקרת האיכות  פירושה יישום של תוכנית  ללוח הזמנים שנקבע מראש ובמסגרת התקציב שהוגדר לעבודה.

נמנעות בעיות הנובעות מאיכות ירודה או מאי עמידה שרמת הביצוע הנדרשת מושגת ו לבדוק שתפקידה

בדרישות שהוגדרו. מערכת זו דואגת לאתר ליקויים  ולתקן את הטעון תיקון עוד בטרם קיבל המפקח 

לאישור את שלבי העבודה או החומרים וזאת ע"י מתן דגש מיוחד לביצוע בקרה מוקדמת  לחומרים, ציוד 

  וכוח אדם בטרם הגעתם לאתר. 
  

  והלי הבקרה והדיווחנ. 3

  א. בקרה מוקדמת

  בחינת דרישות החוזה, התוכניות, מפרטים כלליים ומפרטים טכניים מיוחדים. -

בטרם הגעתם לאתר לכל חומר שמסופק  בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורם -

  לאתר הקבלן יגיש בקשה בצירוף הטופס לבקרה מקדימה של חומרים

 בקטעי הניסוי לכל שלב עבודה עיקרי. תיבחן בדרישות המפרטים והתכניותיכולת הקבלן לעמוד  -

 לכל קטע ניסוי המפקח ימלא טופס בקרה מקדימה לצוות הביצוע 

כתיבת תוכנית בקרת איכות המתאימה לדרישות הפרויקט ומכילה בתוכה את מגוון הפעילויות  -

ית זו תבוצע קביעת תוכנית הדרושות על מנת לספק למזמין את המוצר המוזמן. במסגרת תוכנ



 

  7/127כרז/חוזה מס' מ

 

384

ברורה של בקרה ובדיקות (כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"), ניתוח תוצאות בדיקות ומתן 

  מסקנות, כל זאת על מנת 

לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים. ביצוע קטעי ניסוי לאישור  -

תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים  ספקים, חומרים, קבלני משנה וצוותי עבודה וכן

  בדרישות המפרטים לפני שילובם.

 

  ב. בקרה שוטפת

  מעקב רצוף אחר טיב העבודה המבוצעת והתאמתה למסמכי החוזה. -

בדיקת תוצאות בדיקות המעבדה, רמת הביצוע ותוצאות המדידות, ואישור או דרישה לתיקון  -

  בהתאם.

  ת הבקרה.הכנת דוחות  הכוללים את פירוט כל פעולו -

  דיווח על פעילות הבקרה ותוצאות הבדיקות. -

 תיוק ותיעוד של כל פעולות הבקרה. -

  במהלך הביצוע והיצור (באתר ובמפעלים השונים וכו')  פעולות בקרה אלו, יערכו -

וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה  יםהמפרטובאופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם  -

 ,בדיקות מעבדה, מדידותפיקוח, כוללות  של הקבלן. הפעילויות המוצגים בתוכנית בקרת האיכות

אבני הדרך שיקבעו , עד להשלמת כל שלב של העבודה. אחרות וטיפול באי התאמות בדיקות

במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה", "נקודות עצירה" (שמועדן משתנה בהתאם 

  להתקדמות הפרויקט) וישיבות שבועיות קבועות. 

 

  מסירה .ג

, האישור מתבצע ע"י חתימה בהליך זה נמסר קטע או אלמנט שעמד בכל הדרישות המפרטיות והתכניות

  של המפקח על רשימת התיוג הרלוונטית.

  בהליך זה נמסר קטע או שלב המסירה הוא השלב האחרון בתהליך הבקרה. 

  החוזה.אלמנט שעמד בכל הדרישות 

או אלמנט תיבדק עמידה בכל דרישות החוזה הרלוונטיות  , בסיום שלב העבודה מסירת שלב עבודה

  רלוונטיים כרשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'. םויחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווי

בסיום העבודה ולאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש תבוצע מסירת  מסירת קטע בסיום העבודה,

ין תיקי המסירה הכוללים התייחסות לכל תהליך הבקרה כמפורט בנוהל הקטע. בקרת האיכות תגיש למזמ

שמצוינת במסמכי המכרז תחייב כתנאי לתשלום גם   המסירה. חשוב לציין  כי כל אבן דרך לתשלום כפי 

  מסירה מלאה של הקטע או שלב העבודה  בהתאם לנדרש בסיום העבודה.

  

  ניהול מערך בקרת איכות עצמית. 4

הפרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות  בקרת האיכות של

  בביצוע בקרת איכות מסוג זה.  שנים לפחות 5של סלילה וגישור בעלת ניסיון מצטבר מוכח 
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 תחומי מערך בקרת האיכות. 5

  לפחות את התחומים הבאים: תכלול מערך בקרת האיכות של הקבלןבתקופת ההקמה, 

  .ודות עפר כבישיםעב תחום  .1

 עבודות גישור ומבנים. תחום  .2

  .שליטה בקרה רמזורים ותשתיות בקרה לרכבת ומערכותתאורה  -  עבודות חשמל תחום  .3

 תחום נוף ושיקום סביבתי.  .4

 תחום מרכז מידע ודווח.   .5

 תחום תשתיות.  .6

 תחום ריהוט כביש, תנועה והצבת הסדרי תנועה.   .7

  

וסיף תחומים נוספים למפורטים לעיל, למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות הקבלן רשאי להציע לה

  הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . 

  

  דרישות כח אדם- צוות בקרת האיכות

  בתקופת ההקמה, צוות בקרת האיכות יכלול את הקבוצות העיקריות הבאות:

  צוות בכיר.  .1

  צוות בקרי שטח.  .2

 ות מרכז המידע.צו  .3

 מודדים לבקרת איכות.  .4

 מעבדות בקרת האיכות.  .5

  .9דרישות בנוגע למודדים ומעבדות כמפורט בסעיף 

  

  צוות בכיר -בקרת האיכות

בכפיפות למב"א ובכל תחום  מב"א). יעמוד מנהל בקרת האיכות (להלן:, ראש מערך בקרת האיכותב

(להלן: מבא"ת). מספר ממוני בקרת האיכות התחומיים כמפורט לעיל, יעמדו ממוני בקרת איכות תחומי 

. ממוני בקרת האיכות התחומיים אשר ייקבעו לכל אחד 1יקבע בהתאם להנחיות המפורטות בטבלה מס' 

  מתחומי הפרויקט, יהיו בנוסף למב"א .

 גורמים נוספים בצוות הבכיר של מערכת בקרת האיכות יהיו "מבא"ת מעבדות" שילווה וירכז את מערך

המעבדות הפועלות בפרויקט ו"מודד ראשי" שיעמוד בראש צוותי המדידה של מערך בקרת האיכות. אנשי 

מקצוע בכירים נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו לכל אחד מתחומי הבקרה הנוספים שיידרשו בפרויקט 

ית תאושר על פי הצורך ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של מטלות מערכת בקרת האיכות. השכלתם הפורמל

  מראש לפני מינויים על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטעם המזמין.

מודגש בזאת כי לכל משך עבודות הביצוע, הצוות הבכיר של בקרת האיכות יפעל ישירות מטעם הקבלן. 

בשום פנים לא יותר לאנשי בקרת האיכות מטעם קבלני המשנה של הקבלן, לשמש כחלק מצוות בקרת 

  של הקבלן. איכות 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת ההקמה, תאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל 

הבטחת איכות מטעם המזמין וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י 

  הקבלן. 
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תפקידים הבכירים בצוות שלהלן מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי ה 1טבלה מס' 

    בקרת האיכות. כמו כן מפורטות דרישות לכמות מינימאלית של אנשי הצוות הבכיר

  : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

כמות מינימלית של 

 אנשי הצוות הדרושים
 תפקיד  דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות)

1   

  משרה 100% –ב 

שנים בתחומי עבודות  10י בעל ניסיון של מהנדס אזרח

שנות  5עפר/תשתיות/גישור ומבנים מתוכם לפחות 

  ניסיון בבקרת איכות בתחומים אלה.

  מב"א

1   

   משרה 100% –ב 

של סיון יבעל נ /הנדסאי אזרחי/גיאולוגמהנדס אזרחי

 לוששמתוכם לפחות שנים לפחות בסלילת כבישים  7

  .בנושא בקרת איכות

עפר מבא"ת עב' 

  כבישים

1  

   משרה 100% –ב 

בעב' שנים לפחות  7סיון של ימהנדס אזרחי בעל נ

בנושא שנים  3מתוכם לפחות  גישור וקונסטרוקציה

  .  בקרת איכות

מבא"ת עב' גישור 

 ומבנים

  

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

  הרלוונטיות

בעב' חות שנים לפ 7סיון של יבעל נ חשמלמהנדס 

ושל שנתיים לפחות בנושא  חשמל ומערכות שליטה

שיון חשמלאי מהנדס לפחות. בעל יבעל ר בקרת איכות.

  לפחות.  1שיון חשמלאי בודק סוג יר

 -מבא"ת עב' חשמל

תאורה ומערכות 

שליטה בקרה 

ורמזורים ותשתיות 

 בקרה לרכבת

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

   הרלוונטיות

שנים לפחות  5סיון של יאדריכל/טכנאי נוף בעל נ

בנושאי שיקום ופיתוח סביבתי ושל שנתיים לפחות 

  בנושא בקרת איכות. 
מבא"ת נוף ושיקום 

  סביבתי

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

  הרלוונטיות

בעב' שנים לפחות  5סיון של ימהנדס אזרחי בעל נ

ילה. מוסמך החברה הלאומית לדרכים להסדרת סל

  בטיחות התנועה באתרי סלילה.  
מבא"ת ריהוט כביש 

  והסדרי תנועה

1  

  משרה 100% –ב 

שנים לפחות  10בעל ניסיון של  "מודד מוסמך"

  .של סלילה וגישורבפרויקטים 
  מודד ראשי

 .על כל בעלי התפקידים להיות נוכחים באתר כל הזמן  

ר מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים יש לקבל את אישו

ובהתאם להוראותיו של  המוצעים ו/או החלפתם באחרים במהלך הפרויקט. במידת הצורך
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ח אדם נוסף ביחס ואת הצוות הבכיר של בקרת האיכות בכ , על חשבונו,הקבלן , יתגברמנה"פ

המצוינים בטבלה זו מתייחסים לנוכחות קבועה  שלעיל. היקפי העבודה 1לנדרש בטבלה מס' 

לעיל. מנהל הפרויקט ומנהל  1ורציפה ובמשרה מלאה של צוות הבקרה הבכיר הנדרש בטבלה מס' 

 ח אדם בכיר בצוות הבקרה ו/או החלפת כל אחדוהבטחת איכות  רשאים לדרוש בכל עת, הוספת כ

ר מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת מאנשי הצוות. צמצום היקף כוח האדם תותר אך ורק באישו

  איכות.

עבור צוות הבכיר של מערך בקרת איכות בנושא של  לעילבנוסף או במקום דרישת סף שבטבלה 

בניגוד  במעצ. הסמכת בקר כמפקח, נדרשת הסמכת מב"א או מבא"ת כמנהלי הבטחת איכות

ות עפר וכבישים " מהנדס אזרחי רשוי " למב"א ומבא"ת עבוד 00.02.02.01לדרישת סף שבטבלה 

  יכול להיות גם בוגר תואר אקדמאי בגאולוגיה. 

  כל הנאמר בסעיף זה הינו בתנאי שהמועמד לתפקיד עונה על כל דרישות הסף האחרות.

 . שלבי הבקרה6
    

מערכת הבקרה תתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בעיתוי 

הקמה. לאורך ציר הזמן במהלך ביצוע כל אחת מהפעילויות, יוגדרו אבני דרך המתאים לכל שלב של ה

המחייבות תיאום עם מנהל הפרויקט  ו/או גורמי התכנון של הפרויקט. אבני הדרך יוגדרו בנהלי עבודה 

וע"ג תרשימי הזרימה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. אבני הדרך המוצעות ע"י הקבלן טעונות אישור 

רויקט, אשר בסמכותו להוסיף נקודות או לבטל קיימות. יישום תוכנית בקרת האיכות במשך כל מנהל הפ

  תקופת הביצוע יבוצע בדרך כלל במספר שלבים כדלקמן:

  

  בקרה מוקדמת  6.1

  כללי  .6.1.1  

המסמכים כל סוג פעילות, כפי שנגזר מתוך בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה ב    

בתוכנית בקרת האיכות שיכין שים הזרימה המתאים שיופיע בתר ההנדסיים וכפי שיוצג

 הקבלן. 

  נושאי בקרה מוקדמת  6.1.2  

 בשלב הבקרה המוקדמת יכללו בין היתר הנושאים הבאים:    

  הכנת תוכנית בקרת איכות שתכלול לפחות את המרכיבים הבאים:  6.1.2.1    

  תיאור כללי של הפרויקט.  .1      

 ט על רקע מפת האזור.תכנית כללית של הפרויק  .2      

גורמי הביצוע של בקרת האיכות ושל   של מערכת  פרוט המערך הארגוני  .3      

בקרת האיכות הגומלין בין מערכת לן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הקב

חת האיכות ומנהל הפרויקט הקבלן, מערכת הבטלמערכות הביצוע של 

 החברה הלאומית לדרכים.  מטעם 

השכלה, קו"ח וכו') תעודות  ומי אחריות וסמכות, (כוללפירוט, כולל תח  .4      

 של:

 צוות מרכז מידע). ת ניהול האיכות (מב"א, מבא"תים, צוו  א.        
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 הכשרהיופעלו בשטח (כולל הסמכות). פרטי מעבדות ש  ב.        

  וטכנאים אחרים.והסמכה של המעבדה הראשי באתר   

 מודדים שיופעלו בשטח.  ג.        

עיסוקם ל אנשי האיכות שלהם ואישורי כולקבלני משנה   ד.        

  והכשרתם. 

    העבודה של הקבלן.   מספר בקרי שדה על רקע תכנית   ה.               

  נהלי בקרה לכל תחום הכוללים:  .5      

ותרשימי טור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה תכניות ני  א.        

כל אחד  הבקרה השונים עבור  התהליכים לשלבי העבודה ושלבי 

  העבודה. מתחומי

 .(Check List)רשימות תיוג   ב.        

פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה,   ג.         

  בכל נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

לדוגמא. נהלים רק  זה מצורפים נוהלי בקרת איכות בנספח לפ  ד.        

אשי ת הנהלים, הפירוט שלהם, ררמייבים, אולם אלו אינם מח  

לנהלים שיכתבו והשלביות הינם דרישות מינימום  הפרקים  

  לפרויקט זה.  

  נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים:  .6        

  פירוט דרגות חומרה.  א.           

  טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז.  ב.           

 אופן דיווח ליזם כולל לו"ז ממועד אי התאמה.  ג.           

 ת.נוהלי בקרה למדידו  .7        

 לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות.  .8        

שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות   פרוגראמת בדיקות  .9        

 בפרויקט כולל כמות, סוג  ותדירות  הבדיקות.

מערכת בין נהלי ותהליכי העברת המידע כולל תוכנית פגישות   .10        

רמי במערכת (גוכות לבין שאר הגורמים המתאימים בקרת האי

-ן ,המתכנןמטעם המזמיביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט ה

 הבטחת האיכות). פיקוח עליון ומערכת 

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות   .11        

דוחות ם מסוגים שונים, קבלה של מוצר מוגמר, טפסי

 ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 נה והמערכות הממוחשבות. מרכז מידע, תיאור התוכ  .12        

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  .13        

 נוהל למבדקי איכות פנימיים.  .14        

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  .15        

העבודה המפורטים בתוכנית   קריאה ולימוד של דרישות ההסכם ונהלי   6.1.2.2      

האחסון, האיכות כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור,   בקרת 

  ההרכבה וההובלה של החומרים .
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אספלט עלים לייצור התערובות הנדרשות של אישור התאמת המפ  6.1.2.3      

ובטון,אלמנטים טרומיים, מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה גינון ונוף, 

מוצרי אלומיניום, ריצוף, נגרות וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה 

  באתר. 

בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין אישור ספקים כולל   6.1.2.4      

השאר יבוצעו בדיקות מוקדמות של חומרי מילוי ואגרגטים, תערובות 

אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים (כולל קביעת נוסחאות 

העבודה), מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה גינון ונוף, מוצרי בטיחות 

רות ובדיקת מוצרים חרושתיים אלומיניום, ריצוף, נג  ותמרור,מעקות, 

שונים הנרכשים עם אחריות יצרן (סמכים, תפרים, פנלים   מסוגים 

  שקופים וכו').

בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל התאמתם לדרישות   6.1.2.5

  המפרטים ואישורם.

 אישור ציוד יעודי וצוותי העבודה.  6.1.2.6      

ודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת בדיקת זמינות שטחי העב  6.1.2.7

  הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה. 

  ביצוע קטעי מבחן  6.1.3  

לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע מבחן. קטע המבחן ישמש לבדיקת     

  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי ההסכם. 

לוותר על ביצוע קטע מבחן או לחייב ביצוע  מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות רשאים    

  קטעי מבחן ו/או חזרה על קטעי מבחן, עד להשגת האיכות הנדרשת.

שעות  48לפחות יודעו בכתב לנציג הבטחת האיכות מועדי הביצוע של קטעי המבחן     

  מראש. 

  דוחות סיכום לקטעי מבחן  6.1.4  

לעיל) יגיש הקבלן דוח סיכום  6.1.3לאחר השלמת קטע ניסוי (בהתאם לאמור בסעיף     

לקטע ניסוי. הדוח יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את 

  הנתונים הבאים:

  רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.  *    

או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים \אלמנטים, ציוד ו  *    

  או לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.\ולאלמנטים 

  ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט.  *    

  שיטת הביצוע של קטע הניסוי.  *    

  כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.  *    

  הנדסית אליהם.המדידות על פי המפרט והתייחסות ניתוח תוצאות הבדיקות ו  *    

 שריים והמלצות לביצוע.שיפורים אפ  *    

  מסקנות מקטע הניסוי.  *    

או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע. \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו  *    

  והאופן בה ניתן יהיה למנעה.
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  משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  6.1.5  

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת     

כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מתכנן עבור 

הפרויקט בתחום הרלוונטי, מבא"ת של תחום העבודה, ממונה בטיחות, ממונה מרכז 

המידע, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן המשנה, מנהל העבודה של הקבלן /קבלן המשנה, 

מפעל מספק (במקרה שהעבודה  נציג בקרת איכות של הקבלן וקבלן המשנה ו/או של

  כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן).

  אישור  6.1.6  

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י כל הגורמים המשתתפים, יהא תנאי מוקדם     

  לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין "נקודת עצירה" כמפורט להלן.   

  

  בקרה שוטפת  6.2

  כללי  6.2.1  

ו במהלך הביצוע והיצור (באתר ובמפעלים השונים וכו') באופן פעולות בקרה אלו, יערכ    

בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה דרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט שוטף בהתאם ל

  הקבלן. מוצגים בתוכנית בקרת האיכות של ה

  נושאי הבקרה השוטפת  6.2.2  

 ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנושא בקרת איכות.   א.    

כולל  במערכת,ם הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים ובקרה על קיו ביצוע מעקב  ב.    

קבלני המשנה ואישור שלבי הביצוע הכולל מעקב ממוחשב בתוצאות הבדיקות, 

 אי התאמות ומסמכים.

  התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע.  ג.    

ואישור או  הבדיקות הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת תוצאות  ד.    

 פסילה בהתאם לדרישות.

 ביצוע בקרת מדידה.  ה.    

ולספקים בנושאי , סקרים ומבדקי איכות לעובדים ביצוע הדרכות והכשרת  ו.    

 האיכות.

ניהול המסמכים  הקמת מרכז מידע אשר יכלול מערכת לניהול המידע בפרויקט,  ז.    

ויות פעיל ולבקר את מכלולאינטרנטי, שמטרתם לנהל לתפעל  ומרכז מידע

ה ותיעוד מסמכי האיכות במסגרת זו תבוצע שמירהבקרה המבוצעות בפרויקט. 

תחזוקה כות המוצר הסופי ומסירתם לצורך המידע הקשורים לאיבמערכת 

בדיקות הבדיקות שנסתיימו לרבות   ת שוטפת בעתיד. קליטה והזנת כל תוצאו

 למערכת הממוחשבת. שלא עמדו בדרישות המפרט 

הבקרה,תהליכי העבודה ותוצאות פעולות  ישום מסודר של כלשמירת ר  ח.    

ברורה של רמות ות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה הבדיקות המעבדתי  

  האיכות שהושגו.  

 דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות.  ט.    
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 הדרכה והכשרת העובדים בנושאי איכות.  י.    

מערכת הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם (מסירה) שיופקו מתוך  יא.    

 המידע.  

 הכנת תיקי מסירה.  יב.    

  

 אי התאמות  6.2.3  

טיפול באי התאמות עד פתרונן המלא והפקת דוחות בהתאם. יישום תהליכי     

זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר.   

  דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  מחזרה על אי התאמות. קביעת   

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם,     

  עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט. 

ה לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיט    

תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג 

  הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו  – 1אי התאמה מדרגה   .1  

עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות חברת נתיבי איילון/אגף הבטחת איכות או 

חום הסטיות הקבילות, לרבות חריגה חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בת

  המאפשרת למנהל הפרויקט לנכות ממחיר העבודה ללא תיקון.

חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום סטיות  – 2אי התאמה מדרגה   .2  

 קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.

  – 3אי התאמה מדרגה   .3  

רט והתקנים המחייבת תיקון, או סדרה מתמשכת חריגה מדרישות המפ  *  

. אי התאמה כזו מחייבת 2של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 

 התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

 אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.  *  

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט   

איכות באמצעות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג  ולמנהל הבטחת

לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות ותפורט בנהלי הקבלן. אי 

ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במערכת  2התאמות בדרגת חומרה 

  ימי עבודה. 2האינטרנטית בתוך 

צע סיווג גם על פי מקור הבעיה בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבו      

(ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו') ויפורטו 

  האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות       

דרישת פעולה שונים, יועברו לקבלן במתכונת של " שיגלו אי התאמות מסוגים

מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

  לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יהיה חייב לפתוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה       

  על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות. 
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  תיעוד אי התאמות  6.2.4  

המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות  הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב    

 אלמנט שטח או יתקבל לא מקרה, בכל ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.

באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא 

  נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו.

סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי  מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את  .1    

ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון 

 הליקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט,   .2    

ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו 

 שטרם נפתרו.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י מערך נתיבי איילון ("דרישה לפעולה   .3    

ידי הקבלן במרוכז -מתקנת" כהגדרתה לעיל), יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

  עם כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.

  ליקויים בגין ניכויים  5.2.6  

יכוי בגין ליקוי נועד, בין היתר, על מנת לפצות את החברה בגין איכות לקויה בחומרים נ    

המסופקים ו/או במוצרים ו/או בעבודות אשר אינם עומדים בדרישות במסמכי ההסכם 

אך, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אינם מצדיקים פירוקם או הריסתם (לפי העניין) 

  והקמתם מחדש באופן תקין. 

שוב הניכוי יעשה בהתאם ל"מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור" בהוצאת החברה חי    

(החברה הלאומית לדרכים בישראל) במהדורתו המעודכנת ביותר בעת ביצוע העבודה 

בפועל ו/או בדיקתה. שיעור הניכוי יעשה בהתאם לתת הפרט הרלוונטי לביצוע העבודה , 

יר היחידה של האלמנט הלקוי מתוך כאשר לצורך חישוב שיעור הניכוי יילקח מח

"המחירון לעבודות סלילה וגישור" בהוצאת החברה הלאומית לדרכים במהדורתו 

  העדכנית הסמוכה ביותר לתאריך חתימת החוזה. "

  נקודות בדיקה   6.2.6  

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת -נקודות  .1    

  איכות.הערכות מתאימה של מערך הבטחת 

בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על ידי הקבלן -הודעה על קיומה של נקודת  .2    

 שעות לפי התרחשותה החזויה. 48לפחות 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן   .3    

 אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

 00במפרט הכללי פרק   00.02.02.02רטות בטבלה דוגמאות לנקודות בדיקה מפו  .4    

- "דרישות סף לנקודות –" בקרת איכות בביצוע הקבלן" 02מוקדמות, תת פרק 

בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות עפר, עבודות סלילה ועבודות גישור" 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה 

בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים (נוף, חשמל וכו') בתאום עם נוספות הן 

 מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
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למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה,   .5    

רשאית נתיבי איילון לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות 

  להלן.עצירה כמוגדר 

 נקודות עצירה   6.2.7  

  נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה   .1    

  והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג נתיבי איילון, לפני המשך עבודה.      

נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של   .2    

חלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה נציגי נתיבי איילון, וב

מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע 

 בכל מיקרה של אי התאמה, כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי  .3    

וכחות של המתכנן. זימון המתכנן ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת האיכות נ

 שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. 48לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 

חובת עצירה   בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה  .4    

 00.02.02.02ים בטבלה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכר

   00במפרט הכללי פרק 

-"דרישות סף לנקודות-בקרת איכות בביצוע הקבלן"  "  02מוקדמות, תת פרק       

בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות עפר, עבודות סלילה ועבודות גישור" 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה 

בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים (נוף, חשמל וכו') בתאום עם  נוספות הן

 מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני   .5    

שקיבל אישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט 

ים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת בכל האמצע

איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות 

 הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.

  פיקוח עליון   6.2.8  

  פיקוח עליון 

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות       

אמצעות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור הנהלת הפרויקט ב

ותפורט בנהלי הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה. בקרת 

האיכות תאשר ביצוע ההנחיות המופיעות בדוח. תוצאות פעילויות פיקוח עליון 

רישת פעולה שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "ד

מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

לקריטריונים שפורטו לעיל. הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של 

הטיפול בדוחות,הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. 

סר דו"ח מפורט בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמ

  הכולל את כל הדוחות שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם טופלו.
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 תיעוד דוחות פיקוח עליון  

  הקבלן יתעד, באופן שוטף את המצב המעודכן של דוחות הפיקוח העליון.

כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות       

המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור הרשות הממונה באמצעות המערכת לניהול 

ימי  3ותפורט בנהלי הקבלן.  הדוחות יוצגו ויתועדו במע' האינטרנטית בתוך 

  עבודה.

  הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.      

    בקרת האיכות תאשר ביצוע ההנחיות המופיעות בדוח.      

  תיעוד דוחות פיקוח עליון  6.2.9  

עד, במערכת המידע האינטרנטית, באופן שוטף את המצב המעודכן של הקבלן ית  *    

  דוחות הפיקוח העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.   *    

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט,    *    

לו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופ

  נפתרו

  ישיבות שבועיות  6.2.10  

מנהל בקרת האיכות (מב"א) יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת     

איכות שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממוני 

מים נוספים במערך הבקרה ת) ויבקש זימון מתכננים או גור”תחומים נוספים (מבא

והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הוא חובה. יש לציין כי ישיבות אלו תהיינה 

בנוסף לישיבות התאום השבועיות הנערכות בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי הקבלן. 

הבטחת האיכות רשאית לדרוש זימון בעלי תפקידים מטעם הקבלן על פי שיקול דעתה. 

הבטחת האיכות לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתה בהתראה מראש  כמו כן רשאית

שעות.בנוסף יתקיימו ישיבות דו שבועיות תחומיות בין בקרה והבטחה בהם  יעלו  24של 

נושאים פרטניים לתחומים ספציפיים שונים וכו נושאים אשר לא עלו במסגרת הישיבות 

  השבועיות הכלליות בין הבטחה לבקרה.

      

 ומסירה בדיקות קבלה   6.3

בין היתר גם את השלב הסופי בתהליך הבקרה  מהוות הקבלה ומסירה כולל מדידות,בדיקות   

חלק מבדיקות  .לאישור מנהל הבטחת איכותלקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר 

י הקבלה יהיה מערך הבדיקות ופעילויות הבקרה שנעשו ותועדו על גבי רשימות   התיוג תוך כד

ביצוע העבודה וחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג 

ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם. בדיקות הקבלה יכללו את כל 

  הנדרש במסמכים ההנדסיים.  

  בין השאר יכללו הבדיקות הבאות:  

  (ראה מפרט כללי) בדיקות גליות של השכבות האספלטיות   .1  

  (ראה מפרט כללי). FWDבדיקות תסבולת מבנית במכשיר   .2  

  בסיום עבודות הסלילה(ראה מפרט כללי).  Paverסקר ליקויים מלא בפני המיסעה בשיטת   .3  
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  בדיקות התנגדות להחלקה  (ראה מפרט כללי).  .4  

  בדיקות נראות של סימני דרך ושילוט (ראה מפרט כללי).  .5  

  של הדרך (ניקיון, סילוק מטרדים ועודפי סלילה וכו'). ות למצב כלליבדיק  .6  

  

 דוחות קבלה עם תום הביצוע 

  של המפרט כללי יגיש בקרת איכות את תיקי  00.02.04.08.05בנוסף לדרישות של פרק     

דרך כלשהי -המסירה עם תום עבודות הביצוע או כל חלק מהן, ולפני מסירת מרכיבי אבן    

  לאישור.

בלן יגיש לאישור של מנהל הפרויקט ושל מנהל הבטחת האיכות את תיקי מסירה הק    

שיכללו את כל הנתונים הדרושים להוכחת השלמה מלאה של אבן הדרך לתשלום לרבות 

  אך לא רק הסעיפים  המצוינים ב"תכולת תיקי מסירה" המפורטים בהמשך. 

יכות את פורמט תיקי  הקבלן חייב להגיש לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת א    

  המסירה.

  חשוב לציין שכל הדוחות תקופתיים (שבועיים, חודשים, קבלה) יכללו לרבות ולא רק

ריכוזי אי התאמות, ריכוזי בדיקות, מעקבי שכבות, טבלאות התקדמות, טבלאות ניקוים 

 בגין ליקוים.

  

  מסמכי ורשומות מערכת האיכות .7

  כללי  7.1

לאישור מנהל הבטחת איכות . תוכנית האיכות תהיה ייחודית לפרויקט הקבלן יכין תוכנית איכות   

 ותכלול התייחסות ספציפית לכל הפעילויות והגורמים הרלוונטיים בפרויקט.

  

  תוכנית האיכות   7.2

 כללי  7.2.1 

בתוכנית האיכות הייחודית לפרויקט, יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך זה,     

  . 6שאים המצוינים בסעיף ביניהן יכללו גם הנו

 מועד הגשת תוכנית האיכות למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות   7.2.2 

ימים מיום הודעת החברה על חתימת ההסכם בין הצדדים, יעביר הקבלן  30 - לא יאוחר מ    

לאישור מנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון את העותקים מבוקרים של תכנית 

ויקט, כולל כל הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת האיכות האיכות המלאה של הפר

  של הפרויקט.

  עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית.  5 - המסמכים ימסרו ב    

למען הסר ספק מובהר, כי תוכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן     

עבודה שהיא כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל 

  בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת.

 שינויים במסמכי האיכות  7.2.3 

שינויים מבוקשים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה, אם                               

           על ידי המזמין ואם על ידי הקבלן יבוצעו באופן מיידי במקרים בהם אין הם                
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משקפים את שיטות העבודה העדכניות, גורמים לאי התאמות ועל פי הערות או                           

לקחים המופקים תוך תהליך העבודה. כל שינוי יוגש מראש ובכתב אל מנהל                           

הם                           הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות מראש לפני יישומו, לקבלת הערותי

  ואישורם.

  

  נהלי ניטור, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים      7.3

. יכתבו 6תכניות הבקרה והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמוגדר בין השאר בסעיף   

לים לשלב תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי ההסכם נה

נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך  הבקרה המוקדמת.

. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה מוקדמת על 6.1זה, בין היתר אלו המפורטים בסעיף 

  ו'. ציוד, חומרים, צוותי ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים, כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכ

קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל   כמו כן הנוהל יבהיר את אופן הביצוע והאישור של   

  קריטריונים לפסילת ציוד, חומר ו/או צוותי עבודה.

במסגרת הנהלים, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון:   

ר, מתכנן הכביש ואדריכל נוף בעבודות העפר, כל הקונסטרוקטור והאדריכל בעבודות בניה וגישו

זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ בהחלטות 

  מקצועיות. 

  הנהלים יגדירו בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.  

ונים. נהלים אלו נועדו להמחיש את רמת מצ"ב בנספח א' מספר נהלים לדוגמא לשלבי ביצוע ש  

  הנהלים הנדרשת בפרויקט זה.  

  

  נהלים לשלב הבקרה השוטפת  7.3.1  

נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט      

. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע 6.2בסעיף 

אלמנטים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני המשנה (מסגריות, בתי מלאכה,  ואחסנת

  מפעלים טרומיים, מפעלי בטון וכו') וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט.

שלבי הבקרה כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והבקרה     

רימה לתיאור התהליכים ורשימות תיוג באמצעות תאור מילולי וכן באמצעות תרשימי ז

לקביעת פעולות הבקרה, האחראי לבקרת כל פעולה ואישור בחתימה. אבני דרך 

כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. 

בסימון אבני הדרך, תינתן בין היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים 

דרשים בחוק כדוגמת חוק התכנון והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בניה הנ

  וגישור.  

 הנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.    

 נהלים לשלב הקבלה   7.3.2  

ף נהלי העבודה לשלב הקבלה, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעי    

צוות   . הנוהל יפרט את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם 6.3

הביצוע, קבלה של שטחים, מבנים, אלמנטים ומוצרים, כולל מסירתם לידי המזמין 

  בהתאם לתנאי ההסכם במהלך ביצוע העבודה ובסיומה.
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כנון ובביצוע הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה, נציגי הגורמים המעורבים בת    

(מתכנן, בקרת איכות, הבטחת איכות, מנהל פרויקט וכו') והגורמים הממונים על 

  תחזוקת הדרך, המבנים והאלמנטים וכן אופן הכנת תיקי המסירה ותכולתם.

  מובהר בזאת, כי מנהל הפרויקט  רשאי לקבוע או לשנות את רשימת     

  רים, האלמנטים הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה של כל אחד מהמוצ    

  והשטחים.    

  נהלים למעקב ולטיפול באי התאמות  7.3.3  

. נהלים אלו, יכללו את 6.2נהלים לטיפול באי התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף     

אופן הטיפול באי ההתאמות (לסוגיהם השונים ובדרגתם השונה) ואת דרכי הפעולה 

בנושא יחד עם אישורי המתכננים  לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים

והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למנהל 

  איכות.  הבטחת 

  

  בקרת מסמכים ומידע  7.4

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה   

קבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מ

הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של העותקים הישנים. האחריות והסמכות 

  להפצה של מסמכי איכות מעודכנים תוגדר בתכנית האיכות של הפרויקט. 

ני ונהלי תוכניות, תק  בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים,   

העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים 

במפרטים יהיו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן, אם במשרדי האתר או 

במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים. יש 

  יעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים. לנקוט בשיטה לת

  

  זיהוי מוצרים ועקיבות  7.5

 הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם קשורים.   

כל אתר או אתרי העבודה יחולקו לקטעי משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב נח אחר התקדמות 

מבנה של הפרויקט מרמת הפרויקט בכללותו ועד לרמת קטע הביצוע העבודה. למעשה יבנה עץ 

  הקטן ביותר.

מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן   

איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות  יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך

עלי אורך חיי מדף מוגבל (או לחליפין זמן אשפרה מינימלי נדרש) פגמים מסוג זה. מוצרים ב

  יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי נכון במוצר.

  

 דוחות בקרת איכות של הקבלן  7.6

כל הדיווחים של הקבלן ידווחו על גבי מדיה מגנטית ובקבצים פתוחים במערכת לניהול המידע   

יפורט בתכנית האיכות של  . מבנה הדוחות השונים8אשר תוקם ע"י הקבלן כמפורט בסעיף 

הפרויקט ויאושר על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. חלק מהדוחות ימסרו כדוחות 

 עותקים) בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים 5מודפסים (לפחות 
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ישומם יומרים שסופקו ואופן . החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החעל ידי מב"א מוחתיוי ובדקיי

  .ובמפורט להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ,בשטח עומדים בדרישות ההסכם

  שבועיים וחודשייםדוחות   7.6.1 

 פעילויות הבקרה אשר נעשוכל המסכמים את  מצטברים, הקבלן יגיש דוחות שבועיים    

  ת בעבודה: הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילו בתקופת הדיווח.

ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך  תקופת הדיווח  א.    

  התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

  וכד'). אספלטיםשלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים,   ב.    

), בלה, קבדיקות מעקב שוטף ,תומדמוק ותשלבי בדיקת בקרת איכות (בדיק  ג.    

  מיקומם וסוגם.

כולל סוגי כשל  וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הרלוונטיים), תוצאות הבדיקות  ד.    

 ,שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין מתקנותופעולות 

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר 

  ון הבא שלאחר קבלתן.הדיווח יצורפו לדו"ח הראש לתקופת

   .לעבודה יוד עם הופעתם באתר ולפני צירופםתוצאות בדיקת חומרים וצ  ה.    

  פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.  ו.    

פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות   ז.    

    מתקנות ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

  בכל הקשור בבקרת איכות. באתר המזמיןות שנתקבלו מנציגי הורא  ח.    

תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על   ט.    

התמונות) שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, 

  לאורך תקופת הביצוע. 

מהעבודות המתבצעות בפרויקט  תהדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי כל אח       

   שעיקרן:

  בסוללות ובכבישים. ומילויעבודות עפר   *      

  .(מצעים, אגו"ם, אספלט וכו') עבודות סלילה  *      

  עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון.  *      

  עבודות בטון יצוק באתר.  *      

עבודות יצור והרכבה של אלמנטים טרומיים לסוגיהם (דרוכים ובלתי   *      

   .כים)דרו

 עבודות קירות מקרקע משוריינת.  *      

 הקמת מתרסי רעש.  *      

  עבודות ניקוז ומערכת אספקת מים ומערכות ביוב.  *      

  עבודות חשמל ומערכות שירותים שונות.  *      

 עבודות גינון, השקיה ושיקום נופי.  *      

  עבודות הקשורות בבניית גשרי מקטעים.   *      

 שאר עבודות הפרויקט.  *      

לדרישת מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות, הקבלן יספק בנוסף גם דוחות       

  חודשיים מצטברים.
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  קטעי מבחןדוחות   7.6.2 

עם תום הביצוע של קטעי מבחן בכל תחום, יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר     

פרוט של האלמנטים שנבדקו במהלך המבחן, תיעוד מפורט של תהליך המבחן (כולל גם 

תוצאות בדיקות האיכות), שיטות ודה, הגורמים שהשתתפו במהלך המבחן וכן התוצאות, 

המסקנות לקחים שהופקו מתוך המבחן, כלומר אישור/פסילה של ציוותי עבודה חומרים 

  ספקים וכו'.

  דוחות קבלה עם תום הביצוע  7.6.3 

כלשהי לאישור   דרך-עם תום עבודות הביצוע או כל חלק מהן, ולפני מסירת מרכיבי אבן    

 המזמין (חשוב לציין  כי כל אבן דרך לתשלום כפי שמצוינת במסמכי המכרז תחייב כתנאי

לתשלום, בין היתר,השלמה מלאה של הקטע או שלב העבודה  בהתאם לנדרש) , הקבלן 

כל   יגיש לאישור, למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות, תיק מסירה שיכלול את 

כחת השלמה מלאה של אבן הדרך לתשלום לרבות אך לא רק הנתונים הדרושים להו

  הסעיפים   המצוינים בנספח ב'  ובפירוט בהמשך.

מדיה מגנטית (קבצים פתוחים) בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו   א.    

 במהלך עבודות הביצוע, ההתכתבויות וסגירות של אי התאמות.

עבודות הביצוע (כולל בין היתר   כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום   ב.    

  , FWDבדיקות גליות, חיכוך, תסבולת מבנית במכשיר 

  , ועוד). אל מול תוצאותPAVERנראות, סקר נזקים בשיטת       

 הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה והמסקנות הנובעות.      

"תוכניות עדות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך בשיטת מדידה   ג.    

לית. תוכניות אלו יוכנו במתכונת שתקבע ע"י מנהל הפרויקט ויכללו בין דיגיט

היתר את כל החומרים השונים בהם נעשה שימוש בפרויקט, כדוגמת חומרי 

המילוי על סוגיהם השונים, החלפות הקרקע, מיקום יריעות גיאוטכניות, שכבות 

ל הפרויקט או המיסעה חומרים ועובי וכו'. הדיווח ילווה בחתך אורכי ותנוחה ש

כל תוכנית אחרת הנדרשת לתיעוד, אשר יוגשו למנהל הפרויקט הן כמפות 

או כל פורמט אחר שיאושר ע"י מנהל  DXFובאמצעות מדיה מגנטית בפורמט 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. מובהר בזאת כי "תוכנית העדות לחומרים" היא 

 ם.הנדרשת במסמכי ההסכ )AS-MADE(בנוסף לתוכנית העדות 

  

9.    

 תוכנית ושכיחות הבדיקות  9.1.3  

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים   א.    

ולבדיקת טיב הביצוע ויגישה לאישור מנהל הפרויקט. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי 

הבדיקות ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים 

  ם.הענייניי
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כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א   ב.    

במקרה כזה   שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. 

 יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.

תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים   ג.    

    שונים הצפויה להתבצע בכל אחת מאבי הדרך המתוכננות. ה

ס"ק  - תוכנית הבדיקות תוכן בהתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט ב      

 ב' לעיל. -א' ו

שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי התאמות גלו תוך   ד.    

כות או אירת כדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בק

 הבטחת האיכות.

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא   ה.    

  תאושר ע"י נציג הבטחת האיכות.

 ניתוח תוצאות ובדיקות  9.1.4  

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות  מהמעבדה   א.    

  ישות התקנים והמפרטים הענייניים.הבודקת באופן שוטף לבחינת עמידתם בדר

מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים   ב.    

(כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד) על מנת 

 לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.

וונת התהליכים יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכ  ג.    

התאמה לתקנים -לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי

  ולמפרטים הענייניים.

 

 מדידות  9.2

 צוות המודדים  9.2.1  

  בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד ראשי, כמוגדר לעיל.  א.    

המדידות  מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי  ב.    

הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל פעולה 

הטעונה מדידה. נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות 

 העבודה בהתאם לנדרש על פי צורכי העבודה.

בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט  יהיה חלק בלתי   ג.    

 נפרד מעבודתו מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.

בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט יספק הקבלן צוות מודדים מיוחד, כולל ציוד   ד.    

מדידה, לשירותי מערך בקרת האיכות בלבד. היקף העבודה של צוות זה לכל 

ן משך תקופת עבודות הביצוע ייקבע ע"י מנהל הפרויקט. למען הסר ספק הקבל

 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או נפרד בגין העסקת צוות מיוחד כאמור.

כחלק מתפקידו יבצע צוות מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות   ה.    

 המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.  ו.    
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  נהלי ביצוע מדידות  9.2.2  

לן יקבע נהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר הקב  א.    

עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל 

לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות 

 מותרות בעבודות העפר והסלילה ורכיבי המבנים (מעבירי מים, גשרים, יסודות

לשלטים, עמודי תאורה וכו'). הנהלים יוגשו למנהל הפרויקט, בהתייעצות עם 

  נתיבי איילון.

 נהלי ביצוע המדידה יטפלו, בין היתר, בנושאים הבאים:  ב.    

של  BM - הקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול  *    

 המרכז למיפוי ישראל.

 ת העבודות.קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחיל  *    

מדידות לפני יציקה/הרכבה ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק מרבי   *    

בביצוע, כגון: כלונסאות, יסודות לגשרים, קורות ראשיות לגשרים, 

 מנהרות וכו'.

בקרה על הנחת צנרת תת קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי   *    

 כל שיטה.בדחיקה וכו', תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים ל

בקרה שוטפת על עובי שכבות ומפלסי ביניים בעבודות סלילה למיניהן   *    

 כגון: רומי ביניים ועובי של שכבות מילוי בסוללות, מצעים, חפירות וכו'.

כעמודי הצבה במיקום ובמפלסים של "ריהוט דרך" מסוגים שונים   *    

 תאורה, מעקות בטיחות, תמרור ושילוט, סימונים בצבע וכו'.

 קביעת מידות, שטחים ונפחים.   *    

ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המידות בשטח   *    

בתכיפות של אחת לחצי שנה לפחות. הביקורת תכלול בין היתר הקמת 

מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום עם מערך הבטחת האיכות ועל פי 

 רכת בקרת האיכות.דוחות מע - הנחיותיו. דו"ח ביקורת מתאים יצורף ל

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  9.2.3  

מערך בקרת האיכות יוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה   א.    

המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני 

  משנה.

סמכת פי ההנחיות של הרשות הלאומית לה-כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על  ב.    

מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי 

 ישראל.

תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות   ג.    

  לבחינה בכל עת.
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 מבדקי איכות פנימיים  .10

והביצוע המלא של דרישות  מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההטמעה

מערכת האיכות על ידי כל העובדים בביצוע ההסכם. תוצאות המבדקים ימסרו לבקורת מערכת הבטחת 

  האיכות. 

  

  ניהול המבדקים  10.1

מבדקים יערכו על ידי עובדים מיומנים בלתי תלויים בתהליכים הנבדקים. ממצאי המבדקים   

  ות.יתועדו בהתאם לנהלים הנדרשים בנהלי האיכ

  

  תזמון המבדקים  10.2

לוחות זמנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האיכות של הקבלן ייבנו כחלק   

  תחומים עיקריים: מתוכנית האיכות של הפרויקט. המבדקים יתייחסו לשלושה

  המפרטיות.העבודות והמוצרים בדרישות האיכות מידת העמידה של איכות   א.  

 השונים.המשנה ביישום הנהלים הטכניים ת של עובדי הקבלן וקבלני מידת הדבקו  ב.  

הקבלן בהשגת ת כולה ושל מערכת בקרת האיכות של מידת היעילות של מערכת האיכו  ג.  

 יעדי האיכות הנדרשים.

תדירות המבדקים תיקבע כך שכל אחד מנהלי בקרת התהליך יבדק לפחות פעמיים בשנה,     

רו על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. יקבעו למעט במקרים חריגים שיאוש

  תאריכי יעד לביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לאי ההתאמות שהתגלו.

  

  שינויים בתדירות ותזמון המבדקים  10.3

שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים ותוספת מבדקים מיוחדים יבוצעו בין היתר במקרים   

  הבאים:

ערכת האיכות של הקבלן הינם ברמה הדורשת הגדלת (או כאשר קטעים מסוימים במ  .1  

  מאפשרת הקטנת) תדירות המבדקים.

כאשר בוצעו שינויים משמעותיים במערכת האיכות, כמו שינויים פרסונאליים, ארגון   .2  

 מחדש ושינויים בנהלים ספציפיים.

קטע של כאשר, כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות, יש חשד שתהליך, או מוצר, או מ  .3  

  מערכת האיכות אינם מתפקדים כנדרש.

 כאשר יש צורך לוודא שפעולות מתקנות או שיפורים או פעולות מניעה בוצעו כנדרש.  .4  

  בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  .5  

 

  הכשרה והדרכה  .11

הקבלן יכין תוכנית הכשרה והדרכה מקצועית שתבטיח את מודעותם, היכרותם ומחויבותם של העובדים 

ביצוע ההסכם לנושא העבודה על פי דרישות מערכת האיכות. מנהל הפרויקט וצוותו יוכלו להשתתף ב

באותן פגישות הדרכה. הדרכות ספציפיות יינתנו לעובדים בנוגע לנוהלי עבודה בהם הם עוסקים באופן 

רמי ההנהלה מנהל בקרת האיכות של הקבלן ותוך מתן גיבוי פעיל של גו  ישיר. ההדרכות יבוצעו באחריות 

  מטעם הקבלן.



 

  7/127כרז/חוזה מס' מ

 

403

בנושאים  הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו

  ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.  השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות 

  

  . מחשוב ותיעוד מסמכים12

רו  בבסיס נתונים  ממוחשב. על פי חלוקה של שלבי ביצוע כל פעולות הבקרה, הבדיקות והדוחות ישמ

) ניתן יהיה להפיק דו"ח המרכז ON LINEבכל רגע נתון ( (עבודות בטון, עבודות ניקוז, מצע, אספלט וכו').

בנוסף, כל קטע יתועד בתיק על פי שלב את הבדיקות לפי סוגיהן, על פי תאריך הבדיקות לפי חתכים וכו'. 

  התיקיה הנ"ל תמוקם בחדר המפקח. הביצוע והחתך. 
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  בקרה מקדימה

  

 בקרה מקדימה לצוות הביצוע טופס 

  

  תאור שלב הביצוע: ______________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  ציוד: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  צוות הביצוע: __________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  תאור קטע הניסוי (מבנה, חתכים, חומרים, ציוד):_________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  עבר/נכשל  מס' תעודה  תוצאות בדיקות מוקדמות  דרישה מפרטית  מבנה/חתך  סוג הבדיקה

            

            

            

            

            

            

  

הערות: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

  קטע ניסוי עבר/נכשל

  

        

    _______________      _______________  

  נציג הקבלן              הפיקוחנציג        
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  בקרה מקדימה

 

 טופס בקרה מקדימה של חומרים

 

  שם האלמנט ומספרו:____________________

  

  ____________________               כמות:

  

  ועד לשימוש בחתכים: __________________________________________________מי

____________________________________________________________________  

  

  עבר/נכשל  מס' תעודה  תוצאות בדיקות מוקדמות  דרישה מפרטית  סוג הבדיקה

          

          

          

          

          

          

  

  ת ספק, תעודות נוספות: ________________________________________תו תקן, בדיקו

____________________________________________________________________  

  

  דרישות לבקרה שוטפת: ___________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  חומר פסול            חומר מאושר        

  

    _______________      _______________  

  נציג הקבלן              פיקוחנציג        
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  טופס אי התאמות

  

  מס' אי התאמה:________

  

  אסמכתא__________            _____תאריך_______

  

  

  קטע__________________ חתכים_____________  מהות העבודה__________________

  

  בתאריך__________ נערכה בדיקה ע"י המפקח ובהשתתפות נציג הקבלן 

  

  מר  ____________________

  

  תיאור אי ההתאמה:

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

  

  פעולה מתקנת נדרשת:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  מסמכים ותעודות נלוות:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  הנמוכה ביותר) – 1( 4, 3, 2, 1דרגת אי התאמה : (הקף בעיגול) 

  

  שם נציג הקבלן___________ חתימה________ שם המפקח___________ חתימה_________ 

  העתקים:

  . קבלן מבצע1

  . פיקוח2
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  טופס סגירת אי התאמות

  

  מס' אי התאמה:________

  _________תאריך___

  

  אסמכתא__________

  

  קבלן__________________

  

  קטע__________________ חתכים_____________  מהות העבודה__________________

  

  מבנה___________________תת מבנה______________  חלק_____________________

  

  תאור אי התאמה:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________  

  

  פעולה מתקנת שבוצעה:

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  מסמכים ותעודות נלוות:

____________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________  

  

  שם נציג הקבלן___________ חתימה________ שם המפקח___________ חתימה_________ 

  

  העתקים:

  . קבלן מבצע1

 . פיקוח2
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  נוהלי בקרה לשלבי הביצוע

  

  

  קרקע יסוד  -בקרת איכות   . 1

  :  מסמכים ישימים   1.1  

  51מפרט  -    

  חוזה  -    

   תכניות לביצוע -    

  בקרה מקדימה  1.2  

לפני תחילת ביצוע הפרוייקט, על הפיקוח ללמוד את תכנית הפרוייקט (חפירה, מילוי,     

החלפות קרקע) וכן תעבור על דו"ח תכינת המבנה לצורך זיהוי הקרקעות לאורך התוואי 

  ואופי הטיפול בהן.

  בנוסף, בשטח עצמו יתבצעו:    

  חלוקתו לקטעים הומוגנים.בחינה של אתר העבודה ו -  בקרה ויזואלית    

  בקרה על סימון הגבהים והגבולות של הפרוייקט. - בקרת גבהים    

  בקרה שוטפת  1.3  

  דרוג + גבולות - AASHTOמיון    -    

  ) לכל סוג חומר. 100%מערכת צפיפות רטיבות מעבדתית (   -    

  בדיקות לכל מנת עיבוד 6 - בדיקת הידוק: הידוק מבוקר    -    

בקרה ויזואלית, ספירת מעברי מכבש, בחינת שקיעת השכבה  תחת    -הידוק רגיל         

  עומס גלגל משאית עמוסה. 

במהלך ביצוע עבודות העפר תבוצענה בדיקות צפיפות רטיבות באופן   שוטף  לכל          

  \מנת עיבוד בתוואי. מנת העיבוד מוגדרת:

  A-6 ,A-7-6מ"ר חומרים  2,000בדיקה אחת ל         

  A5 - Aמ"ר חומרים  3,000ל בדיקה אחת         

  לאחר הידוק החומר יבדק שוב סימון הגבהים בתוואי. -בקרת גבהים      -    

   אי התאמה    1.4  

אי התאמה בתוצאות הצפיפות או תכולת הרטיבות יגררו חרישה, הרטבה או    -      

  ייבוש, פילוס  והידוק מחדש.

ילוס החומר והידוקו אי התאמה בגבהים תגרור חרישה, מילוי או חפירה, פ   -    

  מחדש.

   מסירה  1.5  

לאחר ניתוח תוצאות הבדיקות ואישור תקינותן ע"י בקרת האיכות הקטע הנתון        -    

  ימסר.

  

  טפסים רלוונטים   1.6  

  טופס בקרת עבודות מילוי קרקע יסוד    

  בקרה מקדימה של חומרים    
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  טיפול בקרקע יסוד  -בקרת איכות 

בקרה ויזואלית וחלוקה 
  לקטעים הומוגנים

סימון גבהים וגבולות התוואי 
)CL.L.R(  

דרישה 
 קלעיבוד/הידו
  קרקע יסוד

  וי וחישוףעקירה פינ

 100%אפיון קרקע ובדיקת 
  AASHTOמודיפייד 

  עבוד והידוק 

בדיקת דרגת 
הידוק ותכולת 

  רטיבות

  בדיקת גבהים

  לא נדרש

  נדרש

  עובר

  אי
  התאמה

  מסירה
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  , ומילויבקרת עבודות  קרקע יסוד :1טופס מס' 

  

    הקבלן: ______________________

  ________  ____________ עובי שכבה:  מקור:  חתכים: ___________ שטח: ______________   _______________  מבנה:

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

ובדיקת ביצוע  בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת

  מסירה

  מפקח
  

     

          מפקח  בדיקות שוטפות להתאמה

          מנהל עבודה  פיזור, הרטבה והידוק

          מנהל עבודה  ספירת מעברי מכבש

          מנהל עבודה  בקרה ויזואלית

          מפקח  בדיקות צפיפות רטיבות שדה

          מפקח  איזון גבהים

          מפקח  אישור השכבה
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  עבודות מצעים -בקרת איכות   . 2

  51מפרט  - : מסמכים ישימים   2.1  

  חוזה   -    

    תכניות לביצוע   -              

  

  בקרה מוקדמת של חומרי מצע  2.2  

הפיקוח יאשר לפני תחילת עבודות המצע את המחצבה המשמשת את האתר.     .1    

  לצורך אישור המחצבה ידרשו האישורים הבאים:

  סלילה עדכני למע"צ.תעודת אישורי אספקת חומר   א.        

תעודות בדיקה ממבדקה מאושרת בתוקף משלושה חודשים אחרונים לפני   ב.        

  האספקה.

  בנוסף תבוצע בדיקה חזותית של מערכת הייצור ומערכת בקרת האיכות במפעל.        

  המפעל  יציג בדיקות מוקדמות למצעים כמפורט להלן:    .2    

  שחיקת לוס אנג'לס  .א

  בדיקת שווה ערך חול  .ב

  ולות אטרברגגב  .ג

  צפיפות ממשית של האגרגט הגס  .ד

  בדיקת מת"ק  .ה

  100%בדיקת צפיפות מעבדתית   .ו

  דרוג  .ז

תוצאות הבדיקות הנ"ל יבדקו בהשוואה לדרישת המפרט ובמידה והחומר עומד       

  בדרישות הוא יאושר.

  

  בקרה שוטפת  2.3  

  בדיקות שוטפות  . 1    

קביעת איכות במהלך עבודת המצעים תבוצענה בדיקות שוטפות ל   1.1      

  החומר המסופק לאתר.

  שווה ערך חול  .א

  דרוג  .ב

יש לבצע את הבדיקות השוטפות ממדגם אחד לפחות  - תדירות הבדיקות   1.2      

  מ"ר. 3000במנת עיבוד ולא פחות מאשר מדגם אחד כל 

  התאמת תוצאות הבדיקות למפרט הקיים. -דרישה   1.3      

      

  פיזור המצע, פילוסו  והידוקו    

  ר המצע, פילוסו והידוקו תיבחן  באופן הבא.בקרת פיזו    

  בדיקת אחידות המירקם בבחינה חזותית של השטח. - בקרה ויזואלית   .א
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מ"ר לפחות בהתאם  3,000בדיקת דרגת הידוק ותכולת רטיבות. בדיקה זו תבוצע כל   .ב

  לדרישות המפרט.

  פני שטח המצע המהודק ימדדו ותיבדק התאמתם לגובה המתוכנן. -מדידה   .ג

  

  אי התאמות  2.4  

אי התאמה בתוצאות צפיפות ורטיבות יתוקנו ע"י חרישה, יבוש או  הרטבה על  -

  פי הנדרש.  הידוק ופילוס השטח מחדש עד לקבלת תוצאות מתאימות. 

אי התאמה בגבהים תתוקן ע"י חרישת השטח, הוספה/חפירת מצע בהתאם  -

  לנדרש, הידוק ופילוס השטח מחדש.

תתוקן ע"י סילוק החומר מהשטח או שימושו אי התאמה בחומר המסופק לאתר  -

כחומר נחות יותר ע"פ האפשרויות שבפרוייקט  או לחילופין  שיפור המצע במידה 

  והדבר אפשרי. 

  

  מסירת הקטע  2.5  

  עם סיום הבדיקות הנ"ל והתאמת התוצאות לדרישות המפרט ימסר הקטע הנתון.     

  

  טפסים רלוונטים  2.6    

  טופס בקרת עבודות מצע    
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 בקרה מוקדמת של חומרי מצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקות מוקדמות במחצבה
 

 שחיקת לוס אנג'לס
 בדיקת שווה ערך חול
 גבולות אטרברג

ית של האגרגט הגסצפיפות ממש  
 בדיקת מת"ק

) 100%בדיקת  צפיפות מעבדתית (  
 דרוג

  אישור להבאת החומר לאתר

 עובר

 

אי קבלת החומר או 

  שיפורו

אי 

ההתאמ  
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 בקרה שוטפת של עבודות מצעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  מדידות

בדיקת דרגת 
הידוק ותכולת 

 רטיבות

  מסירת הקטע

  עובר

ס, הרטבה והידוקפיזור, פילו  

בדיקת בקרה שוטפת לחומר 
בהתאם למפרט (דרוג, פלסטיות, 

  שווה ערך חול וכו' העבודה

פסילת החומר  אי התאמה

 או שיפורו

  חרישה ותיקון

בקרה 
  ויזואלית

 עובר

 עובר

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה
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  טופס בקרת עבודות מצע: 2טופס מס' 

  

    הקבלן: ______________________

    _________ עובי שכבה: _____________  מקור:  __________   ___ שטח:חתכים: _______  _______________  מבנה:

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מפקח  בדיקות שוטפות להתאמה

          מנהל עבודה  פיזור, הרטבה והידוק

          מנהל עבודה  בקרה ויזואלית

          מפקח  בדיקות צפיפות רטיבות שדה

          מפקח  איזון גבהים

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות אספלט  .3

  

  :   מסמכים ישימים   3.1  

  51מפרט    -    

  חוזה  -    

    תכניות לביצוע  -    

  

  בקרה מוקדמת של תערובות אספלט  3.2  

שמש את הפרוייקט יבדק האם המפעל עם ביצוע ההתקשרות עם מפעל האספלט המ    

  20מאושר לפי ת.ת. 

  

  בדיקות מוקדמות  3.3  

  במפעל תבוצענה מספר בדיקות מוקדמות של התערובת ומרכיביה.    

  

  אגרגטים    

  תכולת בולי חרסית    

  גבולות אטרברג    

  שווה ערך חול    

  שחיקת לוס אנג'לס    

  פחיסות    

  בדיקת מאורכות    

  דרוג    

  ספיגות    

  

  ןביטומ    

  .1פרק  161בדיקה ראשונית של ביטומן לפי ת"י     

  

  מערכת מרשל    

  הצגת מערכת מרשל וקביעת אחוז הביטומן בתערובת    

  

לאחר ביצוע הבדיקות  המוקדמות והתאמתן תסופק תערובת האספלט לפרוייקט לפי     

  דרישות המפרט.

  

  בקרה מוקדמת -אי  התאמות   3.4  

, אישור 20במפעל כגון: אישור לפי ת.ת.  ללא המצאותם של האישורים הנדרשים .1

  אספקת חומרי כביש למע"צ יפסל המפעל ותידרש  החלפתו.

אי התאמת בדיקות האגרגט לדרישות המפרט תגרום לפסילת האגרגט ולבדיקה  .2

  נוספת של האגרגט במפעל.
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ובדיקתו   - אי התאמת בדיקת הביטומן לדרישות המפרט תגרור  פסילת הביטומן  .3

  יקון גורם הפסילה.מחדש לאחר ת

  מערכת מרשל אשר לא תעמוד בדרישות המפרט תתוקן ויערכו בדיקות נוספות. .4

  

  בקרה שוטפת במתקן הייצור  3.5  

במפעל יצור האספלט תבוצענה בדיקות שוטפות במעבדת המפעל ותיבדק התאמתן     

  לדרישות המפרט.

  

  תדירות  סוג הבדיקה  החומר הנבדק

  אחת לשבוע  ממשית ותכולת בולי חרסית.דרוג, צפיפות   אגרגטים גסים

  אחת לשבוע  שווה ערך חול  אגרגטים דקים

תערובת 

  מוגמרת

  דרוג ותכולת ביטומן.

צפיפות, יציבות, נזילות ואחוז  -בדיקות מרשל 

  חלל

בכל יום על פי כמות 

  הייצור היומית

תערובת 

  מוגמרת

  אחת לשלושה ימים  יציבות משתיירת

  בכל משלוח  סת פח כולל תעודת משלוחשמירת מדגם בקופ  ביטומן

  תוצאות    

  עם קבלת הבדיקות ואישורן יסופק האספלט לאתר.    

  

  בדיקות תקינות ציוד הסלילה    

  באחריות מנהל העבודה לבדוק  תקינות הציוד איתו הוא עובד בשטח על פי נוהלי מע"צ:    

  מרססת    

  מגמר    

  מכבשי פלדה, מכבשים פניאומטים. -מכבשים     

    

  בדיקות בקרת הביצוע    

בדיקות בקרת הביצוע  תבוצענה באופן שוטף ע"י הוצאת גלילי אספלט לבקרת צפיפות     

השדה של שכבת אספלט מהודקת כמו כן בדיקת גבהים ומישוריות לאחר סיום הידוק של 

  כל שכבה.

  

   בקרה שוטפת -אי התאמות   3.6  

  קה יגררו:סטיות בתכונות המאושרות של תערובת בזמן האספ  .1     

  ביצוע בדיקות נוספות  .א

  אם הבדיקות עברו, המשך ביצוע כרגיל  .ב

אם ישנה חריגה בתוצאות, עצירת אספקה, איתור הבעיה וחידוש   .ג

האספקה רק לאחר קבלת תעודות מהמפעל בהן מצויין שהחומר עמד 

 בדרישות המפרט.
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  אי התאמה בעובי  ומישוריות לאחר הפיזור ולפני ההידוק:  .2    

  זור ואיתור הגורם הלקויהפסקת פי  .א

  תיקון הקטע הלקוי והידוקו  .ב

 המשך עבודה כרגיל  .ג

  

  אי התאמה בעובי, מישוריות, צפיפות ותכונות החומר לאחר הידוק השכבה:  .3    

כאשר הסטיה היא בתחום הקנס יאותר גורם הליקוי ויופקו מסקנות   .א

  לקטע הבא.

תר כאשר הסטיה היא מעבר לתחום הקנס יש לפרק את האספלט ולא  .ב

  את גורם הליקוי.

  לאחר איתור הבעיה, המשך פיזור.  .ג

  

  מסירה   3.7  

  בסיום בדיקות בקרת הביצוע, אישורן והתאמתן למפרט ימסר הקטע הנתון.    

   

  טפסים רלוונטים  3.8  

  טופס בקרת עבודות אספלט    

  טופס בקרת עבודות ריצוף    

  טופס בקרת עבודות אבני שפה    

  יהטופס בקרת עבודות מפרצי חני    

  טופס בקרת עבודות ביצוע מדרכות    
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  בקרה מוקדמת של תערובות אספלט

 

 

 

בחינה האם מפעל  
האספלט מאושר 

20לפי ת.ת.  

 אי התאמה  החלפת המפעל

 עובר

  בדיקות מוקדמות של האגרגאט
 תכולת  בולי חרסית
 גבולות אטרברג
 שווה ערך חול

 אנג'לסשחיקת לוס 
 פחיסות

  בדיקת מוארכות
  דרוג
 ספיגות

  פסילת האגרגט

בדיקה ראשונית של 
 161ביטומן לפי ת"י 

  1פרק 

  פסילת הביטומן

  הצגת מערכת מרשל
  תיקון המערכת

  לא מתאים לדרישות

 מתאים לדרישות

ישור אספקת תערובת א
  האספלט לפרוייקט

 עובר

 עובר

 אי התאמה

 אי התאמה
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  בקרה שוטפת של עבודות האספלט

 

בדיקות שוטפות       
של אגרגטים 
וביטומן לפי 
 המפרט /החוזה

  

הפסקת עבודה עד 

בדיקות 
שגרתיות 
במעבדת 
 המפעל:

 דרוג
 תכולת ביטומן

 עובר

  תראספקה לא

  פיזור והידוק

מדידות  גבהים 

  ומישוריות
נקיטת פעולות 

בהתאם 
ט/חוזהלמפר  

בדיקות 
דרגת הידוק 

  מסירה

נקיטת פעולות 
בהתאם 

  לחוזה/מפרט

 עובר

 עובר

 עובר

 עובר

 עובר

ביצוע פעולה 
מתקנת בהתאם 

  למפרט

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה
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 טופס מס' 3: בקרת עבודות אספלט

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ________ חתכים: ________________  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

          מפקח  בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת ווידוא ביצוע מסירה

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  ימון גבהיםס

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות ריצוף: 4טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   חתכים: __________ ______________  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  יםסימון גבה

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות אבני שפה: 5טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ים: ________________________ חתכ  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          פקחמ  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות מפרצי חניה: 6טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   : ________________________ חתכים  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          חמפק  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות  ביצוע מדרכות: 7טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ם: ________________________ חתכי  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          קחמפ  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת איכות עבודות בטון יצוק באתר  .4

ת שיבוצעו במסגרת  מטרת בקרת איכות לעבודות בטון הינה להגביר את הנוהלים והבדיקו

עבודות אלו. בקרה זו מורכבת מבקרה מוקדמת הכוללת את בדיקת החומרים, הציוד וכשירות 

הצוות המבצע של עבודות הבטון. הבקרה השוטפת תקבע את סדר הנוהלים והבדיקות המבוצעות 

  במהלך העבודה.

  

  מסמכים ישימים   4.1

  51מפרט  -

  חוזה -

  תכניות לביצוע -

  תכניות  -

  להמפרט הכחו -

  מפרט טכני מיוחד -

  חוקת הבטון 466ת.י.  -

  צמנט פורטלנד - 1ת.י.  -

  אגרגטים ממקומות טבעיים - 3ת.י.  -

  שיטות לבדיקת בטון -  26ת.י.  -

  לבידים -  37ת.י.  -

  חוזק בטון - 118ת.י.  -

  רשתות פלדה מרותכות לזיון הבטונים - 580ת.י.  -

  בטון מובא - 601ת.י.  -

  ידבקות משופר לזיון הבטוןמוטות פלדה בעלי כושר ה - 739ת.י.  -

  מטות פלדה מעורגלים חלקים לזיון בטון - 893ת.י.  -

  מוספים כימיים לבטון - 896ת.י.  -

  טפסות לבטון - 904ת.י.  -

  176מפמ"כ  -

- Curing compound ASTMC 303  

  

  בקרה מוקדמת  4.2

  הבטון ומפעל הבטון    

הבטון יחוייב   במסגרת הבקרה המוקדמת יתבצעו בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת. מפעל

והינו מוסמך  601באישור ממכון התקנים לייצור בטון בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 

  .12למערכת איכות ת"ת 

וד.פ.  40 -לבטונים עד ב  250מסוג ד.פ.  1הצמנט יהיה צמנט פורטלנד לפי דרישות ת"י 

טים עבור בטונים חזקים יותר. הצמנט יבדק ע"י מעבדה מאושרת. יבדקו האגרג 300

. תוצאות יתקבלו מן המפעל פעמיים בשנה. 3לסוג א' של ת"י מס'  40 -לבטון מסוג ב

. שימוש במוסף מחיש התקשרות  על בסיס על 896מוספים  וכלורידים יבדקו עפ"י ת"י 

  בסיס כלורידים לא מאושר.
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המים לתערובת הבטון יהיו מים ראויים לשתיה ומקורם במערכת אספקה סדירה. 

ממקור אחר יחייב בדיקתם. תערובת הבטון המיוצגת ע"י הקבלן תותאם  שימוש במים

  לדרישות המפרט.

יבוצעו ניסויים מוקדמים במעבדה מאושרת או תיעוד מתאים של בדיקות שנעשו במפעל. 

  שינוי יחסים בתערובות שנקבעו מראש  אסור במשך כל זמן היציקה.

  

  פלדת הזיון    

. 466ולחוקת הבטון ת"י  176ו לדרישות מפמ"כ מוטות ורשתות יתאימ -פלדת הזיון 

חומר הגלם לפלדת הזיון יהיה מטילי פלדה. ספק הברזל ימציא אישור לגבי הדרישות 

  הנ"ל. יבדק נקיון הברזל.

  

  הטפסות    

. הטפסות יהיו עשויות מלוחות עץ או 904מערכת הטפסות תבוצע בהתאם לדרישות ת"י 

יענה על דרישות המפרט הכללי .  הקבלן יגיש לבידים או פחי פלדה. מעטה הטפסות 

תכנון טפסות הכולל תכנית וחישובים כך שתתאפשר בדיקת המערכת עפ"י הפרמטרים 

  הבאים: צורה, גימור ובטיחות המערכת.

  

  בקרה שוטפת  4.3  

  

  הכנות ליציקה    

  במסגרת ההכנות ליציקה יבוצעו ויבדקו הגורמים הבאים:

  מיועד ליציקה לאתרתאופשר נגישות עבור הציוד ה -

  יבחנו שיטות היציקה ושלביה -

  האלמנט ימוקם ויסומן ע"י מודד מוסמך -

  תבוצע בדיקת תקינות הציוד המיועד לשימוש בזמן היציקה. -

  במקרה ותתבצע יציקה לילית תהיה תאורה מתאימה -

  תאופשר הספקת מים לאתר וכח חשמלי לציוד המיועד ליציקה -

  הלך היציקה (עמודי חשמל וכו')יבחנו גורמים העלולים להפריע למ -

  יבדק חיספוס תחתית היציקה, נקיונה ונקיון הטפסות -

  יוודא כי בוצעו מישקים (במידת הצורך). -

  יבדק סוג הברזל, כמותו והתאמתו לדרישה בתכניות -

  תוודא הוצאת קוצים -

  יבדק קיומם של שומרי מרחק -

  תבוצע הארקה של חשמל ואביזרים -

  

  מהלך היציקה

  ימים התנאים הבאים:יוודא כי מתקי

  רצף באספקת הבטון -
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  התאמת סוג הבטון לזה שבתכניות -

  לקיחת דגימות למעבדה -

  בדיקת שקיעת הבטון -

  שימוש במרטטים -

  בדיקה חזיתית של הבטון לאחר גמר היציקה -

  ביצוע אשפרה לאחר גמר היציקה לפי דרישות החוזה/המפרט -

  

  בקרה סופית ומסירת האלמנט  4.4

יבדקו גורמים ויבוצעו מספר פעולות אשר עם סיומן ימסר במסגרת הבקרה הסופית 

האלנמנט. בתהליך הבקרה הסופית מתקבלות תוצאות המבדקה לגבי חוזק הבטון. כמו 

טכסטורה, קווי רצף, סדקים , שברים, ברזל  -כן תיעשה  בדיקה חזיתית של האלמנט 

כה ולרחריה ימולא בולט וכו'. טופס המרכז  את הבדיקות וביצוען בטרם היציקה, במהל

  ע"י מנהל בקרת האיכות ומנהל העבודה.

במידה ונתגלו ליקויים יבוצעו תיקונים בהתאם להנחיית בקרת האיכות. ליקויים לתיקון 

  ) שימולא ע"י מנהל בקרת האיכות.6ירוכזו בטופס פעילות מתקנת (נספח ב' טופס 

  

  טפסים רלוונטים  4.5

  .בקרת בטון יצוק באתר
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  עבודות בטוןבקרה מוקדמת 

  

  

  

בדיקות מוקדמות של 
חומרים המיועדים 

לשימוש שוטף באתר 
  ובחינת ישומם

 מפעל הבטון

 צמנט

 אגרגטים

 מוספים

 מים

 פלדת הזיון

 טפסנות

אישור לשימוש בחומר 

באתר

אי קבלת החומר  
שיפורו/ החלפתו או 
פניה למתכנן לקבלת 

 התייחסות

  עובר

אי 
  התאמה
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  בקרה שוטפת עבודות בטון

  

  

במסגרת ההכנות ליציקה יבדקו הדברים 
  הבאים:

  מדידה וסימון
  בדיקת תקינות הציוד

  תאורה (ביציקה לילית)
  הספקת מים
  פינוי מטרדים

  חיספוס  תחתית היציקה ונקיונה
  סוג הברזל, כמותו והתאמתו למפרט

  קיום שומרי מרחק

 מהלך היציקה

הכנות ליציקה

  עבר

  תיבדק תקינות התנאים שלהלן:
  רצף באספקת הטון

  התאמת סוג הבטון לתכניות
  לקיחת דגימות למעבדה
  בדיקת שקיעת הבטון
  שימוש במרטטים

של הבטון לאחר גמר בדיקה חזיתית 
  יציקה 

אי 
  התאמה

ביצוע פעולה 
מתקנת 
  בהתאם

  עבר

  בדיקת תוצאות חוזק הבטון
קווי רצף,  -בדיקה חזותיצת 

סדקים, שברים, ברזל בולט 
  וכו'

  עבר

  מסירה

אי 
  התאמה

אי 
  התאמה

י א
  התאמה
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  בקרת בטון יצוק באתר : 8טופס מס' 

  

  ________________  סוג הבטון    ________________  מפעל הבטון

  

  ________________  כמות הבטון    ________________  שקיעת הבטון

  

  ________________  סוג האלמנט    ________________  עשם הקט

  

  חתימה  הערות  תאריך  שם  אחראי   תאור הפעילות

          מפקח  מדידה וסימון של האלמנט

         מנהל עבודה  בטון רזה (במידת הצורך)

         מנהל עבודה  נקיון הטפסות ומישוריותן

         מנהל עבודה  חיספוס ונקיון תחתית היציקה

         מנהל עבודה  קיום קוצים

         מנהל עבודה  קיום מישקים (במידת הצורך)

         מנהל עבודה  קיום שומרי מרחק

         מנהל עבודה  הארקת חשמל ואביזרים

          מפקח  בדיקת זיון ואישור יציקה

          מעבדה  לקיחת  דגימות למעבדה

         מנהל עבודה  ריכוז תעודות משלוח + בקרת  ערבלים

         מנהל עבודה  ן לאחר היציקהבדיקת פני בטו

         מנהל עבודה  אשפרה

         מנהל עבודה  איטום

         מנהל עבודה  בדיקת פני הבטון לאחר פרוק הטפסות

         מנהל עבודה  ביצוע תיקונים דרושים

          מעבדה  יום 28בדיקות חוזק לחיצה ב 

          מפקח  אישור מסירה
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  מסמך יב'
  

  דוח תכן מבנה מסעות
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