

הנדון: מכרז מס' 11/19

לביצוע עבודות עפר, תימוד, גישור, סלילה, תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביו-
וניקוז, פיתוח וגינון בפרויקט "כביש 200 - שלב ב"

הודעה מס' 2 – הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
ועדכון תוקפה של ערבות המכרז

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון" או "החברה") מתכבדת לפרסם בזאת הודעת
הבהרה מס' 2 בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון (להלן: "המכרז") וכן
עדכון תוקפה של ערבות המכרז, בהתאם לתנאיו, כדלקמן:

א. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה שעה 12:00 ביום
11.4.2019. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד
דלעיל לא תתקבל. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז והממוקמת
במשרדי נתיבי איילון.

ב. עדכון תוקף ערבות המכרז

למרות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות כאמור לעיל תוקף הערבות לא ישתנה
וישאר עד ליום 4.7.19.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו
להצעתם.

שם המציע: _____ חתימת המציע: _____

תאריך: _____